

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号岡山地区改良3工区工事
工事地名	熊本県水俣市袋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	12) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489510020	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	4回	16) 前請負工事費	390,390,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	390,346,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	456日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (4回変更) 至 令和 8年 6月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	水俣	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処 分 費 等	527,462
		23) 公 告 日	令和 6年12月24日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	熊本 3 号岡山地区改良 3 工区工事 (4 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		202, 703, 120 206, 411, 385	1	3, 708, 265	
道路土工			式	1 1		10, 383, 618 10, 502, 197	1	118, 579	
掘削工			式	1 1		76, 682 53, 521	1	-23, 161	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満			230 0	333. 4 333. 4	76, 682 0			単-1号
		m3					-230	-76, 682	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上 50, 000m3未満			0 230	0 232. 7	0 53, 521			単-2号
		m3					230	53, 521	
路体盛土工			式	1 1		83, 755 83, 755			
							0	0	
路体(築堤)盛土	4. 0m以上			350 350	239. 3 239. 3	83, 755 83, 755			単-3号
		m3					0	0	
路体盛土工 (ICT)			式	1 1		9, 427, 016 9, 422, 916			
							1	-4, 100	
路体(築堤)盛土 (ICT)				9, 600 9, 600	259. 8 259. 8	2, 494, 080 2, 494, 080			単-4号
		m3					0	0	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)			790 790	355. 6 355. 6	280, 924 280, 924			単-5号
		m3					0	0	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)			6, 960 6, 950	410 410	2, 853, 600 2, 849, 500			単-6号
		m3					-10	-4, 100	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)			2, 720 2, 720	464. 6 464. 6	1, 263, 712 1, 263, 712			単-7号
		m3					0	0	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号岡山地区改良 3 工区工事 (4 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	10,500	241.4	2,534,700	0	0	単-8号
				10,500	241.4	2,534,700			
路床盛土工			式	1		33,165	0	0	
				1		33,165			
路床盛土		4.0m以上	m3	90	368.5	33,165	0	0	単-9号
				90	368.5	33,165			
法面整形工			式	1		197,955	0	0	
				1		197,955			
法面整形(切土部)		現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	808.9	32,356	0	0	単-10号
				40	808.9	32,356			
法面整形(盛土部)		法面締固め無し 現場制約無し	m2	410	403.9	165,599	0	0	単-11号
				410	403.9	165,599			
防草コンクリート			式	1		450,560	1	145,840	
				1		596,400			
張りコンクリート		18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無し	m2	61		212,607	-61	-212,607	内-1号
				0		0			
張りコンクリート		18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無し	m2	0		0	122	358,447	内-2号
				122		358,447			
張りコンクリート		18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無し	m2	67		237,953	0	0	内-3号
				67		237,953			
残土処理工			式	1		114,485	0	0	
				1		114,485			
整地		残土受入れ地での処理	m3	60		7,600	0	0	内-4号
				60		7,600			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号岡山地区改良 3 工区工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60		106,885			内-5号
				60		106,885	0	0	
地盤改良工			式	1		115,614,691			
				1		115,577,602	1	-37,089	
路床安定処理工			式	1		117,630			
				1		80,541	1	-37,089	
安定処理		1m以下 固化材100m2あたり使用量 10.7t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用 フレコン) quck=530kN/m2	m2	13	2,853	37,089			単-12号
				0	2,853	0	-13	-37,089	
安定処理		1m以下 固化材100m2あたり使用量 18.9t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用 フレコン) quck=430kN/m2	m2	19	4,239	80,541			単-13号
				19	4,239	80,541	0	0	
固結工			式	1		102,309,985			
				1		102,309,985	0	0	
先行削孔		土砂 φ165	m	358	31,852	11,403,016			単-14号
				358	31,852	11,403,016	0	0	
先行削孔		玉石 φ165	m	154	67,936	10,462,144			単-15号
				154	67,936	10,462,144	0	0	
先行削孔		軟岩 φ165	m	37	53,279	1,971,323			単-16号
				37	53,279	1,971,323	0	0	
高圧噴射攪拌		二重管工法 長さ(注入長) 8.5m 長さ(土被長) 3.44m	本	46		54,628,250			内-6号
				46		54,628,250	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号岡山地区改良 3 工区工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排泥再利用処理		m	391	51,952	20,313,232	0	0	単-17号	
			391	51,952	20,313,232				
中層混合処理	改良深度 2.6m セメント系固化材(一般軟弱土用 ハﾟﾗ) quck=580kN/m2	m3	740	4,773	3,532,020	0	0	単-18号	
			740	4,773	3,532,020				
安定処理工		式	1		13,187,076	0	0		
			1		13,187,076				
土質改良(ハﾟｯｸ砂混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3	m3	8,400	1,567	13,162,800	0	0	単-19号	
			8,400	1,567	13,162,800				
運搬費	廃ﾌﾟﾗ	t	0.5	17,222	8,611	0	0	単-20号	
			0.5	17,222	8,611				
処分費	廃ﾌﾟﾗ	t	0.5	31,330	15,665	0	0	単-21号	
			0.5	31,330	15,665				
法面工		式	1		963,810	0	0		
			1		963,810				
法面吹付工		式	1		963,810	0	0		
			1		963,810				
モルタル吹付	厚8cm	m2	90	10,709	963,810	0	0	単-22号	
			90	10,709	963,810				
擁壁工		式	1		63,852,681	0	0		
			1		63,852,681				
作業土工		式	1		215,286	0	0		
			1		215,286				

設計内訳書

工事名	熊本 3 号岡山地区改良 3 工区工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	520		119, 803	0	0	内-7号
				520		119, 803			
埋戻し		土砂	m3	50		95, 483	0	0	内-8号
				50		95, 483			
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工			式	1		63, 637, 395	0	0	
				1		63, 637, 395			
補強土壁基礎		18-8-40(高炉)	m	94		1, 076, 466	0	0	内-9号
				94		1, 076, 466			
補強土壁基礎 (調整用基礎)		18-8-40(高炉)	m	7		221, 470	0	0	内-10号
				7		221, 470			
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m2	602		20, 952, 530	0	0	内-11号
				602		20, 952, 530			
補強材取付		帯鋼補強土壁	m	14, 820	1, 782	26, 409, 240	0	0	単-23号
				14, 820		26, 409, 240			
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m3	4, 900	1, 014	4, 968, 600	0	0	単-24号
				4, 900		4, 968, 600			
採取土盛土材		土砂	m3	5, 400		4, 364, 257	0	0	内-12号
				5, 400		4, 364, 257			
壁面上端処理 (笠コンクリート)		幅 0.3m	m	61		1, 253, 621	0	0	内-13号
				61		1, 253, 621			
壁面背面排水層		再生クッション RC-40	m3	250	3, 533	883, 250	0	0	単-25号
				250		883, 250			
排水プランケット層		再生クッション RC-40	m3	484	2, 887	1, 397, 308	0	0	単-26号
				484		1, 397, 308			

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良3工区工事 (4 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管敷設 (地下排水溝)	縦断管 高密度ポリエチレン管(有孔管 全周有孔)	m	121	2,920	353,320	0	0	単-27号
	シングル 管径 200mm		121	2,920	353,320			
排水管敷設 (地下排水溝)	横断管 高密度ポリエチレン管(有孔管 2/3周有孔)	m	72	5,254	378,288	0	0	単-28号
	シングル 管径 200mm		72	5,254	378,288			
キャップ (暗渠排水管用)	φ200用 キャップ	個	10	1,278	12,780	0	0	単-29号
			10	1,278	12,780			
フィルター材	単粒砕石 4号 30-20	m3	50	8,122	406,100	0	0	単-30号
			50	8,122	406,100			
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0〜2.1mm	m2	1,180	677.4	799,332	0	0	単-31号
			1,180	677.4	799,332			
目地板	t=20mm 瀝青繊維質目地板	m2	0.5	4,946	2,473	0	0	単-32号
			0.5	4,946	2,473			
足場		m	61		158,360	0	0	内-14号
			61		158,360			
排水構造物工		式	1		2,424,764	1	1,329,088	
			1		3,753,852			
作業土工		式	1		431,991	1	120,996	
			1		552,987			
床掘り	土砂	m3	50		86,923	-50	-86,923	内-15号
			0		0			
床掘り	土砂	m3	0		0	90	175,952	内-16号
			90		175,952			
床掘り 【夜間】	土砂	m3	40		94,048	-40	-94,048	内-17号
			0		0			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号岡山地区改良 3 工区工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り 【夜間】		土砂	m3	0 20		0 61,312	20	61,312	内-18号
埋戻し		土砂	m3	30 0		115,181 0	-30	-115,181	内-19号
埋戻し		土砂	m3	0 70		0 222,908	70	222,908	内-20号
埋戻し 【夜間】		土砂	m3	30 0		135,839 0	-30	-135,839	内-21号
埋戻し 【夜間】		土砂	m3	0 20		0 92,815	20	92,815	内-22号
側溝工			式	1 1		923,683 1,275,730	1	352,047	
プレキャストU型側溝		300×300	m	50 82	6,882 6,882	344,100 564,324	32	220,224	単-33号
プレキャストU型側溝		450×450	m	46 0	9,768 9,768	449,328 0	-46	-449,328	単-34号
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)【夜間】		400×500	m	5 0	17,643 17,643	88,215 0	-5	-88,215	単-35号
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)		400×400 (横断用) 鋼製蓋(T-25) ボルト固定付 L=1000	m	0 8	0 74,200	0 593,600	8	593,600	単-36号
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)		400×400(流末部 蓋なし)	m	0 2	0 12,780	0 25,560	2	25,560	単-37号
プレキャストL形側溝		鉄筋コンクリートL形側溝(500×155×600)	m	0 11	0 8,386	0 92,246	11	92,246	単-38号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号岡山地区改良 3 工区工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋 【夜間】		コンクリート蓋 400用 L=500	枚	10	4, 204	42, 040	-10	-42, 040	単-39号
				0	4, 204	0			
管渠工			式	1		56, 064	0	0	
				1		56, 064			
横断暗渠 【夜間】		300×300	m	3	18, 688	56, 064	0	0	単-40号
				3	18, 688	56, 064			
集水桝・マンホール工			式	1		894, 132	1	-63, 210	
				1		830, 922			
プレキャスト集水桝		500×500×700(縞鋼板蓋)	箇所	1	52, 335	52, 335	0	0	単-41号
				1	52, 335	52, 335			
プレキャスト集水桝		500×500×700(鋼製蓋)	箇所	1	102, 876	102, 876	2	205, 752	単-42号
				3	102, 876	308, 628			
プレキャスト集水桝 【夜間】		500×500×700(鋼製蓋)	箇所	2	105, 716	211, 432	0	0	単-43号
				2	105, 716	211, 432			
プレキャスト集水桝		600×600×800(鋼製蓋)	箇所	1	132, 649	132, 649	-1	-132, 649	単-44号
				0	132, 649	0			
プレキャスト集水桝 【夜間】		600×600×800(鋼製蓋)	箇所	1	136, 313	136, 313	-1	-136, 313	単-45号
				0	136, 313	0			
プレキャスト集水桝 【夜間】		800×800×1000(鋼製蓋)	箇所	1	231, 952	231, 952	0	0	単-46号
				1	231, 952	231, 952			
蓋 (縞鋼板蓋)		桝穴500×500用 t=3. 2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	枚	1	26, 575	26, 575	0	0	単-47号
				1	26, 575	26, 575			
排水工			式	1		118, 894	1	919, 255	
				1		1, 038, 149			

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良3工区工事 (4 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小段排水	300×300(水路用)	m	0	0	0	22	153,032	単-48号
			22	6,956	153,032			
縦排水	U型側溝 内幅 300mm 内高 300mm	m	10	7,474	74,740	0	0	単-49号
			10	7,474	74,740			
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2	0		0	114	766,223	内-23号
			114		766,223			
蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止版 300用 400 ×1000×3.2 溶融亜鉛 メッキ ボルト固定	枚	2	22,077	44,154	0	0	単-50号
			2	22,077	44,154			
舗装工		式	1		2,559,526	1	-177,316	
			1		2,382,210			
アスファルト舗装工 (側道)		式	1		1,591,130	0	0	
			1		1,591,130			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	617	635.6	392,165	0	0	単-51号
			617	635.6	392,165			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	617	1,885	1,163,045	0	0	単-52号
			617	1,885	1,163,045			
敷砂利	再生クランッシュラン RC-40 敷 厚 100mm	m2	160	224.5	35,920	0	0	単-53号
			160	224.5	35,920			
アスファルト舗装工 (取付道路)		式	1		177,316	-1	-177,316	
			0		0			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	68	635.6	43,220	-68	-43,220	単-54号
			0	635.6	0			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	68	1,972	134,096	-68	-134,096	単-55号
			0	1,972	0			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号岡山地区改良 3 工区工事 (4 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (函渠内)		式	1		520, 932	0	0	
			1		520, 932			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	206	637. 8	131, 386	0	0	単-56号
			206	637. 8	131, 386			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	206	1, 891	389, 546	0	0	単-57号
			206	1, 891	389, 546			
構造物取壊し工		式	1		73, 474	0	0	
			1		73, 474			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以 下	m	7		4, 426	0	0	内-24号
			7		4, 426			
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	220	191. 8	42, 196	0	0	単-58号
			220	191. 8	42, 196			
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版 厚 10 c m	m2	140	191. 8	26, 852	0	0	単-59号
			140	191. 8	26, 852			
運搬処理工		式	1		196, 674	0	0	
			1		196, 674			
殻運搬	アスファルト殻	m3	11	2, 238	24, 618	0	0	単-60号
			11	2, 238	24, 618			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	14	2, 238	31, 332	0	0	単-61号
			14	2, 238	31, 332			
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	1, 284	10, 272	0	0	単-62号
			8	1, 284	10, 272			
殻処分	アスファルト殻	m3	12	3, 013	36, 156	0	0	単-63号
			12	3, 013	36, 156			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号岡山地区改良 3 工区工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	24	3,013	72,312	0	0	単-64号
				24	3,013	72,312			
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	3,664	21,984	0	0	単-65号
				6	3,664	21,984			
区画線工			式	0 1		0 158,263	1	158,263	
区画線工			式	0 1		0 158,263	1	158,263	
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 216	0 386.6	0 83,505	216	83,505	単-66号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		0 2	0 665.7	0 1,331			
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 171	0 429.4	0 73,427	171	73,427	単-68号
防護柵工				式	1 1				
路側防護柵工			式	1 1		332,316 332,316	0	0	
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 21m以上 50m未満 曲線部補正 無	m	34 34	9,774 9,774	332,316 332,316	0	0	単-69号
応急処理工				式	1 1				
応急処理作業工			式	1 1		523,764 2,462,949	1	1,939,185	

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良3工区工事 (4回変更)(個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
労務費		式	1 0		191,438 0	-1	-191,438	内-25号	
労務費		式	0 1		0 896,692	1	896,692	内-26号	
機械費		式	1 0		65,423 0	-1	-65,423	内-27号	
機械費		式	0 1		0 751,847	1	751,847	内-28号	
材料費		式	1 0		266,903 0	-1	-266,903	内-29号	
材料費		式	0 1		0 814,410	1	814,410	内-30号	
仮設工		式	1 1		6,047,950 6,425,505	1	377,555		
施工架台（高圧噴射攪拌）		式	1 1		5,037,775 5,037,775	0	0		
施工架台設備	設置・撤去 覆工板・H形鋼・単管パイプ	式	1 1		1,795,536 1,795,536	0	0	内-31号	
システム足場	設置・撤去 システム足場	式	1 1		3,242,239 3,242,239	0	0	内-32号	
防塵対策工		式	1 1		604,370 604,370	0	0		
仮囲い	設置・撤去 H=3.0m	式	1 1		604,370 604,370	0	0	内-33号	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号岡山地区改良 3 工区工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
濁水流出防止対策工		式	1		109, 154	0	0		
			1		109, 154				
浸食防止剤吹付(法面・斜面部)	飛砂・粉塵・浸食防止対策型 100m2以上250m2未満	m2	36	788. 7	28, 393	0	0	単-70号	
			36	788. 7	28, 393				
浸食防止剤吹付(平地部)	飛砂・粉塵・浸食防止対策型 100m2以上250m2未満	m2	134	602. 7	80, 761	0	0	単-71号	
			134	602. 7	80, 761				
交通管理工		式	1		296, 651	1	377, 555		
			1		674, 206				
交通誘導警備員		人日	22		296, 651	-22	-296, 651	内-34号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	50	674, 206	内-35号	
			50		674, 206				
直接工事費		式	1		202, 703, 120	1	3, 708, 265		
			1		206, 411, 385				
共通仮設費		式	1		32, 854, 959	1	2, 245, 108		
			1		35, 100, 067				
共通仮設費		式	1		12, 051, 223	1	1, 906, 388		
			1		13, 957, 611				
運搬費		式	1		2, 284, 774	0	0		
			1		2, 284, 774				
重建設機械分解組立輸送費		回	1		1, 744, 632	0	0	内-36号	
			1		1, 744, 632				
仮設材運搬費		式	1		540, 142	0	0	内-37号	
			1		540, 142				

設計内訳書

工事名	熊本 3 号岡山地区改良 3 工区工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費			式	1		418,353			
				1		418,353	0	0	
木根等処分費			式	1		418,353			内-38号
				1		418,353	0	0	
技術管理費			式	1		5,747,769			
				1		6,949,831	1	1,202,062	
地質調査費			式	1		2,913,150			内-39号
				1		2,913,150	0	0	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験			式	1		431,705			内-40号
				1		431,705	0	0	
施工調査費			式	1		79,369			内-41号
				1		79,369	0	0	
ICT活用効果等調査費			式	1		16,521			内-42号
				1		16,521	0	0	
保守管理 (ICT)			式	1		37,836			内-43号
				1		37,836	0	0	
システム初期費 (ICT)			式	1		502,014			内-44号
				1		502,014	0	0	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			式	1		1,584,826			内-45号
				1		1,584,826	0	0	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費			式	0		0			内-46号
				1		1,170,000	1	1,170,000	
遠隔臨場費			式	1		98,021			内-47号
				0		0	-1	-98,021	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号岡山地区改良 3 工区工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費			式	0 1		0 130,083	1	130,083	内-48号
六価カド溶出試験費用			式	1 1		26,657 26,657	0	0	内-49号
道路施設基本データ作成費用			式	1 1		57,670 57,670	0	0	内-50号
営繕費			式	1 1		1,898,794 2,571,994	1	673,200	
監督員詰所			式	1 1		1,898,794 1,898,794	0	0	内-51号
快適トイレ			式	0 1		0 673,200	1	673,200	内-52号
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		1,701,533 1,732,659	1	31,126	
共通仮設費（率計上）			式	1 1		20,803,736 21,142,456	1	338,720	
純工事費			式	1 1		235,558,079 241,511,452	1	5,953,373	
現場管理費			式	1 1		75,128,316 77,082,283	1	1,953,967	
工事原価			式	1 1		310,686,395 318,593,735	1	7,907,340	
一般管理費等			式	1 1		44,173,605 44,986,265	1	812,660	

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良3工区工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		354,860,000	1	8,720,000		
			1		363,580,000				
消費税相当額		式	1		35,486,000	1	872,000		
			1		36,358,000				
工事費計		式	1		390,346,000	1	9,592,000		
			1		399,938,000				

61/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		13.1	5,477	71,748			WB240720
		m 2	13.1	5,477	71,748	0	0	単一 72号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		60.8	2,539	154,371			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	60.8	2,539	154,371	0	0	単一 73号
養生工	防草コンクリート		60.8	98.1	5,964			WB240740
		m 2	60.8	98.1	5,964	0	0	単一 74号
合 計					212,607			
					0		-212,607	

0/122m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	12. 7	5, 477	69, 557	12. 7	69, 557	単一 75号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	122	2, 539	309, 758	122	309, 758	単一 76号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	122	98. 1	11, 968	122	11, 968	単一 77号
合 計					0			
					391, 283		391, 283	
変更積算金額					0			
					358, 447		358, 447	円／m2

67m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 3号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

60m3当たり内訳書

第 4号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		63	131. 7	8, 297			CA900310
		m 3	63	131. 7	8, 297	0	0	
合 計					7, 600			
					7, 600		0	

60m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り		63	1,852	116,676			CB210110
	11.0km以下	m 3	63	1,852	116,676	0	0	
合 計					106,885			
					106,885		0	

46本当たり内訳書

高圧噴射攪拌

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧噴射攪拌工（二重管工法）	2,000mmを超え3,000mm以下 11.94m N≦30 2,700mm		46	1,283,000	59,018,000			WYB00273
		本	46	1,283,000	59,018,000	0	0	単一 82号
注入設備据付・解体	二重管工法 標準(1.0)		1	614,300	614,300			WB223370
		現場	1	614,300	614,300	0	0	単一 83号
合 計					54,628,250			
					54,628,250			

520m3当たり内訳書

第 7号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		519	252. 2	130, 891			CB210030
		m 3	519	252. 2	130, 891	0	0	
合 計					119, 803			
					119, 803		0	

50m3当たり内訳書

埋戻し
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		54. 4	1, 916	104, 230			CB210410
		m 3	54. 4	1, 916	104, 230	0	0	
合 計					95, 483			
					95, 483		0	

94m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		8.8	1,601	14,088			CB221110
		m 2	8.8	1,601	14,088	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		16.6	35,380	587,308			CB240010
		m 3	16.6	35,380	587,308	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		66.4	8,434	560,017			CB240210
		m 2	66.4	8,434	560,017	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.05	176,700	8,835			WB810010
		t	0.05	176,700	8,835	0	0	単一 90号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1.5	3,893	5,839			CB224710
		m 2	1.5	3,893	5,839	0	0	
合 計					1,076,466			
					1,076,466			

7m当たり内訳書

補強土壁基礎
(調整用基礎)

第 10号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

602m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		602	2, 902	1, 747, 004			CB222210
		m 2	602	2, 902	1, 747, 004	0	0	
コンクリートスキン A4 (材料費)	t=140mm B1500×H1500		24	53, 200	1, 276, 800			WYB00107
		枚	24	53, 200	1, 276, 800	0	0	単一 91号
コンクリートスキン AR4 (材料費)	t=140mm B1350×H1500		4	62, 700	250, 800			WYB00108
		枚	4	62, 700	250, 800	0	0	単一 92号
コンクリートスキン AL4 (材料費)	t=140mm B1350×H1500		4	62, 700	250, 800			WYB00114
		枚	4	62, 700	250, 800	0	0	単一 93号
コンクリートスキン A5 (材料費)	t=140mm B1500×H1500		12	54, 000	648, 000			WYB00118
		枚	12	54, 000	648, 000	0	0	単一 94号
コンクリートスキン AR5 (材料費)	t=140mm B1350×H1500		3	63, 500	190, 500			WYB00124
		枚	3	63, 500	190, 500	0	0	単一 95号
コンクリートスキン AL5 (材料費)	t=140mm B1350×H1500		1	63, 500	63, 500			WYB00125
		枚	1	63, 500	63, 500	0	0	単一 96号
コンクリートスキン A6 (材料費)	t=140mm B1500×H1500		22	54, 700	1, 203, 400			WYB00126
		枚	22	54, 700	1, 203, 400	0	0	単一 97号
コンクリートスキン AR6 (材料費)	t=140mm B1350×H1500		1	64, 200	64, 200			WYB00130
		枚	1	64, 200	64, 200	0	0	単一 98号
コンクリートスキン A7 (材料費)	t=140mm B1500×H1500		7	55, 400	387, 800			WYB00134
		枚	7	55, 400	387, 800	0	0	単一 99号
コンクリートスキン AL7 (材料費)	t=140mm B1350×H1500		1	64, 900	64, 900			WYB00139
		枚	1	64, 900	64, 900	0	0	単一 100号
コンクリートスキン A8 (材料費)	t=140mm B1500×H1500		91	56, 100	5, 105, 100			WYB00140
		枚	91	56, 100	5, 105, 100	0	0	単一 101号

602m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン AR8 (材料費)	t=140mm B1350×H1500		18	65,600	1,180,800			WYB00141
		枚	18	65,600	1,180,800	0	0	単一 102号
コンクリートスキン AL8 (材料費)	t=140mm B1350×H1500		14	65,600	918,400			WYB00142
		枚	14	65,600	918,400	0	0	単一 103号
コンクリートスキン A10 (材料費)	t=140mm B1500×H1500		2	57,500	115,000			WYB00143
		枚	2	57,500	115,000	0	0	単一 104号
コンクリートスキン BP4 (材料費)	t=140mm B1500×H1480 さし筋 b=300		13	56,600	735,800			WYB00144
		枚	13	56,600	735,800	0	0	単一 105号
コンクリートスキン BRP4 (材料費)	t=140mm B1350×H1480 さし筋 b=300		3	66,100	198,300			WYB00145
		枚	3	66,100	198,300	0	0	単一 106号
コンクリートスキン BLP4 (材料費)	t=140mm B1350×H1480 さし筋 b=300		1	66,100	66,100			WYB00146
		枚	1	66,100	66,100	0	0	単一 107号
コンクリートスキン C2 (材料費)	t=140mm B1500×H750		5	29,500	147,500			WYB00147
		枚	5	29,500	147,500	0	0	単一 108号
コンクリートスキン CL2 (材料費)	t=140mm B1350×H750		2	39,000	78,000			WYB00148
		枚	2	39,000	78,000	0	0	単一 109号
コンクリートスキン C3 (材料費)	t=140mm B1500×H750		6	30,200	181,200			WYB00149
		枚	6	30,200	181,200	0	0	単一 110号
コンクリートスキン CR3 (材料費)	t=140mm B1350×H750		1	39,700	39,700			WYB00150
		枚	1	39,700	39,700	0	0	単一 111号
コンクリートスキン CL3 (材料費)	t=140mm B1350×H750		1	39,700	39,700			WYB00151
		枚	1	39,700	39,700	0	0	単一 112号
コンクリートスキン C4 (材料費)	t=140mm B1500×H750		18	30,900	556,200			WYB00152
		枚	18	30,900	556,200	0	0	単一 113号

602m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン CR4 (材料費)	t=140mm B1350×H750		3	40,400	121,200			WYB00153
		枚	3	40,400	121,200	0	0	単一 114号
コンクリートスキン DP2 (材料費)	t=140mm B1500×H730 さし筋 b=300		11	32,800	360,800			WYB00154
		枚	11	32,800	360,800	0	0	単一 115号
穴あきスキン DRP2 (材料費)	t=140mm B1350×H730 さし筋 b=300		4	42,300	169,200			WYB00155
		枚	4	42,300	169,200	0	0	単一 116号
穴あきスキン DLP2 (材料費)	t=140mm B1350×H730 さし筋 b=300		7	42,300	296,100			WYB00156
		枚	7	42,300	296,100	0	0	単一 117号
穴あきスキン A07 (材料費)	t=140mm B1500×H1500(φ200用中央下)		1	69,600	69,600			WYB00157
		枚	1	69,600	69,600	0	0	単一 118号
穴あきスキン A08 (材料費)	t=140mm B1500×H1500(φ200用中央上)		3	70,300	210,900			WYB00159
		枚	3	70,300	210,900	0	0	単一 119号
穴あきスキン AL08 (材料費)	t=140mm B1350×H1500(φ200用中央下)		1	79,800	79,800			WYB00160
		枚	1	79,800	79,800	0	0	単一 120号
穴あきスキン AL08 (材料費)	t=140mm B1350×H1500(φ200用中央)		2	79,800	159,600			WYB00161
		枚	2	79,800	159,600	0	0	単一 121号
穴あきスキン AL05 (材料費)	t=140mm B1350×H1500(φ200用中央)		1	77,700	77,700			WYB00162
		枚	1	77,700	77,700	0	0	単一 122号
異形スキン ALE2 (材料費)	t=140mm B450×H1500		2	37,900	75,800			WYB00163
		枚	2	37,900	75,800	0	0	単一 123号
異形スキン ALE4 (材料費)	t=140mm B450×H1500		5	39,300	196,500			WYB00164
		枚	5	39,300	196,500	0	0	単一 124号
異形スキン CLE2 (材料費)	t=140mm B450×H750		1	29,300	29,300			WYB00165
		枚	1	29,300	29,300	0	0	単一 125号

602m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形スキン DLEP1 (材料費)	t=140mm B450×H730 さし筋 b=300		1	31,900	31,900			WYB00166
		枚	1	31,900	31,900	0	0	単一 126号
異形スキン DREP2 (材料費)	t=140mm B850×H730 さし筋 b=300		1	43,300	43,300			WYB00167
		枚	1	43,300	43,300	0	0	単一 127号
異形スキン ARE4 (材料費)	t=140mm B850×H1500		2	56,100	112,200			WYB00168
		枚	2	56,100	112,200	0	0	単一 128号
異形スキン ARE8 (材料費)	t=140mm B850×H1500		5	58,900	294,500			WYB00169
		枚	5	58,900	294,500	0	0	単一 129号
異形スキン CREP1 (材料費)	t=140mm B630×H750 さし筋 b=300		1	36,600	36,600			WYB00170
		枚	1	36,600	36,600	0	0	単一 130号
マルチコーナースキン MAR4 (材料費)	t=140mm B887×H1500 θ=152°		1	79,600	79,600			WYB00171
		枚	1	79,600	79,600	0	0	単一 131号
マルチコーナースキン MAR6 (材料費)	t=140mm B887×H1500 θ=152°		1	81,000	81,000			WYB00172
		枚	1	81,000	81,000	0	0	単一 132号
マルチコーナースキン MAL4 (材料費)	t=140mm B887×H1500 θ=152°		2	79,600	159,200			WYB00173
		枚	2	79,600	159,200	0	0	単一 133号
マルチコーナースキン MAL8 (材料費)	t=140mm B887×H1500 θ=152°		1	82,400	82,400			WYB00174
		枚	1	82,400	82,400	0	0	単一 134号
マルチコーナースキン MBRP4 (材料費)	t=140mm B887×H1480 θ=152°		1	82,900	82,900			WYB00175
		枚	1	82,900	82,900	0	0	単一 135号
マルチコーナースキン MCRA4 (材料費)	t=140mm B887×H750 θ=152°		1	44,600	44,600			WYB00176
		枚	1	44,600	44,600	0	0	単一 136号
マルチコーナースキン MDLP2 (材料費)	t=140mm B887×H730 θ=152°		1	46,500	46,500			WYB00177
		枚	1	46,500	46,500	0	0	単一 137号

602m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーナースキン KA2 (材料費)	t=140mm B300×H1500		5	80,200	401,000			WYB00178
		枚	5	80,200	401,000	0	0	単一 138号
コーナースキン KA3 (材料費)	t=140mm B300×H1500		1	80,900	80,900			WYB00179
		枚	1	80,900	80,900	0	0	単一 139号
コーナースキン KA4 (材料費)	t=140mm B300×H1500		14	81,600	1,142,400			WYB00180
		枚	14	81,600	1,142,400	0	0	単一 140号
コーナースキン KB2 (材料費)	t=140mm B300×H1480		4	80,200	320,800			WYB00181
		枚	4	80,200	320,800	0	0	単一 141号
コーナースキン KC2 (材料費)	t=140mm B300×H750		5	45,400	227,000			WYB00182
		枚	5	45,400	227,000	0	0	単一 142号
コーナースキン KC1 (材料費)	t=140mm B300×H750		1	44,700	44,700			WYB00184
		枚	1	44,700	44,700	0	0	単一 143号
ボルトナット (材料費)	M12×40(メッキ品)		3,258	260	847,080			WYB00185
		本	3,258	260	847,080	0	0	単一 144号
水平目地材 (材料費)	20×85×600		475	1,090	517,750			WYB00186
		枚	475	1,090	517,750	0	0	単一 145号
透水防砂材 (材料費)	420×4		463	850	393,550			WYB00187
		m	463	850	393,550	0	0	単一 146号
端部取付金具 (材料費)	PL-125×210×3.2×1500 θ=90°		7	24,900	174,300			WYB00188
		本	7	24,900	174,300	0	0	単一 147号
端部取付金具 (材料費)	PL-125×210×3.2×750 θ=90°		3	12,700	38,100			WYB00189
		本	3	12,700	38,100	0	0	単一 148号
端部取付金具 (材料費)	PL-125×260×3.2×1500 θ=93°		4	24,900	99,600			WYB00190
		本	4	24,900	99,600	0	0	単一 149号

602m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
端部取付金具（材料費）	PL-125×260×3. 2×750 θ =93°		1	12, 700	12, 700			WYB00191
		本	1	12, 700	12, 700	0	0	単一 150号
端部取付金具（材料費）	PL-125×210×3. 2×1500 θ =118°		3	24, 900	74, 700			WYB00192
		本	3	24, 900	74, 700	0	0	単一 151号
端部取付金具（材料費）	PL-125×210×3. 2×750 θ =118°		1	12, 700	12, 700			WYB00193
		本	1	12, 700	12, 700	0	0	単一 152号
コンクリートアンカー（材料費）	M12×90		38	1, 410	53, 580			WYB00194
		本	38	1, 410	53, 580	0	0	単一 153号
合 計					20, 952, 530			
					20, 952, 530			

5,400m3当たり内訳書

採取土盛土材

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		5,427	263.6	1,430,557			CA900010
		m ³	5,427	263.6	1,430,557	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1.0km以下		3,927	507.7	1,993,737			CB210110
		m ³	3,927	507.7	1,993,737	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 4.0km以下		1,500	895.9	1,343,850			CB210110
		m ³	1,500	895.9	1,343,850	0	0	
合 計					4,364,257			
					4,364,257		0	

61m当たり内訳書

壁面上端処理
第 13号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設		12. 7	36, 020	457, 454			CB240010
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	12. 7	36, 020	457, 454	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 83	180, 500	149, 815			WB810010
	無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 83	180, 500	149, 815	0	0	単一 154号
型枠	一般型枠 小型構造物		84. 4	8, 434	711, 829			CB240210
		m 2	84. 4	8, 434	711, 829	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		4. 4	5, 418	23, 839			CB224710
		m 2	4. 4	5, 418	23, 839	0	0	
コネクティブストリップ (材料費)	6. 0×6. 0×570 (メッキ品)		15	1, 780	26, 700			WYB00195
		個	15	1, 780	26, 700	0	0	単一 155号
合 計					1, 253, 621			
					1, 253, 621			

61m当たり内訳書

足場
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			60.9	2,841	173,016			WB330340
		m	60.9	2,841	173,016	0	0	単一 157号
合 計					158,360			
					158,360		0	

50/0m3当たり内訳書

床掘り

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/90m3当たり内訳書

第 16号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	91. 9	2, 090	192, 071	91. 9	192, 071	
合 計					0			
					192, 071		192, 071	
変更積算金額					0			
					175, 952		175, 952	円／m3

40/0m3当たり内訳書

第 17号内訳書 床掘り 【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		36.2	2,836	102,663			CB210030
		m 3	36.2	2,836	102,663	0	0	
合 計					94,048			
					0		-94,048	

0/20m3当たり内訳書

第 18号内訳書 床掘り 【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	23. 6	2, 836	66, 929	23. 6	66, 929	
合 計					0			
					66, 929		66, 929	
変更積算金額					0			
					61, 312		61, 312	円／m3

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 19号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/70m3当たり内訳書

埋戻し
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	65. 8	3, 698	243, 328	65. 8	243, 328	
合 計					0			
					243, 328		243, 328	
変更積算金額					0			
					222, 908		222, 908	円／m3

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 21号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

第 22号内訳書 埋戻し 【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	19. 2	5, 277	101, 318	19. 2	101, 318	
合 計					0			
					101, 318		101, 318	
変更積算金額					0			
					92, 815		92, 815	円／m3

0/114m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	7. 7	10, 510	80, 927	7. 7	80, 927	単一 169号
コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン		0	0	0			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し	m 2	114	4, 970	566, 580	114	566, 580	単一 170号
	5m3/100m2 有り 標準							
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	114	192	21, 888	114	21, 888	単一 171号
ラス張工 [市場単価]	100m2未満 有		0	0	0			WB811120
		m 2	63. 8	2, 633	167, 985	63. 8	167, 985	単一 172号
合 計					0			
					837, 380		837, 380	
変更積算金額					0			
					766, 223		766, 223	円／m2

7m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 24号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

労務費

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			21	3, 822	80, 262			WYB00120
		時間	21	3, 822	80, 262	0	0	単一 182号
普通作業員（昼間）			17	2, 769	47, 073			WYB00122
		時間	17	2, 769	47, 073	0	0	単一 183号
運転手（特殊）（昼間）			16	3, 302	52, 832			WYB00123
		時間	16	3, 302	52, 832	0	0	単一 184号
左官（昼間）			8	3, 601	28, 808			WYB00119
		時間	8	3, 601	28, 808	0	0	単一 185号
合 計					191, 438			
					0		-191, 438	

一式当たり内訳書

労務費

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			0	0	0			WYB00131
		時間	73	3, 822	279, 006	73	279, 006	単一 186号
普通作業員（昼間）			0	0	0			WYB00158
		時間	117	2, 769	323, 973	117	323, 973	単一 187号
運転手（特殊）（昼間）			0	0	0			WYB00183
		時間	76	3, 302	250, 952	76	250, 952	単一 188号
運転手（一般）（昼間）			0	0	0			WYB00220
		時間	32	3, 003	96, 096	32	96, 096	単一 189号
左官（昼間）			0	0	0			WYB00135
		時間	8	3, 601	28, 808	8	28, 808	単一 190号
合 計					0			
					978, 835		978, 835	
変更積算金額					0			
					896, 692		896, 692	円／式

一式当たり内訳書

機械費

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（損料）	山積0.28m3〔排ガス型(第3次)〕（燃料含む）		16	3,122	49,952			WYB00137
		時間	16	3,122	49,952	0	0	単一 191号
ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		8	2,683	21,464			WYB00129
		時間	8	2,683	21,464	0	0	単一 192号
合 計					65,423			
					0		-65,423	

一式当たり内訳書

機械費

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕(損料)	山積0.16m3〔排ガス型(2014年規制)〕(燃料含む)		0	0	0			WYB00215
		時間	28	2,552	71,456	28	71,456	単一 193号
バックホウ(クローラ)〔標準〕(損料)	山積0.28m3〔排ガス型(第3次)〕(燃料含む)		0	0	0			WYB00209
		時間	16	3,122	49,952	16	49,952	単一 194号
バックホウ(クローラ)〔標準〕(損料)	山積0.45m3〔排ガス型(2014年規制)〕(燃料含む)		0	0	0			WYB00214
		時間	16	4,697	75,152	16	75,152	単一 195号
バックホウ(クローラ)〔標準〕(損料)	山積0.8m3〔排ガス型(2014年規制)〕(燃料含む)		0	0	0			WYB00219
		時間	16	8,121	129,936	16	129,936	単一 196号
ダンプトラック(損料)	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		0	0	0			WYB00210
		時間	60	2,683	160,980	60	160,980	単一 197号
ダンプトラック(損料)	10t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		0	0	0			WYB00213
		時間	8	6,011	48,088	8	48,088	単一 198号
アスファルトフィニッシャー〔ホイール〕(損料)	排出ガス対策型(2014年規制) 舗装幅2.0～4.5m		0	0	0			WYB00003
		時間	8	27,490	219,920	8	219,920	単一 199号
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕(損料)	排出ガス対策型(第3次) 運転質量3～4t(燃料含む)		0	0	0			WYB00005
		時間	16	3,646	58,336	16	58,336	単一 200号
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕(損料)	排出ガス対策型(第3次) 運転質量1.2～1.5t(燃料含む)		0	0	0			WYB00009
		時間	4	1,725	6,900	4	6,900	単一 201号
合 計					0			
					820,720			
変更積算金額					0			
					751,847			
								円／式

一式当たり内訳書

材料費

第 29号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

材料費

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉		0	0	0			WYB00305
		m 3	2. 8	20, 400	57, 120	2. 8	57, 120	単一 205号
生コンクリート	18-8-40高炉		0	0	0			WYB00306
		m 3	0. 5	20, 400	10, 200	0. 5	10, 200	単一 206号
濁度計	ポータブル濁度計 TB-31型		0	0	0			WYB00307
		基	1	230, 000	230, 000	1	230, 000	単一 207号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 89日 有 651日 無		0	0	0			WB253630
		枚	2	3, 026	6, 052	2	6, 052	単一 208号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 1日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	3	813	2, 439	3	2, 439	単一 209号
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			WYB00308
		m 3	12. 1	2, 300	27, 830	12. 1	27, 830	単一 210号
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		0	0	0			WYB00309
		t	7	13, 600	95, 200	7	95, 200	単一 211号
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)		0	0	0			WYB00310
		t	1. 5	13, 600	20, 400	1. 5	20, 400	単一 212号
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0			WYB00311
		m 3	1	4, 200	4, 200	1	4, 200	単一 213号
割栗石	50-150mm		0	0	0			WYB00312
		m 3	21	3, 900	81, 900	21	81, 900	単一 214号
袋詰玉石用袋材	2t用		0	0	0			WYB00313
		袋	12	11, 100	133, 200	12	133, 200	単一 215号
吸出し防止シート（河川護岸用）	t=10mm		0	0	0			WYB00314
		m 2	40	740	29, 600	40	29, 600	単一 216号

一式当たり内訳書

材料費

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡体	ステンレス 丸φ1000×1		0	0	0			WYB00315
		面	2	66,800	133,600	2	133,600	単一 217号
支柱（下地めっき+静電粉体塗装）	φ101.6×4.2×4800		0	0	0			WYB00316
		組	1	52,200	52,200	1	52,200	単一 218号
注意板 アルミ板	φ600×180×厚1 全面反射		0	0	0			WYB00317
		組	1	4,160	4,160	1	4,160	単一 219号
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	1.2	1,400	1,680	1.2	1,680	単一 220号
アスファルト殻								
合 計					0			
					889,781		889,781	
変更積算金額					0			
					814,410		814,410	円／式

一式当たり内訳書

施工架台設備

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工架台設備	設置・撤去 覆工板・H形鋼・単管パイプ		252	4, 246	1, 069, 992			WYB00302
		m 2	252	4, 246	1, 069, 992	0	0	単一 221号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.8月 無 有 1020円 1回		120	3, 098	371, 760			WB251920
		m 2	120	3, 098	371, 760	0	0	単一 222号
山留材賃料	無 55日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		12. 9	30, 480	393, 192			WB251910
		t	12. 9	30, 480	393, 192	0	0	単一 223号
重仮設用締結金具賃料	リキマン G型 55日間		100	1, 002	100, 200			WYB00319
		個	100	1, 002	100, 200	0	0	単一 224号
単管パイプ (賃料)	長1500×外径48. 6×厚2. 4 【供用日数55日】		23	36	828			WYB00320
		本	23	36	828	0	0	単一 225号
単管パイプ (賃料)	長3000×外径48. 6×厚2. 4 【供用日数55日】		4	74	296			WYB00321
		本	4	74	296	0	0	単一 226号
単管パイプ (賃料)	長4000×外径48. 6×厚2. 4 【供用日数55日】		20	99	1, 980			WYB00322
		本	20	99	1, 980	0	0	単一 227号
直交クランプ (賃料)	φ 48. 6用 【供用日数55日】		46	32	1, 472			WYB00323
		個	46	32	1, 472	0	0	単一 228号
手摺クランプ固定型 (賃料)	φ 48. 6用 【供用日数55日】		23	945	21, 735			WYB00324
		個	23	945	21, 735	0	0	単一 229号
単管ジョイント (賃料)	φ 48. 6用 【供用日数55日】		8	31	248			WYB00325
		個	8	31	248	0	0	単一 230号
合 計					1, 795, 536			
					1, 795, 536		0	

一式当たり内訳書

システム足場

第 32号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

仮囲い

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防塵対策設置・撤去	H=3. 0m		76	7, 034	534, 584			WYB00001
		m	76	7, 034	534, 584	0	0	単一 232号
単管パイプ（賃料）	長2500×外径48. 6×厚2. 4【供用日数30日】		22	43	946			WYB00069
		本	22	43	946	0	0	単一 233号
単管パイプ（賃料）	長4000×外径48. 6×厚2. 4【供用日数30日】		79	70	5, 530			WYB00096
		本	79	70	5, 530	0	0	単一 234号
鋼管杭（賃料）	長1100×外径48. 6×厚2. 4【供用日数30日】		44	545	23, 980			WYB00097
		本	44	545	23, 980	0	0	単一 235号
直交クランプ（賃料）	φ 48. 6用【供用日数30日】		88	23	2, 024			WYB00098
		個	88	23	2, 024	0	0	単一 236号
自在クランプ（賃料）	φ 48. 6用【供用日数30日】		132	13	1, 716			WYB00099
		個	132	13	1, 716	0	0	単一 237号
単管ジョイント（賃料）	φ 48. 6用【供用日数30日】		19	23	437			WYB00100
		個	19	23	437	0	0	単一 238号
固定ベース（賃料）	φ 48. 6用【供用日数30日】		22	23	506			WYB00101
		個	22	23	506	0	0	単一 239号
メッシュシート（賃料）	1. 8m×5. 1m【供用日数30日】		137	657	90, 009			WYB00103
		枚	137	657	90, 009	0	0	単一 240号
合 計					604, 370			
					604, 370		0	

22/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			22	14,770	324,940			WB010212
		人日	22	14,770	324,940	0	0	単一 243号
合 計					296,651			
					0		-296,651	

0/50人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	50	14, 770	738, 500	50	738, 500	単一 244号
合 計					0			
					738, 500		738, 500	
変更積算金額					0			
					674, 206		674, 206	円／人日

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)		1	1, 911, 000	1, 911, 000			WB010350
		回	1	1, 911, 000	1, 911, 000	0	0	単一 245号
合 計					1, 744, 632			
					1, 744, 632		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 37号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	木くず(伐採立竹木) L=5. 0km以下		4. 2	2, 750	11, 550			WYB00132
		t	4. 2	2, 750	11, 550	0	0	単一 248号
処分費	木くず(伐採立竹木)		4. 2	30, 000	126, 000			WYB00133
		t	4. 2	30, 000	126, 000	0	0	単一 249号
運搬費	木くず(伐採根) L=5. 0km以下		11. 1	2, 750	30, 525			WYB00136
		t	11. 1	2, 750	30, 525	0	0	単一 250号
処分費	木くず(伐採根)		11. 1	26, 000	288, 600			WYB00138
		t	11. 1	26, 000	288, 600	0	0	単一 251号
合 計					418, 353			
					418, 353		0	

一式当たり内訳書

地質調査費

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費（一式入力）	3180千円		1		3, 180, 000			WB010380
		式	1		3, 180, 000	0	0	単一 252号
合 計					2, 913, 150			
					2, 913, 150		0	

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
非破壊試験費（鋼製防護柵 の根入れ長測定試験）	測定本数2本		1		471, 250			WYB00128
		式	1		471, 250	0	0	単一 253号
合 計					431, 705			
					431, 705		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（被災地歩掛調査）	機械土工(土砂)(技術員1.2人)		1	43,320	43,320			WYB00104
		件	1	43,320	43,320	0	0	単一 254号
施工形態動向調査（被災地歩掛調査）	土の敷均し・締固め工(技術員1.2人)		1	43,320	43,320			WYB00106
		件	1	43,320	43,320	0	0	単一 255号
合 計					79,369			
					79,369			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費
第 42号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用	(技術員0. 5人)		1	18, 050	18, 050			WYB00212
		工事	1	18, 050	18, 050	0	0	単一 256号
合 計					16, 521			
					16, 521		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20, 000m3未満 無し 9558m3		1		41, 338			WA991020
		式	1		41, 338	0	0	単一 257号
合 計					37, 836			
					37, 836		0	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フルト-サ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 258号
合 計					502, 014			
					502, 014		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1730千円		1		1,730,000			WB010610
		式	1		1,730,000	0	0	単一 259号
合 計					1,584,826		0	
					1,584,826			

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費

第 46号内訳書

單價使用年月	2026. 05
步掛使用年月	2026. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

遠隔臨場費

第 47号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

遠隔臨場費
第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
遠隔臨場費			0	0	0			WYB00208
		月	14. 2	10, 000	142, 000	14. 2	142, 000	単一 262号
合 計					0			
					142, 000		142, 000	
変更積算金額					0			
					130, 083		130, 083	円／式

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費用

第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		4	7,300	29,200			WYB00102
		検体	4	7,300	29,200	0	0	単一 263号
合 計					26,657			
					26,657		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 50号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

監督員詰所

第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旧水俣監督員詰所（会議室）解体費			1		2, 072, 728			WYB00113
		式	1		2, 072, 728	0	0	単一 265号
合 計					1, 898, 794			
					1, 898, 794		0	

一式当たり内訳書

第 52号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用		0	0	0			WYB00084
		基・月	13. 2	51, 000	673, 200	13. 2	673, 200	単一 266号
合 計					0			
					673, 200		673, 200	
変更積算金額					0			
					673, 200		673, 200	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	333. 4	
						1		333. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	364	364	CA900020		
			m 3	1	364	364			
計						364			
						364			
単価						364	円／m3		
						364			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 232.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	0 1	0 254	0 254	CA900020	
計						0 254		
単価						0 254	円／m3	
変更積算単価						232.7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	239. 3	
						1		239. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	261. 3	261. 3	CA900030		
			m 3	1	261. 3	261. 3			
計						261. 3			
						261. 3			
単価						261. 3	円／m3		
						261. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	259.8	
						1		259.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	284.6	284.6	CA900440		
			m 3	1	284.6	284.6			
計						284.6			
						284.6			
単価						284.6	円／m3		
						284.6			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	355. 6	
						1		355. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	388. 2	388. 2	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	388. 2	388. 2			
計						388. 2			
						388. 2			
単価						388. 2	円／m3		
						388. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	410
						1		410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	448	448	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		1	448	448		
計						448		
						448		
単価						448	円／m3	
						448		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	464.6	
						1		464.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	507.7	507.7	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		1	507.7	507.7			
計						507.7			
						507.7			
単価						507.7	円／m3		
						507.7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-8号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	241.4
						1		241.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	263.6	263.6	CA900010	
			m 3	1	263.6	263.6		
計						263.6		
						263.6		
単価						263.6		
						263.6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	368. 5	
						1		368. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	402. 3	402. 3	CA900040		
			m 3	1	402. 3	402. 3			
計						402. 3			
						402. 3			
単価						402. 3	円／m3		
						402. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	808.9	
						1		808.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	883.1	883.1	CB220010		
			m 2	1	883.1	883.1			
計						883.1			
						883.1			
単価						883.1			
						883.1	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	403. 9	
						1		403. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	441	441	CB220010		
			m 2	1	441	441			
計						441			
						441			
単価						441	円／m2		
						441			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 10.7t/100m2 セメント 系固化材(一般軟弱土用 フレコン) quck=530kN/m2	単位	m2	数量	1	単価	2,853
						1		2,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1m以下 10.7t/100m2		1	3,126	3,126	CB211410	
			m 2	1	3,126	3,126		
計						3,126		
						3,126		
単価						3,126		
						3,126	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 18.9t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用 フレコン) quck=430kN/m2	単位	m2	数量	1	単価	4, 239	
						1		4, 239	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理		バック材 構造物基礎 1m以下 18.9t/100m2		1	4, 644	4, 644	CB211410		
			m 2	1	4, 644	4, 644			
計						4, 644			
						4, 644			
単価						4, 644			
						4, 644	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	先行削孔	土砂 φ165	単位	m	数量	1	単価	31,852
						1		31,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔		土砂 φ165mm		1	34,770	34,770	WYB00276	
			m	1	34,770	34,770	単一 79号	
計						34,770		
						34,770		
単価						34,770	円／m	
						34,770		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	先行削孔	玉石 φ 165	単位	m	数量	1	単価	67, 936	
						1		67, 936	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔		玉石 φ 165mm		1	74, 160	74, 160	WYB00281		
			m	1	74, 160	74, 160	単－ 80号		
計						74, 160			
						74, 160			
単価						74, 160	円／m		
						74, 160			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	先行削孔	軟岩 φ 165	単位	m	数量	1	単価	53, 279
						1		53, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔		軟岩 φ 165mm		1	58, 160	58, 160	WYB00283	
			m	1	58, 160	58, 160	単－ 81号	
計						58, 160		
						58, 160		
単価						58, 160		
						58, 160	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	排泥再利用処理		単位	m	数量	1	単価	51,952
						1		51,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排泥処理（場内）				1	56,760	56,760	WYB00006	
			m	1	56,760	56,760	単一 84号	
計						56,760		
						56,760		
単価						56,760		
						56,760	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	中層混合処理	改良深度 2.6m セメント系固化材（一般軟弱土用 ハﾟﾗ）qu ck=580kN/m2	単位	m3	数量	1	単価	4,773
						1		4,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 120kg/m3 有		1	5,229	5,229	WB223410	
			m 3	1	5,229	5,229	単一 85号	
計						5,229		
						5,229		
単価						5,229		
						5,229	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	土質改良(バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	1,567	
						1		1,567	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質改良 (バックホウ混合)		石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3		1	1,717	1,717	WYB00002		
			m 3	1	1,717	1,717	単一 86号		
計						1,717			
						1,717			
単価						1,717			
						1,717			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	運搬費	廃プラ	単位	t	数量	1	単価	17,222	
						1		17,222	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費		廃プラ L=5.0km以下		1	18,800	18,800	WYB00109		
			t	1	18,800	18,800	単一 87号		
計						18,800			
						18,800			
単価						18,800			
						18,800			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	処分費	廃ﾌﾟﾗ	単位	t	数量	1	単価	31, 330	
						1		31, 330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		廃ﾌﾟﾗ		1	34, 200	34, 200	WYB00116		
			t	1	34, 200	34, 200	単一 88号		
計						34, 200			
						34, 200			
単価						34, 200			
						34, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	10,709
						1		10,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 100m2未満 無 無		1	11,690	11,690	WB810810	
			m 2	1	11,690	11,690	単一 89号	
計						11,690		
						11,690		
単価						11,690	円／m2	
						11,690		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1,782	
						1		1,782	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁		1	111.1	111.1	CB222220		
			m	1	111.1	111.1			
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）				1	1,840	1,840	CB222221		
			m	1	1,840	1,840			
計						1,951.1			
						1,951.1			
単価						1,952	円／m		
						1,952			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-24号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,014
						1		1,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	1,111	1,111	CB222230	
			m 3	1	1,111	1,111		
計						1,111		
						1,111		
単価						1,111	円／m3	
						1,111		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	壁面背面排水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	100	単価	3, 533	
						100		3, 533	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		100	1, 111	111, 100	CB222230		
			m 3	100	1, 111	111, 100			
再生クラッシュラン（材料費）		RC-40（ロス含む）		120	2, 300	276, 000	WYB00067		
			m 3	120	2, 300	276, 000			
計						387, 100			
						387, 100			
単価						3, 871			
						3, 871			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	排水プランケット層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	100	単価	2,887
						100		2,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		100	402.3	40,230	CA900040	
			m 3	100	402.3	40,230		
再生クラッシュラン（材料費）		RC-40（ロス含む）		120	2,300	276,000	WYB00068	
			m 3	120	2,300	276,000	単一 156号	
計						316,230		
						316,230		
単価						3,163		
						3,163		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	排水管敷設 (地下排水溝)	縦断管 高密度ポリエチレン管(有孔管 全周有孔) シングル 管 径 200mm	単位	m	数量	1	単価	2,920
						1		2,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		1	3,199	3,199	CB222770	
			m	1	3,199	3,199		
計						3,199		
						3,199		
単価						3,199		
						3,199	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	排水管敷設 (地下排水溝)	横断管 高密度ポリエチレン管(有孔管 2/3周有孔) シングル 管径 200mm	単位	m	数量	1	単価	5,254
						1		5,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		1	5,756	5,756	CB222770	
			m	1	5,756	5,756		
計						5,756		
						5,756		
単価						5,756		
						5,756	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	キャップ (暗渠排水管用)	φ 200用 キャップ	単位	個	数量	1	単価	1,278
						1		1,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ (暗渠排水管用)		φ 200用		1	1,400	1,400		
			個	1	1,400	1,400		
計						1,400		
						1,400		
単価						1,400		
						1,400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	フィルター材	単粒砕石 4号 30-20	単位	m3	数量	1	単価	8,122
						1		8,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		1	8,897	8,897	CB222780	
			m 3	1	8,897	8,897		
計						8,897		
						8,897		
単価						8,897		
						8,897	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0～2.1mm	単位	m2	数量	1	単価	677.4
						1		677.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	742	742	CB224720	
			m 2	1	742	742		
計						742		
						742		
単価						742		
						742	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	目地板	t=20mm 瀝青繊維質目地板	単位	m2	数量	1	単価	4,946
						1		4,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	5,418	5,418	CB224710	
			m 2	1	5,418	5,418		
計						5,418		
						5,418		
単価						5,418		
						5,418	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	6, 882	
						1		6, 882	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	7, 539	7, 539	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	1	7, 539	7, 539	単一 158号		
計						7, 539			
						7, 539			
単価						7, 539			
						7, 539	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	プレキャストU型側溝	450×450	単位	m	数量	1	単価	9,768
						1		9,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	10,700	10,700	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0.63m3/10m	m	1	10,700	10,700	単一 159号	
計						10,700		
						10,700		
単価						10,700		
						10,700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一35号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)【夜間】	400×500	単位	m	数量	1	単価	17,643
						1		17,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm		1	19,260	19,260	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0.64m3/10m	m	1	19,260	19,260	単一 160号	
計						19,260		
						19,260		
単価						19,260		
						19,260	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一36号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	400×400 (横断用) 鋼製蓋(T-25) ボルト固定付 L=1000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		74,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)		0	0	0	WB821410	
		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し						
		有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	80,990	80,990	単一 161号	
計						0		
						80,990		
単価						0		
						80,990	円／m	
変更積算単価						74,200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	400×400(流末部 蓋なし)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.64m3/10m	m	0	0	0	WB821410	
				1	13,950	13,950	単一 162号	
計						0		
						13,950		
単価						0		
						13,950	円/m	
変更積算単価								
						12,780	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	プレキャストL形側溝	鉄筋コンクリートL形側溝(500×155×600)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)		据付 有り 300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600) 全ての費用	m	0	0	0	CB222710	
				1	9,164	9,164		
計						0		
						9,164		
単価						0		
						9,164	円/m	
変更積算単価								
						8,386	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一39号	側溝蓋 【夜間】	コンクリート蓋 400用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	4,204
						1		4,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50		1	4,590	4,590	WB821430	
		無し 無し	枚	1	4,590	4,590	単一 163号	
計						4,590		
						4,590		
単価						4,590		
						4,590	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-50	
単一40号	横断暗渠 【夜間】	300×300	単位	m	数量	10	単価	18,688
						10		18,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠据付		L=2000mm 内空幅200mm以上400mm以下		10	13,450	134,500	WYB00115	
			m	10	13,450	134,500	単一 164号	
横断暗渠（材料費）		300型 T-25 L=2000		5	13,900	69,500	WYB00112	
			個	5	13,900	69,500	単一 165号	
計						204,000		
						204,000		
単価						20,400		
						20,400	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	プレキャスト集水桝	500×500×700(縞鋼板蓋)	単位	箇所	数量	1	単価	52,335
						1		52,335
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	7,031	7,031	CB222800	
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	48,900	48,900	CB222810	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.04	29,870	1,194.8	CB240010	
	計					57,125.8		
	単価					57,130		
						57,130	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	プレキャスト集水桝	500×500×700(鋼製蓋)	単位	箇所	数量	1	単価	102,876
						1		102,876
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	7,031	7,031	CB222800	
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	104,000	104,000	CB222810	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.04	29,870	1,194.8	CB240010	
	計					112,225.8		
	単価					112,300		
						112,300	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一43号	プレキャスト集水桝 【夜間】	500×500×700(鋼製蓋)	単位	箇所	数量	1	単価	105,716
						1		105,716
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	10,040	10,040	CB222800	
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	104,000	104,000	CB222810	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.04	33,880	1,355.2	CB240010	
	計					115,395.2		
	単価					115,400		
						115,400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	プレキャスト集水桝	600×600×800(鋼製蓋)	単位	箇所	数量	1	単価	132,649
						1		132,649
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1	8,690	8,690	CB222800	
				1	8,690	8,690		
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	134,600	134,600	CB222810	
				1	134,600	134,600		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.05	29,870	1,493.5	CB240010	
				0.05	29,870	1,493.5		
	計					144,783.5		
						144,783.5		
	単価					144,800		
						144,800	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一45号	プレキャスト集水桝 【夜間】	600×600×800(鋼製蓋)	単位	箇所	数量	1	単価	136,313
						1		136,313
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1	12,460	12,460	CB222800	
				1	12,460	12,460		
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	134,600	134,600	CB222810	
				1	134,600	134,600		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.05	33,880	1,694	CB240010	
				0.05	33,880	1,694		
	計					148,754		
						148,754		
	単価					148,800	円／箇所	
						148,800		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一46号	プレキャスト集水桝 【夜間】	800×800×1000(鋼製蓋)	単位	箇所	数量	1	単価	231,952
						1		231,952
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		1	15,790	15,790	CB222800	
			基	1	15,790	15,790		
	プレキャスト集水桝 (材料費)			1	234,000	234,000	CB222810	
			基	1	234,000	234,000		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.1	33,880	3,388	CB240010	
			m 3	0.1	33,880	3,388		
	計					253,178		
						253,178		
	単価					253,200		
						253,200	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	蓋（縞鋼板蓋）	桝穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	26,575
						1		26,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	26,460	26,460	WB821430	
			枚	1	26,460	26,460	単一 166号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		4	637	2,548	CB224410	
			孔	4	637	2,548		
計						29,008		
						29,008		
単価						29,010		
						29,010	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	小段排水	300×300(水路用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	7,601	7,601	単一 167号	
計						0		
						7,601		
単価						0		
						7,601	円／m	
変更積算単価								
						6,956	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	縦排水	U型側溝 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	7,474
						1		7,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	8,159	8,159	WB821410	
				1	8,159	8,159	単一 168号	
計						8,159		
						8,159		
単価						8,159		
						8,159	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止版 300用 400×1000×3.2 溶融亜鉛メッキホルト 固定	単位	枚	数量	1	単価	22,077
						1		22,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,270	20,270	WB821430	
				1	20,270	20,270	単一 173号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	6	637	3,822	CB224410	
				6	637	3,822		
計						24,092		
						24,092		
単価						24,100		
						24,100	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	635. 6	
						1		635. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	696. 3	696. 3	CB410030		
			m 2	1	696. 3	696. 3			
計						696. 3			
						696. 3			
単価						696. 3			
						696. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一52号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,885
						1		1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,065	2,065	CB410260	
			m 2	1	2,065	2,065		
計						2,065		
						2,065		
単価						2,065	円／m2	
						2,065		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	10	単価	224. 5	
						10		224. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		1	150. 1	150. 1	CA900310		
		無し	m 3	1	150. 1	150. 1			
再生クラッシュラン (材料費)		RC-40		1	2, 300	2, 300	WYB00111		
			m 3	1	2, 300	2, 300			
計						2, 450. 1			
						2, 450. 1			
単価						245. 1			
						245. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一54号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	635.6
						1		635.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	696.3	696.3	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	696.3	696.3		
計						696.3		
						696.3		
単価						696.3		
						696.3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,972	
						1		1,972	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm		1	2,161	2,161	CB410260		
		再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,161	2,161			
計						2,161			
						2,161			
単価						2,161	円／m2		
						2,161			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	637. 8
						1		637. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	696. 3	696. 3	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	696. 3	696. 3		
計						696. 3		
						696. 3		
単価						696. 3	円／m2	
						696. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 891	
						1		1, 891	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 065	2, 065	CB410260		
			m 2	1	2, 065	2, 065			
計						2, 065			
						2, 065			
単価						2, 065	円／m2		
						2, 065			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一58号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	191.8
						1		191.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	209.4	209.4	CB430310	
			m 2	1	209.4	209.4		
計						209.4		
						209.4		
単価						209.4		
						209.4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	191. 8	
						1		191. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	209. 4	209. 4	CB430310		
			m 2	1	209. 4	209. 4			
計						209. 4			
						209. 4			
単価						209. 4	円／m2		
						209. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 238
						1		2, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 444	2, 444	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		1	2, 444	2, 444		
計						2, 444		
						2, 444		
単価						2, 444	円／m3	
						2, 444		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,238
						1		2,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2,444	2,444	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,444	2,444		
計						2,444		
						2,444		
単価						2,444		
						2,444	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,284
						1		1,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込		1	1,402	1,402	CB227010	
		無し 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1,402	1,402		
計						1,402		
						1,402		
単価						1,402		
						1,402	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 013	
						1		3, 013	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（ t ）				2. 35	1, 400	3, 290	WB020052		
			t	2. 35	1, 400	3, 290	単－ 175号		
計						3, 290			
						3, 290			
単価						3, 290	円／m3		
						3, 290			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 013	
						1		3, 013	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2. 35	1, 400	3, 290	WB020052		
			t	2. 35	1, 400	3, 290	単－ 176号		
計						3, 290			
						3, 290			
単価						3, 290	円／m3		
						3, 290			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－65号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,664
						1		3,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.5	1,600	4,000	WB020052	
			t	2.5	1,600	4,000	単－ 177号	
計						4,000		
						4,000		
単価						4,000		
						4,000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－66号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		386.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 386.6	0 386.6	WB821210 単－ 178号	
計						0 386.6		
単価						0 386.6	円／m	
変更積算単価						386.6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		665. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	665. 7	665. 7	単一 179号	
計						0		
						665. 7		
単価						0		
						665. 7	円／m	
変更積算単価								
						665. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		429. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	429. 4	429. 4	単一 180号	
計						0		
						429. 4		
単価						0		
						429. 4	円／m	
変更積算単価								
						429. 4	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	9, 774	
						1		9, 774	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し		1	10, 670	10, 670	WB810510		
			m	1	10, 670	10, 670	単一 181号		
計						10, 670			
						10, 670			
単価						10, 670	円／m		
						10, 670			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	浸食防止剤吹付(法面・斜面部)	飛砂・粉塵・浸食防止対策型 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	788. 7
						1		788. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浸食防止剤吹付（法面・斜面部）		飛砂・粉塵・浸食防止対策型 100m2以上250m2未満		1	861	861	WYB00226	
			m 2	1	861	861	単－ 241号	
計						861		
						861		
単価						861		
						861		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	浸食防止剤吹付(平地部)	飛砂・粉塵・浸食防止対策型 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	602.7
						1		602.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浸食防止剤吹付（平地部）		飛砂・粉塵・浸食防止対策型 100m2以上250m2未満		1	658	658	WYB00241	
			m 2	1	658	658	単一 242号	
計						658		
						658		
単価						658		
						658		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	30,576	13,147		
型わく工			人	0.86	28,184	24,238		
普通作業員			人	0.52	22,152	11,519		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5,866		
計						54,770		
単価						5,477	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 539
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	30, 576	18, 345		
	特殊作業員		人	1. 1	26, 104	28, 714		
	普通作業員		人	1. 9	22, 152	42, 088		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6. 05	20, 400	123, 420		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 89	42, 480	37, 807	WK240050 単一 267号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3, 526		
	計					253, 900		
	単価					2, 539	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	98.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	30,576	2,751		
普通作業員			人	0.31	22,152	6,867		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		192		
計						9,810		
単価						98.1	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	30,576	13,147		
型わく工			人	0.86	28,184	24,238		
普通作業員			人	0.52	22,152	11,519		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5,866		
計						54,770		
単価						5,477	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	30,576	18,345		
特殊作業員			人	1.1	26,104	28,714		
普通作業員			人	1.9	22,152	42,088		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	20,400	123,420		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	42,480	37,807	WK240050 単一 268号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3,526		
計						253,900		
単価						2,539	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	98.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	30,576	2,751		
普通作業員			人	0.31	22,152	6,867		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		192		
計						9,810		
単価						98.1	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一78号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 3,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	30,576	18,345	
特殊作業員			人	1.1	26,104	28,714	
普通作業員			人	1.9	22,152	42,088	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	12.1	20,400	246,840	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	42,480	37,807	WK240050 単一 267号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3,506	
計						377,300	
単価						3,773	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	先行削孔	土砂 φ165mm	単位	m	数量	10	単価	34,770
						10		34,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.696	30,576	21,280		
			人	0.696	30,576	21,280		
特殊作業員				0.696	26,104	18,168		
			人	0.696	26,104	18,168		
普通作業員				2.088	22,152	46,253		
			人	2.088	22,152	46,253		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 81kW級		0.696	96,600	67,233		
			日	0.696	96,600	67,233		
シャンクロッド (ハンマーサブ)		φ165mm用		0.038	143,000	5,434		
			個	0.038	143,000	5,434		
クリーニングアダプター		φ165mm用		0.037	327,000	12,099		
			個	0.037	327,000	12,099		
エクステンションロッド		φ165mm用		0.037	120,000	4,440		
			個	0.037	120,000	4,440		
ドリルパイプ		長1.5m φ165mm用		0.215	171,000	36,765		
			本	0.215	171,000	36,765		
インナーロッド		長1.5m φ165mm用		0.181	101,000	18,281		
			本	0.181	101,000	18,281		
リングビット		φ165mm用		0.196	151,000	29,596		
			個	0.196	151,000	29,596		
インナービット		φ165mm用		0.13	172,000	22,360		
			個	0.13	172,000	22,360		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	先行削孔	土砂 φ165mm	単位	m	数量	10	単価	34,770
						10		34,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォーターサイベル		φ165mm用		0.016	299,000	4,784		
			個	0.016	299,000	4,784		
クローラクレーン運転（損料）		4.9t吊 油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)		0.969	47,270	45,804	WYB00280	
			日	0.969	47,270	45,804	単一 269号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		15,203		
			式	1		15,203		
計						347,700		
						347,700		
単価						34,770		
						34,770	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	先行削孔	玉石 φ165mm	単位	m	数量	10	単価	74,160
						10		74,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.512	30,576	46,230		
			人	1.512	30,576	46,230		
特殊作業員				1.512	26,104	39,469		
			人	1.512	26,104	39,469		
普通作業員				4.536	22,152	100,481		
			人	4.536	22,152	100,481		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 81kW級		1.512	96,600	146,059		
			日	1.512	96,600	146,059		
シャンクロッド (ハンマーサブ)		φ165mm用		0.077	143,000	11,011		
			個	0.077	143,000	11,011		
クリーニングアダプター		φ165mm用		0.078	327,000	25,506		
			個	0.078	327,000	25,506		
エクステンションロッド		φ165mm用		0.073	120,000	8,760		
			個	0.073	120,000	8,760		
ドリルパイプ		長1.5m φ165mm用		0.46	171,000	78,660		
			本	0.46	171,000	78,660		
インナーロッド		長1.5m φ165mm用		0.633	101,000	63,933		
			本	0.633	101,000	63,933		
リングビット		φ165mm用		0.337	151,000	50,887		
			個	0.337	151,000	50,887		
インナービット		φ165mm用		0.312	172,000	53,664		
			個	0.312	172,000	53,664		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	先行削孔	玉石 φ165mm	単位	m	数量	10	単価	74,160
						10		74,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォーターサイベル		φ165mm用		0.041	299,000	12,259		
			個	0.041	299,000	12,259		
クローラクレーン運転（損料）		4.9t吊 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)		1.512	47,270	71,472	WYB00282	
			日	1.512	47,270	71,472	単一 270号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		33,209		
			式	1		33,209		
計						741,600		
						741,600		
単価						74,160		
						74,160	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-81号	先行削孔	軟岩 φ165mm	単位	m	数量	10	単価	58,160	
						10		58,160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1.284	30,576	39,259			
			人	1.284	30,576	39,259			
特殊作業員				1.284	26,104	33,517			
			人	1.284	26,104	33,517			
普通作業員				3.852	22,152	85,329			
			人	3.852	22,152	85,329			
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 81kW級		1.284	96,600	124,034			
			日	1.284	96,600	124,034			
シャンクロッド (ハンマーサブ)		φ165mm用		0.05	143,000	7,150			
			個	0.05	143,000	7,150			
クリーニングアダプター		φ165mm用		0.053	327,000	17,331			
			個	0.053	327,000	17,331			
エクステンションロッド		φ165mm用		0.053	120,000	6,360			
			個	0.053	120,000	6,360			
ドリルパイプ		長1.5m φ165mm用		0.351	171,000	60,021			
			本	0.351	171,000	60,021			
インナーロッド		長1.5m φ165mm用		0.455	101,000	45,955			
			本	0.455	101,000	45,955			
リングビット		φ165mm用		0.257	151,000	38,807			
			個	0.257	151,000	38,807			
インナービット		φ165mm用		0.16	172,000	27,520			
			個	0.16	172,000	27,520			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	先行削孔	軟岩 φ165mm	単位	m	数量	10	単価	58,160
						10		58,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォーターサイベル		φ165mm用		0.025	299,000	7,475		
			個	0.025	299,000	7,475		
クローラクレーン運転（損料）		4.9t吊 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)		1.284	47,270	60,694	WYB00284	
			日	1.284	47,270	60,694	単一 271号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		28,148		
			式	1		28,148		
計						581,600		
						581,600		
単価						58,160		
						58,160	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一82号	高压喷射搅拌工（二重管工法）	2,000mmを超え3,000mm以下 11.94m N≤30 2,700mm	単位	本	数量	1	1,283,000
						1	1,283,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高压喷射搅拌工（二重管工法）	2,000mmを超え3,000mm以下 11.94m 0m 0m N≤30 3,000mm 8.5m 標準(1.0) 無		1	1,283,000	1,283,000	WB223320
			本	1	1,283,000	1,283,000	単一 272号
	計					1,283,000	
						1,283,000	
	単価					1,283,000	
						1,283,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	注入設備据付・解体	二重管工法 標準(1.0)	単位	現場	数量	1	単価	614,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	30,576	91,728		
特殊作業員			人	9	26,104	234,936		
普通作業員			人	9	22,152	199,368		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2	44,100	88,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						614,300		
単価						614,300	円／現場	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	排泥処理（場内）		単位	m	数量	391	単価	56,760
						391		56,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費				1		7,079,000	WYB00105	
			式	1		7,079,000	単－ 273号	
機械費				1		13,480,000	WYB00196	
			式	1		13,480,000	単－ 274号	
中和処理装置費				1		1,637,000	WYB00197	
			式	1		1,637,000	単－ 275号	
計						22,196,000		
						22,196,000		
単価						56,760		
						56,760	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－85号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 120kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価 5,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.444	30,576	13,575	
特殊作業員			人	0.444	26,104	11,590	
普通作業員			人	0.889	22,152	19,693	
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	12.72	17,000	216,240	
中層混合処理機運転		2m<L≤5m	日	0.444	334,900	148,695	WK220610 単－ 276号
スラリープラント運転			日	0.444	82,320	36,550	WK220620 単－ 277号
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		73,557	
特許料金			m 3	100	30	3,000	
計						522,900	
単価						5,229	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一86号	土質改良（バックホウ混合）	石灰系固化材 粉じん抑制型(フロン) 添加量30kg/m3	単位	m 3	数量	100	1, 717
						100	1, 717
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	30, 576	15, 288	
			人	0. 5	30, 576	15, 288	
普通作業員				0. 5	22, 152	11, 076	
			人	0. 5	22, 152	11, 076	
石灰系固化材		粉じん抑制型 フロン		3	31, 000	93, 000	
			t	3	31, 000	93, 000	
バックホウ(クローラ)(損料)[標準・クレーン機能付]運転		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		4	13, 070	52, 280	WYB00004
			時間	4	13, 070	52, 280	単一 278号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						171, 700	
						171, 700	
単価						1, 717	
						1, 717	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	運搬費	廃プラ L=5. 0km以下	単位	t	数量	1	単価	18, 800	
						1		18, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費		廃プラ L=5. 0km以下		1	18, 800	18, 800			
			t	1	18, 800	18, 800			
計						18, 800			
						18, 800			
単価						18, 800	円／ t		
						18, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	処分費	廃プラ	単位	t	数量	1	単価	34, 200
						1		34, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラ		1	34, 200	34, 200		
			t	1	34, 200	34, 200		
計						34, 200		
						34, 200		
単価						34, 200	円／ t	
						34, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	モルタル吹付工	8cm 100m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	11, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m	m 2	1	11, 689. 2	11, 689		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11, 690		
単価						11, 690	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	176,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71,613.36	71,613		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						176,700		
単価						176,700	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-91号	コンクリートスキン A4（材料費）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1	単価	53, 200	
						1		53, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスキン A4		t=140mm B1500×H1500		1	53, 200	53, 200			
			枚	1	53, 200	53, 200			
計						53, 200			
						53, 200			
単価						53, 200	円／枚		
						53, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	コンクリートスキン AR4（材料費）	t=140mm B1350×H1500	単位	枚	数量	1	単価	62, 700
						1		62, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン AR4		t=140mm B1350×H1500		1	62, 700	62, 700		
			枚	1	62, 700	62, 700		
計						62, 700		
						62, 700		
単価						62, 700		
						62, 700	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-93号	コンクリートスキン AL4（材料費）	t=140mm B1350×H1500	単位	枚	数量	1	単価	62, 700
						1		62, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン AL4		t=140mm B1350×H1500		1	62, 700	62, 700		
			枚	1	62, 700	62, 700		
計						62, 700		
						62, 700		
単価						62, 700	円／枚	
						62, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	コンクリートスキン A5（材料費）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1	単価	54, 000
						1		54, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン A5		t=140mm B1500×H1500		1	54, 000	54, 000		
			枚	1	54, 000	54, 000		
計						54, 000		
						54, 000		
単価						54, 000		
						54, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-95号	コンクリートスキン AR5（材料費）	t=140mm B1350×H1500	単位	枚	数量	1	単価	63, 500
						1		63, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン AR5		t=140mm B1350×H1500		1	63, 500	63, 500		
			枚	1	63, 500	63, 500		
計						63, 500		
						63, 500		
単価						63, 500	円／枚	
						63, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	コンクリートスキン AL5（材料費）	t=140mm B1350×H1500	単位	枚	数量	1	単価	63, 500
						1		63, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン AL5		t=140mm B1350×H1500		1	63, 500	63, 500		
			枚	1	63, 500	63, 500		
計						63, 500		
						63, 500		
単価						63, 500	円／枚	
						63, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-97号	コンクリートスキン A6（材料費）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1	単価	54, 700
						1		54, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン A6		t=140mm B1500×H1500		1	54, 700	54, 700		
			枚	1	54, 700	54, 700		
計						54, 700		
						54, 700		
単価						54, 700	円／枚	
						54, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	コンクリートスキン AR6（材料費）	t=140mm B1350×H1500	単位	枚	数量	1	単価	64, 200
						1		64, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン AR6		t=140mm B1350×H1500		1	64, 200	64, 200		
			枚	1	64, 200	64, 200		
計						64, 200		
						64, 200		
単価						64, 200	円／枚	
						64, 200		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-99号	コンクリートスキン A7（材料費）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1	単価	55, 400	
						1		55, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスキン A7		t=140mm B1500×H1500		1	55, 400	55, 400			
			枚	1	55, 400	55, 400			
計						55, 400			
						55, 400			
単価						55, 400	円／枚		
						55, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－100号	コンクリートスキン AL7（材料費）	t=140mm B1350×H1500	単位	枚	数量	1	単価	64,900
						1		64,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン AL7		t=140mm B1350×H1500		1	64,900	64,900		
			枚	1	64,900	64,900		
計						64,900		
						64,900		
単価						64,900	円／枚	
						64,900		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-101号	コンクリートスキン A8（材料費）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1	単価	56, 100
						1		56, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン A8		t=140mm B1500×H1500		1	56, 100	56, 100		
			枚	1	56, 100	56, 100		
計						56, 100		
						56, 100		
単価						56, 100	円／枚	
						56, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-102号	コンクリートスキン AR8 (材料費)	t=140mm B1350×H1500	単位	枚	数量	1	単価	65, 600
						1		65, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン AR8		t=140mm B1350×H1500		1	65, 600	65, 600		
			枚	1	65, 600	65, 600		
計						65, 600		
						65, 600		
単価						65, 600	円／枚	
						65, 600		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	コンクリートスキン AL8（材料費）	t=140mm B1350×H1500	単位	枚	数量	1	単価	65, 600	
						1		65, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスキン AL8		t=140mm B1350×H1500		1	65, 600	65, 600			
			枚	1	65, 600	65, 600			
計						65, 600			
						65, 600			
単価						65, 600	円／枚		
						65, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	コンクリートスキン A10（材料費）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1	単価	57, 500
						1		57, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン A10		t=140mm B1500×H1500		1	57, 500	57, 500		
			枚	1	57, 500	57, 500		
計						57, 500		
						57, 500		
単価						57, 500		
						57, 500	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-105号	コンクリートスキン BP4（材料費）	t=140mm B1500×H1480 さし筋 b=300	単位	枚	数量	1	単価	56, 600	
						1		56, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスキン BP4		t=140mm B1500×H1480 さし筋 b=300		1	56, 600	56, 600			
			枚	1	56, 600	56, 600			
計						56, 600			
						56, 600			
単価						56, 600	円／枚		
						56, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	コンクリートスキン BRP4（材料費）	t=140mm B1350×H1480 さし筋 b=300	単位	枚	数量	1	単価	66, 100	
						1		66, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスキン BRP4		t=140mm B1350×H1480 さし筋 b=300		1	66, 100	66, 100			
			枚	1	66, 100	66, 100			
計						66, 100			
						66, 100			
単価						66, 100			
						66, 100			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一107号	コンクリートスキン BLP4（材料費）	t=140mm B1350×H1480 さし筋 b=300	単位	枚	数量	1	単価	66,100
						1		66,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン BLP4		t=140mm B1350×H1480 さし筋 b=300		1	66,100	66,100		
			枚	1	66,100	66,100		
計						66,100		
						66,100		
単価						66,100		
						66,100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一108号	コンクリートスキン C2（材料費）	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	1	単価	29,500
						1		29,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン C2		t=140mm B1500×H750		1	29,500	29,500		
			枚	1	29,500	29,500		
計						29,500		
						29,500		
単価						29,500		
						29,500	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-109号	コンクリートスキン CL2（材料費）	t=140mm B1350×H750	単位	枚	数量	1	単価	39, 000
						1		39, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン CL2		t=140mm B1350×H750		1	39, 000	39, 000		
			枚	1	39, 000	39, 000		
計						39, 000		
						39, 000		
単価						39, 000	円／枚	
						39, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-110号	コンクリートスキン C3（材料費）	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	1	単価	30, 200
						1		30, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン C3		t=140mm B1500×H750		1	30, 200	30, 200		
			枚	1	30, 200	30, 200		
計						30, 200		
						30, 200		
単価						30, 200		
						30, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-111号	コンクリートスキン CR3（材料費）	t=140mm B1350×H750	単位	枚	数量	1	単価	39,700
						1		39,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン CR3		t=140mm B1350×H750		1	39,700	39,700		
			枚	1	39,700	39,700		
計						39,700		
						39,700		
単価						39,700		
						39,700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-112号	コンクリートスキン CL3（材料費）	t=140mm B1350×H750	単位	枚	数量	1	単価	39,700
						1		39,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン CL3		t=140mm B1350×H750		1	39,700	39,700		
			枚	1	39,700	39,700		
計						39,700		
						39,700		
単価						39,700		
						39,700	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-113号	コンクリートスキン C4（材料費）	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	1	単価	30,900
						1		30,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン C4		t=140mm B1500×H750		1	30,900	30,900		
			枚	1	30,900	30,900		
計						30,900		
						30,900		
単価						30,900		
						30,900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-114号	コンクリートスキン CR4（材料費）	t=140mm B1350×H750	単位	枚	数量	1	単価	40,400
						1		40,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン CR4		t=140mm B1350×H750		1	40,400	40,400		
			枚	1	40,400	40,400		
計						40,400		
						40,400		
単価						40,400		
						40,400	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-117号	穴あきスキン DLP2（材料費）	t=140mm B1350×H730 さし筋 b=300	単位	枚	数量	1	単価	42, 300	
						1		42, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
穴あきスキン DLP2		t=140mm B1350×H730 さし筋 b=300		1	42, 300	42, 300			
			枚	1	42, 300	42, 300			
計						42, 300			
						42, 300			
単価						42, 300	円／枚		
						42, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	穴あきスキン A07（材料費）	t=140mm B1500×H1500(φ 200用中央下)	単位	枚	数量	1	単価	69, 600
						1		69, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穴あきスキン A07		t=140mm B1500×H1500(φ 200用中央下)		1	69, 600	69, 600		
			枚	1	69, 600	69, 600		
計						69, 600		
						69, 600		
単価						69, 600		
						69, 600	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-119号	穴あきスキン A08（材料費）	t=140mm B1500×H1500（φ 200用中央上）	単位	枚	数量	1	単価	70, 300	
						1		70, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
穴あきスキン A08		t=140mm B1500×H1500（φ 200用中央上）		1	70, 300	70, 300			
			枚	1	70, 300	70, 300			
計						70, 300			
						70, 300			
単価						70, 300	円／枚		
						70, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-120号	穴あきスキン AL08（材料費）	t=140mm B1350×H1500(φ 200用中央下)	単位	枚	数量	1	単価	79, 800
						1		79, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穴あきスキン AL08		t=140mm B1350×H1500(φ 200用中央下)		1	79, 800	79, 800		
			枚	1	79, 800	79, 800		
計						79, 800		
						79, 800		
単価						79, 800		
						79, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	穴あきスキン AL08（材料費）	t=140mm B1350×H1500（φ 200用中央）	単位	枚	数量	1	単価	79, 800
						1		79, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穴あきスキン AL08		t=140mm B1350×H1500（φ 200用中央）		1	79, 800	79, 800		
			枚	1	79, 800	79, 800		
計						79, 800		
						79, 800		
単価						79, 800		
						79, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	穴あきスキン AL05（材料費）	t=140mm B1350×H1500（φ 200用中央）	単位	枚	数量	1	単価	77, 700
						1		77, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穴あきスキン AL05		t=140mm B1350×H1500（φ 200用中央）		1	77, 700	77, 700		
			枚	1	77, 700	77, 700		
計						77, 700		
						77, 700		
単価						77, 700	円／枚	
						77, 700		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-123号	異形スキン ALE2（材料費）	t=140mm B450×H1500	単位	枚	数量	1	単価	37,900
						1		37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形スキン ALE2		t=140mm B450×H1500		1	37,900	37,900		
			枚	1	37,900	37,900		
計						37,900		
						37,900		
単価						37,900	円／枚	
						37,900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－124号	異形スキン ALE4（材料費）	t=140mm B450×H1500	単位	枚	数量	1	単価	39,300
						1		39,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形スキン ALE4		t=140mm B450×H1500		1	39,300	39,300		
			枚	1	39,300	39,300		
計						39,300		
						39,300		
単価						39,300		
						39,300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-125号	異形スキン CLE2（材料費）	t=140mm B450×H750	単位	枚	数量	1	単価	29, 300	
						1		29, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
異形スキン CLE2		t=140mm B450×H750		1	29, 300	29, 300			
			枚	1	29, 300	29, 300			
計						29, 300			
						29, 300			
単価						29, 300	円／枚		
						29, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-126号	異形スキン DLEP1（材料費）	t=140mm B450×H730 さし筋 b=300	単位	枚	数量	1	単価	31,900
						1		31,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形スキン DLEP1		t=140mm B450×H730 さし筋 b=300		1	31,900	31,900		
			枚	1	31,900	31,900		
計						31,900		
						31,900		
単価						31,900	円／枚	
						31,900		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	異形スキン DREP2（材料費）	t=140mm B850×H730 さし筋 b=300	単位	枚	数量	1	単価	43, 300	
						1		43, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
異形スキン DREP2		t=140mm B850×H730 さし筋 b=300		1	43, 300	43, 300			
			枚	1	43, 300	43, 300			
計						43, 300			
						43, 300			
単価						43, 300	円／枚		
						43, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－128号	異形スキン ARE4（材料費）	t=140mm B850×H1500	単位	枚	数量	1	単価	56,100
						1		56,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形スキン ARE4		t=140mm B850×H1500		1	56,100	56,100		
			枚	1	56,100	56,100		
計						56,100		
						56,100		
単価						56,100	円／枚	
						56,100		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-129号	異形スキン ARE8（材料費）	t=140mm B850×H1500	単位	枚	数量	1	単価	58,900	
						1		58,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
異形スキン ARE8		t=140mm B850×H1500		1	58,900	58,900			
			枚	1	58,900	58,900			
計						58,900			
						58,900			
単価						58,900	円／枚		
						58,900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－130号	異形スキン CREP1（材料費）	t=140mm B630×H750 さし筋 b=300	単位	枚	数量	1	単価	36,600
						1		36,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形スキン CREP1		t=140mm B630×H750 さし筋 b=300		1	36,600	36,600		
			枚	1	36,600	36,600		
計						36,600		
						36,600		
単価						36,600	円／枚	
						36,600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-131号	マルチコーナースキン MAR4（材料費）	t=140mm B887×H1500 $\theta=152^\circ$	単位	枚	数量	1	単価	79,600
						1		79,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マルチコーナースキン MAR4		t=140mm B887×H1500 $\theta=152^\circ$		1	79,600	79,600		
			枚	1	79,600	79,600		
計						79,600		
						79,600		
単価						79,600		
						79,600	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-132号	マルチコーナースキン MAR6（材料費）	t=140mm B887×H1500 $\theta=152^\circ$	単位	枚	数量	1	単価	81,000
						1		81,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マルチコーナースキン MAR6		t=140mm B887×H1500 $\theta=152^\circ$		1	81,000	81,000		
			枚	1	81,000	81,000		
計						81,000		
						81,000		
単価						81,000		
						81,000	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-135号	マルチコーナースキン MBRP4（材料費）	t=140mm B887×H1480 θ=152°	単位	枚	数量	1	単価	82,900
						1		82,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マルチコーナースキン MBRP4		t=140mm B887×H1480 θ=152°		1	82,900	82,900		
			枚	1	82,900	82,900		
計						82,900		
						82,900		
単価						82,900	円／枚	
						82,900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-136号	マルチコーナースキン MCR4（材料費）	t=140mm B887×H750 θ=152°	単位	枚	数量	1	単価	44,600
						1		44,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マルチコーナースキン MCR4		t=140mm B887×H750 θ=152°		1	44,600	44,600		
			枚	1	44,600	44,600		
計						44,600		
						44,600		
単価						44,600		
						44,600	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-139号	コーナースキン KA3（材料費）	t=140mm B300×H1500	単位	枚	数量	1	単価	80, 900
						1		80, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーナースキン KA3		t=140mm B300×H1500		1	80, 900	80, 900		
			枚	1	80, 900	80, 900		
計						80, 900		
						80, 900		
単価						80, 900	円／枚	
						80, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-140号	コーナースキン KA4（材料費）	t=140mm B300×H1500	単位	枚	数量	1	単価	81,600
						1		81,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーナースキン KA4		t=140mm B300×H1500		1	81,600	81,600		
			枚	1	81,600	81,600		
計						81,600		
						81,600		
単価						81,600		
						81,600	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-141号	コーナースキン KB2（材料費）	t=140mm B300×H1480	単位	枚	数量	1	単価	80, 200
						1		80, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーナースキン KB2		t=140mm B300×H1480		1	80, 200	80, 200		
			枚	1	80, 200	80, 200		
計						80, 200		
						80, 200		
単価						80, 200	円／枚	
						80, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-142号	コーナースキン KC2（材料費）	t=140mm B300×H750	単位	枚	数量	1	単価	45, 400
						1		45, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーナースキン KC2		t=140mm B300×H750		1	45, 400	45, 400		
			枚	1	45, 400	45, 400		
計						45, 400		
						45, 400		
単価						45, 400		
						45, 400	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-143号	コーナースキン KC1（材料費）	t=140mm B300×H750	単位	枚	数量	1	単価	44, 700	
						1		44, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーナースキン KC1		t=140mm B300×H750		1	44, 700	44, 700			
			枚	1	44, 700	44, 700			
計						44, 700			
						44, 700			
単価						44, 700			
						44, 700	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-144号	ボルトナット（材料費）	M12×40(メッキ品)	単位	本	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルトナット		M12×40(メッキ品)		1	260	260		
			本	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260		
						260	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	水平目地材（材料費）	20×85×600	単位	枚	数量	1	単価	1, 090	
						1		1, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平目地材		20×85×600		1	1, 090	1, 090			
			枚	1	1, 090	1, 090			
計						1, 090			
						1, 090			
単価						1, 090			
						1, 090			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	透水防砂材（材料費）	420×4	単位	m	数量	1	単価	850
						1		850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水防砂材		420×4		1	850	850		
			m	1	850	850		
計						850		
						850		
単価						850		
						850	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-147号	端部取付金具（材料費）	PL-125×210×3.2×1500 θ=90°	単位	本	数量	1	単価	24,900	
						1		24,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部取付金具		PL-125×210×3.2×1500 θ=90°		1	24,900	24,900			
			本	1	24,900	24,900			
計						24,900			
						24,900			
単価						24,900	円／本		
						24,900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	端部取付金具（材料費）	PL-125×210×3. 2×750 θ=90°	単位	本	数量	1	単価	12, 700
						1		12, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部取付金具		PL-125×210×3. 2×750 θ=90°		1	12, 700	12, 700		
			本	1	12, 700	12, 700		
計						12, 700		
						12, 700		
単価						12, 700	円／本	
						12, 700		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－149号	端部取付金具（材料費）	PL-125×260×3.2×1500 θ=93°	単位	本	数量	1	単価	24,900	
						1		24,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部取付金具		PL-125×260×3.2×1500 θ=93°		1	24,900	24,900			
			本	1	24,900	24,900			
計						24,900			
						24,900			
単価						24,900	円／本		
						24,900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	端部取付金具（材料費）	PL-125×260×3. 2×750 θ =93°	単位	本	数量	1	単価	12, 700
						1		12, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部取付金具		PL-125×260×3. 2×750 θ =93°		1	12, 700	12, 700		
			本	1	12, 700	12, 700		
計						12, 700		
						12, 700		
単価						12, 700	円／本	
						12, 700		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－151号	端部取付金具（材料費）	PL-125×210×3.2×1500 θ=118°	単位	本	数量	1	単価	24,900	
						1		24,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部取付金具		PL-125×210×3.2×1500 θ=118°		1	24,900	24,900			
			本	1	24,900	24,900			
計						24,900			
						24,900			
単価						24,900	円／本		
						24,900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	端部取付金具（材料費）	PL-125×210×3. 2×750 θ=118°	単位	本	数量	1	単価	12, 700	
						1		12, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部取付金具		PL-125×210×3. 2×750 θ=118°		1	12, 700	12, 700			
			本	1	12, 700	12, 700			
計						12, 700			
						12, 700			
単価						12, 700			
						12, 700			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	コンクリートアンカー（材料費）	M12×90	単位	本	数量	1	単価	1,410
						1		1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12×90 あと施工アンカー		1	1,410	1,410		
			本	1	1,410	1,410		
計						1,410		
						1,410		
単価						1,410		
						1,410	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一154号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,348	75,348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					180,500		
	単価					180,500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-155号	コネクティブストリップ（材料費）	6. 0×6. 0×570(メッキ品)	単位	個	数量	1	単価	1, 780	
						1		1, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コネクティブストリップ		6. 0×6. 0×570(メッキ品)		1	1, 780	1, 780			
			個	1	1, 780	1, 780			
計						1, 780			
						1, 780			
単価						1, 780	円／個		
						1, 780			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-156号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40(ポス含む)	単位	m 3	数量	1	単価	2,300
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2,300	2,300		
			m 3	1	2,300	2,300		
計						2,300		
						2,300		
単価						2,300		
						2,300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一157号	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,841
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	30,576	3,057		
	とび工		人	0.4	28,912	11,564		
	普通作業員		人	0.4	22,152	8,860		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		4,929		
	計					28,410		
	単価					2,841	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一158号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝		300×300×2000	個	5	7,260	36,300		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,300	1,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						75,390		
単価						7,539	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一159号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝		450×450×2000	個	5	13,500	67,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.756	2,300	1,738		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						107,000		
単価						10,700	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一160号	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価	19,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 夜 無	m	10	5,474.56	54,745		
落蓋側溝		400×500×2000	個	5	27,200	136,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.768	2,300	1,766		
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						192,600		
単価						19,260	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	80,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,412.11	44,121		
落蓋側溝		400×400×1000（横断用）鋼製蓋(T-25) ボルト固定付	個	10	76,400	764,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.768	2,300	1,766		
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						809,900		
単価						80,990	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
落蓋側溝		400×400×2000	個	5	20,000	100,000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.768	2,300	1,766		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						139,500		
単価						13,950	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一163号	蓋版	据付け 有り 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 夜 無	枚	100	1,209.52	120,952		
道路用側溝蓋		3種 400 51.2×11×50	枚	100	3,380	338,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						459,000		
単価						4,590	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-50	
単－164号	横断暗渠据付	L=2000mm 内空幅200mm以上400mm以下	単位	m	数量	10	単価	13, 450
						10		13, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 45	45, 864	20, 638		
			人	0. 45	45, 864	20, 638		
特殊作業員				0. 3	39, 156	11, 746		
			人	0. 3	39, 156	11, 746		
普通作業員				0. 9	33, 228	29, 905		
			人	0. 9	33, 228	29, 905		
バックホウ(クロー)運転(損料)〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		3. 6	10, 380	37, 368	WYB00117	
			時間	3. 6	10, 380	37, 368	単－ 279号	
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		34, 843		
			式	1		34, 843		
計						134, 500		
						134, 500		
単価						13, 450		
						13, 450	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	横断暗渠（材料費）	300型 T-25 L=2000	単位	個	数量	1	単価	13,900
						1		13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		300型 T-25 L=2000		1	13,900	13,900		
			個	1	13,900	13,900		
計						13,900		
						13,900		
単価						13,900	円／個	
						13,900		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一166号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
縞鋼板蓋 柵穴500×500用		t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ アンカー含む	枚	100	26,100	2,610,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		536		
計						2,646,000		
単価						26,460	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,970.9	39,709		
U型側溝		300×300×2000	個	5	7,260	36,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						76,010		
単価						7,601	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,529.01	45,290		
U型側溝		300×300×2000	個	5	7,260	36,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81,590		
単価						8,159	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	30, 576	27, 518		
型わく工			人	1. 6	28, 184	45, 094		
普通作業員			人	1. 2	22, 152	26, 582		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 906		
計						105, 100		
単価						10, 510	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	4,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.8	30,576	85,612		
特殊作業員			人	3.8	26,104	99,195		
普通作業員			人	5.4	22,152	119,620		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	20,400	123,420		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	44,100	66,150		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		3,003		
計						497,000		
単価						4,970	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	30,576	6,420		
普通作業員			人	0.56	22,152	12,405		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		375		
計						19,200		
単価						192	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ラス張工 [市場単価]	100m2未満 有	単位	m 2	数量	100	単価	2, 633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2, 632. 68	263, 268		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						263, 300		
単価						2, 633	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
縞鋼板蓋（跳水防止板）		300用 t=3.2mm L=1000 溶融亜鉛メッキ アンカー含む	枚	100	19,910	1,991,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		536		
計						2,027,000		
単価						20,270	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一174号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,300
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2,300	2,300		
			m 3	1	2,300	2,300		
計						2,300		
						2,300		
単価						2,300		
						2,300	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一175号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) ■■■■■						
			t	100	1,400	140,000		
計						140,000		
単価						1,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一176号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) ■■■■■	t	100	1,400	140,000		
計						140,000		
単価						1,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一177号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) ■■■■■	t	100	1,600	160,000		
計						160,000		
単価						1,600	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一178号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 386. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	222. 4	222, 400	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	43	136	5, 848	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 777	
計						386, 600	
単価						386. 6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一179号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 665. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000	342. 59	342, 590	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 130	235	265, 550	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	180	9, 000	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24, 250	
軽油			L	66	136	8, 976	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15, 334	
計						665, 700	
単価						665. 7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	429. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1, 000	264. 04	264, 040		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	51	136	6, 936		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 849		
計						429, 400		
単価						429. 4	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	10, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1	10, 665. 6	10, 665		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					10, 670		
	単価					10, 670	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3, 822
						1		3, 822
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 125	30, 576	3, 822		
			人	0. 125	30, 576	3, 822		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3, 822		
						3, 822		
	単価					3, 822	円／時間	
						3, 822		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2, 769	
						1		2, 769	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 125	22, 152	2, 769			
			人	0. 125	22, 152	2, 769			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2, 769			
						2, 769			
単価						2, 769			
						2, 769			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－184号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,302	
						1		3,302	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0.125	26,416	3,302			
			人	0.125	26,416	3,302			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3,302			
						3,302			
単価						3,302			
						3,302			
							円／時間		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一185号	左官（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,601
						1		3,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官				0.125	28,808	3,601		
			人	0.125	28,808	3,601		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,601		
						3,601		
単価						3,601		
						3,601	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一186号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	30,576	3,822		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,822		
単価						0		
						3,822	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－187号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	2,769
普通作業員				0	0	0	摘要	
諸雑費（まるめ）			人	0.125	22,152	2,769		
			式	1		0		
計						0		
						2,769		
単価						0		
						2,769	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－188号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	3,302
運転手（特殊）				0	0	0	摘要	
			人	0.125	26,416	3,302		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
						3,302		
単価						0		
						3,302	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－189号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.125	24,024	3,003		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,003		
単価						0		
						3,003	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－190号	左官（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官				0	0	0		
			人	0.125	28,808	3,601		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,601		
単価						0		
						3,601	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	バックホウ（損料）	山積0.28m3〔排ガス型(第3次)〕（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	3,122
						1		3,122
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.9	153	902		
			L	5.9	153	902		
バックホウ（クローラ）〔標準〕（損料）		排ガス型(第3次) 山積0.28m3		1	2,220	2,220		
			時間	1	2,220	2,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,122		
						3,122		
単価						3,122		
						3,122	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一192号	ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 683
						1		2, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 4	153	826		
			L	5. 4	153	826		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 683		
						2, 683		
単価						2, 683		
						2, 683	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一193号	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕(損料)	山積0.16m3〔排ガス型(2014年規制)〕(燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	5	153	765		
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕(損料)		排ガス型(2014年規制) 山積0.16m3		0	0	0		
			日	0.125	14,300	1,787		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,552		
単価						0		
						2,552	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一194号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（損料）	山積0.28m3〔排ガス型(第3次)〕（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	5.9	153	902		
バックホウ（クローラ）〔標準〕（損料）		排ガス型(第3次) 山積0.28m3		0	0	0		
			時間	1	2,220	2,220		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,122		
単価						0		
						3,122	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一195号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（ 損料）	山積0.45m3〔排ガス型(2014年規制)〕（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	7.5	153	1,147		
バックホウ（クローラ）〔標準〕（損料）		排ガス型(2014年規制) 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	3,550	3,550		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,697		
単価						0		
						4,697	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一196号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（ 損料）	山積0.8m3〔排ガス型(2014年規制)〕（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		8,121
軽油				0	0	0	摘要	
			L	17	153	2,601		
バックホウ（クローラ）〔標準〕（損料）		排ガス型(2014年規制) 山積0.8m3		0	0	0		
			時間	1	5,520	5,520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,121		
単価						0		
						8,121	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一197号	ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,683
軽油				0	0	0		
			L	5.4	153	826		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,683		
単価						0		
						2,683	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一198号	ダンプトラック（損料）	10t級(燃料含む) タ件損耗費:良好	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	6,011
軽油				0	0	0		
			L	9.8	153	1,499		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級			0	0	0		
			時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			0	0	0		
			時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,011		
単価						0		
						6,011	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一199号	アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕（損料）	排出ガス対策型(2014年規制) 舗装幅2.0～4.5m	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		27,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	8.4	153	1,285		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕（損料）		排ガス型(2014年規制) 舗装幅2.0～4.5m		0	0	0		
			時間	1	26,200	26,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						27,490		
単価						0		
						27,490	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式](損料)	排出ガス対策型(第3次) 運転質量3～4t (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	3.7	153	566		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式](損料)		排出ガス対策型(第3次) 運転質量3～4t		0	0	0		
			時間	1	3,080	3,080		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,646		
単価						0		
						3,646	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0		
単一201号	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式](損料)	排出ガス対策型(第3次) 運転質量1.2～1.5t(燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	1.8	153	275		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式](損料)		排出ガス対策型(第3次) 運転質量1.2～1.5t		0	0	0		
			時間	1	1,450	1,450		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,725		
単価						0		
						1,725	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一202号	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	単位	m 3	数量	1	単価	20,400
						1		20,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)		1	20,400	20,400		
			m 3	1	20,400	20,400		
計						20,400		
						20,400		
単価						20,400		
						20,400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一203号	濁度計	ポータブル濁度計 TB-31型	単位	基	数量	1	単価	230,000
						1		230,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
濁度計		ポータブル濁度計 TB-31型		1	230,000	230,000		
			基	1	230,000	230,000		
計						230,000		
						230,000		
単価						230,000		
						230,000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一204号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 59日 有 286日 無	単位	枚	数量	1	単価	2,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048mm	枚	1	2,242	2,242		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,242		
単価						2,242	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一205号	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	1	20,400	20,400		
計						20,400		
単価						20,400	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一206号	生コンクリート	18-8-40高炉	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		20,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	20,400	20,400		
計						0		
						20,400		
単価						0		
						20,400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一207号	濁度計	ポータブル濁度計 TB-31型	単位	基	数量	0	単価	0
						1		230,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
濁度計		ポータブル濁度計 TB-31型		0	0	0		
			基	1	230,000	230,000		
計						0		
						230,000		
単価						0		
						230,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 89日 有 651日 無	単位	枚	数量	1	単価	3,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	3,026	3,026		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,026		
単価						3,026	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 1日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	813
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	43	43		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					813		
	単価					813	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-210号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	2,300	2,300		
計						0		
						2,300		
単価						0		
						2,300	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-211号	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		0	0	0		
			t	1	13,600	13,600		
計						0		
						13,600		
単価						0		
						13,600	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一212号	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（20）		0	0	0		
			t	1	13,600	13,600		
計						0		
						13,600		
単価						0		
						13,600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一213号	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	1	4,200	4,200		
計						0		
						4,200		
単価						0		
						4,200	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一214号	割栗石	50-150mm	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石		5 0 - 1 5 0 mm		0	0	0		
			m 3	1	3,900	3,900		
計						0		
						3,900		
単価						0		
						3,900	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一215号	袋詰玉石用袋材	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石用袋材		2 t 用		0	0	0		
			袋	1	11,100	11,100		
計						0		
						11,100		
単価						0		
						11,100	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一216号	吸出し防止シート（河川護岸用）	t=10mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止シート（河川護岸用）		t = 1 0 m m		0	0	0		
			m 2	1	740	740		
計						0		
						740		
単価						0		
						740	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一217号	鏡体	ステンレス 丸φ1000×1	単位	面	数量	0	単価	0
						1		66,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡体		ステンレス 丸φ1000×1		0	0	0		
			面	1	66,800	66,800		
計						0		
						66,800		
単価						0		
						66,800	円／面	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	支柱（下地めっき+静電粉体塗装）	φ 101. 6×4. 2×4800	単位	組	数量	0	単価	0	
						1		52, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱（下地めっき+静電粉体塗装）		φ 101. 6×4. 2×4800		0	0	0			
			組	1	52, 200	52, 200			
計						0			
						52, 200			
単価						0			
						52, 200	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一219号	注意板 アルミ板	φ 600×180×厚1 全面反射	単位	組	数量	0	単価	0
						1		4, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注意板 アルミ板		φ 600×180×厚1 全面反射		0	0	0		
			組	1	4, 160	4, 160		
計						0		
						4, 160		
単価						0		
						4, 160	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) XXXXXXXXXX	t	100	1,400	140,000		
	計					140,000		
	単価					1,400	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	施工架台設備	設置・撤去 覆工板・H形鋼・単管パイプ	単位	m ²	数量	252	単価	4, 246	
						252		4, 246	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3	30, 576	91, 728			
			人	3	30, 576	91, 728			
特殊作業員				15	26, 104	391, 560			
			人	15	26, 104	391, 560			
普通作業員				3	22, 152	66, 456			
			人	3	22, 152	66, 456			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3	44, 100	132, 300			
			日	3	44, 100	132, 300			
諸雑費（率） 6%				1		32, 984			
			式	1		32, 984			
土木一般世話役				1. 5	30, 576	45, 864			
			人	1. 5	30, 576	45, 864			
特殊作業員				7. 5	26, 104	195, 780			
			人	7. 5	26, 104	195, 780			
普通作業員				1. 5	22, 152	33, 228			
			人	1. 5	22, 152	33, 228			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 5	44, 100	66, 150			
			日	1. 5	44, 100	66, 150			
雑工種 5%				1		13, 743			
			式	1		13, 743			
諸雑費（まるめ）				1		207			
			式	1		207			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	施工架台設備	設置・撤去 覆工板・H形鋼・単管パイプ	単位	m 2	数量	252	単価	4, 246
						252		4, 246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 070, 000		
						1, 070, 000		
単価						4, 246	円／m 2	
						4, 246		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.8月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量		単価	3, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	1, 854	1, 854		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 098		
単価						3, 098	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	山留材質料	無 55日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	30,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	6,600	6,600		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123		
	副部材（A）	賃料 55日間	t	0.22	19,536	4,297		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					30,480		
	単価					30,480	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	重仮設用締結金具賃料	リキマン G型 55日間	単位	個	数量	1	単価	1,002
						1		1,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具（賃料）		リキマン G型 90日(3ヵ月)以内		55	11.5	632		
			個・日	55	11.5	632		
重仮設用締結金具（整備費）		リキマン G型		1	370	370		
			個	1	370	370		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,002		
						1,002		
単価						1,002		
						1,002	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-225号	単管パイプ（賃料）	長1500×外径48.6×厚2.4【供用日数55日】	単位	本	数量	1	単価	36
						1		36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長1500×外径48.6×厚2.4		1	13.5	13		
			本	1	13.5	13		
単管パイプ賃料（日当り）		長1500×外径48.6×厚2.4		55	0.43	23		
			本・日	55	0.43	23		
計						36		
						36		
単価						36		
						36	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-226号	単管パイプ（賃料）	長3000×外径48.6×厚2.4【供用日数55日】	単位	本	数量	1	単価	74
						1		74
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長3000×外径48.6×厚2.4		1	27	27		
			本	1	27	27		
単管パイプ賃料（日当り）		長3000×外径48.6×厚2.4		55	0.87	47		
			本・日	55	0.87	47		
計						74		
						74		
単価						74		
						74	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-227号	単管パイプ（賃料）	長4000×外径48.6×厚2.4【供用日数55日】	単位	本	数量	1	単価	99
						1		99
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長4000×外径48.6×厚2.4		1	36	36		
			本	1	36	36		
単管パイプ賃料（日当り）		長4000×外径48.6×厚2.4		55	1.16	63		
			本・日	55	1.16	63		
計						99		
						99		
単価						99		
						99	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-228号	直交クランプ（賃料）	φ48.6用【供用日数55日】	単位	個	数量	1	単価	32
						1		32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ賃料（基本料）		φ48.6用		1	13.5	13		
			個	1	13.5	13		
直交クランプ賃料（日当り）		φ48.6用		55	0.36	19		
			個・日	55	0.36	19		
計						32		
						32		
単価						32		
						32	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	手摺クランプ固定型（賃料）	φ 48. 6用【供用日数55日】	単位	個	数量	1	単価	945	
						1		945	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
手摺クランプ固定型賃料（基本料）		φ 48. 6用		1	230	230			
			個	1	230	230			
手摺クランプ固定型賃料（日当り）		φ 48. 6用		55	13	715			
			個・日	55	13	715			
計						945			
						945			
単価						945			
						945			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－230号	単管ジョイント（賃料）	φ 48.6用【供用日数55日】	単位	個	数量	1	単価	31
						1		31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ジョイント賃料（基本料）		φ 48.6用		1	14	14		
			個	1	14	14		
単管ジョイント賃料（日当り）		φ 48.6用		55	0.32	17		
			個・日	55	0.32	17		
計						31		
						31		
単価						31		
						31		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－231号	システム足場	設置・撤去 システム足場 リース期間55日	単位	空m 3	数量	100	11, 390
						100	11, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	30, 576	61, 152	
			人	2	30, 576	61, 152	
とび工				8	28, 912	231, 296	
			人	8	28, 912	231, 296	
普通作業員				4	22, 152	88, 608	
			人	4	22, 152	88, 608	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2	44, 100	88, 200	
			日	2	44, 100	88, 200	
仮設鋼材（賃料）		システム足場 リース期間55日		1		599, 600	WYB00217
			式	1		599, 600	単－ 280号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		70, 144	
			式	1		70, 144	
計						1, 139, 000	
						1, 139, 000	
単価						11, 390	
						11, 390	円／空m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	防塵対策設置・撤去	H=3.0m	単位	m	数量	10	単価	7,034
						10		7,034
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.525	30,576	16,052		
			人	0.525	30,576	16,052		
	とび工			0.938	28,912	27,119		
			人	0.938	28,912	27,119		
	普通作業員			0.938	22,152	20,778		
			人	0.938	22,152	20,778		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		6,391		
	10%		式	1		6,391		
	計					70,340		
						70,340		
	単価					7,034		
						7,034	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一233号	単管パイプ（賃料）	長2500×外径48.6×厚2.4【供用日数30日】	単位	本	数量	1	単価	43
						1		43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長2500×外径48.6×厚2.4		1	22.5	22		
			本	1	22.5	22		
単管パイプ賃料（日当り）		長2500×外径48.6×厚2.4		30	0.72	21		
			本・日	30	0.72	21		
計						43		
						43		
単価						43		
						43	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一234号	単管パイプ（賃料）	長4000×外径48.6×厚2.4【供用日数30日】	単位	本	数量	1	単価	70
						1		70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長4000×外径48.6×厚2.4		1	36	36		
			本	1	36	36		
単管パイプ賃料（日当り）		長4000×外径48.6×厚2.4		30	1.16	34		
			本・日	30	1.16	34		
計						70		
						70		
単価						70		
						70	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	鋼管杭（賃料）	長1100×外径48. 6×厚2. 4【供用日数30日】	単位	本	数量	1	単価	545	
						1		545	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭賃料（基本料）		長1100×外径48. 6×厚2. 4		1	176	176			
			本	1	176	176			
鋼管杭賃料（日当り）		長1100×外径48. 6×厚2. 4		30	12. 3	369			
			本・日	30	12. 3	369			
計						545			
						545			
単価						545	円／本		
						545			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－236号	直交クランプ（賃料）	φ 48.6用【供用日数30日】	単位	個	数量	1	単価	23
						1		23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ賃料（基本料）		φ 48.6用		1	13.5	13		
			個	1	13.5	13		
直交クランプ賃料（日当り）		φ 48.6用		30	0.36	10		
			個・日	30	0.36	10		
計						23		
						23		
単価						23	円／個	
						23		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	自在クランプ（賃料）	φ 48. 6用【供用日数30日】	単位	個	数量	1	単価	13	
						1		13	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自在クランプ賃料（基本料）		φ 48. 6用		1	13. 5	13			
			個	1	13. 5	13			
自在クランプ賃料（日当り）		φ 48. 6用		1	0. 36	0			
			個・日	1	0. 36	0			
計						13			
						13			
単価						13	円／個		
						13			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－238号	単管ジョイント（賃料）	φ 48.6用【供用日数30日】	単位	個	数量	1	単価	23
						1		23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ジョイント賃料（基本料）		φ 48.6用		1	14	14		
			個	1	14	14		
単管ジョイント賃料（日当り）		φ 48.6用		30	0.32	9		
			個・日	30	0.32	9		
計						23		
						23		
単価						23		
						23		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	固定ベース（賃料）	φ 48. 6用【供用日数30日】	単位	個	数量	1	単価	23	
						1		23	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固定ベース賃料（基本料）		φ 48. 6用		1	14	14			
			個	1	14	14			
固定ベース賃料（日当り）		φ 48. 6用		30	0. 32	9			
			個・日	30	0. 32	9			
計						23			
						23			
単価						23	円／個		
						23			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－240号	メッシュシート（賃料）	1.8m×5.1m【供用日数30日】	単位	枚	数量	1	単価	657
						1		657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
メッシュシート賃料（基本料）		1.8m×5.1m		1	375	375		
			枚	1	375	375		
メッシュシート賃料（日当り）		1.8m×5.1m		30	9.4	282		
			枚・日	30	9.4	282		
計						657		
						657		
単価						657	円／枚	
						657		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	浸食防止剤吹付（法面・斜面部）	飛砂・粉塵・浸食防止対策型 100m2以上250m2未満	単位	m 2	数量	1	単価	861	
						1		861	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
浸食防止剤吹付（法面・斜面部）		飛砂・粉塵・浸食防止対策型		1	594. 4	594	WYB00227		
			m 2	1	594. 4	594	単－ 281号		
雑工種				1		267			
45%			式	1		267			
計						861			
						861			
単価						861			
						861	円／m 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－242号	浸食防止剤吹付（平地部）	飛砂・粉塵・浸食防止対策型 100m2以上250m2未満	単位	m 2	数量	1	単価	658
						1		658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浸食防止剤吹付（平地部）		飛砂・粉塵・浸食防止対策型		1	454. 4	454	WYB00242	
			m 2	1	454. 4	454	単－ 282号	
雑工種				1		204		
45%			式	1		204		
計						658		
						658		
単価						658		
						658	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0		
単－243号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0		
単－244号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,911,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	26,104	417,664		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.4	44,100	105,840		
運搬費等率 265%			式	1		1,387,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		211		
計						1,911,000		
単価						1,911,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一246号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 88km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 610		
単価						5, 610	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一247号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	運搬費	木くず(伐採立竹木) L=5. 0km以下	単位	t	数量	1	単価	2, 750	
						1		2, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費		木くず(伐採立竹木) L=5. 0km以下		1	2, 750	2, 750			
			t	1	2, 750	2, 750			
計						2, 750			
						2, 750			
単価						2, 750			
						2, 750	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	処分費	木くず [*] (伐採立竹木)	単位	t	数量	1	単価	30, 000
						1		30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず(伐採立竹木) XXXXXXXXXX		1	30, 000	30, 000		
			t	1	30, 000	30, 000		
計						30, 000		
						30, 000		
単価						30, 000		
						30, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	運搬費	木くず(伐採根) L=5. 0km以下	単位	t	数量	1	単価	2, 750	
						1		2, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費		木くず(伐採根) L=5. 0km以下		1	2, 750	2, 750			
			t	1	2, 750	2, 750			
計						2, 750			
						2, 750			
単価						2, 750			
						2, 750	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－251号	処分費	木くず [*] (伐採根)	単位	t	数量	1	単価	26, 000
						1		26, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		木くず(伐採根) XXXXXXXXXX			1	26, 000	26, 000	
				t	1	26, 000	26, 000	
計							26, 000	
							26, 000	
単価							26, 000	
							26, 000	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	地質調査費（一式入力）	3180千円	単位	式	数量	1	単価	3, 180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査費			式	1		3, 180, 000		
計						3, 180, 000		
単価						3, 180, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－253号	非破壊試験費（鋼製防護柵の根入れ 長測定試験）	測定本数2本	単位	式	数量	1	単価	471, 250
名称		規格	単位	数量	単価	1	金額	471, 250
非破壊試験費（鋼製防護柵の根入れ長測定試験）		36本まで	式	1		471, 250		
計						471, 250		
単価						471, 250	円／式	
						471, 250		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	施工形態動向調査（被災地歩掛調査）	機械土工(土砂)(技術員1.2人)	単位	件	数量	1	単価	43, 320	
						1		43, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工形態動向調査（被災地歩掛調査）		機械土工(土砂)		1	43, 320	43, 320			
			件	1	43, 320	43, 320			
計						43, 320			
						43, 320			
単価						43, 320	円／件		
						43, 320			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	施工形態動向調査（被災地歩掛調査）	土の敷均し・締固め工(技術員1.2人)	単位	件	数量	1	単価	43, 320
						1		43, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査（被災地歩掛調査）		土の敷均し・締固め工		1	43, 320	43, 320		
			件	1	43, 320	43, 320		
計						43, 320		
						43, 320		
単価						43, 320	円／件	
						43, 320		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－256号	I C T活用効果等調査費用	(技術員0.5人)	単位	工事	数量	1	単価	18,050
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T活用効果等調査費用				1	18,050	18,050		
			工事	1	18,050	18,050		
計						18,050		
						18,050		
単価						18,050		
						18,050	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－257号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点 検	20,000m3未満 無し 9558m3	単位	式	数量	1	単価	41,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	1.352	30,576	41,338		
計						41,338		
単価						41,338	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－258号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単－259号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1730千円	単位	式	数量	1	単価	1,730,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1,730,000		
計						1,730,000		
単価						1,730,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－260号	3次元出来型管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		単位	式	数量	0 1	単価	0 1, 170, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来型管理・3次元データ納品費用・外注経費等費				0 1		0 1, 170, 000		
計						0 1, 170, 000		
単価						0 1, 170, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－261号	遠隔臨場費		単位	月	数量	1	単価	10, 000
						1		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場費				1	10, 000	10, 000		
			月	1	10, 000	10, 000		
計						10, 000		
						10, 000		
単価						10, 000		
						10, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－262号	遠隔臨場費		単位	月	数量	0	単価	0
						1		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場費				0	0	0		
			月	1	10, 000	10, 000		
計						0		
						10, 000		
単価						0		
						10, 000	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－263号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7, 300
						1		7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7, 300	7, 300		
			検体	1	7, 300	7, 300		
計						7, 300		
						7, 300		
単価						7, 300		
						7, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－264号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	63,170
						1		63,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
						63,175		
単価						63,170		
						63,170	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単－265号	旧水俣監督員詰所（会議室）解体費		単位	式	数量	1	単価	2,072,728
						1		2,072,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
旧水俣監督員詰所（会議室）解体費				1		2,072,728		
			式	1		2,072,728		
計						2,072,728		
						2,072,728		
単価						2,072,728		
						2,072,728	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－266号	快適トイレ費用	男性用	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用				0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
	計					0		
						51, 000		
	単価					0		
						51, 000	円／基・月	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	37	153	5,661		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日	1.6	6,500	10,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						42,480		
単価						42,480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	37	153	5,661		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,500	10,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						42,480		
単価						42,480	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一269号	クローラクレーン運転（損料）	4. 9t吊 油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	47, 270	
						1		47, 270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416			
			人	1	26, 416	26, 416			
軽油				18	153	2, 754			
			L	18	153	2, 754			
クローラクレーン（損料）		4. 9t吊 油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)		1	18, 100	18, 100			
			供用日	1	18, 100	18, 100			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						47, 270			
						47, 270			
単価						47, 270			
						47, 270	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一270号	クローラクレーン運転（損料）	4.9t吊 油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	47,270
						1		47,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,416	26,416		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				18	153	2,754		
			L	18	153	2,754		
クローラクレーン（損料）		4.9t吊 油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)		1	18,100	18,100		
			供用日	1	18,100	18,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						47,270		
						47,270		
単価						47,270		
						47,270		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一271号	クローラクレーン運転（損料）	4.9t吊 油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	47,270
						1		47,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,416	26,416		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				18	153	2,754		
			L	18	153	2,754		
クローラクレーン（損料）		4.9t吊 油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)		1	18,100	18,100		
			供用日	1	18,100	18,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						47,270		
						47,270		
単価						47,270		
						47,270		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一272号	高圧噴射攪拌工（二重管工法）	2,000mmを超え3,000mm以下 11.94m 0m 0m N≦30 3,000mm 8.5m 標準(1.0) 無	単位	本	数量	1	単価	1,283,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.892	30,576	27,273		
	特殊作業員		人	2.675	26,104	69,828		
	普通作業員		人	2.675	22,152	59,256		
	注入材	c=760kg/m3 混和剤=3.5kg/m3	m 3	26.283	20,200	530,916		
	損耗材料費（二重管工法）	2,000mmを超え3,000mm以下 11.94m N≦30 3,000mm 8.5m	式	1		301,336	WB223321 単一 283号	
	高圧噴射攪拌式地盤改良機〔二重管専用型〕		日	0.892	22,500	20,070		
	高圧噴射攪拌式地盤改良機〔超高圧ポンプ〕	圧力40.0MPa 吐出量200L/min	日	0.892	92,800	82,777		
	空気圧縮機運転	二重管工法 2,000mmを超え3,000mm以下	日	0.892	30,760	27,437	WK220180 単一 284号	
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日	0.892	29,800	26,581		
	諸雑費（率+まるめ） 44%		式	1		137,526		
	計					1,283,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一272号	高压喷射搅拌工（二重管工法）	2,000mmを超え3,000mm以下 11.94m 0m 0m N≦30 3,000mm 8.5m 標準(1.0) 無	単位	本	数量	1	単価	1,283,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1,283,000	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	労務費		単位	式	数量	1	単価	7, 079, 000
						1		7, 079, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）（昼間）				560	3, 302	1, 849, 120	WYB00200	
			時間	560	3, 302	1, 849, 120	単－ 285号	
運転手（一般）（昼間）				1, 400	3, 003	4, 204, 200	WYB00201	
			時間	1, 400	3, 003	4, 204, 200	単－ 286号	
バキューム車作業補助員（昼間）				280	3, 662	1, 025, 360	WYB00198	
			時間	280	3, 662	1, 025, 360	単－ 287号	
諸雑費（まるめ）				1		320		
			式	1		320		
計						7, 079, 000		
						7, 079, 000		
単価						7, 079, 000		
						7, 079, 000	円／式	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一274号	機械費		単位	式	数量	1	単価	13, 480, 000	
						1		13, 480, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バキューム車（賃料）		10t級(ホﾞﾚｰﾀ・燃料含む)		280	20, 500	5, 740, 000	WYB00202		
			時間	280	20, 500	5, 740, 000	単一 288号		
バックホウ（損料）		山積0. 8m3 〔排ｶﾞｽ型(第3次)〕（燃料含む）		280	7, 245	2, 028, 600	WYB00199		
			時間	280	7, 245	2, 028, 600	単一 289号		
バックホウ（損料）		山積0. 5m3 〔排ｶﾞｽ型(第3次)〕（燃料含む）		280	4, 827	1, 351, 560	WYB00204		
			時間	280	4, 827	1, 351, 560	単一 290号		
散水車（損料）		ﾄﾗｯｸ架装型 ﾀﾝｸ容量3800L（燃料含む）		1, 120	2, 933	3, 284, 960	WYB00205		
			時間	1, 120	2, 933	3, 284, 960	単一 291号		
ダンプトラック（損料）		4t級(燃料含む) ﾀﾔ損耗費:良好		280	2, 683	751, 240	WYB00203		
			時間	280	2, 683	751, 240	単一 292号		
水中ポンプ（損料）		2ｲﾝﾁｬﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ		35	175	6, 125			
			日	35	175	6, 125			
水中ポンプ（損料）		3ｲﾝﾁﾅﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ		35	758	26, 530			
			日	35	758	26, 530			
発動発電機（ディーゼルエンジン駆動）（損料）		25kVA 超低騒音・排対2次（燃料含む）		280	1, 028	287, 840	WYB00206		
			時間	280	1, 028	287, 840	単一 293号		
諸雑費（まるめ）				1		3, 145			
			式	1		3, 145			
計						13, 480, 000			
						13, 480, 000			
単価						13, 480, 000	円／式		
						13, 480, 000			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一275号	中和処理装置費		単位	式	数量	1	単価	1,637,000	
						1		1,637,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
2インチ動力ポンプ（賃料）		1.5KW		72	19,380	1,395,360			
			台	72	19,380	1,395,360			
p h 中和処理装置（賃料）		6m3/h		24	7,840	188,160			
			台・日	24	7,840	188,160			
p h 中和処理装置用記録紙				1	8,202	8,202			
			組	1	8,202	8,202			
p h 中和処理装置用記録紙ペン				1	3,420	3,420			
			本	1	3,420	3,420			
原水槽賃料（日当り）		3m3		24	830	19,920			
			台・日	24	830	19,920			
原水槽賃料（基本料）		3m3		1	1,700	1,700			
			回	1	1,700	1,700			
処理水槽賃料（日当り）		3m3		24	733	17,592			
			台・日	24	733	17,592			
処理水槽賃料（基本料）		3m3		1	1,700	1,700			
			回	1	1,700	1,700			
諸雑費（まるめ）				1		946			
			式	1		946			
計						1,637,000			
						1,637,000			
単価						1,637,000	円／式		
						1,637,000			

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一276号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	334,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	113	153	17,289		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		20 t（0.8 m ³ ）級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン20 t級	供用日	1.68	121,000	203,280		
施工管理装置		1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						334,900		
単価						334,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一277号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕		能力20m ³ /h	供用日	1.68	49,000	82,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82,320		
単価						82,320	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一278号	バックホウ(クローラ)(損料)[標準・クレーン機能付]運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	13,070
						1		13,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.21	26,416	5,547		
			人	0.21	26,416	5,547		
軽油				18	153	2,754		
			L	18	153	2,754		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1	4,760	4,760		
			時間	1	4,760	4,760		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						13,070		
						13,070		
単価						13,070		
						13,070		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-50		
単－279号	バックホウ(ｸﾛｰﾗ)運転(損料)〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,380
						1		10,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.16	39,624	6,339		
			人	0.16	39,624	6,339		
軽油				9.2	153	1,407		
			L	9.2	153	1,407		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		1	2,630	2,630		
			時間	1	2,630	2,630		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						10,380		
						10,380		
単価						10,380		
						10,380	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一280号	仮設鋼材（賃料）	システム足場 リース期間55日	単位	式	数量	1	単価	599,600
						1		599,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム足場（賃料）	リース期間55日		100	5,996	599,600	WYB00218	
			空m3	100	5,996	599,600	単一 294号	
	計					599,600		
						599,600		
	単価					599,600		
						599,600	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－281号	浸食防止剤吹付（法面・斜面部）	飛砂・粉塵・浸食防止対策型	単位	m 2	数量	1,000	単価	594.4
						1,000		594.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	30,576	15,288		
			人	0.5	30,576	15,288		
	普通作業員			1	22,152	22,152		
			人	1	22,152	22,152		
	法面工			1	31,824	31,824		
			人	1	31,824	31,824		
	浸食防止剤	クリコートC-720グリーン		350	1,400	490,000		
			k g	350	1,400	490,000		
	種子吹付機運転（損料）	車載式 客土用 4.0m3		3	4,026	12,078	WYB00234	
			時間	3	4,026	12,078	単－ 295号	
	普通トラック運転（損料）	4～4.5t積		3	5,404	16,212	WYB00235	
			時間	3	5,404	16,212	単－ 296号	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		6,846		
			式	1		6,846		
	計					594,400		
						594,400		
	単価					594.4		
						594.4	円／m 2	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－282号	浸食防止剤吹付（平地部）	飛砂・粉塵・浸食防止対策型	単位	m 2	数量	1, 000	単価	454. 4	
						1, 000		454. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	30, 576	15, 288			
			人	0. 5	30, 576	15, 288			
普通作業員				1	22, 152	22, 152			
			人	1	22, 152	22, 152			
法面工				1	31, 824	31, 824			
			人	1	31, 824	31, 824			
浸食防止剤		クリコートC-720グリーン		250	1, 400	350, 000			
			k g	250	1, 400	350, 000			
種子吹付機運転（損料）		車載式 客土用 4. 0m3		3	4, 026	12, 078	WYB00244		
			時間	3	4, 026	12, 078	単－ 295号		
普通トラック運転（損料）		4～4. 5t積		3	5, 404	16, 212	WYB00245		
			時間	3	5, 404	16, 212	単－ 296号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		6, 846			
			式	1		6, 846			
計						454, 400			
						454, 400			
単価						454. 4			
						454. 4			

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一283号	損耗材料費（二重管工法）	2,000mmを超え3,000mm以下 11.94m N≦30 3,000mm 8.5m	単位	式	数量	1	単価	301,336
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧噴射攪拌	削孔損耗費	二重管工法 砂質土N≦30 2000mm超え	m	11.94	4,920	58,744		
高圧噴射攪拌	注入損耗費	二重管工法 2000mm超え	m ³	26.283	9,230	242,592		
	計					301,336		
	単価					301,336	円／式	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一284号	空気圧縮機運転	二重管工法 2,000mmを超え3,000mm以下	単位	日	数量	1	単価	30,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	127	153	19,431		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量15m ³ /min	日	1.3	8,710	11,323		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						30,760		
単価						30,760	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一285号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3, 302	
						1		3, 302	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0. 125	26, 416	3, 302			
			人	0. 125	26, 416	3, 302			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3, 302			
						3, 302			
単価						3, 302			
						3, 302			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一286号	運転手（一般）（昼間）			単位	時間	数量	1	単価	3,003
							1		3,003
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）					0.125	24,024	3,003		
				人	0.125	24,024	3,003		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							3,003		
							3,003		
単価							3,003		
							3,003		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-287号	バキューム車作業補助員（昼間）			単位	時間	数量	1	単価	3, 662
							1		3, 662
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バキューム車作業補助員						0. 125	29, 300	3, 662	
					日	0. 125	29, 300	3, 662	
諸雑費（まるめ）						1		0	
					式	1		0	
計								3, 662	
								3, 662	
単価								3, 662	
								3, 662	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-288号	バキューム車（賃料）	10t級(オペレータ・燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	20,500
						1		20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バキューム車（賃料）		10t級(オペレータ・燃料含む)		0.125	164,000	20,500		
			日	0.125	164,000	20,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20,500		
						20,500		
単価						20,500	円／時間	
						20,500		

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	バックホウ（損料）	山積0.8m3〔排ガス型(第3次)〕（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	7,245
						1		7,245
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				15	153	2,295		
			L	15	153	2,295		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3		1	4,950	4,950		
			時間	1	4,950	4,950		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,245		
						7,245		
単価						7,245		
						7,245	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	バックホウ（損料）	山積0.5m3〔排ガス型(第3次)〕（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	4,827
						1		4,827
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				9.2	153	1,407		
			L	9.2	153	1,407		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3		1	3,420	3,420		
			時間	1	3,420	3,420		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,827		
						4,827		
単価						4,827		
						4,827	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一291号	散水車（損料）	トラック架装型 タンク容量3800L（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	2,933
						1		2,933
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				4.4	153	673		
			L	4.4	153	673		
散水車〔トラック架装型〕	3800L			1	2,260	2,260		
			時間	1	2,260	2,260		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,933		
						2,933		
単価						2,933		
						2,933	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一292号	ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	2,683
						1		2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.4	153	826		
			L	5.4	153	826		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,800	1,800		
			時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,683		
						2,683		
単価						2,683		
						2,683		

参考資料（3）

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－293号	発動発電機（ディーゼルエンジン駆動）（損料）	25kVA 超低騒音・排対2次（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	1, 028
						1		1, 028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機（ディーゼルエンジン駆動）（損料）		25kVA 超低騒音・排対2次（燃料含む）		0. 125	8, 228	1, 028	WYB00207	
			日	0. 125	8, 228	1, 028	単－ 297号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 028		
						1, 028		
単価						1, 028		
						1, 028	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－294号	システム足場（賃料）	リース期間55日	単位	空m 3	数量	311	単価	5,996
						311		5,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム足場（賃料）		リース期間55日		1		1,864,913		
			式	1		1,864,913		
計						1,864,913		
						1,864,913		
単価						5,996		
						5,996	円／空m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0		
単－295号	種子吹付機運転（損料）	車載式 客土用 4.0m3	単位	時間	数量	1	単価	4,026
						1		4,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
種子吹付機〔車載式（客土用）〕		4. 0 m 3 搭載トラック4 t 車		1	2,940	2,940		
			時間	1	2,940	2,940		
軽油				7.1	153	1,086		
			L	7.1	153	1,086		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,026		
						4,026		
単価						4,026		
						4,026	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一296号	普通トラック運転（損料）	4～4.5t積	単位	時間	数量	1	単価	5,404
						1		5,404
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	24,024	3,003		
			人	0.125	24,024	3,003		
軽油				5.5	153	841		
			L	5.5	153	841		
トラック〔普通型〕		4～4.5t積		1	1,560	1,560		
			時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,404		
						5,404		
単価						5,404		
						5,404	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一297号	発動発電機（ディーゼルエンジン駆動）（損料）	25kVA 超低騒音・排対2次（燃料含む）	単位	日	数量	1	単価	8,228
						1		8,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				24.5	153	3,748		
			L	24.5	153	3,748		
発動発電機（ディーゼルエンジン駆動）（損料）		20/25kVA 超低騒音・排対2次		1	4,480	4,480		
			日	1	4,480	4,480		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,228		
						8,228		
単価						8,228		
						8,228	円／日	