

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号永尾地区改良8工区工事
工事地名	熊本県水俣市袋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	12) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589510019	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	251, 592, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	229, 702, 000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	332日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (2回変更) 至 令和 9年 2月26日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	水俣	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処 分 費 等	279, 279
		23) 公 告 日	令和 7年12月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 改築
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		121, 078, 929	1	27, 258, 644	
				1		148, 337, 573			
道路土工			式	1		62, 710, 671	1	15, 596, 983	
				1		78, 307, 654			
掘削工 (ICT)			式	1		24, 010, 569	1	1, 389, 661	
				1		25, 400, 230			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m3	43, 500	301. 4	13, 110, 900	-100	-30, 140	単-1号
				43, 400	301. 4	13, 080, 760			
掘削 (ICT)		土砂 片切掘削	m3	860	1, 184	1, 018, 240	0	0	単-2号
				860	1, 184	1, 018, 240			
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	27, 830	347. 7	9, 676, 491	-13, 470	-4, 683, 519	単-3号
				14, 360	347. 7	4, 992, 972			
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	5, 430	6, 103, 320	単-4号
				5, 430	1, 124	6, 103, 320			
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	860	238. 3	204, 938	0	0	単-5号
				860	238. 3	204, 938			
路体盛土工			式	1		668, 640	0	0	
				1		668, 640			
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m3	120	5, 572	668, 640	0	0	単-6号
				120	5, 572	668, 640			
法面整形工			式	1		134, 376	0	0	
				1		134, 376			
法面整形 (盛土部)		法面締固め無し 現場制約無し	m2	330	407. 2	134, 376	0	0	単-7号
				330	407. 2	134, 376			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工 (ICT)		式	1		2, 717, 874	0	0		
			1		2, 717, 874				
法面整形 (切土部) (ICT)	t=5cm 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	3, 420	794. 7	2, 717, 874	0	0	単-8号	
			3, 420		2, 717, 874				
防草コンクリート		式	1		6, 037, 203	1	208, 024		
			1		6, 245, 227				
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) t=5cm コンクリート夜間割増無	m2	1, 760		6, 037, 203			内-1号	
			0		0	-1, 760	-6, 037, 203		
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) t=5cm コンクリート夜間割増無	m2	0		0			内-2号	
			1, 810		6, 245, 227	1, 810	6, 245, 227		
残土処理工		式	1		29, 142, 009	1	13, 999, 298		
			1		43, 141, 307				
整地	敷均し (ルース)	m3	16, 500		1, 701, 976			内-3号	
			0		0	-16, 500	-1, 701, 976		
整地	敷均し (ルース)	m3	0		0			内-4号	
			24, 500		2, 519, 574	24, 500	2, 519, 574		
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	16, 540		27, 440, 033			内-5号	
			0		0	-16, 540	-27, 440, 033		
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-6号	
			24, 490		40, 621, 733	24, 490	40, 621, 733		
法面工		式	1		7, 440, 708	1	-2, 332, 440		
			1		5, 108, 268				
植生工		式	1		4, 499, 028	1	-2, 315, 136		
			1		2, 183, 892				

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	852 0	4,868 4,868	4,147,536 0	-852	-4,147,536	単-9号	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	0 360	0 5,090	0 1,832,400	360	1,832,400	単-10号	
人工張芝	ワ付	m2	510 510	689.2 689.2	351,492 351,492	0	0	単-11号	
法面吹付工		式	1 1		2,941,680 2,924,376	1	-17,304		
モルタル吹付	厚8cm	m2	340 338	8,652 8,652	2,941,680 2,924,376	-2	-17,304	単-12号	
擁壁工		式	1 1		1,408,813 1,408,813	0	0		
プレキャスト擁壁工		式	1 1		1,408,813 1,408,813	0	0		
テラセル擁壁	3セルタイプ 2650×800	m2	44 44		1,408,813 1,408,813	0	0	内-7号	
舗装工		式	1 1		3,724,128 2,518,958	1	-1,205,170		
アスファルト舗装工		式	1 1		3,724,128 2,518,958	1	-1,205,170		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,440 974	696.2 696.2	1,002,528 678,098	-466	-324,430	単-13号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,440 974	1,890 1,890	2,721,600 1,840,860	-466	-880,740	単-14号	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		15, 078, 795	1	5, 321, 468		
			1		20, 400, 263				
作業土工		式	1		836, 099	1	636, 933		
			1		1, 473, 032				
床掘り	土砂	m3	40		10, 111	-40	-10, 111	内-8号	
			0		0				
床掘り	土砂	m3	0		0	100	22, 823	内-9号	
			100		22, 823				
床掘り	土砂	m3	290		76, 279	-290	-76, 279	内-10号	
			0		0				
床掘り	土砂	m3	0		0	560	148, 336	内-11号	
			560		148, 336				
埋戻し		m3	40		68, 934	-40	-68, 934	内-12号	
			0		0				
埋戻し		m3	0		0	90	151, 016	内-13号	
			90		151, 016				
埋戻し		m3	140		403, 066	-140	-403, 066	内-14号	
			0		0				
埋戻し		m3	0		0	300	845, 870	内-15号	
			300		845, 870				
基面整正		m2	320		130, 498	-320	-130, 498	内-16号	
			0		0				
基面整正		m2	0		0	460	190, 189	内-17号	
			460		190, 189				

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220 0		131,807 0	-220	-131,807	内-18号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 140		0 80,025	140	80,025	内-19号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40 0		15,404 0	-40	-15,404	内-20号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 100		0 34,773	100	34,773	内-21号
側溝工			式	1 1		4,323,806 8,331,606	1	4,007,800	
プレキャストU型側溝		300×300		326 281	7,806 7,806	2,544,756 2,193,486	-45	-351,270	単-15号
プレキャストU型側溝		450×450	m	130 130	13,685 13,685	1,779,050 1,779,050	0	0	単-16号
プレキャストU型側溝		700×700		0 161	0 24,350	0 3,920,350	161	3,920,350	単-17号
管(函)渠型側溝 (円型水路)		φ 300 T-25	m	0 24	0 18,280	0 438,720	24	438,720	単-18号
管渠工				1 1		52,971 70,628	1	17,657	
横断暗渠		300型	m	3 4	17,657 17,657	52,971 70,628	1	17,657	単-19号
集水桝・マンホール工				1 1		815,477 1,636,014	1	820,537	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	箇所	2	51,748	103,496	1	51,748	単-20号
				3	51,748	155,244			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	7	47,703	333,921	1	47,703	単-21号
				8	47,703	381,624			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	1	70,455	70,455	0	0	単-22号
				1	70,455	70,455			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 900×900×1200(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	3	418,500	単-23号
				3	139,500	418,500			
蓋 (縞鋼板蓋)		桝穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	枚	2	21,866	43,732	1	21,866	単-24号
				3	21,866	65,598			
蓋 (鋼製蓋)		桝穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型	枚	7	31,900	223,300	1	31,900	単-25号
				8	31,900	255,200			
蓋 (鋼製蓋)		桝穴600×600用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型	枚	1	40,573	40,573	0	0	単-26号
				1	40,573	40,573			
蓋 (鋼製蓋)		桝穴900×900用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型	枚	0	0	0	3	248,820	単-27号
				3	82,940	248,820			
排水工			式	1		9,050,442	1	-161,459	
				1		8,888,983			
小段排水		300×300	m	187	7,876	1,472,812	0	0	単-28号
				187	7,876	1,472,812			
縦排水		300×300	m	27	8,424	227,448	-9	-75,816	単-29号
				18	8,424	151,632			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板 300用 400 ×1000×3.2 溶融亜鉛 メッキ ボルト固定	枚	3	22,140	66,420	0	0		単-30号
			3	22,140	66,420				
蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板 300用 400 ×1600×3.2 溶融亜鉛 メッキ ボルト固定	枚	3	32,256	96,768	0	0		単-31号
			3	32,256	96,768				
張りコンクリート (小段排水)	18-8-25 (20) (高炉) t= 5cm コンクリート夜間割増無	m2	1,060		6,939,792	0	0		内-22号
			1,060		6,939,792				
張りコンクリート (縦排水)	18-8-25 (20) (高炉) t= 5cm コンクリート夜間割増無	m2	27		247,202	-27	-247,202		内-23号
			0		0				
張りコンクリート (縦排水)	18-8-25 (20) (高炉) t= 5cm コンクリート夜間割増無	m2	0		0	18	161,559		内-24号
			18		161,559				
防護柵工		式	1		17,425,736	1	2,499,527		
			1		19,925,263				
路側防護柵工		式	1		4,237,440	1	-2,515,980		
			1		1,721,460				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	480	8,828	4,237,440	-285	-2,515,980		単-32号
			195	8,828	1,721,460				
防止柵工		式	1		13,188,296	1	3,681,127		
			1		16,869,423				
基礎ブロック, 鋼管基礎 (一般型)	鋼管基礎 φ101.6×3. 2×L=600 亜鉛メッキ	基	317	4,596	1,456,932	88	404,448		単-33号
			405	4,596	1,861,380				
基礎ブロック, 鋼管基礎 (一般型) (門扉)	鋼管基礎 φ101.6×3. 2×L=600 亜鉛メッキ	基	8	4,596	36,768	2	9,192		単-34号
			10	4,596	45,960				
基礎ブロック, 鋼管基礎 (急傾斜型)	鋼管基礎 φ101.6×3. 2×L=500 亜鉛メッキ	基	97	4,239	411,183	37	156,843		単-35号
			134	4,239	568,026				

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・支柱(立入防止柵) (一般型)	柵高1.5m 支柱間隔2m 丸ﾊﾟｲﾌﾟ 型 φ3.2×56mm 亜鉛メッキ	m	631 0	9,732 9,732	6,140,892 0	-631	-6,140,892	単-36号
金網・支柱(立入防止柵) (一般型)	柵高1.5m 支柱間隔2m 丸ﾊﾟｲﾌﾟ 型 φ3.2×56mm 亜鉛メッキ	m	0 808	0 9,460	0 7,643,680	808	7,643,680	単-37号
金網・支柱(立入防止柵) (急傾斜型)	柵高1.5m 支柱間隔2m 丸ﾊﾟｲﾌﾟ 型 結線格子網 φ3.6mm・φ3.2mm 亜鉛メッキ	m	189 0	5,881 5,881	1,111,509 0	-189	-1,111,509	単-38号
金網・支柱(立入防止柵) (急傾斜型)	柵高1.5m 支柱間隔2m 丸ﾊﾟｲﾌﾟ 型 結線格子網 φ3.6mm・φ3.2mm 亜鉛メッキ	m	0 266	0 5,609	0 1,491,994	266	1,491,994	単-39号
門扉	片開き 柵高1.5m 幅1.0m 丸ﾊﾟｲﾌﾟ 型 φ3.2×56mm 亜鉛メッキ	基	4 5	84,461 84,461	337,844 422,305	1	84,461	単-40号
小動物進入防止網	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹脂網 φ3mm H=500mm	m	824 1,079	4,482 4,482	3,693,168 4,836,078	255	1,142,910	単-41号
防護柵基礎工		式	0 1		0 1,334,380	1	1,334,380	
防護柵基礎	A種 24-12-25(20)(高炉)	m	0 21		0 1,278,381	21	1,278,381	内-25号
足場		m	0 21		0 55,999	21	55,999	内-26号
標識工		式	1 1		3,984,632 1,555,266	1	-2,429,366	
作業土工		式	1 1		2,695 1,814	1	-881	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	5 0		1,096 0	-5	-1,096	内-27号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 3		0 738	3	738	内-28号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5 0		1,599 0	-5	-1,599	内-29号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3		0 1,076	3	1,076	内-30号
小型標識工			式	1 1		574,645 574,652	1	7	
標識柱 (G 110)		単柱式 径114.3 柱長さ 4.4m	基	2 2	226,057 226,057	452,114 452,114	0	0	単-42号
標識柱 (G 114)		単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 2基以下	基	1 1	75,248 75,248	75,248 75,248	0	0	単-43号
標識柱 (G 141)		複柱式 径60.5 柱長さ 1.7m 3～4基	基	1 0	47,283 47,283	47,283 0	-1	-47,283	単-44号
標識柱 (G 141)		複柱式 径60.5 柱長さ 1.7m	基	0 1	0 47,290	0 47,290	1	47,290	単-45号
大型標識工			式	1 1		3,407,292 978,800	1	-2,428,492	
標識基礎		片持式の基礎 6.0m3以上	基	2 0	1,703,646 1,703,646	3,407,292 0	-2	-3,407,292	単-46号
標識基礎 (F8-1)		片持式の基礎 4.0m3未満 H-350基礎杭 2700×1000×1200	基	0 1	0 624,700	0 624,700	1	624,700	単-47号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識基礎 (F8-2)		片持式の基礎 4.0m3未満 H-300基礎杭 2200×800×1000	基	0 1	0 354,100	0 354,100	1	354,100	単-48号
道路付属施設工				1 1		309,691 199,462	1	-110,229	
境界工			式	1 1		309,691 199,462	1	-110,229	
境界杭		120×120×900 根巻き基礎無し		59 38	5,249 5,249	309,691 199,462	-21	-110,229	
路側通信設備工			式	1 1		5,549,688 14,623,548	1	9,073,860	
作業土工				1 1		1,156,870 2,407,975	1	1,251,105	
床掘り		土砂	m3	0 20		0 4,427	20	4,427	内-31号
床掘り		土砂		10 0		3,510 0	-10	-3,510	
床掘り		土砂	m3	0 40		0 10,001	40	10,001	内-33号
床掘り		土砂		120 0		232,703 0	-120	-232,703	
床掘り		土砂	m3	0 240		0 469,284	240	469,284	内-35号
埋戻し				0 9		0 15,633	9	15,633	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	8 0		21,572 0	-8	-21,572	内-37号
埋戻し			m3	0 20		0 64,432	20	64,432	内-38号
埋戻し		土砂	m3	50 0		157,841 0	-50	-157,841	内-39号
埋戻し		土砂	m3	0 90		0 313,264	90	313,264	内-40号
埋戻し・締固め		中埋砂 洗い 細目	m3	70 0		738,363 0	-70	-738,363	内-41号
埋戻し・締固め		中埋砂 洗い 細目	m3	0 150		0 1,508,483	150	1,508,483	内-42号
基面整正			m2	7 0		2,881 0	-7	-2,881	内-43号
基面整正			m2	0 30		0 12,471	30	12,471	内-44号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 6		0 3,235	6	3,235	内-45号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 20		0 6,745	20	6,745	内-46号
配管・配線工			式	1 1		2,659,593 6,065,223	1	3,405,630	
地中配管		難燃FEP 径 50mm	m	862 0	807.2 807.2	695,806 0	-862	-695,806	単-50号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管		難燃FEP 径 30mm	m	22	671. 2	14, 766	-22	-14, 766	単-51号
				0	671. 2	0			
地中配管		FEP 径 50mm	m	214	466. 2	99, 766	-214	-99, 766	単-52号
				0	466. 2	0			
地中配管 (土工-a(1))		難燃FEP30(1)	m	0	0	0	5	3, 356	単-53号
				5	671. 2	3, 356			
地中配管 (土工-a(2))		難燃FEP30(2)	m	0	0	0	9	13, 203	単-54号
				9	1, 467	13, 203			
地中配管 (土工-a(2))		難燃FEP50(2)	m	0	0	0	10	17, 390	単-55号
				10	1, 739	17, 390			
地中配管 (土工-a(2))		FEP30(1) 難燃FEP30(1)	m	0	0	0	30	31, 920	単-56号
				30	1, 064	31, 920			
地中配管 (土工-a(2))		FEP50(1) 難燃FEP50(1)	m	0	0	0	5	6, 370	単-57号
				5	1, 274	6, 370			
地中配管 (土工-d(6))		FEP50(2) 難燃FEP50(4)	m	0	0	0	390	1, 863, 810	単-58号
				390	4, 779	1, 863, 810			
地中配管 (土工-e(8))		FEP50(1) 難燃FEP50(7)	m	0	0	0	86	589, 702	単-59号
				86	6, 857	589, 702			
地中配管 (土工-C(4))		FEP50(1) 難燃FEP50(3)	m	0	0	0	24	75, 240	単-60号
				24	3, 135	75, 240			
地中配管 (土工-D(6))		FEP50(2) 難燃FEP50(4)	m	0	0	0	45	215, 055	単-61号
				45	4, 779	215, 055			
地中配管 (土工-E(7))		FEP50(2) 難燃FEP50(5)	m	0	0	0	8	45, 672	単-62号
				8	5, 709	45, 672			

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管		角型多条電線管FEP 径50mm	m	1,255 0	1,143 1,143	1,434,465 0	-1,255	-1,434,465	単-63号
地中配管 (土工-f(9))		角型多条電線管FEP50(9)		0 107	0 11,320	0 1,211,240	107	1,211,240	単-64号
地中配管 (土工-f(10))		角型多条電線管FEP50(10)	m	0 93	0 12,500	0 1,162,500	93	1,162,500	単-65号
地中配管 (土工-F(9))		角型多条電線管FEP50(9)		0 24	0 11,320	0 271,680	24	271,680	単-66号
埋設標識シート敷設		300mm×50m 2倍	m	384 836	442 442	169,728 369,512	452	199,784	単-67号
配管配線附属品		異種管接続材料 , ヘルマウス		1 0		245,062 0	-1	-245,062	内-47号
配管配線附属品		異種管接続材料 , ヘルマウス	式	0 1		0 188,573	1	188,573	内-48号
ハットホル設置工				1 1		1,733,225 4,845,160	1	3,111,935	
プレキャストハットホル設置		H2-12型 900×900×1200 T-25	個所	4 11	354,515 354,515	1,418,060 3,899,665	7	2,481,605	単-68号
プレキャストハットホル設置		H2-9型 900×900×900 T-25		1 3	315,165 315,165	315,165 945,495	2	630,330	単-69号
設備基礎工			式	0 1		0 1,305,190	1	1,305,190	
坑外カマ基礎 (5mポール)		24-12-40(高炉) 1200×1200×1000		0 1	0 200,600	0 200,600	1	200,600	単-70号

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
非常電話基礎 (切土部・平坦部)		18-8-40(高炉) 500×500×800	基	0	0	0			単-71号
				1	84,590	84,590	1	84,590	
非常電話基礎 (盛土部)		18-8-40(高炉) 1500×800×1000	基	0	0	0			単-72号
				1	369,200	369,200	1	369,200	
道路情報板基礎		NHL1 24-12-40(高炉) 1600×4200×1000	基	0	0	0			単-73号
				1	650,800	650,800	1	650,800	
道路照明設備工			式	1		271,723			
				1		270,764	1	-959	
作業土工			式	1		4,903			
				1		3,944	1	-959	
床掘り		土砂	m3	3		684			内-49号
				0		0	-3	-684	
床掘り		土砂	m3	0		0			内-50号
				1		315	1	315	
埋戻し			m3	2		3,553			内-51号
				0		0	-2	-3,553	
埋戻し			m3	0		0			内-52号
				0.9		2,554	0.9	2,554	
基面整正			m2	0.5		200			内-53号
				0.5		200	0	0	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0.8		189			内-54号
				0		0	-0.8	-189	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-55号
				1		308	1	308	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.8		277			内-56号
				0		0	-0.8	-277	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-57号
				0.2		116	0.2	116	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-58号
				1		451	1	451	
照明灯基礎設置工			式	1		266,820			
				1		266,820	0	0	
照明灯基礎設置 (10m)		φ 500×L1700mm	個所	1	51,757	51,757			単-74号
				1	51,757	51,757	0	0	
照明灯基礎設置 (12m)		φ 500×L1900mm	個所	3	56,176	168,528			単-75号
				3	56,176	168,528	0	0	
ブリンカーライト基礎設置		500×500×1000	箇所	1	46,535	46,535			単-76号
				1	46,535	46,535	0	0	
構造物撤去工			式	1		1,038,048			
				1		1,038,048	0	0	
構造物取壊し工			式	1		644,425			
				1		644,425	0	0	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	76	7,501	570,076			単-77号
				76	7,501	570,076	0	0	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	10		6,246			内-59号
				10		6,246	0	0	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	345	197.4	68,103			単-78号
				345	197.4	68,103	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1 1		393, 623 393, 623	0	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	76 76	1, 016 1, 016	77, 216 77, 216	0	0	単-79号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	17 17	2, 184 2, 184	37, 128 37, 128	0	0	単-80号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	76 76	3, 003 3, 003	228, 228 228, 228	0	0	単-81号	
殻処分	アスファルト殻	m3	17 17	3, 003 3, 003	51, 051 51, 051	0	0	単-82号	
応急処理工		式	0 1		0 844, 970	1	844, 970		
応急処理作業工		式	0 1		0 844, 970	1	844, 970		
労務費		式	0 1		0 334, 640	1	334, 640	内-60号	
機械費		式	0 1		0 252, 330	1	252, 330	内-61号	
材料費		式	0 1		0 258, 000	1	258, 000	内-62号	
仮設工		式	1 1		2, 136, 296 2, 136, 296	0	0		
交通管理工		式	1 1		2, 136, 296 2, 136, 296	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	148		2, 136, 296	0	0	内-63号	
			148		2, 136, 296				
直接工事費		式	1		121, 078, 929	1	27, 258, 644		
			1		148, 337, 573				
共通仮設費		式	1		14, 635, 493	1	4, 045, 210		
			1		18, 680, 703				
共通仮設費		式	1		1, 727, 584	1	1, 433, 449		
			1		3, 161, 033				
運搬費		式	0		0	1	1, 238, 000		
			1		1, 238, 000				
重建設機械分解組立輸送費		回	0		0	1	1, 238, 000	内-64号	
			1		1, 238, 000				
技術管理費		式	1		604, 602	0	0		
			1		604, 602				
システム初期費 (ICT)		式	1		545, 970	0	0	内-65号	
			1		545, 970				
道路施設基本データ作成費用		式	1		58, 632	0	0	内-66号	
			1		58, 632				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1, 122, 982	1	195, 449		
			1		1, 318, 431				
共通仮設費 (率計上)		式	1		12, 907, 909	1	2, 611, 761		
			1		15, 519, 670				
純工事費		式	1		135, 714, 422	1	31, 303, 854		
			1		167, 018, 276				

設計内訳書

工事名	熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		44,828,921	1	9,741,827		
			1		54,570,748				
工事原価		式	1		180,543,343	1	41,045,681		
			1		221,589,024				
一般管理費等		式	1		28,276,657	1	5,464,319		
			1		33,740,976				
工事価格		式	1		208,820,000	1	46,510,000		
			1		255,330,000				
消費税相当額		式	1		20,882,000	1	4,651,000		
			1		25,533,000				
工事費計		式	1		229,702,000	1	51,161,000		
			1		280,863,000				

1,760/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		89.1	5,640	502,524			WB240720
		m 2	89.1	5,640	502,524	0	0	単一 83号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		1,757	2,767	4,861,619			WB240730
		m 2	1,757	2,767	4,861,619	0	0	単一 84号
養生工	防草コンクリート		1,757	101.5	178,335			WB240740
		m 2	1,757	101.5	178,335	0	0	単一 85号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		645	1,659	1,070,055			WB811120
		m 2	645	1,659	1,070,055	0	0	単一 86号
合 計					6,037,203			
					0		-6,037,203	

0/1,810m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	100	5,640	564,000	100	564,000	単一 87号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	1,815	2,767	5,022,105	1,815	5,022,105	単一 88号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	1,815	101.5	184,222	1,815	184,222	単一 89号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB811120
		m 2	645	1,659	1,070,055	645	1,070,055	単一 90号
合 計					0			
					6,840,382		6,840,382	
変更積算金額					0			
					6,245,227		6,245,227	円/m2

16,500/0m3当たり内訳書

整地

第 3号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/24, 500m3当たり内訳書

整地

第 4号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

16,540/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/24, 490m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

44m2当たり内訳書

テラセル擁壁

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
テラセル擁壁設置	3セルタイプ		44	7, 449	327, 756			WYB00064
		m 2	44	7, 449	327, 756	0	0	単一 94号
土のう設置	植生土のう		80	90. 1	7, 208			WYB00067
		袋	80	90. 1	7, 208	0	0	単一 95号
樹脂アンカーピン打設	□20×L300		80	112. 7	9, 016			WYB00068
		本	80	112. 7	9, 016	0	0	単一 96号
テラセル (材料費)	3セルタイプ H150×W2650×L800 ロス率5%含む		116	8, 030	931, 480			WYB00069
		枚	116	8, 030	931, 480	0	0	単一 97号
セルロック (材料費)			812	110	89, 320			WYB00070
		個	812	110	89, 320	0	0	単一 98号
セルアンカー (材料費)	□30×L550		120	290	34, 800			WYB00071
		本	120	290	34, 800	0	0	単一 99号
植生土のう (材料費)	ジオセルバッグ		80	241	19, 280			WYB00072
		袋	80	241	19, 280	0	0	単一 100号
樹脂アンカーピン (材料費)	□20×L300		80	180	14, 400			WYB00073
		本	80	180	14, 400	0	0	単一 101号
再生クラッシュラン	RC-40 ロス率10%含む		38. 7	2, 300	89, 010			WYB00074
		m 3	38. 7	2, 300	89, 010	0	0	単一 102号
サイドガードシート (材料費)			13	1, 600	20, 800			WYB00075
		枚	13	1, 600	20, 800	0	0	単一 103号
合 計					1, 408, 813			
					1, 408, 813		0	

40/0m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/100m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	100	250	25, 000	100	25, 000	
合 計					0			
					25, 000		25, 000	
変更積算金額					0			
					22, 823		22, 823	円／m3

290/0m3当たり内訳書

床掘り

第 10号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

床掘り

第 11号内訳書

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		38. 8	1, 946	75, 504			CB210410
		m 3	38. 8	1, 946	75, 504	0	0	
合 計					68, 934			
					0		-68, 934	

0/90m3当たり内訳書

埋戻し

第 13号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

140/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 14号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/300m3当たり内訳書

埋戻し
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	298	3, 109	926, 482	298	926, 482	
合 計					0			
					926, 482		926, 482	
変更積算金額					0			
					845, 870		845, 870	円／m3

320/0m2当たり内訳書

基面整正

第 16号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/460m2当たり内訳書

基面整正

第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	462	450. 9	208, 315	462	208, 315	
合 計					0			
					208, 315		208, 315	
変更積算金額					0			
					190, 189		190, 189	円／m2

220/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 18号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/140m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	136	644. 5	87, 652	136	87, 652	CB210110
合 計					0 87, 652		87, 652	
変更積算金額					0 80, 025		80, 025	円／m3

40/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 20号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/100m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	100	380.9	38,090	100	38,090	CB210110
合 計					38,090		38,090	
変更積算金額					34,773		34,773	円／m3

1,060m2当たり内訳書

第 22号内訳書 張りコンクリート
(小段排水)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		65.3	10,830	707,199			WB240720
		m 2	65.3	10,830	707,199	0	0	単一 121号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ		1,065	5,252	5,593,380			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	1,065	5,252	5,593,380	0	0	単一 122号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		1,065	199.3	212,254			WB240740
		m 2	1,065	199.3	212,254	0	0	単一 123号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		656	1,659	1,088,304			WB811120
		m 2	656	1,659	1,088,304	0	0	単一 86号
合 計					6,939,792			
					6,939,792		0	

27/0m2当たり内訳書

第 23号内訳書 張りコンクリート
(縦排水)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		8. 1	11, 880	96, 228			WB240720
		m 2	8. 1	11, 880	96, 228	0	0	単一 124号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きパッド付 18-8-25 (20) (高炉) 無し		27. 1	6, 241	169, 131			WB240730
	5m3/100m2 無し	m 2	27. 1	6, 241	169, 131	0	0	単一 125号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		27. 1	199. 3	5, 401			WB240740
		m 2	27. 1	199. 3	5, 401	0	0	単一 123号
合 計					247, 202			
					0		-247, 202	

0/18m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 24号内訳書 (縦排水)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	5. 3	11, 880	62, 964	5. 3	62, 964	単一 126号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きパッキン付 18-8-25 (20) (高炉) 無し		0	0	0			WB240730
	5m3/100m2 無し	m 2	17. 7	6, 241	110, 465	17. 7	110, 465	単一 127号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	17. 7	199. 3	3, 527	17. 7	3, 527	単一 128号
合 計					0			
					176, 956		176, 956	
変更積算金額					0			
					161, 559		161, 559	円／m2

0/21m当たり内訳書

防護柵基礎

第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0			CB221110
			36. 8	1, 628	59, 910	36. 8	59, 910	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0			CB221110
			40. 9	1, 628	66, 585	40. 9	66, 585	
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0			CB221110
			17. 9	1, 352	24, 200	17. 9	24, 200	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0	0	0			CB240010
			2. 6	31, 880	82, 888	2. 6	82, 888	
18-8-40(高炉) W/C規定無し								
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0	0	0			CB240210
			2. 4	4, 811	11, 546	2. 4	11, 546	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	0	0	0			CB240010
			16. 8	31, 260	525, 168	16. 8	525, 168	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0	0	0			CB240210
			39. 4	9, 525	375, 285	39. 4	375, 285	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0			WB810010
			0. 8	176, 900	141, 520	0. 8	141, 520	単一 133号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0			WB810010
			0. 36	175, 400	63, 144	0. 36	63, 144	単一 134号
箱抜き	D200 全ての費用	m	0	0	0			CB420860
			4. 4	1, 371	6, 032	4. 4	6, 032	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0	0	0			CB224710
			0. 8	5, 866	4, 692	0. 8	4, 692	

0/21m当たり内訳書

防護柵基礎

第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	30m2未満 コゝム発泡体t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	5. 4	4, 403	23, 776	5. 4	23, 776	
緩衝材 500×50 (材料費)	t=50 D-20 (型内発泡 密度20) 1000m3未満		0	0	0			WYB00038
		m 3	0. 53	29, 400	15, 582	0. 53	15, 582	単一 135号
合 計					0			
					1, 400, 328		1, 400, 328	
変更積算金額					0			
					1, 278, 381		1, 278, 381	円／m

0/21m当たり内訳書

足場
第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			0	0	0			WB330340
		m	21	2, 921	61, 341	21	61, 341	単一 136号
合 計					0			
					61, 341		61, 341	
変更積算金額					0			
					55, 999		55, 999	円／m

5/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 27号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/3m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 28号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	3.1	261.1	809	3.1	809	
合 計					0			
					809		809	
変更積算金額					0			
					738		738	円／m3

5/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 29号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	4.6	380.9	1,752	0	0	CB210110
合 計					1,599 0		-1,599	

0/3m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 30号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0 3.1	0 380.9	0 1,180			CB210110
合 計					0 1,180			
変更積算金額					0 1,076			
							1,076	円／m3

0/20m3当たり内訳書

第 31号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	19. 4	250	4, 850	19. 4	4, 850	
合 計					0			
					4, 850		4, 850	
変更積算金額					0			
					4, 427		4, 427	円／m3

10/0m3当たり内訳書

床掘り

第 32号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/40m3当たり内訳書

第 33号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	37. 9	289. 1	10, 956	37. 9	10, 956	
合 計					0			
					10, 956		10, 956	
変更積算金額					0			
					10, 001		10, 001	円／m3

床掘り

第 34号内訳書

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/240m3当たり内訳書

床掘り

第 35号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	242	2, 124	514, 008	242	514, 008	
合 計					0			
					514, 008		514, 008	
変更積算金額					0			
					469, 284		469, 284	円／m3

0/9m3当たり内訳書

埋戻し
第 36号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	8. 8	1, 946	17, 124	8. 8	17, 124	
合 計					0			
					17, 124		17, 124	
変更積算金額					0			
					15, 633		15, 633	円／m3

8/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 37号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		7. 6	3, 109	23, 628			CB210410
		m 3	7. 6	3, 109	23, 628	0	0	
合 計					21, 572			
					0		-21, 572	

0/20m3当たり内訳書

埋戻し
第 38号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	22. 7	3, 109	70, 574	22. 7	70, 574	
合 計					0			
					70, 574		70, 574	
変更積算金額					0			
					64, 432		64, 432	円／m3

50/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 39号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/90m3当たり内訳書

埋戻し
第 40号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	90. 7	3, 783	343, 118	90. 7	343, 118	
合 計					0			
					343, 118		343, 118	
変更積算金額					0			
					313, 264		313, 264	円／m3

70/0m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第 41号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/150m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第 42号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

7/0m2当たり内訳書

基面整正

第 43号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m2当たり内訳書

第 44号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	30. 3	450. 9	13, 662	30. 3	13, 662	
合 計					0			
					13, 662		13, 662	
変更積算金額					0			
					12, 471		12, 471	円／m2

0/6m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 45号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	5. 5	644. 5	3, 544	5. 5	3, 544	CB210110
合 計					0 3, 544		3, 544	
変更積算金額					0 3, 235		3, 235	円／m3

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 46号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第 47号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管用付属品（F E P用）（材料費）	異種管接続材料 角型FEP50mm・FEP50mm		5	2, 080	10, 400			WYB00004
		個	5	2, 080	10, 400	0	0	単一 183号
波付硬質電線管用付属品（ 難燃F E P用）（材料費）	ベルマウス 50mm		32	707	22, 624			WYB00006
		個	32	707	22, 624	0	0	単一 184号
波付硬質電線管用付属品（ 難燃FEP用）（材料費）	ベルマウス 30mm		3	664	1, 992			WYB00007
		個	3	664	1, 992	0	0	単一 185号
波付硬質電線管用付属品（ FEP用）（材料費）	ベルマウス 50mm		10	570	5, 700			WYB00008
		個	10	570	5, 700	0	0	単一 186号
ブロックベルマウス（材料費）	φ 50×1条 100mm		55	4, 140	227, 700			WYB00009
		個	55	4, 140	227, 700	0	0	単一 187号
合 計					245, 062			
					0			

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第 48号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管用付属品（F E P用）（材料費）	異種管接続材料 角型FEP50mm・FEP50mm		0	0	0			WYB00087
		個	5	2, 080	10, 400	5	10, 400	単一 188号
波付硬質電線管用付属品（ 難燃F E P用）（材料費）	ベルマウス 50mm		0	0	0			WYB00088
		個	94	707	66, 458	94	66, 458	単一 189号
波付硬質電線管用付属品（ 難燃FEP用）（材料費）	ベルマウス 30mm		0	0	0			WYB00089
		個	5	664	3, 320	5	3, 320	単一 190号
波付硬質電線管用付属品（ FEP用）（材料費）	ベルマウス 50mm		0	0	0			WYB00090
		個	40	570	22, 800	40	22, 800	単一 191号
波付硬質電線管用付属品（ FEP用）（材料費）	ベルマウス 30mm		0	0	0			WYB00104
		個	2	533	1, 066	2	1, 066	単一 192号
ブロックベルマウス（材料費）	φ50×6条 100mm		0	0	0			WYB00091
		個	6	8, 910	53, 460	6	53, 460	単一 193号
ブロックベルマウス（材料費）	φ50×4条 100mm		0	0	0			WYB00093
		個	1	6, 090	6, 090	1	6, 090	単一 194号
ブロックベルマウス（材料費）	φ50×2条 100mm		0	0	0			WYB00095
		個	5	4, 450	22, 250	5	22, 250	単一 195号
ブロックベルマウス（材料費）	φ50×1条 100mm		0	0	0			WYB00097
		個	5	4, 140	20, 700	5	20, 700	単一 196号
合 計					0			
					206, 544		206, 544	
変更積算金額					0			
					188, 573		188, 573	円／式

3/0m3当たり内訳書

床掘り

第 49号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1m3当たり内訳書

第 50号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	1. 2	289. 1	346	1. 2	346	
合 計					0			
					346		346	
変更積算金額					0			
					315		315	円／m3

2/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 51号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/0.9m3当たり内訳書

埋戻し
第 52号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	0.9	3,109	2,798	0.9	2,798	
合 計					0			
					2,798		2,798	
変更積算金額					0			
					2,554		2,554	円／m3

0.5m2当たり内訳書

基面整正

第 53号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0.8/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 54号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 55号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1.3	261.1	339	1.3	339	
合 計					0			
					339		339	
変更積算金額					0			
					308		308	円／m3

0.8/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 56号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/0.2m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 57号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	0.2	644.5	128	0.2	128	CB210110
合 計					0 128		128	
変更積算金額					0 116		116	円/m3

0/1m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 58号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0 1.3	0 380.9	0 495	 1.3	 495	CB210110
合 計					0 495		495	
変更積算金額					0 451		451	円／m3

10m当たり内訳書

鋪裝版切断

第 59号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

労務費

第 60号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			0	0	0			WYB00098
		時間	10	4, 118	41, 180	10	41, 180	単一 230号
特殊作業員（昼間）			0	0	0			WYB00100
		時間	10	3, 455	34, 550	10	34, 550	単一 231号
普通作業員（昼間）			0	0	0			WYB00101
		時間	10	2, 817	28, 170	10	28, 170	単一 232号
運転手（特殊）（昼間）			0	0	0			WYB00105
		時間	40	3, 493	139, 720	40	139, 720	単一 233号
運転手（一般）（昼間）			0	0	0			WYB00106
		時間	30	3, 034	91, 020	30	91, 020	単一 234号
合 計					0			
					334, 640		334, 640	
変更積算金額					0			
					334, 640		334, 640	円／式

一式当たり内訳書

機械費

第 61号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（損料）	バケツ容量0. 28m3[排ガス型(第2次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00107
		時間	10	2, 864	28, 640	10	28, 640	単一 235号
バックホウ（損料）	バケツ容量0. 45m3[排ガス型(第2次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00108
		時間	10	3, 983	39, 830	10	39, 830	単一 236号
ダンプトラック（損料）	通称10t積級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		0	0	0			WYB00109
		時間	10	7, 240	72, 400	10	72, 400	単一 237号
ダンプトラック（損料）	通称4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		0	0	0			WYB00110
		時間	10	3, 187	31, 870	10	31, 870	単一 238号
ダンプトラック（損料）	通称2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		0	0	0			WYB00111
		時間	10	2, 104	21, 040	10	21, 040	単一 239号
トラック（クレーン装置付）（損料）	通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t(燃料含む)		0	0	0			WYB00112
		時間	10	3, 351	33, 510	10	33, 510	単一 240号
トラック（クレーン装置付）（損料）	通称2t積級 吊能力2. 9t(燃料含む)		0	0	0			WYB00113
		時間	10	2, 504	25, 040	10	25, 040	単一 241号
合 計					0			
					252, 330		252, 330	
変更積算金額					0			
					252, 330		252, 330	円/式

一式当たり内訳書

材料費

第 62号内訳書

單價使用年月	2026. 06
步掛使用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

148人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 63号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			148	15, 810	2, 339, 880			WB010212
		人日	148	15, 810	2, 339, 880	0	0	単一 244号
合 計					2, 136, 296			
					2, 136, 296		0	

0/1回当たり内訳書

第 64号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 238, 000	1, 238, 000	1	1, 238, 000	WB010350 単一 245号
合 計					0 1, 238, 000		1, 238, 000	
変更積算金額					0 1, 238, 000		1, 238, 000	円／回

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 65号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 66号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	301. 4	
						1		301. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	330. 2	330. 2	CA900430		
			m 3	1	330. 2	330. 2			
計						330. 2			
						330. 2			
単価						330. 2			
						330. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 184
						1		1, 184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削		1	1, 297	1, 297	CA900430	
			m 3	1	1, 297	1, 297		
計						1, 297		
						1, 297		
単価						1, 297	円／m3	
						1, 297		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	347.7
						1		347.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	380.9	380.9	CB210110	
				1	380.9	380.9		
計						380.9		
						380.9		
単価						380.9		
						380.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1,231	1,231		
計						0		
						1,231		
単価						0		
						1,231	円／m3	
変更積算単価								
						1,124	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238. 3	
						1		238. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ス)		土砂 土量50,000m3未満		1	261. 1	261. 1	CA900010		
			m 3	1	261. 1	261. 1			
計						261. 1			
						261. 1			
単価						261. 1	円／m3		
						261. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,572
						1		5,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	6,103	6,103	CA900030	
			m 3	1	6,103	6,103		
計						6,103		
						6,103		
単価						6,103	円／m3	
						6,103		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	407. 2	
						1		407. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	446. 1	446. 1	CB220010		
			m 2	1	446. 1	446. 1			
計						446. 1			
						446. 1			
単価						446. 1			
						446. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(切土部) (ICT)	埤質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	794. 7
						1		794. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ I C T ）		切土部 埤質土、砂及び砂質土、粘性土		1	870. 5	870. 5	CB220070	
			m 2	1	870. 5	870. 5		
計						870. 5		
						870. 5		
単価						870. 5		
						870. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一9号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	4,868
						1		4,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無		1	5,332	5,332	WB810830	
			m 2	1	5,332	5,332	単一 91号	
計						5,332		
						5,332		
単価						5,332		
						5,332	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一10号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無		0	0	0	WB810830	
			m 2	1	5,575	5,575	単一 92号	
計						0		
						5,575		
単価						0		
						5,575	円／m2	
変更積算単価						5,090	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	人工張芝	ワ付	単位	m2	数量	1	単価	689. 2	
						1		689. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				1	754. 9	754. 9	CB220910		
			m 2	1	754. 9	754. 9			
計						754. 9			
						754. 9			
単価						754. 9	円／m2		
						754. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一12号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	8,652	
						1		8,652	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル吹付工		8cm 250m2以上500m2未満 無 無		1	9,477	9,477	WB810810		
			m 2	1	9,477	9,477	単一 93号		
計						9,477			
						9,477			
単価						9,477			
						9,477	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	696. 2	
						1		696. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッシュラン		1	762. 6	762. 6	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	762. 6	762. 6			
計						762. 6			
						762. 6			
単価						762. 6	円／m2		
						762. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 890
						1		1, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 071	2, 071	CB410260	
			m 2	1	2, 071	2, 071		
計						2, 071		
						2, 071		
単価						2, 071	円／m2	
						2, 071		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	7, 806	
						1		7, 806	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	8, 550	8, 550	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m	m	1	8, 550	8, 550	単－ 104号		
計						8, 550			
						8, 550			
単価						8, 550			
						8, 550	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一16号	プレキャストU型側溝	450×450	単位	m	数量	1	単価	13,685
						1		13,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	14,990	14,990	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0.63m3/10m	m	1	14,990	14,990	単一 105号	
計						14,990		
						14,990		
単価						14,990		
						14,990	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	プレキャストU型側溝	700×700	単位	m	数量	0	単価	0
						10		24,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 1.04m3/10m	m	10	24,450	244,500	WB821410 単一 106号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.52	33,440	17,388.8	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	4,811	4,811	CB240210	
計						0		
						266,699.8		
単価						0		
						26,670	円／m	
変更積算単価								
						24,350	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	管(函)渠型側溝 (円型水路)	φ 300 T-25	単位	m	数量	0	単価	0
						1		18,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用		0	0	0	CB222790	
			m	1	3,822	3,822		
円型水路(材料費)		φ 300 T-25 L=2000 縦断用		0	0	0	WYB00020	
			m	1	16,200	16,200	単一 107号	
計						0		
						20,022		
単価						0		
						20,030	円/m	
変更積算単価								
						18,280	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	横断暗渠	300型	単位	m	数量	10	単価	17,657
						10		17,657
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠設置		長さL=2000mm 内空300mm以上400mm未満		10	10,250	102,500	WYB00013	
			m	10	10,250	102,500	単一 108号	
モルタル練		高炉 全ての費用		0.09	98,710	8,883.9	CB240060	
			m 3	0.09	98,710	8,883.9		
横断暗渠（材料費）		300型 T-25 L=2000		5	16,400	82,000	WYB00015	
			個	5	16,400	82,000	単一 109号	
計						193,383.9		
						193,383.9		
単価						19,340		
						19,340	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51, 748	
						1		51, 748	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	56, 680	56, 680	CB222950		
		0. 34m3を超え0. 36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	56, 680	56, 680			
計						56, 680			
						56, 680			
単価						56, 680	円／箇所		
						56, 680			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	47, 703	
						1		47, 703	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	52, 250	52, 250	CB222950		
		0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52, 250	52, 250			
計						52, 250			
						52, 250			
単価						52, 250	円／箇所		
						52, 250			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一22号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	70,455
						1		70,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	77,170	77,170	CB222950	
		0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	77,170	77,170		
計						77,170		
						77,170		
単価						77,170		
						77,170	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一23号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 900×900×1200(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		139,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		1.09m3を超え1.15m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	152,700	152,700		
計						0		
						152,700		
単価						0		
						152,700	円／箇所	
変更積算単価								
						139,500	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	蓋 (縞鋼板蓋)	樹穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	21,866
						1		21,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	21,050	21,050	WB821430	
		無し	枚	1	21,050	21,050	単一 110号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		4	666.1	2,664.4	CB224410	
			孔	4	666.1	2,664.4		
あと施工アンカー (材料費)		M8×65 スリープ 打込み式 亜鉛メッキ		4	57.5	230	WYB00016	
			本	4	57.5	230	単一 111号	
計						23,944.4		
						23,944.4		
単価						23,950		
						23,950	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	蓋 (鋼製蓋)	榫穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型	単位	枚	数量	1	単価	31, 900	
						1		31, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	34, 940	34, 940	WB821430		
			枚	1	34, 940	34, 940	単一 112号		
計						34, 940			
						34, 940			
単価						34, 940	円／枚		
						34, 940			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一26号	蓋 (鋼製蓋)	榫穴600×600用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型	単位	枚	数量	1	単価	40,573	
						1		40,573	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	44,440	44,440	WB821430		
			枚	1	44,440	44,440	単一 113号		
計						44,440			
						44,440			
単価						44,440	円/枚		
						44,440			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一27号	蓋 (鋼製蓋)	桝穴900×900用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		82,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	90,840	90,840	単一 114号	
計						0		
						90,840		
単価						0		
						90,840	円/枚	
変更積算単価						82,940	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一28号	小段排水	300×300	単位	m	数量	1	単価	7,876
						1		7,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	8,627	8,627	WB821410	
			m	1	8,627	8,627	単一 115号	
計						8,627		
						8,627		
単価						8,627		
						8,627	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	縦排水	300×300	単位	m	数量	1	単価	8,424
						1		8,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	9,227	9,227	WB821410	
			m	1	9,227	9,227	単一 116号	
計						9,227		
単価						9,227		
						9,227	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0
単－30号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板 300用 400×1000×3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト 固定	単位	枚	数量	1	22, 140
						1	22, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	19, 980	19, 980	WB821430
			枚	1	19, 980	19, 980	単－ 117号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		6	666. 1	3, 996. 6	CB224410
			孔	6	666. 1	3, 996. 6	
あと施工アンカー (材料費)		M6×50 スリープ 打込み式 亜鉛メッキ		6	44. 5	267	WYB00042
			本	6	44. 5	267	単－ 118号
計						24, 243. 6	
						24, 243. 6	
単価						24, 250	
						24, 250	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一31号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板 300用 400×1600×3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト 固定	単位	枚	数量	1	32,256
						1	32,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	29,640	29,640	WB821430
			枚	1	29,640	29,640	単一 119号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		8	666.1	5,328.8	CB224410
			孔	8	666.1	5,328.8	
あと施工アンカー (材料費)		M6×50 スリープ 打込み式 亜鉛メッキ		8	44.5	356	WYB00044
			本	8	44.5	356	単一 120号
計						35,324.8	
						35,324.8	
単価						35,330	
						35,330	円/枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	8, 828	
						1		8, 828	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	9, 670	9, 670	WB810510		
			m	1	9, 670	9, 670	単－ 129号		
計						9, 670			
						9, 670			
単価						9, 670			
						9, 670			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	基礎ブロック，鋼管基礎 (一般型)	鋼管基礎 φ101. 6×3. 2×L=600 亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価	4, 596
						1		4, 596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		1	5, 034	5, 034	CB420820	
			基	1	5, 034	5, 034		
計						5, 034		
						5, 034		
単価						5, 034	円／基	
						5, 034		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎 (一般型)(門扉)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×L=600 亜鉛ﾒｯｷ	単位	基	数量	1	単価	4,596	
						1		4,596	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		1	5,034	5,034	CB420820		
			基	1	5,034	5,034			
計						5,034			
						5,034			
単価						5,034	円／基		
						5,034			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－35号	基礎ブロック，鋼管基礎 (急傾斜型)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×L=500 亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価	4,239
						1		4,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		1	4,644	4,644	CB420820	
			基	1	4,644	4,644		
計						4,644		
						4,644		
単価						4,644		
						4,644	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	金網・支柱(立入防止柵) (一般型)	柵高1.5m 支柱間隔2m 丸パイプ型 φ3.2×56mm 亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	9,732
						1		9,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		鋼管基礎 2m以下 1.5m		1	3,442	3,442	CB420840	
			m	1	3,442	3,442		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				1	7,210	7,210	CB420841	
			m	1	7,210	7,210		
計						10,652		
						10,652		
単価						10,660	円／m	
						10,660		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	金網・支柱(立入防止柵) (一般型)	柵高1.5m 支柱間隔2m 丸パイプ型 φ3.2×56mm 亜鉛メッキ	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱 (立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 2m		0	0	0	CB420840	
			m	1	3,144	3,144		
	金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			0	0	0	CB420841	
			m	1	7,210	7,210		
	計					0		
						10,354		
	単価					0		
						10,360	円／m	
	変更積算単価							
						9,460	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	金網・支柱(立入防止柵) (急傾斜型)	柵高1.5m 支柱間隔2m 丸パイプ型 結線格子網 φ3.6mm ・φ3.2mm 亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	5,881
						1		5,881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		鋼管基礎 2m以下 1.5m		1	3,442	3,442	CB420840	
			m	1	3,442	3,442		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				1	3,000	3,000	CB420841	
			m	1	3,000	3,000		
計						6,442		
						6,442		
単価						6,442		
						6,442		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	金網・支柱(立入防止柵) (急傾斜型)	柵高1.5m 支柱間隔2m 丸パイプ型 結線格子網 φ3.6mm ・φ3.2mm 亜鉛メッキ	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,609
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱 (立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 2m		0	0	0	CB420840	
			m	1	3,144	3,144		
	金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			0	0	0	CB420841	
			m	1	3,000	3,000		
	計					0		
						6,144		
	単価					0		
						6,144	円／m	
	変更積算単価							
						5,609	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	門扉	片開き 柵高1.5m 幅1.0m 丸ハ イフ 型 φ3.2×56mm 亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価	84,461
						1		84,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		片開き 2m以下		1	15,410	15,410	CB420850	
			基	1	15,410	15,410		
門扉（材料費）				1	77,100	77,100	CB420851	
			基	1	77,100	77,100		
計						92,510		
						92,510		
単価						92,510		
						92,510	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	小動物進入防止網	プラスチック樹脂網 φ3mm H=500mm	単位	m	数量	10	単価	4, 482
						10		4, 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小動物進入防止網設置				10	2, 009	20, 090	WYB00019	
			m	10	2, 009	20, 090	単一 130号	
小動物進入防止網（材料費）		プラスチック樹脂網 φ3mm H=500mm		10	2, 730	27, 300	WYB00021	
			m	10	2, 730	27, 300	単一 131号	
結束バンド（材料費）		対候性		45	38	1, 710	WYB00022	
			本	45	38	1, 710	単一 132号	
計						49, 100		
						49, 100		
単価						4, 910		
						4, 910	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	標識柱 (G 110)	単柱式 径114.3 柱長さ 4. 4m	単位	基	数量	1	単価	226, 057	
						1		226, 057	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）（鋼管基礎含む）単柱式		φ 114. 3 2基以下 下地メッキ静電粉体塗装（景観色）		1	247, 600	247, 600	WYB00024		
			基	1	247, 600	247, 600	単一 137号		
計						247, 600			
						247, 600			
単価						247, 600	円／基		
						247, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一43号	標識柱 (G 114)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	75,248	
						1		75,248	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）		1	82,420	82,420	WB812110		
			基	1	82,420	82,420	単一 138号		
計						82,420			
						82,420			
単価						82,420	円／基		
						82,420			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	標識柱 (G 141)	複柱式 径60.5 柱長さ 1.7m 3～4基	単位	基	数量	1	単価	47,283
						1		47,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱（路側式鋼管柱） S T K 4 0 0 （材料費）		φ 60.5×2.3×1650mm 下地 ~~メッキ~~ 静電粉体塗装(景観色)		2	12,030	24,060	WYB00023	
			本	2	12,030	24,060	単一 139号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.29	39,130	11,347.7	CB240010	
			m 3	0.29	39,130	11,347.7		
型枠		一般型枠 小型構造物		1.9	8,622	16,381.8	CB240210	
			m 2	1.9	8,622	16,381.8		
計						51,789.5		
						51,789.5		
単価						51,790		
						51,790	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	標識柱 (G 141)	複柱式 径60.5 柱長さ 1.7m	単位	基	数量	0	単価	0
						1		47,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱（路側式鋼管柱） S T K 4 0 0 （材料費）		φ 60.5×2.3×1650mm 下地 ~~メッキ~~ 静電粉体塗装(景観色)		0	0	0	WYB00117	
			本	2	12,030	24,060	単一 140号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	0.29	39,130	11,347.7		
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	1.9	8,622	16,381.8		
計						0		
						51,789.5		
単価						0		
						51,790	円／基	
変更積算単価								
						47,290	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	標識基礎	片持式の基礎 6.0m3以上	単位	基	数量	1	単価	1,703,646
						1		1,703,646
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 6.0m3以上 無 無 無		3.2	98,400	314,880	WB812170	
			m 3	3.2	98,400	314,880	単一 141号	
	アンカーボルト材料費			110	1,010	111,100	WB812180	
			k g	110	1,010	111,100	単一 142号	
	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜（同日施工2回、1回）	無し		1		493,500	WB823020	
			式	1		493,500	単一 143号	
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）			1.1	860,000	946,000	WB823040	
			t	1.1	860,000	946,000	単一 144号	
	計					1,865,480		
						1,865,480		
	単価					1,866,000		
						1,866,000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	標識基礎 (F8-1)	片持式の基礎 4.0m3未満 H-350基礎杭 2700×1000×1200	単位	基	数量	0	単価	0
						1		624,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無		0	0	0	WB812170	
			m 3	3.2	128,000	409,600	単一 145号	
	アンカーボルト材料費			0	0	0	WB812180	
			k g	99.7	1,010	100,697	単一 146号	
	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H350 6m以下		0	0	0	WB250210	
			本	2	11,230	22,460	単一 147号	
	H形鋼（材料費）	350x350x12x19 L=5.0m		0	0	0	WYB00054	
			本	2	75,600	151,200	単一 148号	
	計					0		
						683,957		
	単価					0		
						684,000	円／基	
	変更積算単価							
						624,700	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一48号	標識基礎 (F8-2)	片持式の基礎 4.0m3未満 H-300基礎杭 2200×800×1000	単位	基	数量	0	0
						1	354,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無		0	0	0	WB812170
			m 3	1.8	128,000	230,400	単一 145号
アンカーボルト材料費				0	0	0	WB812180
			k g	62.4	1,010	63,024	単一 146号
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み		陸上 電動式 60kW 無し H300 4m以下		0	0	0	WB250210
			本	2	7,678	15,356	単一 149号
H形鋼（材料費）		300x300x10x15 L=4.0m		0	0	0	WYB00085
			本	2	39,430	78,860	単一 150号
計						0	
						387,640	
単価						0	
						387,700	円／基
変更積算単価							
						354,100	円／基

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	5, 249	
						1		5, 249	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し		1	5, 750	5, 750	WB812330		
		手間＋材料費（標準[120×120]） 30本以上（標準） 無 無	本	1	5, 750	5, 750	単一 151号		
計						5, 750			
						5, 750			
単価						5, 750			
						5, 750	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一50号	地中配管	難燃FEP 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	807.2
						1		807.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い(地中) 50mm以下 新設 難燃FEP 50mm 1条		1	813.2	813.2	WYB00027	
			m	1	813.2	813.2	単一 152号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ6mm（電力用）		1	71	71	WYB00001	
			m	1	71	71	単一 153号	
計						884.2		
						884.2		
単価						884.2		
						884.2	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	地中配管	難燃FEP 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	671. 2	
						1		671. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い(地中) 50mm以下 新設 難燃FEP 30mm 1条		1	664. 2	664. 2	WYB00029		
			m	1	664. 2	664. 2	単－ 154号		
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 6mm（電力用）		1	71	71	WYB00003		
			m	1	71	71	単－ 153号		
計						735. 2			
						735. 2			
単価						735. 2			
						735. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－52号	地中配管	FEP 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	466.2
						1		466.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	475.2	475.2	WE110500	
			m	1	475.2	475.2	単－ 155号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm（通信用）		1	35.5	35.5	WYB00002	
			m	1	35.5	35.5	単－ 156号	
計						510.7		
						510.7		
単価						510.7		
						510.7	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	地中配管 (土工-a(1))	難燃FEP30(1)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		671.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 30mm 1条		0	0	0	WYB00035	
			m	1	664.2	664.2	単－ 157号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 6mm（電力用）		0	0	0	WYB00031	
			m	1	71	71	単－ 158号	
計						0		
						735.2		
単価						0		
						735.2	円／m	
変更積算単価								
						671.2	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	地中配管 (土工-a(2))	難燃FEP30(2)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 30mm 2条		0	0	0	WYB00040	
			m	1	1,464	1,464	単一 159号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 6mm（電力用）		0	0	0	WYB00041	
			m	2	71	142	単一 160号	
計						0		
						1,606		
単価						0		
						1,606	円／m	
変更積算単価								
						1,467	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	地中配管 (土工-a(2))	難燃FEP50(2)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,739
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 2条		0	0	0	WYB00043	
			m	1	1,762	1,762	単－ 161号	
	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 6mm（電力用）		0	0	0	WYB00046	
			m	2	71	142	単－ 160号	
	計					0		
						1,904		
	単価					0		
						1,904	円／m	
	変更積算単価							
						1,739	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一56号	地中配管 (土工-a(2))	FEP30(1) 難燃FEP30(1)	単位	m	数量	0	0
						1	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	0	0	0	WE110500
				1	394.2	394.2	単一 162号
	波付硬質合成樹脂管 (難燃 F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 30mm 1条	m	0	0	0	WYB00047
				1	664.2	664.2	単一 157号
	パイロットワイヤー (リード線) (材料費)	φ 4mm (通信用)	m	0	0	0	WYB00026
				1	35.5	35.5	単一 163号
	パイロットワイヤー (リード線) (材料費)	φ 6mm (電力用)	m	0	0	0	WYB00049
				1	71	71	単一 158号
	計					0	
						1,164.9	
	単価					0	
						1,165	円／m
	変更積算単価						
						1,064	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	地中配管 (土工-a(2))	FEP50(1) 難燃FEP50(1)	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1, 274	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		0	0	0	WE110500		
			m	1	475. 2	475. 2	単－ 164号		
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 50mm 1条		0	0	0	WYB00050		
			m	1	813. 2	813. 2	単－ 165号		
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm（通信用）		0	0	0	WYB00045		
			m	1	35. 5	35. 5	単－ 163号		
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 6mm（電力用）		0	0	0	WYB00052		
			m	1	71	71	単－ 158号		
計						0			
						1, 394. 9			
単価						0			
						1, 395			円／m
変更積算単価									
						1, 274			円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0
単一58号	地中配管 (土工-d(6))	FEP50 (2) 難燃FEP50 (4)	単位	m	数量	0 1	単価 4, 779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%		0	0	0	WE110500
			m	1	950. 3	950. 3	単一 166号
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 50mm 4条		0	0	0	WYB00053
			m	1	3, 929	3, 929	単一 167号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm（通信用）		0	0	0	WYB00051
			m	2	35. 5	71	単一 168号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 6mm（電力用）		0	0	0	WYB00055
			m	4	71	284	単一 169号
計						0 5, 234. 3	
単価						0 5, 235	円／m
変更積算単価						4, 779	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一59号	地中配管 (土工-e(8))	FEP50(1) 難燃FEP50(7)	単位	m	数量	0	0
						1	6,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		0	0	0	WE110500
			m	1	475.2	475.2	単一 164号
波付硬質合成樹脂管 (難燃 F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 50mm 7条		0	0	0	WYB00056
			m	1	6,503	6,503	単一 170号
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ 4mm (通信用)		0	0	0	WYB00057
			m	1	35.5	35.5	単一 163号
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ 6mm (電力用)		0	0	0	WYB00059
			m	7	71	497	単一 171号
計						0	
						7,510.7	
単価						0	
						7,511	円/m
変更積算単価							
						6,857	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一60号	地中配管 (土工-C(4))	FEP50(1) 難燃FEP50(3)	単位	m	数量	0 1	単価 3,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		0	0	0	WE110500
			m	1	475.2	475.2	単一 164号
波付硬質合成樹脂管 (難燃 F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 50mm 3条		0	0	0	WYB00060
			m	1	2,710	2,710	単一 172号
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ 4mm (通信用)		0	0	0	WYB00061
			m	1	35.5	35.5	単一 163号
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ 6mm (電力用)		0	0	0	WYB00063
			m	3	71	213	単一 173号
計						0 3,433.7	
単価						0 3,434	円/m
変更積算単価						3,135	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一61号	地中配管 (土工-D(6))	FEP50(2) 難燃FEP50(4)	単位	m	数量	0 1	単価 4,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%		0	0	0	WE110500
			m	1	950.3	950.3	単一 166号
波付硬質合成樹脂管 (難燃 F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 50mm 4条		0	0	0	WYB00076
			m	1	3,929	3,929	単一 167号
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ 4mm (通信用)		0	0	0	WYB00077
			m	2	35.5	71	単一 168号
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ 6mm (電力用)		0	0	0	WYB00079
			m	4	71	284	単一 169号
計						0 5,234.3	
単価						0 5,235	円/m
変更積算単価						4,779	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	地中配管 (土工-E(7))	FEP50(2) 難燃FEP50(5)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,709
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%		0	0	0	WE110500	
			m	1	950.3	950.3	単一 166号	
	波付硬質合成樹脂管 (難燃 F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 5条		0	0	0	WYB00080	
			m	1	4,877	4,877	単一 174号	
	パイロットワイヤー (リード線) (材料費)	φ 4mm (通信用)		0	0	0	WYB00081	
			m	2	35.5	71	単一 168号	
	パイロットワイヤー (リード線) (材料費)	φ 6mm (電力用)		0	0	0	WYB00083	
			m	5	71	355	単一 175号	
	計					0		
						6,253.3		
	単価					0		
						6,254	円／m	
	変更積算単価							
						5,709	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	地中配管	角型多条電線管FEP 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	1,143
						1		1,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条		1	1,216	1,216	WYB00028	
			m	1	1,216	1,216	単一 176号	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm（通信用）		1	35.5	35.5	WYB00005	
			m	1	35.5	35.5	単一 156号	
計						1,251.5		
						1,251.5		
単価						1,252		
						1,252	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	地中配管 (土工-f(9))	角型多条電線管FEP50(9)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 50mm 9条		0	0	0	WYB00034	
			m	1	11,750	11,750	単一 177号	
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ 6mm (電力用)		0	0	0	WYB00058	
			m	9	71	639	単一 178号	
計						0		
						12,389		
単価						0		
						12,390	円／m	
変更積算単価								
						11,320	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	地中配管 (土工-f(10))	角型多条電線管FEP50(10)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 50mm 10条		0	0	0	WYB00048	
			m	1	12,970	12,970	単一 179号	
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ 6mm (電力用)		0	0	0	WYB00078	
			m	10	71	710	単一 180号	
計						0		
						13,680		
単価						0		
						13,680	円／m	
変更積算単価								
						12,500	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	地中配管 (土工-F(9))	角型多条電線管FEP50(9)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 50mm 9条		0	0	0	WYB00062	
			m	1	11,750	11,750	単一 177号	
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ 6mm (電力用)		0	0	0	WYB00084	
			m	9	71	639	単一 178号	
計						0		
						12,389		
単価						0		
						12,390	円／m	
変更積算単価								
						11,320	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	埋設標識シート敷設	300mm×50m 2倍	単位	m	数量	50	単価	442
						50		442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設		50	108. 2	5, 410	WE122200	
			m	50	108. 2	5, 410	単一 181号	
埋設標識シート		300mm×50m 2倍		1	18, 800	18, 800	WE523200	
			巻	1	18, 800	18, 800	単一 182号	
計						24, 210		
						24, 210		
単価						484. 2		
						484. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一68号	プレキャストハンドホール設置	H2-12型 900×900×1200 T-25	単位	個所	数量	1	単価	354,515
						1		354,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	245,300	245,300	CB222840	
				1	245,300	245,300		
ハンドホール鉄蓋（材料費）		φ600 T-25 シリンダー錠対応型 シリンダー錠付	組	1	143,000	143,000	WYB00030	
				1	143,000	143,000	単一 197号	
計						388,300		
						388,300		
単価						388,300		
						388,300	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	プレキャストハンドール設置	H2-9型 900×900×900 T-25	単位	個所	数量	1	単価	315, 165
						1		315, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		1	202, 200	202, 200	CB222840	
			基	1	202, 200	202, 200		
ハンドホール鉄蓋（材料費）		φ 600 T-25 シリナー錠対応型 シリナー錠付		1	143, 000	143, 000	WYB00032	
			組	1	143, 000	143, 000	単一 197号	
計						345, 200		
						345, 200		
単価						345, 200		
						345, 200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一70号	坑外から基礎 (5mポール)	24-12-40(高炉) 1200×1200×1000	単位	基	数量	0 1	単価 200,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0 2	0 1,352	0 2,704	CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 1.4	0 34,080	0 47,712	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 4.8	0 9,525	0 45,720	CB240210
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.06	0 176,900	0 10,614	WB810010 単一 133号
アンカーボルト(材料費)		8-M20×750 (ねじ部溶融亜鉛めっき) FB・ナットを含む	組	0 1	0 101,600	0 101,600	WYB00082 単一 198号
接地設置		D種接地 補正あり	極	0 1	0 6,757	0 6,757	WE123800 単一 199号
連結式接地棒		径10×1500	本	0 1	0 1,740	0 1,740	WE521600 単一 200号
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	0 1	0 580	0 580	WE521700 単一 201号
I V電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 3.5mm2	m	0 1.7	0 95	0 161.5	WE500100 単一 202号
硬質ビニル電線管 (VE)		呼び径 16 0%	m	0 1.5	0 401	0 601.5	WE505400 単一 203号
波付硬質ポリエチレン管 (FEP)		呼び径 50 0%	m	0 1.4	0 340	0 476	WE505600 単一 204号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	坑外から基礎 (5mポール)	24-12-40(高炉) 1200×1200×1000	単位	基	数量	0	単価	0
						1		200,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質ポリエチレン電線管（難燃F E P）	呼び径 50mm		0	0	0	WYB00086	
			m	1.4	678	949.2	単一 205号	
	計					0		
						219,615.2		
	単価					0		
						219,700	円／基	
	変更積算単価							
						200,600	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一71号	非常電話基礎 (切土部・平坦部)	18-8-40(高炉) 500×500×800	単位	基	数量	0 1	単価 84,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	0 0.49	0 1,352	0 662.48	CB221110
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 0.2	0 39,130	0 7,826	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0 1.6	0 8,622	0 13,795.2	CB240210
アンカーボルト(材料費)		4-M16×400(ねじ部溶融亜鉛めっき)FB・ナットを含む	組	0 1	0 58,520	0 58,520	WYB00092 単一 206号
接地設置		D種接地 補正あり	極	0 1	0 6,757	0 6,757	WE123800 単一 199号
連結式接地棒		径10×1500	本	0 1	0 1,740	0 1,740	WE521600 単一 200号
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	0 1	0 580	0 580	WE521700 単一 201号
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 3.5mm2	m	0 1.2	0 95	0 114	WE500100 単一 202号
硬質ビニル電線管 (V E)		呼び径 28 0%	m	0 1.8	0 1,230	0 2,214	WE505400 単一 207号
硬質ビニル電線管 (V E)		呼び径 16 0%	m	0 1.1	0 401	0 441.1	WE505400 単一 203号
計						0 92,649.78	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	非常電話基礎 (切土部・平坦部)	18-8-40(高炉) 500×500×800	単位	基	数量	0	単価	0
						1		84,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						92,650	円／基	
変更積算単価						84,590	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一72号	非常電話基礎 (盛土部)	18-8-40(高炉) 1500×800×1000	単位	基	数量	0 1	単価 369,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0 1.7	0 1,352	0 2,298.4	CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 1.2	0 33,440	0 40,128	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 4.6	0 9,525	0 43,815	CB240210
アンカーボルト(材料費)		4-M16×400(ねじ部溶融亜鉛めっき)FB・ナットを含む	組	0 1	0 58,520	0 58,520	WYB00096 単一 206号
接地設置		D種接地 補正あり	極	0 1	0 6,757	0 6,757	WE123800 単一 199号
連結式接地棒		径10×1500	本	0 1	0 1,740	0 1,740	WE521600 単一 200号
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	0 1	0 580	0 580	WE521700 単一 201号
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 3.5mm2	m	0 1.7	0 95	0 161.5	WE500100 単一 202号
硬質ビニル電線管 (V E)		呼び径 28 0%	m	0 2	0 1,230	0 2,460	WE505400 単一 207号
硬質ビニル電線管 (V E)		呼び径 16 0%	m	0 1.5	0 401	0 601.5	WE505400 単一 203号
手摺設置			基	0 1	0 21,450	0 21,450	WYB00102 単一 208号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	非常電話基礎 (盛土部)	18-8-40(高炉) 1500×800×1000	単位	基	数量	0	単価	0
						1		369,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺(材料費)		SGP32A L=1.9m/基 溶融亜鉛メッキ		0	0	0	WYB00103	
			基	1	225,800	225,800	単一 209号	
計						0		
						404,311.4		
単価						0		
						404,400	円／基	
変更積算単価								
						369,200	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一73号	道路情報板基礎	NHL1 24-12-40(高炉) 1600×4200×1000	単位	基	数量	0 1	単価 0 650,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0 7.9	0 1,352	0 10,680.8	CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 6.7	0 40,200	0 269,340	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 11.6	0 9,525	0 110,490	CB240210
アンカーボルト(材料費)		8-M36×1000(ねじ部溶融亜鉛めっき)FB・ナットを含む	組	0 1	0 266,900	0 266,900	WYB00094 単一 210号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.24	0 175,400	0 42,096	WB810010 単一 134号
接地設置		D種接地 補正あり	極	0 1	0 6,757	0 6,757	WE123800 単一 199号
連結式接地棒		径10×1500	本	0 1	0 1,740	0 1,740	WE521600 単一 200号
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	0 1	0 580	0 580	WE521700 単一 201号
I V電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 3.5mm2	m	0 3.2	0 95	0 304	WE500100 単一 202号
硬質ビニル電線管 (VE)		呼び径 16 0%	m	0 3	0 401	0 1,203	WE505400 単一 203号
波付硬質ポリエチレン管 (FEP)		呼び径 50 0%	m	0 2.6	0 340	0 884	WE505600 単一 204号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	道路情報板基礎	NHL1 24-12-40(高炉) 1600×4200×1000	単位	基	数量	0	単価	0
						1		650,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質ポリエチレン管（難燃F E P）	呼び径 50mm		0	0	0	WYB00099	
			m	2.6	678	1,762.8	単一 211号	
	計					0		
						712,737.6		
	単価					0		
						712,800	円／基	
	変更積算単価							
						650,800	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一74号	照明灯基礎設置 (10m)	φ500×L1700mm	単位	個所	数量	1	51,757
						1	51,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500φ2m以下		1	7,856	7,856	WE211600
			基	1	7,856	7,856	単一 212号
鋼製円筒型枠（スパイラルダクト）（材料費）		亜鉛引き 直管 φ500×t0.6mm		1.7	2,980	5,066	WYB00033
			m	1.7	2,980	5,066	単一 213号
底板（材料費）		φ500mm t=100mm		1	3,950	3,950	WYB00036
			枚	1	3,950	3,950	単一 214号
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.33	39,130	12,912.9	CB240010
			m ³	0.33	39,130	12,912.9	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.01	175,400	1,754	WB810010
			t	0.01	175,400	1,754	単一 215号
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.003	176,900	530.7	WB810010
			t	0.003	176,900	530.7	単一 216号
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）（材料費）		FEP 50mm		2	678	1,356	WYB00010
			m	2	678	1,356	単一 217号
硬質ビニル電線管（VE）		呼び径 16 0%		0.8	401	320.8	WE505400
			m	0.8	401	320.8	単一 218号
IV電線（600Vビニル絶縁電線）		IV 3.5mm ²		2	95	190	WE500100
			m	2	95	190	単一 219号
接地設置		D種接地 補正あり		1	6,757	6,757	WE123800
			極	1	6,757	6,757	単一 220号
連結式接地棒		径10×1500		1	1,740	1,740	WE521600
			本	1	1,740	1,740	単一 221号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	照明灯基礎設置 (10m)	φ 500×L1700mm	単位	個所	数量	1	単価	51,757
						1		51,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		径10用 22mm2×500		1	750	750	WE521700	
			本	1	750	750	単一 222号	
照明用アンカーボルト（材料費）		250×250 8mY , 10m用		1	13,500	13,500	WYB00011	
			組	1	13,500	13,500	単一 223号	
計						56,683.4		
						56,683.4		
単価						56,690	円／個所	
						56,690		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一75号	照明灯基礎設置 (12m)	φ500×L1900mm	単位	個所	数量	1	56,176
						1	56,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下		1	7,856	7,856	WE211600
			基	1	7,856	7,856	単一 212号
鋼製円筒型枠（スパイラルダクト）（材料費）		亜鉛引き 直管 φ500×t0.6mm		1.9	2,980	5,662	WYB00037
			m	1.9	2,980	5,662	単一 224号
底板（材料費）		φ500mm t=100mm		1	3,950	3,950	WYB00039
			枚	1	3,950	3,950	単一 214号
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.37	39,130	14,478.1	CB240010
			m 3	0.37	39,130	14,478.1	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.01	175,400	1,754	WB810010
			t	0.01	175,400	1,754	単一 215号
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.004	176,900	707.6	WB810010
			t	0.004	176,900	707.6	単一 216号
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）（材料費）		FEP 50mm		2	678	1,356	WYB00012
			m	2	678	1,356	単一 217号
硬質ビニル電線管（VE）		呼び径 16 0%		0.8	401	320.8	WE505400
			m	0.8	401	320.8	単一 218号
I V電線（600Vビニル絶縁電線）		IV 3.5mm2		2	95	190	WE500100
			m	2	95	190	単一 219号
接地設置		D種接地 補正あり		1	6,757	6,757	WE123800
			極	1	6,757	6,757	単一 220号
連結式接地棒		径10×1500		1	1,740	1,740	WE521600
			本	1	1,740	1,740	単一 221号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	照明灯基礎設置 (12m)	φ 500×L1900mm	単位	個所	数量	1	単価	56, 176
						1		56, 176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		径10用 22mm2×500		1	750	750	WE521700	
			本	1	750	750	単一 222号	
照明用アンカーボルト（材料費）		250×250 10mY , 12m用		1	16, 000	16, 000	WYB00018	
			組	1	16, 000	16, 000	単一 225号	
計						61, 521. 5		
						61, 521. 5		
単価						61, 530	円／個所	
						61, 530		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一76号	ブリッカーライト基礎設置	500×500×1000	単位	箇所	数量	1	46,535
						1	46,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0.49	1,352	662.48	CB221110
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.25	39,130	9,782.5	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	8,622	17,244	CB240210
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	0.6	394.2	236.52	WE110500
硬質ビニル電線管（V E）		呼び径 16 0%	m	1.1	401	441.1	WE505400
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）		IV 3.5mm2	m	1.3	95	123.5	WE500100
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6,757	6,757	WE123800
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1,740	1,740	WE521600
連結式接地棒用リード端子		径10用 22mm2×500	本	1	750	750	WE521700
アンカーボルト材料費			k g	13.1	1,010	13,231	WB812180
計						50,968.1	
						50,968.1	

1 次单価表

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 501	
						1		7, 501	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 216	8, 216	WB824010		
			m 3	1	8, 216	8, 216	単一 227号		
計						8, 216			
						8, 216			
単価						8, 216	円／m3		
						8, 216			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	197. 4
						1		197. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	216. 3	216. 3	CB430310	
			m 2	1	216. 3	216. 3		
計						216. 3		
						216. 3		
単価						216. 3		
						216. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 016	
						1		1, 016	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		1	1, 113	1, 113	CB227010		
			m 3	1	1, 113	1, 113			
計						1, 113			
						1, 113			
単価						1, 113	円／m3		
						1, 113			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 184
						1		2, 184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	2, 393	2, 393	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		1	2, 393	2, 393		
計						2, 393		
						2, 393		
単価						2, 393	円／m3	
						2, 393		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 003	
						1		3, 003	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2. 35	1, 400	3, 290	WB020052		
			t	2. 35	1, 400	3, 290	単－ 228号		
計						3, 290			
						3, 290			
単価						3, 290	円／m3		
						3, 290			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 003	
						1		3, 003	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				2. 35	1, 400	3, 290	WB020052		
			t	2. 35	1, 400	3, 290	単－ 229号		
計						3, 290			
						3, 290			
単価						3, 290	円／m3		
						3, 290			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	32,946	14,166		
型わく工			人	0.86	28,458	24,473		
普通作業員			人	0.52	22,542	11,721		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6,040		
計						56,400		
単価						5,640	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-84号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	32,946	19,767	
特殊作業員			人	1.1	27,642	30,406	
普通作業員			人	1.9	22,542	42,829	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	23,400	141,570	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	43,200	38,448	WK240050 単- 248号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,680	
計						276,700	
単価						2,767	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	101.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	32,946	2,965		
普通作業員			人	0.31	22,542	6,988		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		197		
計						10,150		
単価						101.5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	1,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	1,658.92	165,892		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						165,900		
単価						1,659	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	32,946	14,166		
型わく工			人	0.86	28,458	24,473		
普通作業員			人	0.52	22,542	11,721		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6,040		
計						56,400		
単価						5,640	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-88号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	32,946	19,767	
特殊作業員			人	1.1	27,642	30,406	
普通作業員			人	1.9	22,542	42,829	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	23,400	141,570	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	43,200	38,448	WK240050 単- 249号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,680	
計						276,700	
単価						2,767	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	101.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	32,946	2,965		
普通作業員			人	0.31	22,542	6,988		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		197		
計						10,150		
単価						101.5	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一90号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	1,658.92	165,892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						165,900		
単価						1,659	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一91号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		5,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚3 c m	m 2	1	5,332.8	5,332		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,332		
単価						5,332	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一92号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	5,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	5,575.2	5,575		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,575		
単価						5,575	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一93号	モルタル吹付工	8cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	9,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m	m 2	1	9,477.84	9,477		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,477		
単価						9,477	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一94号	テラセル擁壁設置	3セルタイプ	単位	m 2	数量	10	7,449
						10	7,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.11	32,946	3,624	
			人	0.11	32,946	3,624	
普通作業員				1.22	22,542	27,501	
			人	1.22	22,542	27,501	
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転		排出ガス対策型(第2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		0.49	42,030	20,594	WYB00065
			日	0.49	42,030	20,594	単一 250号
ランマ運転		質量60～80kg		0.54	29,630	16,000	WYB00066
			日	0.54	29,630	16,000	単一 251号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		6,771	
			式	1		6,771	
計						74,490	
						74,490	
単価						7,449	
						7,449	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	土のう設置	植生土のう	単位	袋	数量	10	単価	90. 1	
						10		90. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 04	22, 542	901			
			人	0. 04	22, 542	901			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						901			
						901			
単価						90. 1			
						90. 1			
							円／袋		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	樹脂アンカーピン打設	□20×L300	単位	本	数量	10	単価	112. 7
						10		112. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 05	22, 542	1, 127		
			人	0. 05	22, 542	1, 127		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 127		
						1, 127		
単価						112. 7		
						112. 7	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－97号	テラセル（材料費）	3セルタイプ H150×W2650×L800 ロス率5%含む	単位	枚	数量	1	単価	8,030
						1		8,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
テラセル		3セルタイプ H150×W2650×L800		1	8,030	8,030		
			枚	1	8,030	8,030		
計						8,030		
						8,030		
単価						8,030		
						8,030	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－98号	セルロック（材料費）		単位	個	数量	1	単価	110
						1		110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セルロック				1	110	110		
			個	1	110	110		
計						110		
						110		
単価						110		
						110	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－99号	セルアンカー（材料費）	□30×L550	単位	本	数量	1	単価	290
						1		290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セルアンカー		□30×L550		1	290	290		
			本	1	290	290		
計						290		
						290		
単価						290		
						290	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－100号	植生土のう（材料費）	ｼﾞｵｾﾙﾊﾞｯｸﾞ	単位	袋	数量	1	単価	241
						1		241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう		ｼﾞｵｾﾙﾊﾞｯｸﾞ		1	241	241		
			袋	1	241	241		
計						241		
						241		
単価						241		
						241	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一101号	樹脂アンカーピン（材料費）	□20×L300	単位	本	数量	1	単価	180
						1		180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂アンカーピン		□20×L300		1	180	180		
			本	1	180	180		
計						180		
						180		
単価						180		
						180	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一102号	再生クラッシュラン	RC-40 ロス率10%含む	単位	m 3	数量	1	単価	2,300
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C - 4 0		1	2,300	2,300		
			m 3	1	2,300	2,300		
計						2,300		
						2,300		
単価						2,300		
						2,300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	サイドガードシート（材料費）		単位	枚	数量	1	単価	1,600
						1		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サイドガードシート				1	1,600	1,600		
			枚	1	1,600	1,600		
計						1,600		
						1,600		
単価						1,600	円／枚	
						1,600		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,056.54	40,565		
U型側溝		300×300×2000	個	5	8,710	43,550		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.6	2,300	1,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						85,500		
単価						8,550	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,056.54	40,565		
U型側溝		450×450×2000	個	5	21,500	107,500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.756	2,300	1,738		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						149,900		
単価						14,990	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1.04m3/10m	単位	m	数量	10	単価	24,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,056.54	40,565		
U型側溝		700×700×2000	個	5	40,200	201,000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1.248	2,300	2,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						244,500		
単価						24,450	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	円型水路(材料費)	φ 300 T-25 L=2000 縦断用	単位	m	数量	0	単価	0
						1		16, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円型水路		φ 300 T-25 L=2000 縦断用		0	0	0		
			m	1	16, 200	16, 200		
計						0		
						16, 200		
単価						0	円／m	
						16, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一108号	横断暗渠設置	長さL=2000mm 内空300mm以上400mm未満	単位	m	数量	10	10, 250
						10	10, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.45	32,946	14,825	
			人	0.45	32,946	14,825	
特殊作業員				0.3	27,642	8,292	
			人	0.3	27,642	8,292	
普通作業員				0.9	22,542	20,287	
			人	0.9	22,542	20,287	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕運転		排出ガス対策型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		3.6	8,737	31,453	WYB00014
			時間	3.6	8,737	31,453	単一 252号
諸雑費（率＋まるめ） 37%				1		27,643	
			式	1		27,643	
計						102,500	
						102,500	
単価						10,250	
						10,250	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	横断暗渠（材料費）	300型 T-25 L=2000	単位	個	数量	1	単価	16, 400
						1		16, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		300型 T-25 L=2000		1	16, 400	16, 400		
			個	1	16, 400	16, 400		
計						16, 400		
						16, 400		
単価						16, 400	円／個	
						16, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	21,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	364.14	36,414		
縞鋼板蓋		桁穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ（アンカー含まず）	枚	100	20,680	2,068,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		586		
計						2,105,000		
単価						21,050	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	あと施工アンカー（材料費）	M8×65 スリーブ 打込み式 亜鉛メッキ	単位	本	数量	10	単価	57.5
						10		57.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M8×65 スリーブ 打込み式 亜鉛メッキ		10	57.5	575		
			本	10	57.5	575		
計						575		
						575		
単価						57.5		
						57.5	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
鋼製蓋 柵穴500×500用		T-25 並目 (ボルト固定・受枠含む) すべり止め型	枚	100	34,000	3,400,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		874		
計						3,494,000		
単価						34,940	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
鋼製蓋 柵穴600×600用		T-25 並目 (ボルト固定・受枠含む) すべり止め型	枚	100	43,500	4,350,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		874		
計						4,444,000		
単価						44,440	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	90,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
鋼製蓋 柵穴900×900用		T-25 並目 (ボルト固定・受枠含む) すべり止め型	枚	100	89,900	8,990,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		874		
計						9,084,000		
単価						90,840	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,271.53	42,715		
U型側溝		300×300×2000	個	5	8,710	43,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						86,270		
単価						8,627	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,871.9	48,719		
U型側溝		300×300×2000	個	5	8,710	43,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						92,270		
単価						9,227	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	364.14	36,414		
縞鋼板蓋（跳水防止板）		300用 400×1000×3.2 溶融亜鉛メッキ（アンカー含まず）	枚	100	19,610	1,961,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		586		
計						1,998,000		
単価						19,980	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	あと施工アンカー（材料費）	M6×50 スリーブ 打込み式 亜鉛メッキ	単位	本	数量	10	単価	44.5
						10		44.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あと施工アンカー	M6×50 スリーブ 打込み式 亜鉛メッキ		10	44.5	445		
			本	10	44.5	445		
	計					445		
						445		
	単価					44.5		
						44.5	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	364.14	36,414		
縞鋼板蓋（跳水防止板）		300用 400×1600×3.2 溶融亜鉛メッキ（アンカー含まず）	枚	100	29,270	2,927,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		586		
計						2,964,000		
単価						29,640	円／枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	32,946	29,651		
型わく工			人	1.6	28,458	45,532		
普通作業員			人	1.2	22,542	27,050		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,067		
計						108,300		
単価						10,830	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,252
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	32,946	59,302		
	特殊作業員		人	2.1	27,642	58,048		
	普通作業員		人	3.5	22,542	78,897		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	23,400	141,570		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,800	183,540	単-253号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,843		
	計					525,200		
	単価					5,252	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	199. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	32, 946	6, 918		
普通作業員			人	0. 56	22, 542	12, 623		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		389		
計						19, 930		
単価						199. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	32,946	39,535		
型わく工			人	1.6	28,458	45,532		
普通作業員			人	1.2	22,542	27,050		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,683		
計						118,800		
単価						11,880	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	6,241
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.5	32,946	82,365		
	特殊作業員		人	2.1	27,642	58,048		
	普通作業員		人	5	22,542	112,710		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	23,400	141,570		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,800	227,700	単-253号	
	諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		1,707		
	計					624,100		
	単価					6,241	円/m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単－126号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価 11,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.2	32,946	39,535	
型わく工			人	1.6	28,458	45,532	
普通作業員			人	1.2	22,542	27,050	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,683	
計						118,800	
単価						11,880	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	6,241
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.5	32,946	82,365		
	特殊作業員		人	2.1	27,642	58,048		
	普通作業員		人	5	22,542	112,710		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	23,400	141,570		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,800	227,700	単-254号	
	諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		1,707		
	計					624,100		
	単価					6,241	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	199. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	32, 946	6, 918		
普通作業員			人	0. 56	22, 542	12, 623		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		389		
計						19, 930		
単価						199. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	9,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r－C－4 E 塗装	m	1	9,670	9,670		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,670		
単価						9,670	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	小動物進入防止網設置		単位	m	数量	100	単価	2, 009
						100		2, 009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 5	32, 946	82, 365		
			人	2. 5	32, 946	82, 365		
普通作業員				5	22, 542	112, 710		
			人	5	22, 542	112, 710		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		5, 825		
			式	1		5, 825		
計						200, 900		
						200, 900		
単価						2, 009		
						2, 009		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－131号	小動物進入防止網（材料費）	プラスチック樹脂網 φ3mm H=500mm	単位	m	数量	1	単価	2,730
						1		2,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小動物進入防止網		プラスチック樹脂網 φ3mm H=500mm		1	2,730	2,730		
			m	1	2,730	2,730		
計						2,730		
						2,730		
単価						2,730		
						2,730	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－132号	結束バンド（材料費）	対候性	単位	本	数量	1	単価	38
						1		38
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
結束バンド		対候性		1	38	38		
			本	1	38	38		
計						38		
						38		
単価						38		
						38	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	100,000	103,000		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	73,899	73,899		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						176,900		
単価						176,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	98,500	101,455		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73,899	73,899		
	諸雑費（まるめ）		式	1		46		
	計					175,400		
	単価					175,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	緩衝材 500×50（材料費）	t=50 D-20(型内発泡 密度20) 1000m3未満	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	緩衝材 500×50	D-20(型内発泡 密度20) 1000m3未満		0	0	0		
			m 3	1	29,400	29,400		
	計					0		
						29,400		
	単価					0		
						29,400	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	32,946	3,294		
とび工			人	0.4	29,580	11,832		
普通作業員			人	0.4	22,542	9,016		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		5,068		
計						29,210		
単価						2,921	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一137号	標識柱・基礎設置（路側式）（鋼管基礎含む）単柱式	φ114.3 2基以下 下地メッキ静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	247,600
						1		247,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）（鋼管基礎含む）単柱式		φ114.3 2基以下 下地メッキ静電粉体塗装（景観色）		1	247,600	247,600		
			基	1	247,600	247,600		
計						247,600		
						247,600		
単価						247,600		
						247,600	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一138号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式（基礎含む）φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	82,420
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ＋塗装 φ76.3						
			基	1	82,417.5	82,417		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		3		
計						82,420		
単価						82,420	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一139号	道路標識柱（路側式鋼管柱）ＳＴＫ ４００（材料費）	φ60.5×2.3×1650mm 下地メッキ静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	1	単価	12,030
						1		12,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱（路側式鋼管柱）ＳＴＫ４００	φ60.5×2.3×1650mm 下地メッキ静電粉体塗装(景観色)		1	12,030	12,030		
			本	1	12,030	12,030		
	計					12,030		
						12,030		
	単価					12,030		
						12,030	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一140号	道路標識柱（路側式鋼管柱）ＳＴＫ ４００（材料費）	φ60.5×2.3×1650mm 下地メッキ静電粉体塗装(景観色)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		12,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱（路側式鋼管柱）ＳＴＫ４００	φ60.5×2.3×1650mm 下地メッキ静電粉体塗装(景観色)		0	0	0		
			本	1	12,030	12,030		
	計					0		
						12,030		
	単価					0		
						12,030	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一141号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 6.0m3以上 無 無 無	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置	コンクリート基礎 6. 0 m 3 以上	m 3	1	98,400	98,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					98,400		
	単価					98,400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一142号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	k g	1	1,010	1,010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,010		
	単価					1,010	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一143号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜（ 同日施工2回、1回）	無し	単位	式	数量	1	単価	493, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間		施工条件II	式	1		493, 435		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						493, 500		
単価						493, 500	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一144号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼 杭）		単位	t	数量	1	単価	860, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎		ポールアンカー100型-V H150～400	t	1	860, 000	860, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						860, 000		
単価						860, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－145号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	128,000	
標識基礎設置		コンクリート基礎 4.0 m 3 未満	m 3	1	128,000	128,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						128,000		
単価						128,000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－146号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,010	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	1,010	1,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,010		
単価						1,010	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一147号	バイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H350 6m以下	単位	本	数量	10	単価	11,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.357	32,946	11,761		
とび工			人	0.714	29,580	21,120		
普通作業員			人	0.357	22,542	8,047		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW H350	日	0.357	149,800	53,478	WK250010 単一 255号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		17,894		
計						112,300		
単価						11,230	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	H形鋼（材料費）	350x350x12x19 L=5.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		75,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	広幅 S S 4 0 0 3 5 0 × 3 5 0		0	0	0		
			t	0.675	112,000	75,600		
	計					0		
						75,600		
	単価					0		
						75,600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一149号	バイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H300 4m以下	単位	本	数量	10	単価	7,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.244	32,946	8,038		
とび工			人	0.488	29,580	14,435		
普通作業員			人	0.244	22,542	5,500		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW H300	日	0.244	149,800	36,551	WK250010 単一 256号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		12,256		
計						76,780		
単価						7,678	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	H形鋼（材料費）	300x300x10x15 L=4.0m	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		39,430
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		0	0	0		
			t	0.372	106,000	39,432		
	計					0		
						39,432		
	単価					0		
						39,430	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 30本以上（標準）無 無	単位	本	数量	1	単価	5,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工		コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	4,100.6	4,100		
道路境界杭		国土交通省型 120×120	本	1	1,650	1,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,750		
単価						5,750	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設	道路沿い(地中) 50mm以下 新設 難燃FEP 50mm 1条	単位	m	数量	100	単価	813. 2
						100		813. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0. 5	27, 030	13, 515		
			人	0. 5	27, 030	13, 515		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 5 0 mm		100	678	67, 800		
			m	100	678	67, 800		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						81, 320		
						81, 320		
単価						813. 2		
						813. 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 6mm（電力用）	単位	m	数量	10	単価	71
						10		71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 6mm（電力用）		10	71	710		
			m	10	71	710		
計						710		
						710		
単価						71	円／m	
						71		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一154号	波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設	道路沿い(地中) 50mm以下 新設 難燃FEP 30mm 1条	単位	m	数量	100	単価	664.2
						100		664.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.5	27,030	13,515		
			人	0.5	27,030	13,515		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 30mm		100	529	52,900		
			m	100	529	52,900		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						66,420		
						66,420		
単価						664.2		
						664.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	475.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	27,030	13,515		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	100	340	34,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						47,520		
単価						475.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 4mm（通信用）	単位	m	数量	10	単価	35.5
						10		35.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 4mm（通信用）		10	35.5	355		
			m	10	35.5	355		
計						355		
						355		
単価						35.5	円／m	
						35.5		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	波付硬質合成樹脂管（難燃 F E P） 敷設	道路沿い（地中）新設 30mm 1条	単位	m	数量	0	単価	0
						100		664.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.5	27,030	13,515		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 30mm		0	0	0		
			m	100	529	52,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						66,420		
単価						0		
						664.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 6mm（電力用）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 6mm（電力用）		0	0	0		
			m	10	71	710		
計						0		
						710		
単価						0		
						71	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	波付硬質合成樹脂管（難燃 F E P） 敷設	道路沿い（地中）新設 30mm 2条	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	1.5	27,030	40,545		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 30mm		0	0	0		
			m	200	529	105,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		55		
計						0		
						146,400		
単価						0		
						1,464	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 6mm（電力用）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 6mm（電力用）		0	0	0		
			m	10	71	710		
計						0		
						710		
単価						0		
						71	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	波付硬質合成樹脂管（難燃 F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 2条	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	1.5	27,030	40,545		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 50mm		0	0	0		
			m	200	678	135,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		55		
計						0		
						176,200		
単価						0		
						1,762	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	394.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	27,030	13,515		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 30mm	m	100	259	25,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						39,420		
単価						394.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 4mm（通信用）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		35.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 4mm（通信用）		0	0	0		
			m	10	35.5	355		
計						0		
						355		
単価						0		
						35.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	475.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	27,030	13,515		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	100	340	34,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						47,520		
単価						475.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	波付硬質合成樹脂管（難燃 F E P） 敷設	道路沿い（地中）新設 50mm 1条	単位	m	数量	0	単価	0
						100		813.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.5	27,030	13,515		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 50mm		0	0	0		
			m	100	678	67,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						81,320		
単価						0		
						813.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	950.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	27,030	27,030		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	200	340	68,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						95,030		
単価						950.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	波付硬質合成樹脂管（難燃 F E P） 敷設	道路沿い（地中）新設 50mm 4条	単位	m	数量	0	単価	0
						100		3,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	4.5	27,030	121,635		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 50mm		0	0	0		
			m	400	678	271,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		65		
計						0		
						392,900		
単価						0		
						3,929	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-168号	パイロットワイヤー（リード線）（ 材料費）	φ4mm（通信用）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		35.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ4mm（通信用）		0	0	0		
			m	10	35.5	355		
計						0		
						355		
単価						0		
						35.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-169号	パイロットワイヤー（リード線）（ 材料費）	φ6mm（電力用）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ6mm（電力用）		0	0	0		
			m	10	71	710		
計						0		
						710		
単価						0		
						71	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	波付硬質合成樹脂管（難燃 F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 50mm 7条	単位	m	数量	0	単価	0
						100		6,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	6.5	27,030	175,695		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 50mm		0	0	0		
			m	700	678	474,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						650,300		
単価						0		
						6,503	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 6mm（電力用）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 6mm（電力用）		0	0	0		
			m	10	71	710		
計						0		
						710		
単価						0		
						71	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	波付硬質合成樹脂管（難燃 F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 50mm 3条	単位	m	数量	0	単価	0
						100		2,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	2.5	27,030	67,575		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 50mm		0	0	0		
			m	300	678	203,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		25		
計						0		
						271,000		
単価						0		
						2,710	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	パイロットワイヤー（リード線）（ 材料費）	φ 6mm（電力用）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 6mm（電力用）		0	0	0		
			m	10	71	710		
計						0		
						710		
単価						0		
						71	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一174号	波付硬質合成樹脂管（難燃 F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 50mm 5条	単位	m	数量	0	単価	0
						100		4,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	5.5	27,030	148,665		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 50mm		0	0	0		
			m	500	678	339,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		35		
計						0		
						487,700		
単価						0		
						4,877	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 6mm（電力用）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 6mm（電力用）		0	0	0		
			m	10	71	710		
計						0		
						710		
単価						0		
						71	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一176号	角型多条電線管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条	単位	m	数量	100	単価	1,216
						100		1,216
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.5	27,030	13,515		
			人	0.5	27,030	13,515		
角型多条電線管		φ 50mm (差込継手付)		100	1,080	108,000		
			m	100	1,080	108,000		
諸雑費（まるめ）				1		85		
			式	1		85		
計						121,600		
						121,600		
単価						1,216		
						1,216	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一177号	角型多条電線管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 9条	単位	m	数量	0	単価	0
						100		11,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	7.5	27,030	202,725		
角型多条電線管		φ 50mm (差込継手付)		0	0	0		
			m	900	1,080	972,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		275		
計						0		
						1,175,000		
単価						0		
						11,750	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 6mm（電力用）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 6mm（電力用）		0	0	0		
			m	10	71	710		
計						0		
						710		
単価						0		
						71	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一179号	角型多条電線管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 10条	単位	m	数量	0	単価	0
						100		12,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	8	27,030	216,240		
角型多条電線管		φ 50mm (差込継手付)		0	0	0		
			m	1,000	1,080	1,080,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		760		
計						0		
						1,297,000		
単価						0		
						12,970	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一180号	パイロットワイヤー（リード線）（ 材料費）	φ6mm（電力用）	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ6mm（電力用）		0	0	0		
			m	10	71	710		
計						0		
						710		
単価						0		
						71	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一181号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	108.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	27,030	10,812		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10,820		
単価						108.2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－182号	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	18,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 mm× 5 0 m 2 倍	巻	1	18,800	18,800		
計						18,800		
単価						18,800	円／巻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－183号	波付硬質合成樹脂管用付属品（F E P用）（材料費）	異種管接続材料 角型FEP50mm・FEP50mm	単位	個	数量	1	単価	2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管用付属品（F E P用）		異種管接続材料 角型FEP50mm・FEP50mm	個	1	2,080	2,080		
計						2,080		
単価						2,080	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一184号	波付硬質電線管用付属品（難燃F E P用）（材料費）	ベルマウス 50mm	単位	個	数量	1	単価	707
						1		707
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質電線管用付属品（難燃F E P用）	ベルマウス 5 0 m m		1	707	707		
			個	1	707	707		
	計					707		
						707		
	単価					707		
						707	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一185号	波付硬質電線管用付属品（難燃F E P用）（材料費）	ベルマウス 30mm	単位	個	数量	1	単価	664
						1		664
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質電線管用付属品（難燃F E P用）	ベルマウス 3 0 m m		1	664	664		
			個	1	664	664		
	計					664		
						664		
	単価					664		
						664	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一186号	波付硬質電線管用付属品（FEP用）（材料費）	ベルマウス 50mm	単位	個	数量	1	単価	570
						1		570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（FEP用）		ベルマウス 50mm		1	570	570		
			個	1	570	570		
計						570		
						570		
単価						570		
						570	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一187号	ブロックベルマウス（材料費）	φ50×1条 100mm	単位	個	数量	1	単価	4,140
						1		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックベルマウス		φ50×1条用 100mm		1	4,140	4,140		
			個	1	4,140	4,140		
計						4,140		
						4,140		
単価						4,140		
						4,140	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一188号	波付硬質合成樹脂管用付属品（F E P用）（材料費）	異種管接続材料 角型FEP50mm・FEP50mm	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	2,080
	波付硬質合成樹脂管用付属品（F E P用）	異種管接続材料 角型FEP50mm・FEP50mm		0	0	0		
			個	1	2,080	2,080		
	計					0		
						2,080		
	単価					0		
						2,080	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一189号	波付硬質電線管用付属品（難燃F E P用）（材料費）	ヘルマウス 50mm	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	707
	波付硬質電線管用付属品（難燃F E P用）	ヘルマウス 50mm		0	0	0		
			個	1	707	707		
	計					0		
						707		
	単価					0		
						707	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一190号	波付硬質電線管用付属品（難燃F E P用）（材料費）	ベルマウス 30mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（難燃F E P用）		ベルマウス 3 0 m m		0	0	0		
			個	1	664	664		
計						0		
						664		
単価						0		
						664	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一191号	波付硬質電線管用付属品（F E P用）（材料費）	ベルマウス 50mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		ベルマウス 5 0 m m		0	0	0		
			個	1	570	570		
計						0		
						570		
単価						0		
						570	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－192号	波付硬質電線管用付属品（FEP用）（材料費）	ヘルマウス 30mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（FEP用）		ヘルマウス 30mm		0	0	0		
			個	1	533	533		
計						0		
						533		
単価						0		
						533	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－193号	ブロックヘルマウス（材料費）	φ50×6条 100mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		8,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックヘルマウス		φ50×6条用 100mm		0	0	0		
			個	1	8,910	8,910		
計						0		
						8,910		
単価						0		
						8,910	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一194号	ブロックベルマウス（材料費）	φ50×4条 100mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックベルマウス		φ50×4条用 100mm		0	0	0		
			個	1	6,090	6,090		
計						0		
						6,090		
単価						0		
						6,090	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一195号	ブロックベルマウス（材料費）	φ50×2条 100mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックベルマウス		φ50×2条用 100mm		0	0	0		
			個	1	4,450	4,450		
計						0		
						4,450		
単価						0		
						4,450	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一196号	ブロックベルマウス（材料費）	φ 50×1条 100mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックベルマウス		φ 50×1条用 100mm		0	0	0		
			個	1	4,140	4,140		
計						0		
						4,140		
単価						0		
						4,140	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一197号	ハンドホール鉄蓋（材料費）	φ 600 T-25 シリンダ形錠対応型 シリンダ形錠付	単位	組	数量	1	単価	143,000
						1		143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール鉄蓋		φ 600 T-25 シリンダ形錠対応型 シリンダ形錠付		1	143,000	143,000		
			組	1	143,000	143,000		
計						143,000		
						143,000		
単価						143,000		
						143,000	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一198号	アンカーボルト(材料費)	8-M20×750（ねじ部溶融亜鉛めっき）FB・ナットを含む	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーボルト	8-M20×750（ねじ部溶融亜鉛めっき）FB・ナットを含む		0	0	0		
			組	1	101,640	101,640		
	計					0		
						101,640		
	単価					0		
						101,600	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一199号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,757
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.25	27,030	6,757		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,757		
	単価					6,757	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－200号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	1	1,740	1,740		
計						1,740		
単価						1,740	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－201号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 8 mm 2 × 5 0 0	本	1	580	580		
計						580		
単価						580	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-202号	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	I V 3.5mm2	単位	m	数量		単価	
						1		95
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3. 5 mm 2	m	1	95.7	95		
計						95		
単価						95	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-203号	硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 16 0%	単位	m	数量		単価	
						1		401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm	m	1	401	401		
計						401		
単価						401	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-204号	波付硬質ポリエチレン管（F E P）	呼び径 50 0%	単位	m	数量		単価	340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 50 mm	m	1	340	340		
	計					340		
	単価					340	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-205号	波付硬質ポリエチレン電線管（難燃 F E P）	呼び径 50mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		678
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	F E P 50 mm	m	0	0	0		
			m	1	678	678		
	計					0		
						678		
	単価					0		
						678	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-206号	アンカーボルト(材料費)	4-M16×400(ねじ部溶融亜鉛めっき)FB・ナットを含む	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーボルト	4-M16×400(ねじ部溶融亜鉛めっき)FB・ナットを含む		0	0	0		
			組	1	58,520	58,520		
	計					0		
						58,520		
	単価					0		
						58,520	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-207号	硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 28 0%	単位	m	数量	1	単価	1,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ビニル電線管	VE 28mm						
			m	1	1,230	1,230		
	計					1,230		
	単価							
						1,230	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	手摺設置		単位	基	数量	0	単価	0
						1		21,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.25	32,946	8,236		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.5	22,542	11,271		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		1,943		
計						0		
						21,450		
単価						0		
						21,450		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－209号	手摺(材料費)	SGP32A L=1.9m/基 溶融亜鉛メッキ	単位	基	数量	0	単価	0
						1		225,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺		SGP32A L=1.9m/基 溶融亜鉛メッキ		0	0	0		
			基	1	225,800	225,800		
計						0		
						225,800		
単価						0		
						225,800	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－210号	アンカーボルト(材料費)	8-M36×1000(ねじ部溶融亜鉛めっき)FB・ナットを含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		266,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		8-M36×1000(ねじ部溶融亜鉛めっき)FB・ナットを含む		0	0	0		
			組	1	266,900	266,900		
計						0		
						266,900		
単価						0		
						266,900	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	波付硬質ポリエチレン管（難燃F E P）	呼び径 50mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		678
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	F E P 50mm		0	0	0		
			m	1	678	678		
	計					0		
						678		
	単価					0		
						678	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一212号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	7,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.9	22,542	20,287		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	7	8,324	58,268	単一 257号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						78,560		
単価						7,856	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一213号	鋼製円筒型枠（スパイラルダクト） （材料費）	亜鉛引き 直管 φ500×t0. 6mm	単位	m	数量	1	単価	2, 980
						1		2, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製円筒型枠（スパイラルダクト）		亜鉛引き 直管 φ500×t0. 6mm		1	2, 980	2, 980		
			m	1	2, 980	2, 980		
計						2, 980		
						2, 980		
単価						2, 980	円／m	
						2, 980		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一214号	底板（材料費）	φ 500mm t=100mm	単位	枚	数量	1	単価	3, 950
						1		3, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
底板		φ 500mm t=100mm		1	3, 950	3, 950		
			枚	1	3, 950	3, 950		
計						3, 950		
						3, 950		
単価						3, 950	円／枚	
						3, 950		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一215号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	98,500	101,455		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	73,899	73,899		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						175,400		
単価						175,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一216号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	100,000	103,000		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	73,899	73,899		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						176,900		
単価						176,900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-217号	波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）（材料費）	FEP 50mm	単位	m	数量	10	単価	678
						10		678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 5 0 m m		10	678	6,780		
			m	10	678	6,780		
計						6,780		
						6,780		
単価						678		
						678	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-218号	硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		V E 1 6 m m						
			m	1	401	401		
計						401		
単価						401	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－219号	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線 ）	I V 3.5mm2	単位	m	数量		単価	
						1		95
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3. 5 mm 2	m	1	95. 7	95		
計						95		
単価						95	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－220号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量		単価	
						1		6, 757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	27, 030	6, 757		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 757		
単価						6, 757	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－221号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	1	1,740	1,740		
計						1,740		
単価						1,740	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－222号	連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0	本	1	750	750		
計						750		
単価						750	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	照明用アンカーボルト（材料費）	250×250 8mY , 10m用	単位	組	数量	1	単価	13, 500	
						1		13, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明用アンカーボルト		2 5 0 × 2 5 0 8 m Y、1 0 m用		1	13, 500	13, 500			
			組	1	13, 500	13, 500			
計						13, 500			
						13, 500			
単価						13, 500	円／組		
						13, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－224号	鋼製円筒型枠（スパイラルダクト） （材料費）	亜鉛引き 直管 φ500×t0.6mm	単位	m	数量	1	単価	2,980
						1		2,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製円筒型枠（スパイラルダクト）		亜鉛引き 直管 φ500×t0.6mm		1	2,980	2,980		
			m	1	2,980	2,980		
計						2,980		
						2,980		
単価						2,980		
						2,980	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	照明用アンカーボルト（材料費）	250×250 10mY , 12m用	単位	組	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明用アンカーボルト	2 5 0 × 2 5 0 1 0 m Y、1 2 m用		1	16,000	16,000		
			組	1	16,000	16,000		
	計					16,000		
						16,000		
	単価					16,000		
						16,000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	394.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	27,030	13,515		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 30mm	m	100	259	25,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						39,420		
単価						394.2	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 216	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 216. 35	8, 216			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8, 216			
単価						8, 216	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) XXXXXXXXXX	t	100	1, 400	140, 000		
計						140, 000		
単価						1, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－229号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) ■■■■■	t	100	1,400	140,000		
計						140,000		
単価						1,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1.000-00-00-2-0	
単－230号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	32,946	4,118		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,118		
単価						0		
						4,118	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 125	27, 642	3, 455		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 455		
単価						0		
						3, 455	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	22, 542	2, 817		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 817		
単価						0		
						2, 817	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	27, 948	3, 493		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 493		
単価						0		
						3, 493	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	24, 276	3, 034		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 034		
単価						0		
						3, 034	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一235号	バックホウ（損料）	バケツ容量0. 28m3〔排ガス型（第2次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2, 864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	5. 9	155	914		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケツ容量0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	1, 950	1, 950		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 2, 864		
単価						0 2, 864	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一236号	バックホウ（損料）	バケツ容量0. 45m3〔排ガス型（第2次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3, 983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	8. 6	155	1, 333		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケツ容量0. 4 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	2, 650	2, 650		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 3, 983		
単価						0 3, 983	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	ダンプトラック（損料）	通称10t積級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	9. 8	155	1, 519		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称1 0 t 積級		0	0	0		
			時間	1	5, 550	5, 550		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	171	171		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 7, 240		
単価						0 7, 240	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
単-238号	ダンプトラック（損料）	通称4t積級(燃料含む) タ件損耗費:良好	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		3, 187
軽油				0	0	0	摘要	
			L	5. 4	155	837		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	2, 290	2, 290		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	60	60		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 187		
単価						0		
						3, 187	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
単－239号	ダンプトラック（損料）	通称2t積級(燃料含む) タ件損耗費:良好	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 104
軽油				0	0	0	摘要	
			L	3. 5	155	542		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1, 520	1, 520		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	42	42		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 104		
単価						0		
						2, 104	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一240号	トラック（クレーン装置付）（損料）	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	5.3	155	821	
トラック〔クレーン装置付〕		通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		0	0	0	
			時間	1	2,530	2,530	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						3,351	
						0	
単価						3,351	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一241号	トラック（クレーン装置付）（損料）	通称2t積級 吊能力2. 9t (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	2, 504
軽油				0	0	0		
			L	3. 9	155	604		
トラック [クレーン装置付]		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		0	0	0		
			時間	1	1, 900	1, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2, 504		
						0		
単価						2, 504	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 400	2, 400		
計						0		
						2, 400		
単価						0		
						2, 400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5（2 0）		0	0	0		
			m 3	1	23, 400	23, 400		
計						0		
						23, 400		
単価						0		
						23, 400	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一244号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－245号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 238, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 642	152, 031		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 5	53, 200	79, 800		
運搬費等率 434%			式	1		1, 006, 146		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						1, 238, 000		
単価						1, 238, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一246号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一247号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
計				1.75	36,700	64,225		
単価						64,220	円／工事	
						64,220		