この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１ーＰ５３）工事
工事地名	鹿児島県出水市六月田町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 6年 2月
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2389200021	１４）	単価適用年月	2024年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2024年 2月
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	1,925,605,000
６）	主 工 種	鋼橋架設工事	１７）	前請負代金額	1,771,638,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	1024日間　自　令和 6年 3月 2日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 3月20日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 2回変更）　至　令和 8年12月20日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	鹿児島県	２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	出水	２３）	公 告 日	令和 5年10月27日
１１）	河川・路線	国道３号　芦北出水道路			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部								
			1		490,235,782			
		式	1		490,374,010	1	138,228	
工場製作工								
			1		490,235,782			
		式	1		490,374,010	1	138,228	
桁製作工								
			1		195,583,037			
		式	1		195,797,353	1	214,316	
製作加工	PL SM490YB 30＜t≦35							単-1号
			7.9	209,861	1,657,901			
		t	7.9	209,861	1,657,901	0	0	
製作加工	PL SM490YB 25＜t≦30							単-2号
			23.9	208,757	4,989,292			
		t	23.9	208,757	4,989,292	0	0	
製作加工	PL SM490YB 6＜t≦25							単-3号
			119.3	204,433	24,388,856			
		t	119.3	204,433	24,388,856	0	0	
製作加工	PL SM490YA 6＜t≦25							単-4号
			320.2	201,213	64,428,402			
		t	320.5	201,213	64,488,766	0.3	60,364	
製作加工	PL SM490B 30＜t≦35							単-5号
			0.83	208,757	173,268			
		t	0.83	208,757	173,268	0	0	
製作加工	PL SM490B 25＜t≦30							単-6号
			0.16	207,653	33,224			
		t	0.16	207,653	33,224	0	0	
製作加工	PL SM400A 6＜t≦25							単-7号
			326.8	191,000	62,418,800			
		t	327.4	191,000	62,533,400	0.6	114,600	
製作加工	PL SM400A t=6							単-8号
			0.57	195,969	111,702			
		t	0.48	195,969	94,065	-0.09	-17,637	
製作加工	PL SS400 12≦t≦25							単-9号
			8.3	188,608	1,565,446			
		t	8.4	188,608	1,584,307	0.1	18,861	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	PL SS400 6＜t＜12							単-10号
			16	188,608	3,017,728			
		t	16	188,608	3,017,728	0	0	
製作加工	PL SS400 t=6							単-11号
			0.08	193,576	15,486			
		t	0.08	193,576	15,486	0	0	
製作加工	PL SS400 t=4.5							単-12号
			0.16	199,373	31,899			
		t	0.16	199,373	31,899	0	0	
製作加工	PL SS400 t=3.2							単-13号
			0.19	140,950	26,780			
		t	0.19	140,950	26,780	0	0	
製作加工	PL SS400 t=2.3							単-14号
			0.16	142,054	22,728			
		t	0.16	142,054	22,728	0	0	
製作加工	PL SUS304 t=15							単-15号
			0.004	872,292	3,489			
		t	0.004	872,292	3,489	0	0	
製作加工	FB SS400 65×6							単-16号
			0.004	133,314	533			
		t	0.004	133,314	533	0	0	
製作加工	FB SS400 50×6							単-17号
			0.01	133,314	1,333			
		t	0.01	133,314	1,333	0	0	
製作加工	FB SS400 50×4.5							単-18号
			0.06	138,466	8,307			
		t	0.06	138,466	8,307	0	0	
製作加工	U SM490YA 320×240×6							単-19号
			21.8	206,181	4,494,745			
		t	21.8	206,181	4,494,745	0	0	
製作加工	U SM400A 320×240×6							単-20号
			54.7	195,969	10,719,504			
		t	54.7	195,969	10,719,504	0	0	
製作加工	PIPE SS400 27.2×2.8							単-21号
			0.004	254,759	1,019			
		t	0.004	254,759	1,019	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	RB SS400 φ13							単-22号
			0.004	137,454	549			
		t	0.004	137,454	549	0	0	
製作加工	RB SS400 φ9							単-23号
			0.07	252,643	17,685			
		t	0.07	252,643	17,685	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×110							単-24号
			258	233.4	60,217			
		組	258	233.4	60,217	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×105							単-25号
			400	227.8	91,120			
		組	400	227.8	91,120	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100							単-26号
			376	222.6	83,697			
		組	376	222.6	83,697	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95							単-27号
			3,014	217.1	654,339			
		組	3,014	217.1	654,339	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90							単-28号
			3,176	211.6	672,041			
		組	3,176	211.6	672,041	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85							単-29号
			456	206.2	94,027			
		組	456	206.2	94,027	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80							単-30号
			394	200.7	79,075			
		組	394	200.7	79,075	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75							単-31号
			1,038	195.2	202,617			
		組	1,038	195.2	202,617	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70							単-32号
			20,718	189.7	3,930,204			
		組	20,738	189.7	3,933,998	20	3,794	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65							単-33号
			12,510	184	2,301,840			
		組	12,502	184	2,300,368	-8	-1,472	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１ーＰ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×60							単-34号
			20	178.4	3,568			
		組	20	178.4	3,568	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×55							単-35号
			40	172.9	6,916			
		組	40	172.9	6,916	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×35(BN) HDZT49							単-36号
			630	41.95	26,428			
		組	366	41.95	15,353	-264	-11,075	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×60(BN) HDZT49							単-37号
			0	0	0			
		組	252	55.2	13,910	252	13,910	
ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×70(B) HDZT49							単-38号
			4	49.22	196			
		本	4	49.22	196	0	0	
ﾅｯﾄ	SS400 M20(N) HDZT49							単-39号
			4	21.16	84			
		個	0	21.16	0	-4	-84	
ﾅｯﾄ	SS400 M20(N) HDZT49							単-40号
			0	0	0			
		個	4	21.16	84	4	84	
割ﾋﾟﾝ	SS400 5φ×50 ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ							単-41号
			8	7.26	58			
		本	8	7.26	58	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×70(BN,2W) HDZT49							単-42号
			8	42.36	338			
		組	8	42.36	338	0	0	
異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D16×550 曲げ加工無し							単-43号
			2,195	1,714	3,762,230			
		本	2,200	1,714	3,770,800	5	8,570	
異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D16×550 1回曲げ加工							単-44号
			947	1,783	1,688,501			
		本	952	1,783	1,697,416	5	8,915	
異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D16×650 曲げ加工無し							単-45号
			25	1,806	45,150			
		本	25	1,806	45,150	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D16×650 1回曲げ加工							単-46号
			15	1,875	28,125			
		本	15	1,875	28,125	0	0	
異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D16×790							単-47号
			947	2,194	2,077,718			
		本	952	2,194	2,088,688	5	10,970	
異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D16×830							単-48号
			624	2,258	1,408,992			
		本	626	2,258	1,413,508	2	4,516	
異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D16×890							単-49号
			15	2,286	34,290			
		本	15	2,286	34,290	0	0	
異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D16×930							単-50号
			5	2,350	11,750			
		本	5	2,350	11,750	0	0	
ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	480×3×680							単-51号
			4	7,213	28,852			
		個	4	7,213	28,852	0	0	
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	300×50×425							単-52号
			1	25,788	25,788			
		個	1	25,788	25,788	0	0	
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	300×50×350							単-53号
			1	21,492	21,492			
		個	1	21,492	21,492	0	0	
ﾌｯ素ｺﾞﾑ	φ60×6 φ18孔開け							単-54号
			4	984	3,936			
		個	4	984	3,936	0	0	
ﾌｯ素ｺﾞﾑ	φ60×39 φ18孔開け							単-55号
			4	27,693	110,772			
		個	4	27,693	110,772	0	0	
検査路製作工（上部工）								
			1		2,682,312			
		式	1		2,682,312	0	0	
製作加工	PL SM400A 6＜t≦25							単-56号
			2.2	188,976	415,747			
		t	2.2	188,976	415,747	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	PL SM400A t=6							単-57号
			0.004	188,976	755			
		t	0.004	188,976	755	0	0	
製作加工	PL SS400 t=3.2							単-58号
			0.72	138,926	100,026			
		t	0.72	138,926	100,026	0	0	
製作加工	FB SS400 9×90							単-59号
			0.57	133,314	75,988			
		t	0.57	133,314	75,988	0	0	
製作加工	L SS400 6×75×75							単-60号
			0.18	123,009	22,141			
		t	0.18	123,009	22,141	0	0	
製作加工	L SS400 6×65×65							単-61号
			1.8	123,009	221,416			
		t	1.8	123,009	221,416	0	0	
製作加工	L SS400 6×50×50							単-62号
			0.5	123,009	61,504			
		t	0.5	123,009	61,504	0	0	
製作加工	CH SS400 7×180×75							単-63号
			0.43	123,009	52,893			
		t	0.43	123,009	52,893	0	0	
製作加工	CH SS400 6.5×150×7							単-64号
	5		5.7	123,009	701,151			
		t	5.7	123,009	701,151	0	0	
製作加工	PIPE STK400 42.7×2.							単-65号
	3		0.75	194,128	145,596			
		t	0.75	194,128	145,596	0	0	
製作加工	PIPE STK400 21.7×1.							単-66号
	9		0.61	199,281	121,561			
		t	0.61	199,281	121,561	0	0	
製作加工	RB SS400 φ22							単-67号
			0.01	135,338	1,353			
		t	0.01	135,338	1,353	0	0	
製作加工	CHPL SS400 t=3.2							単-68号
			2.8	144,906	405,736			
		t	2.8	144,906	405,736	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び32C型(M10							単-69号
	Uﾎﾞﾙﾄ×1,1種ﾅｯﾄ×2,3		228	101.2	23,073			
	種ﾅｯﾄ×2)HDZT49	組	228	101.2	23,073	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び15C型(M10							単-70号
	Uﾎﾞﾙﾄ×1,1種ﾅｯﾄ×2,3		456	84.55	38,554			
	種ﾅｯﾄ×2)HDZT49	組	456	84.55	38,554	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M16×50(UN,							単-71号
	2W) HDZT49		912	145.5	132,696			
		組	912	145.5	132,696	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M16×45(UN,							単-72号
	2W) HDZT49		42	142.7	5,993			
		組	42	142.7	5,993	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M16×40(UN,							単-73号
	1W) HDZT49		16	133.9	2,142			
		組	16	133.9	2,142	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M10×35(UN,							単-74号
	2W) HDZT49		912	49.03	44,715			
		組	912	49.03	44,715	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M10×35(UN,							単-75号
	1W,1TW) HDZT49		1,729	63.2	109,272			
		組	1,729	63.2	109,272	0	0	
検査路製作工								
(下部工)			1		380,721			
		式	1		380,721	0	0	
製作加工	PL SM400A 6＜t≦25							単-76号
			0.33	188,976	62,362			
		t	0.33	188,976	62,362	0	0	
製作加工	PL SS400 t=3.2							単-77号
			0.06	138,926	8,335			
		t	0.06	138,926	8,335	0	0	
製作加工	FB SS400 9×90							単-78号
			0.11	133,314	14,664			
		t	0.11	133,314	14,664	0	0	
製作加工	FB SS400 6×90							単-79号
			0.05	133,314	6,665			
		t	0.05	133,314	6,665	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	L SS400 6×75×75							単-80号
			0.02	123,009	2,460			
		t	0.02	123,009	2,460	0	0	
製作加工	L SS400 6×65×65							単-81号
			0.21	123,009	25,831			
		t	0.21	123,009	25,831	0	0	
製作加工	L SS400 6×50×50							単-82号
			0.06	123,009	7,380			
		t	0.06	123,009	7,380	0	0	
製作加工	H SS400 175×175×7.5×11							単-83号
			0.25	122,273	30,568			
		t	0.25	122,273	30,568	0	0	
製作加工	CH SS400 5×100×50							単-84号
			0.49	124,021	60,770			
		t	0.49	124,021	60,770	0	0	
製作加工	PIPE STK400 42.7×2.3							単-85号
			0.06	194,128	11,647			
		t	0.06	194,128	11,647	0	0	
製作加工	PIPE STK400 21.7×1.9							単-86号
			0.05	199,281	9,964			
		t	0.05	199,281	9,964	0	0	
製作加工	RB SS400 φ22							単-87号
			0.02	135,338	2,706			
		t	0.02	135,338	2,706	0	0	
製作加工	CHPL SS400 t=3.2							単-88号
			0.41	144,906	59,411			
		t	0.41	144,906	59,411	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び32C型(M10 Uﾎﾞﾙﾄ×1,1種ﾅｯﾄ×2,3種ﾅｯﾄ×2)HDZT49		28	101.2	2,833			単-89号
		組	28	101.2	2,833	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び15C型(M10 Uﾎﾞﾙﾄ×1,1種ﾅｯﾄ×2,3種ﾅｯﾄ×2)HDZT49		56	84.55	4,734			単-90号
		組	56	84.55	4,734	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M16×50(UN,2W) HDZT49		144	145.5	20,952			単-91号
		組	144	145.5	20,952	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M10×35(UN, 2W) HDZT49							単-92号
			112	49.03	5,491			
		組	112	49.03	5,491	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M10×30(UN, 1W,1TW) HDZT49							単-93号
			268	63.66	17,060			
		組	268	63.66	17,060	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×125 HDZT49							単-94号
			84	320.1	26,888			
		本	84	320.1	26,888	0	0	
落橋防止装置製作工								
			1		1,131,595			
		式	1		1,131,595	0	0	
製作加工	PL SM490YB 25＜t≦30							単-95号
			0.53	205,629	108,983			
		t	0.53	205,629	108,983	0	0	
製作加工	PL SM490YB 6＜t≦25							単-96号
			3.3	202,409	667,949			
		t	3.3	202,409	667,949	0	0	
製作加工	PL SM490A 20＜t≦25							単-97号
			1.5	198,085	297,127			
		t	1.5	198,085	297,127	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75							単-98号
			80	195.2	15,616			
		組	80	195.2	15,616	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70							単-99号
			80	189.7	15,176			
		組	80	189.7	15,176	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80(2W)							単-100号
			64	211.7	13,548			
		組	64	211.7	13,548	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75(2W)							単-101号
			64	206.2	13,196			
		組	64	206.2	13,196	0	0	
鋼製排水管製作工 (上部工排水)								
			1		172,538			
		式	1		172,538	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	PL SM400A 6＜t≦25							単-102号
			0.03	188,976	5,669			
		t	0.03	188,976	5,669	0	0	
製作加工	PL SM400A t=6							単-103号
			0.51	188,976	96,377			
		t	0.51	188,976	96,377	0	0	
製作加工	PL SS400 6＜t＜12							単-104号
			0.01	186,584	1,865			
		t	0.01	186,584	1,865	0	0	
製作加工	FB SS400 9×100							単-105号
			0.02	133,314	2,666			
		t	0.02	133,314	2,666	0	0	
製作加工	FB SS400 6×100							単-106号
			0.17	133,314	22,663			
		t	0.17	133,314	22,663	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M12×55(UN, 2W) HDZT49							単-107号
			4	70.65	282			
		組	4	70.65	282	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M12×40(UN, 2W) HDZT49							単-108号
			28	65.69	1,839			
		組	28	65.69	1,839	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M12×35(UN, 2W) HDZT49							単-109号
			644	63.94	41,177			
		組	644	63.94	41,177	0	0	
鋼製排水管製作工 (下部工排水)								
			1		13,273			
		式	1		13,273	0	0	
製作加工	PL SM400A t=6							単-110号
			0.03	188,976	5,669			
		t	0.03	188,976	5,669	0	0	
製作加工	FB SS400 6×100							単-111号
			0.01	133,314	1,333			
		t	0.01	133,314	1,333	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×125 HDZT49							単-112号
			14	320.1	4,481			
		本	14	320.1	4,481	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１ーＰ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M12×35(UN, 2W) HDZT49							単-113号
			28	63.94	1,790			
		組	28	63.94	1,790	0	0	
鋳造費								
			1		35,534,420			
		式	1		35,534,420	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承 (P51)	可動ｺﾞﾑ支承 最大反力 2870kN							単-114号
			2	2,778,527	5,557,054			
		個	2	2,778,527	5,557,054	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承 (P52)	固定ｺﾞﾑ支承 最大反力 7460kN							単-115号
			2	11,684,536	23,369,072			
		個	2	11,684,536	23,369,072	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承 (P53G1)	可動ｺﾞﾑ支承 最大反力 2540kN							単-116号
			1	2,852,131	2,852,131			
		個	1	2,852,131	2,852,131	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承 (P53G2)	可動ｺﾞﾑ支承 最大反力 3920kN							単-117号
			1	3,716,970	3,716,970			
		個	1	3,716,970	3,716,970	0	0	
橋歴板	鋳物用銅合金地金 200×300×13							単-118号
			1	39,193	39,193			
		枚	1	39,193	39,193	0	0	
工場塗装工 (前処理のみ)								
			1		147,862			
		式	1		147,862	0	0	
前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ							単-119号
			1,960	75.44	147,862			
		m2	1,960	75.44	147,862	0	0	
工場塗装工 (C-5系 外面部)								
			1		46,570,240			
		式	1		46,570,240	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-120号
			5,910	2,365	13,977,150			
		m2	5,910	2,365	13,977,150	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 1回							単-121号
			5,910	1,432	8,463,120			
		m2	5,910	1,432	8,463,120	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗) 1回		5,910	687.2	4,061,352			単-122号
		m2	5,910	687.2	4,061,352	0	0	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回		5,910	1,214	7,174,740			単-123号
		m2	5,910	1,214	7,174,740	0	0	
下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回		1,460	1,214	1,772,440			単-124号
		m2	1,460	1,214	1,772,440	0	0	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回		5,910	708.8	4,189,008			単-125号
		m2	5,910	708.8	4,189,008	0	0	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回		5,910	1,173	6,932,430			単-126号
		m2	5,910	1,173	6,932,430	0	0	
工場塗装工 (D-5系 一般内面部)			1		20,123,520			
		式	1		20,123,520	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		5,640	1,020	5,752,800			単-127号
		m2	5,640	1,020	5,752,800	0	0	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 塗装回数 2回		5,640	2,548	14,370,720			単-128号
		m2	5,640	2,548	14,370,720	0	0	
工場塗装工 (添接部接触面)			1		5,277,830			
		式	1		5,277,830	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		1,390	2,365	3,287,350			単-129号
		m2	1,390	2,365	3,287,350	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 1回		1,390	1,432	1,990,480			単-130号
		m2	1,390	1,432	1,990,480	0	0	
工場塗装工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面)			1		559,300			
		式	1		559,300	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-131号
			170	2,365	402,050			
		m2	170	2,365	402,050	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 1回							単-132号
			170	925	157,250			
		m2	170	925	157,250	0	0	
工場塗装工								
(鋼床版上面部)			1		5,527,200			
		式	1		5,527,200	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-133号
			1,680	2,365	3,973,200			
		m2	1,680	2,365	3,973,200	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 1回							単-134号
			1,680	925	1,554,000			
		m2	1,680	925	1,554,000	0	0	
工場塗装工								
(F-11 外面添接部)			1		1,746,620			
		式	1		1,746,620	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-135号
			460	2,365	1,087,900			
		m2	460	2,365	1,087,900	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 1回							単-136号
			460	1,432	658,720			
		m2	460	1,432	658,720	0	0	
工場塗装工								
(F-12 内面添接部)			1		1,101,130			
		式	1		1,101,130	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-137号
			290	2,365	685,850			
		m2	290	2,365	685,850	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 1回							単-138号
			290	1,432	415,280			
		m2	290	1,432	415,280	0	0	
工場塗装工								
(F-13 外面溶接部)			1		37,536			
		式	1		37,536	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-139号
			120	312.8	37,536			
		m2	120	312.8	37,536	0	0	
工場塗装工								
(F-14 内面溶接部)			1		18,142			
		式	1		18,142	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-140号
			58	312.8	18,142			
		m2	58	312.8	18,142	0	0	
工場塗装工								
(鋼床版上面溶接部)			1		56,304			
		式	1		56,304	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-141号
			180	312.8	56,304			
		m2	180	312.8	56,304	0	0	
工場塗装工								
(溶融亜鉛ﾒｯｷ)			1		1,472,334			
		式	1		1,472,334	0	0	
ﾒｯｷ	HDZT77							単-142号
			14	78,203	1,094,842			
		t	14	78,203	1,094,842	0	0	
ﾒｯｷ	HDZT63							単-143号
			0.8	77,283	61,826			
		t	0.8	77,283	61,826	0	0	
ﾒｯｷ	HDZT49							単-144号
			4.7	67,163	315,666			
		t	4.7	67,163	315,666	0	0	
製作費								
			1		172,099,868			
		式	1		172,023,780	1	-76,088	
製作直接労務費								内-1号
			1		172,099,868			
		式	0		0	-1	-172,099,868	
製作直接労務費								内-2号
			0		0			
		式	1		172,023,780	1	172,023,780	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接労務費								
			1		64,326,664			
		式	1		64,289,126	1	-37,538	
工場純工事費								
			1		554,562,446			
		式	1		554,663,136	1	100,690	
工場管理費								
			1		100,356,578			
		式	1		100,313,192	1	-43,386	
（工場製作原価）								
			1		654,919,024			
		式	1		654,976,328	1	57,304	
鋼橋上部								
			1		566,330,657			
		式	1		602,944,532	1	36,613,875	
工場製品輸送工								
			1		18,578,498			
		式	1		18,592,473	1	13,975	
輸送工								
			1		18,578,498			
		式	1		18,592,473	1	13,975	
輸送								単-145号
			930.6	19,964	18,578,498			
		t	931.3	19,964	18,592,473	0.7	13,975	
鋼橋架設工								
			1		467,878,482			
		式	1		483,957,437	1	16,078,955	
架設工(送出し架設)								
			1		434,573,693			
		式	1		450,651,226	1	16,077,533	
軌条桁								内-3号
			1		12,473,336			
		式	0		0	-1	-12,473,336	
軌条桁								内-4号
			0		0			
		式	1		12,662,358	1	12,662,358	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１ーＰ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軌条設備								内-5号
			1		4,519,799			
		式	0		0	-1	-4,519,799	
軌条設備								内-6号
			0		0			
		式	1		4,561,802	1	4,561,802	
送出し設備								内-7号
			1		306,969,003			
		式	0		0	-1	-306,969,003	
送出し設備								内-8号
			0		0			
		式	1		307,229,742	1	307,229,742	
降下設備								内-9号
			1		26,147,693			
		式	0		0	-1	-26,147,693	
降下設備								内-10号
			0		0			
		式	1		36,838,004	1	36,838,004	
桁架設								内-11号
			899.1		31,755,949			
		t	0		0	-899.1	-31,755,949	
桁架設								内-12号
			0		0			
		t	899.9		31,763,300	899.9	31,763,300	
桁架設(架設補強)								内-13号
			23.9		219,603			
		t	0		0	-23.9	-219,603	
桁架設(架設補強)								内-14号
			0		0			
		t	23.8		218,683	23.8	218,683	
架設用機械設備								内-15号
			1		52,488,310			
		式	0		0	-1	-52,488,310	
架設用機械設備								内-16号
			0		0			
		式	1		57,377,337	1	57,377,337	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支承工			1		842,206			
		式	1		842,206	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力2870kN							単-146号
(P51)			2	108,933	217,866			
		基	2	108,933	217,866	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力7460kN							単-147号
(P52)			2	199,557	399,114			
		基	2	199,557	399,114	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力2540kN							単-148号
(P53G1)			1	112,521	112,521			
		基	1	112,521	112,521	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力3920kN							単-149号
(P53G2)			1	112,705	112,705			
		基	1	112,705	112,705	0	0	
現場継手工			1		32,462,583			
		式	1		32,464,005	1	1,422	
鋼床版現場溶接			945	28,999	27,404,055			単-150号
		m	945	28,999	27,404,055	0	0	
本締めﾎﾞﾙﾄ			42,688	118.5	5,058,528			単-151号
		本	0	118.5	0	-42,688	-5,058,528	
本締めﾎﾞﾙﾄ			0	0	0			単-152号
		本	42,700	118.5	5,059,950	42,700	5,059,950	
橋梁現場塗装工			1		16,871,884			
		式	1		19,087,307	1	2,215,423	
現場塗装工			1		7,921,085			
(F-11 外面添接部)		式	1		7,921,085	0	0	
下塗								単-153号
(素地調整)			650	3,992	2,594,800			
		m2	650	3,992	2,594,800	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗 (ﾎﾞﾙﾄ頭部)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層)塗装回数 1回		100	2,492	249,200			単-154号
		m2	100	2,492	249,200	0	0	
下塗 (ﾐｽﾄｺｰﾄ)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回		650	908.9	590,785			単-155号
		m2	650	908.9	590,785	0	0	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回		650	4,234	2,752,100			単-156号
		m2	650	4,234	2,752,100	0	0	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回		650	1,061	689,650			単-157号
		m2	650	1,061	689,650	0	0	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回		650	1,607	1,044,550			単-158号
		m2	650	1,607	1,044,550	0	0	
現場塗装工 (F-12 内面添接部)			1		3,562,611			
		式	1		3,562,611	0	0	
下塗 (素地調整)			390	3,992	1,556,880			単-159号
		m2	390	3,992	1,556,880	0	0	
下塗 (ﾐｽﾄｺｰﾄ)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回		390	908.9	354,471			単-160号
		m2	390	908.9	354,471	0	0	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回		390	4,234	1,651,260			単-161号
		m2	390	4,234	1,651,260	0	0	
現場塗装工 (F-13 外面溶接部)			1		2,214,360			
		式	1		2,214,360	0	0	
下塗 (素地調整)			120	10,700	1,284,000			単-162号
		m2	120	10,700	1,284,000	0	0	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回		120	2,822	338,640			単-163号
		m2	120	2,822	338,640	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１ーＰ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回							単-164号
			120	2,263	271,560			
		m2	120	2,263	271,560	0	0	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回							単-165号
			120	1,061	127,320			
		m2	120	1,061	127,320	0	0	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回							単-166号
			120	1,607	192,840			
		m2	120	1,607	192,840	0	0	
現場塗装工 (F-14 内面溶接部)								
			1		1,029,848			
		式	1		1,029,848	0	0	
下塗 (素地調整)								単-167号
			58	10,700	620,600			
		m2	58	10,700	620,600	0	0	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回							単-168号
			58	2,822	163,676			
		m2	58	2,822	163,676	0	0	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回							単-169号
			58	4,234	245,572			
		m2	58	4,234	245,572	0	0	
現場塗装工 (鋼床版上面溶接部)								
			1		2,143,980			
		式	1		2,143,980	0	0	
下塗 (素地調整)								単-170号
			180	10,700	1,926,000			
		m2	180	10,700	1,926,000	0	0	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1回)							単-171号
			180	1,211	217,980			
		m2	180	1,211	217,980	0	0	
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ処理工								
			0		0			
		式	1		1,365,973	1	1,365,973	
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ処理								単-172号
			0	0	0			
		本	42,700	31.99	1,365,973	42,700	1,365,973	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１ーＰ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装工								
			0		0			
		式	1		849,450	1	849,450	
表面含浸工	塗布量0.21kg/m2(ﾛｽ含む) 狭隘箇所含む ｼﾗﾝ系							単-173号
			0	0	0			
		m2	350	2,427	849,450	350	849,450	
橋梁付属物工								
			1		38,600,417			
		式	1		44,118,108	1	5,517,691	
伸縮装置工								
			1		678,960			
		式	1		678,960	0	0	
埋込鉄筋	D16×60							単-174号
			164	1,840	301,760			
		箇所	164	1,840	301,760	0	0	
埋込鉄筋	D16×100							単-175号
			164	2,300	377,200			
		箇所	164	2,300	377,200	0	0	
落橋防止装置工								
			1		9,889,595			
		式	1		9,889,595	0	0	
落橋防止装置								内-17号
			8		9,735,835			
		箇所	8		9,735,835	0	0	
RC壁 (変位制限装置)	24-12-25(20)(高炉)							内-18号
			0.9		153,760			
		m3	0.9		153,760	0	0	
排水装置工								
			1		16,176,737			
		式	1		16,176,737	0	0	
鋼製排水溝	溶融亜鉛ﾒｯｷ							内-19号
			203		12,827,133			
		m	203		12,827,133	0	0	
床版排水ﾊﾟｲﾌﾟ	φ25							内-20号
			1		43,920			
		箇所	1		43,920	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管 （上部工排水）	VP管　φ150	m	95 95		1,842,736 1,842,736	0	0	内-21号
排水管 （上部工排水）	VP管　φ200	m	59 59		1,329,769 1,329,769	0	0	内-22号
排水管 （下部工排水）	VP管　φ150	m	7 7		64,076 64,076	0	0	内-23号
排水管 （下部工排水）	VP管　φ200	m	5 5		51,029 51,029	0	0	内-24号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		本	14 14	1,291 1,291	18,074 18,074	0	0	単-176号
地覆工		式	1 1		11,192,426 11,116,548	1	-75,878	
場所打地覆	壁高欄高さ90cm 24-12-25(20)(普通)	m	340 0		11,192,426 0	-340	-11,192,426	内-25号
場所打地覆	壁高欄高さ90cm 24-12-25(20)(普通)	m	0 340		0 11,116,548	340	11,116,548	内-26号
橋梁用防護柵工		式	1 1		259,436 259,436	0	0	
落下物等防止柵	柵高 1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置無	m	14 14		215,574 215,574	0	0	内-27号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	設置 U型 M12 160×100 埋込式	m	14 14		43,862 43,862	0	0	内-28号
検査路工		式	1 1		400,268 400,268	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
検査路								内-29号
			24		400,268			
		m	24		400,268	0	0	
通信管路工								
			0		0			
		式	1		5,593,569	1	5,593,569	
通信管路	VE 径54mm							単-177号
			0	0	0			
		m	1,335	2,557	3,413,595	1,335	3,413,595	
通信管路	鋼管 S50m							内-30号
			0		0			
		m	16		745,174	16	745,174	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	上段管用 2条 SUS 400							単-178号
	×500×202～243 t=2m		0	0	0			
	m	個	4	177,900	711,600	4	711,600	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	下段管用 2条 SUS 400							単-179号
	×500×202～260 t=2m		0	0	0			
	m	個	4	180,800	723,200	4	723,200	
銘板工								
			1		2,995			
		式	1		2,995	0	0	
橋歴板	鋳物用銅合金地金 200							単-180号
	×300×13		1	2,995	2,995			
		枚	1	2,995	2,995	0	0	
鋼橋足場等設置工								
			1		22,402,243			
		式	1		21,218,779	1	-1,183,464	
橋梁足場工								
			1		21,596,194			
		式	1		20,433,615	1	-1,162,579	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ							内-31号
			1,840		16,864,718			
		m2	0		0	-1,840	-16,864,718	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ							内-32号
			0		0			
		m2	1,840		15,692,828	1,840	15,692,828	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１ーＰ５３）工事　　（　2 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場								内-33号
			340		2,195,644			
		m	0		0	-340	-2,195,644	
側部足場								内-34号
			0		0			
		m	340		2,185,008	340	2,185,008	
送り出しﾔｰﾄﾞ上足場								内-35号
			1,840		1,932,856			
		m2	0		0	-1,840	-1,932,856	
送り出しﾔｰﾄﾞ上足場								内-36号
			0		0			
		m2	1,840		1,956,530	1,840	1,956,530	
足場(橋台･橋脚回りﾌﾞﾗｹｯﾄ足場)								内-37号
			23		579,005			
		m	0		0	-23	-579,005	
足場(橋台･橋脚回りﾌﾞﾗｹｯﾄ足場)								内-38号
			0		0			
		m	23		575,278	23	575,278	
足場	安全ネット必要							内-39号
			5		23,971			
		掛m2	5		23,971	0	0	
昇降用設備工								
			1		806,049			
		式	1		785,164	1	-20,885	
登り桟橋								内-40号
			2		806,049			
		箇所	0		0	-2	-806,049	
登り桟橋								内-41号
			0		0			
		箇所	2		785,164	2	785,164	
仮設工								
			1		1,999,133			
		式	1		15,970,428	1	13,971,295	
工事用道路工								
			1		70,744			
		式	1		13,409,518	1	13,338,774	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)							内-42号
	設置･撤去		37		70,744			
		m2	0		0	-37	-70,744	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)							内-43号
	設置･撤去		0		0			
		m2	2,155		7,899,401	2,155	7,899,401	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)							内-44号
	滑止め仕様 設置･撤去		0		0			
		m2	520		5,510,117	520	5,510,117	
防護施設工								
			0		0			
		式	1		632,521	1	632,521	
仮囲い	H=1.5m							内-45号
			0		0			
		m	216		609,165	216	609,165	
現場発生品運搬	単管ﾊﾟｲﾌﾟ類							内-46号
(支給品運搬)			0		0			
		t	1.7		23,356	1.7	23,356	
汚濁防止工								
			1		1,441,503			
		式	1		1,441,503	0	0	
濁水処理設備								内-47号
			1		1,441,503			
		式	1		1,441,503	0	0	
交通管理工								
			1		486,886			
		式	1		486,886	0	0	
交通誘導警備員								内-48号
			35		486,886			
		人日	35		486,886	0	0	
直接工事費								
			1		566,330,657			
		式	1		602,944,532	1	36,613,875	
共通仮設費								
			1		46,820,235			
		式	1		60,578,251	1	13,758,016	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費								
			1		5,036,516			
		式	1		17,015,797	1	11,979,281	
運搬費								
			1		1,716,268			
		式	1		9,717,549	1	8,001,281	
重建設機械分解組立輸送費								内-49号
			1		1,635,835			
		回	0		0	-1	-1,635,835	
重建設機械分解組立輸送費								内-50号
			0		0			
		回	2		3,806,214	2	3,806,214	
仮設材運搬費								内-51号
			6.4		80,433			
		t	0		0	-6.4	-80,433	
仮設材運搬費								内-52号
			0		0			
		t	470.4		5,911,335	470.4	5,911,335	
技術管理費								
			1		54,098			
		式	1		4,032,098	1	3,978,000	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-53号
			0		0			
		式	1		3,978,000	1	3,978,000	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費								内-54号
			1		54,098			
		式	1		54,098	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		3,266,150			
		式	1		3,266,150	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		41,783,719			
		式	1		43,562,454	1	1,778,735	
純工事費								
			1		613,150,892			
		式	1		663,522,783	1	50,371,891	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１－Ｐ５３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費								
			1		180,155,317			
		式	1		192,592,773	1	12,437,456	
（現場原価）								
			1		793,306,209			
		式	1		856,115,556	1	62,809,347	
工事原価								
			1		1,448,225,233			
		式	1		1,511,091,884	1	62,866,651	
一般管理費等								
			1		162,354,767			
		式	1		167,588,116	1	5,233,349	
工事価格								
			1		1,610,580,000			
		式	1		1,678,680,000	1	68,100,000	
消費税相当額								
			1		161,058,000			
		式	1		167,868,000	1	6,810,000	
工事費計								
			1		1,771,638,000			
		式	1		1,846,548,000	1	74,910,000	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 4740.68無 167.12無 607.03無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	式	1 1		167,600,000 167,600,000	0	0	WB470130 単－ 287号
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	t	16.3 16.3	200,600 200,600	3,269,780 3,269,780	0	0	WB470170 単－ 288号
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 8人/t	t	2.1 2.1	236,000 236,000	495,600 495,600	0	0	WB470170 単－ 289号
副資材費（ｔ）		t	907 907	17,300 17,300	15,691,100 15,691,100	0	0	WB470190 単－ 290号
合　計					172,099,868 0		-172,099,868	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 4736.97無 167.12無 607.03無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	式	0 1		0 167,500,000	1	167,500,000	WB470130 単－ 291号
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	t	0 16.3	0 200,600	0 3,269,780	16.3	3,269,780	WB470170 単－ 292号
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 8人/t	t	0 2.1	0 236,000	0 495,600	2.1	495,600	WB470170 単－ 293号
副資材費（ｔ）		t	0 908	0 17,300	0 15,708,400	908	15,708,400	WB470190 単－ 294号
合　計					0 186,973,780		186,973,780	
変更積算金額					0 172,023,780		172,023,780	円／式

一式当たり内訳書

軌条桁

第　3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軌条桁の組立・解体			58.7	48,460	2,844,602			WYB00018
		t	58.7	48,460	2,844,602	0	0	単－ 296号
軌条桁損料	H-300 ﾘﾌﾞ付 58.7t		365	29,350	10,712,750			WYB00019
		供用日	365	29,350	10,712,750	0	0	単－ 297号
合　計					12,473,336			
					0		-12,473,336	

一式当たり内訳書

軌条桁

第　4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軌条桁の組立・解体			0	0	0			WYB00151
		t	58.7	48,460	2,844,602	58.7	2,844,602	単－ 298号
軌条桁損料	H-300 ﾘﾌﾞ付 58.7t		0	0	0			WYB00159
		供用日	372	29,350	10,918,200	372	10,918,200	単－ 299号
合　計					0 13,762,802		13,762,802	
変更積算金額					0 12,662,358		12,662,358	円／式

一式当たり内訳書

軌条設備

第　5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軌条の敷設・撤去			526	5,161	2,714,686			WYB00016
		m	526	5,161	2,714,686	0	0	単－ 300号
軌条設備損料（レール方式）	37kg/m級 526m		337	6,522	2,197,914			WYB00017
		供用日	337	6,522	2,197,914	0	0	単－ 301号
合　計					4,519,799			
					0		-4,519,799	

一式当たり内訳書

軌条設備

第　6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軌条の敷設・撤去			0	0	0			WYB00160
		m	526	5,161	2,714,686	526	2,714,686	単－ 302号
軌条設備損料（レール方式）	37kg/m級 526m		0	0	0			WYB00164
		供用日	344	6,522	2,243,568	344	2,243,568	単－ 303号
合　計					0 4,958,254		4,958,254	
変更積算金額					0 4,561,802		4,561,802	円／式

一式当たり内訳書

送出し設備

第　7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
手延機、連結構、後部桁の組立・解体			239	60,270	14,404,530			WYB00329
		t	239	60,270	14,404,530	0	0	単－ 304号
手延機（鋼橋用）損料	160.8t		278	162,900	45,286,200			WYB00330
		供用日	278	162,900	45,286,200	0	0	単－ 305号
連結構（前方）			13.5	637,000	8,599,500			WYB00331
		t	13.5	637,000	8,599,500	0	0	単－ 306号
連結構（後方）			13.5	637,000	8,599,500			WYB00332
		t	13.5	637,000	8,599,500	0	0	単－ 307号
後部桁（手延機（鋼橋用））損料	51.0t		50	51,680	2,584,000			WYB00333
		供用日	50	51,680	2,584,000	0	0	単－ 308号
台車設備組立・解体			12	102,600	1,231,200			WYB00334
		台	12	102,600	1,231,200	0	0	単－ 309号
重量台車（前方）損料	ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型 積載能力100t 8台		307	35,870	11,012,090			WYB00335
		供用日	307	35,870	11,012,090	0	0	単－ 310号
重量台車（後方）損料	ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型 積載能力100t 4台		307	17,930	5,504,510			WYB00336
		供用日	307	17,930	5,504,510	0	0	単－ 311号
送出し設備の組立・解体			11	146,100	1,607,100			WYB00337
		組	11	146,100	1,607,100	0	0	単－ 312号
安全装置損料	(686kN×2連)型駆動装置用 2組		300	75,890	22,767,000			WYB00338
		供用日	300	75,890	22,767,000	0	0	単－ 313号
エンドレスローラ駆動装置損料（Ｐ５３）	引能力200kN×2連(ｸﾚﾋﾞｽ付H鋼用ｸﾗﾝﾌﾟ油圧ｼﾞｬｯｷ) 1組		300	60,730	18,219,000			WYB00339
		供用日	300	60,730	18,219,000	0	0	単－ 314号
エンドレスローラ駆動装置損料	押能力500kN×2連(ｸﾚﾋﾞｽ付ﾚｰﾙｸﾗﾝﾌﾟ油圧ｼﾞｬｯｷ) 4組		300	252,700	75,810,000			WYB00340
		供用日	300	252,700	75,810,000	0	0	単－ 315号

一式当たり内訳書

送出し設備

第　7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平位置調整梁損料（Ｐ５３）	ﾘﾌﾞ付H形鋼 1.9t		300	1,007	302,100			WYB00341
		供用日	300	1,007	302,100	0	0	単－ 316号
送出し設備損料（Ｐ５３Ｇ２）	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連 1組		300	93,280	27,984,000			WYB00347
		供用日	300	93,280	27,984,000	0	0	単－ 317号
送出し設備損料（Ｐ５３Ｇ１桁拡幅ローラ）	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連 1組		300	138,800	41,640,000			WYB00342
		供用日	300	138,800	41,640,000	0	0	単－ 318号
送出し装置損料（Ｐ５２）	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連 2組		145	186,500	27,042,500			WYB00343
		供用日	145	186,500	27,042,500	0	0	単－ 319号
送出し装置損料（Ｐ５１）	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連 2組		81	186,500	15,106,500			WYB00344
		供用日	81	186,500	15,106,500	0	0	単－ 320号
送出し装置操作システム損料	鋼橋用１連		129	46,100	5,946,900			WYB00345
		供用日	129	46,100	5,946,900	0	0	単－ 321号
合　計					306,969,003			
					0		-306,969,003	

一式当たり内訳書

送出し設備

第　8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
手延機、連結構、後部桁の組立・解体		t	0 239	0 60,270	0 14,404,530	239	14,404,530	WYB00348 単－ 322号
手延機（鋼橋用）損料	160.8t	供用日	0 276	0 162,900	0 44,960,400	276	44,960,400	WYB00349 単－ 323号
連結構（前方）		t	0 13.5	0 637,000	0 8,599,500	13.5	8,599,500	WYB00350 単－ 324号
連結構（後方）		t	0 13.5	0 637,000	0 8,599,500	13.5	8,599,500	WYB00351 単－ 325号
後部桁（手延機（鋼橋用））損料	51.0t	供用日	0 50	0 51,680	0 2,584,000	50	2,584,000	WYB00352 単－ 326号
台車設備組立・解体		台	0 12	0 102,600	0 1,231,200	12	1,231,200	WYB00353 単－ 327号
重量台車（前方）損料	ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型 積載能力100t 8台	供用日	0 314	0 35,870	0 11,263,180	314	11,263,180	WYB00354 単－ 328号
重量台車（後方）損料	ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型 積載能力100t 4台	供用日	0 314	0 17,930	0 5,630,020	314	5,630,020	WYB00355 単－ 329号
送出し設備の組立・解体		組	0 11	0 146,100	0 1,607,100	11	1,607,100	WYB00356 単－ 330号
安全装置損料	(686kN×2連)型駆動装置用 2組	供用日	0 300	0 75,890	0 22,767,000	300	22,767,000	WYB00357 単－ 331号
エンドレスローラ駆動装置損料（Ｐ５３）	引能力200kN×2連(ｸﾚﾋﾞｽ付H鋼用ｸﾗﾝﾌﾟ油圧ｼﾞｬｯｷ) 1組	供用日	0 300	0 60,730	0 18,219,000	300	18,219,000	WYB00358 単－ 332号
エンドレスローラ駆動装置損料	押能力500kN×2連(ｸﾚﾋﾞｽ付ﾚｰﾙｸﾗﾝﾌﾟ油圧ｼﾞｬｯｷ) 4組	供用日	0 300	0 252,700	0 75,810,000	300	75,810,000	WYB00359 単－ 333号

一式当たり内訳書

送出し設備

第　8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平位置調整梁損料（Ｐ５３）	ﾘﾌﾞ付H形鋼 1.9t	供用日	0 300	0 1,007	0 302,100	300	302,100	WYB00360 単－ 334号
送出し設備損料（Ｐ５３Ｇ２）	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連 1組	供用日	0 300	0 93,280	0 27,984,000	300	27,984,000	WYB00362 単－ 335号
送出し設備損料（Ｐ５３Ｇ１桁拡幅ローラ）	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連 1組	供用日	0 300	0 138,800	0 41,640,000	300	41,640,000	WYB00361 単－ 336号
送出し装置損料（Ｐ５２）	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連 2組	供用日	0 146	0 186,500	0 27,229,000	146	27,229,000	WYB00363 単－ 337号
送出し装置損料（Ｐ５１）	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連 2組	供用日	0 81	0 186,500	0 15,106,500	81	15,106,500	WYB00364 単－ 338号
送出し装置操作システム損料	鋼橋用１連	供用日	0 130	0 46,100	0 5,993,000	130	5,993,000	WYB00365 単－ 339号
合　計					0 333,930,030		333,930,030	
変更積算金額					0 307,229,742		307,229,742	円／式

一式当たり内訳書

降下設備

第　9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
降下設備組立・解体			79.8	110,800	8,841,840			WYB00071
		t	79.8	110,800	8,841,840	0	0	単－ 340号
降下設備複合損料（Ｐ５３）	ｻﾝﾄﾞﾙ26.6t ｼﾞｬｯｷ100t-4台 電動ﾎﾟﾝﾌﾟ2連1.5kw-2台		330	26,770	8,834,100			WYB00072
		供用日	330	26,770	8,834,100	0	0	単－ 341号
降下設備複合損料（Ｐ５２）	ｻﾝﾄﾞﾙ26.6t ｼﾞｬｯｷ150t-8台 電動ﾎﾟﾝﾌﾟ2連2.2kw-4台		164	49,190	8,067,160			WYB00073
		供用日	164	49,190	8,067,160	0	0	単－ 342号
降下設備複合損料（Ｐ５１）	ｻﾝﾄﾞﾙ26.6t ｼﾞｬｯｷ100t-4台 電動ﾎﾟﾝﾌﾟ2連1.5kw-2台		100	26,770	2,677,000			WYB00074
		供用日	100	26,770	2,677,000	0	0	単－ 343号
合　計					26,147,693			
					0		-26,147,693	

一式当たり内訳書

降下設備

第　10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
降下設備組立・解体			0	0	0			WYB00177
		t	137.7	106,600	14,678,820	137.7	14,678,820	単－ 344号
降下設備複合損料（Ｐ５３）	ｻﾝﾄﾞﾙ26.6t ｼﾞｬｯｷ100t-4台 電動ﾎﾟﾝﾌﾟ2連1.5kw-2台		0	0	0			WYB00178
		供用日	347	26,770	9,289,190	347	9,289,190	単－ 345号
降下設備複合損料（Ｐ５２）	ｻﾝﾄﾞﾙ61.3t ｼﾞｬｯｷ150t-8台 電動ﾎﾟﾝﾌﾟ2連2.2kw-4台		0	0	0			WYB00179
		供用日	173	67,760	11,722,480	173	11,722,480	単－ 346号
降下設備複合損料（Ｐ５１）	ｻﾝﾄﾞﾙ49.8t ｼﾞｬｯｷ100t-4台 電動ﾎﾟﾝﾌﾟ2連1.5kw-2台		0	0	0			WYB00180
		供用日	111	39,180	4,348,980	111	4,348,980	単－ 347号
合　計					0 40,039,470		40,039,470	
変更積算金額					0 36,838,004		36,838,004	円／式

899.1/0t当たり内訳書

桁架設

第　11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁組立			899.1	9,987	8,979,311			WYB00028
		t	899.1	9,987	8,979,311	0	0	単－ 348号
主桁送り出し			234	83,800	19,609,200			WYB00026
		m	234	83,800	19,609,200	0	0	単－ 349号
主桁降下			3.5	1,375,000	4,812,500			WYB00027
		m	3.5	1,375,000	4,812,500	0	0	単－ 350号
主桁等ガス切断			39.6	28,150	1,114,740			WYB00022
		m	39.6	28,150	1,114,740	0	0	単－ 351号
合　計					31,755,949			
					0		-31,755,949	

0/899.9t当たり内訳書

桁架設

第　12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁組立			0	0	0			WYB00106
		t	899.9	9,987	8,987,301	899.9	8,987,301	単－ 352号
主桁送り出し			0	0	0			WYB00110
		m	234	83,800	19,609,200	234	19,609,200	単－ 353号
主桁降下			0	0	0			WYB00113
		m	3.5	1,375,000	4,812,500	3.5	4,812,500	単－ 354号
主桁等ガス切断			0	0	0			WYB00119
		m	39.6	28,150	1,114,740	39.6	1,114,740	単－ 355号
合　計					0 34,523,741		34,523,741	
変更積算金額					0 31,763,300		31,763,300	円／t

23.9/0t当たり内訳書

桁架設(架設補強)

第　13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁組立			23.9	9,987	238,689			WYB00024
		t	23.9	9,987	238,689	0	0	単－ 356号
合　計					219,603			
					0		-219,603	

0/23.8t当たり内訳書

桁架設(架設補強)

第　14号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁組立			0	0	0			WYB00165
		t	23.8	9,987	237,690	23.8	237,690	単－ 357号
合　計					0 237,690		237,690	
変更積算金額					0 218,683		218,683	円／t

一式当たり内訳書

架設用機械設備

第　15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	日	2 2	56,130 56,130	112,260 112,260	0	0	WB470480 単－ 358号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	日	124 124	81,500 81,500	10,106,000 10,106,000	0	0	WB470480 単－ 359号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 標準(1.0)	日	184 184	207,000 207,000	38,088,000 38,088,000	0	0	WB470480 単－ 360号
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 42688本	供用日	218 218	9,770 9,770	2,129,860 2,129,860	0	0	WB470510 単－ 361号
架設工具損料		供用日	449 449	9,830 9,830	4,413,670 4,413,670	0	0	WB470490 単－ 362号
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 125KVA	供用日	449 449	4,900 4,900	2,200,100 2,200,100	0	0	WB470500 単－ 363号
合　計					52,488,310 0		-52,488,310	

一式当たり内訳書

架設用機械設備

第　16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	日	0 2	0 56,130	0 112,260	2	112,260	WB470480 単－ 364号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	日	0 136	0 81,500	0 11,084,000	136	11,084,000	WB470480 単－ 365号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 標準(1.0)	日	0 184	0 207,000	0 38,088,000	184	38,088,000	WB470480 単－ 366号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 標準以外 1.25無	日	0 9	0 51,500	0 463,500	9	463,500	WB470480 単－ 367号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 標準以外 1.25無	日	0 9	0 371,300	0 3,341,700	9	3,341,700	WB470480 単－ 368号
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 42700本	供用日	0 218	0 9,772	0 2,130,296	218	2,130,296	WB470510 単－ 369号
架設工具損料		供用日	0 485	0 9,830	0 4,767,550	485	4,767,550	WB470490 単－ 370号
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 125KVA	供用日	0 485	0 4,900	0 2,376,500	485	2,376,500	WB470500 単－ 371号
合　計					0 62,363,806		62,363,806	
変更積算金額					0 57,377,337		57,377,337	円／式

8箇所当たり内訳書

落橋防止装置

第　17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止装置取付工		組	8 8	97,900 97,900	783,200 783,200	0	0	WYB00036 単－ 395号
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	54mmを超え67mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	48 48	9,771 9,771	469,008 469,008	0	0	CB435910
アンカー	55mmを超え70mm以下 横方向	本	48 48	4,484 4,484	215,232 215,232	0	0	CB435940
落橋防止装置（材料費）Ｐ５１	連結ｹｰﾌﾞﾙ F150TDU L=2242	組	4 4	1,050,000 1,050,000	4,200,000 4,200,000	0	0	WYB00002 単－ 396号
落橋防止装置（材料費）Ｐ５３	連結ｹｰﾌﾞﾙ F150TDU L=3923	組	1 1	1,070,000 1,070,000	1,070,000 1,070,000	0	0	WYB00076 単－ 397号
落橋防止装置（材料費）Ｐ５３	連結ｹｰﾌﾞﾙ F150TDU L=3453	組	1 1	1,060,000 1,060,000	1,060,000 1,060,000	0	0	WYB00077 単－ 398号
落橋防止装置（材料費）Ｐ５３	連結ｹｰﾌﾞﾙF150TDU L=4082	組	1 1	1,070,000 1,070,000	1,070,000 1,070,000	0	0	WYB00078 単－ 399号
落橋防止装置（材料費）Ｐ５３	連結ｹｰﾌﾞﾙF150TDU L=3688	組	1 1	1,060,000 1,060,000	1,060,000 1,060,000	0	0	WYB00079 単－ 400号
アンカーボルト（材料費）	D51 L=895 ﾜｯｼｬｰ,ﾅｯﾄ	組	48 48	10,500 10,500	504,000 504,000	0	0	WYB00117 単－ 401号
注入材（材料費）	0.834kg/本	本	48 48	2,753 2,753	132,144 132,144	0	0	CB435942
エポキシ樹脂パテ（材料費）		ｋｇ	18 18	1,020 1,020	18,360 18,360	0	0	WYB00023 単－ 402号
合　計					9,735,835 9,735,835		0	

0.9m3当たり内訳書

RC壁

第　18号内訳書　　(変位制限装置)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.87 0.87	32,910 32,910	28,631 28,631	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	4.9 4.9	9,672 9,672	47,392 47,392	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.01 0.01	180,900 180,900	1,809 1,809	0	0	WB810010 単－ 403号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.09 0.09	178,800 178,800	16,092 16,092	0	0	WB810010 単－ 404号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4 4	685.8 685.8	2,743 2,743	0	0	CB224410
コンクリートアンカーボルト	M12×50 HDZ35 本体打込式	本	4 4	114 114	456 456	0	0	WYB00020 単－ 405号
緩衝材	425×300×50 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	枚	2 2	35,000 35,000	70,000 70,000	0	0	WYB00031 単－ 406号
合　計					153,760 153,760		0	

203m当たり内訳書

鋼製排水溝

第　19号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し		203	5,912	1,200,136			WB820010
		m	203	5,912	1,200,136	0	0	単－ 407号
鋼製排水溝（標準部Ａ）（材料費）	225×210×1200 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ		15.4	52,400	806,960			WYB00045
		m	15.4	52,400	806,960	0	0	単－ 408号
鋼製排水溝（標準部Ａ１）（材料費）	225×210×1200 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ		31.4	52,400	1,645,360			WYB00046
		m	31.4	52,400	1,645,360	0	0	単－ 409号
鋼製排水溝（標準部Ａ２）（材料費）	350×210×1200 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ		25.4	66,800	1,696,720			WYB00048
		m	25.4	66,800	1,696,720	0	0	単－ 410号
鋼製排水溝（流末部Ｂ２）（材料費）	350×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr5付		1.2	71,600	85,920			WYB00049
		m	1.2	71,600	85,920	0	0	単－ 411号
鋼製排水溝（標準部Ａ３）（材料費）	425×210×1200 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ		123	64,800	7,970,400			WYB00050
		m	123	64,800	7,970,400	0	0	単－ 412号
Ａ３平面折れ加工			1	25,200	25,200			WYB00029
		箇所	1	25,200	25,200	0	0	単－ 413号
鋼製排水溝（流末部Ｂ３）（材料費）	425×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr1付		1.2	79,000	94,800			WYB00054
		m	1.2	79,000	94,800	0	0	単－ 414号
鋼製排水溝（流末部Ｂ３）（材料費）	425×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr2付		1.2	79,000	94,800			WYB00047
		m	1.2	79,000	94,800	0	0	単－ 415号
鋼製排水溝（流末部Ｂ３）（材料費）	425×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr3付		1.2	79,000	94,800			WYB00051
		m	1.2	79,000	94,800	0	0	単－ 416号
鋼製排水溝（流末部・拡幅部ＢＡ）（材料費）	350×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr4付		1.2	92,800	111,360			WYB00052
		m	1.2	92,800	111,360	0	0	単－ 417号
鋼製排水溝（流末部・拡幅部ＢＢ）（材料費）	375×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr6付		1.2	96,200	115,440			WYB00053
		m	1.2	96,200	115,440	0	0	単－ 418号

203m当たり内訳書

鋼製排水溝

第　19号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					12,827,133 12,827,133		0	

1箇所当たり内訳書

床版排水ﾊﾟｲﾌﾟ

第　20号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラブドレーン設置			1	14,410	14,410			WYB00133
		箇所	1	14,410	14,410	0	0	単－ 419号
フレキシブルチューブ据付			0.8	1,096	876			WYB00134
		m	0.8	1,096	876	0	0	単－ 420号
鋼床版水抜き管（材料費）	接続継手含む		1	23,900	23,900			WYB00135
		組	1	23,900	23,900	0	0	単－ 421号
フレキシブルチューブ（材料費）	SUS304 φ25		0.8	8,940	7,152			WYB00136
		m	0.8	8,940	7,152	0	0	単－ 422号
水栓ソケット（材料費）	φ25		1	760	760			WYB00137
		個	1	760	760	0	0	単－ 423号
六角ニップル（材料費）	φ25×φ25		1	640	640			WYB00138
		個	1	640	640	0	0	単－ 424号
合　計					43,920			
					43,920		0	

95m当たり内訳書

排水管

第　21号内訳書　　（上部工排水）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		95.5	5,235	499,942			CB473320
		m	95.5	5,235	499,942	0	0	
排水管（材料費）	VP150 ｽﾘｰﾌﾞ付 L=4000		15	12,700	190,500			WYB00082
		本	15	12,700	190,500	0	0	単－ 425号
排水管（材料費）	VP150 ｽﾘｰﾌﾞ付 L=3000		4	9,560	38,240			WYB00043
		本	4	9,560	38,240	0	0	単－ 426号
排水管（材料費）	VP150 加工管(T6) ｽﾘｰﾌﾞ付		1	35,600	35,600			WYB00102
		本	1	35,600	35,600	0	0	単－ 427号
排水管（材料費）	VP150 加工管(T7) ｽﾘｰﾌﾞ付		1	36,600	36,600			WYB00100
		本	1	36,600	36,600	0	0	単－ 428号
排水管（材料費）	VP150 加工管(T8) ｽﾘｰﾌﾞ付		1	44,100	44,100			WYB00088
		本	1	44,100	44,100	0	0	単－ 429号
排水管（材料費）	VP150 加工管(T9) ｽﾘｰﾌﾞ付		1	32,200	32,200			WYB00083
		本	1	32,200	32,200	0	0	単－ 430号
排水管（材料費）	VP150 加工管(T10) 2ｽﾘｰﾌﾞ付		1	79,600	79,600			WYB00104
		本	1	79,600	79,600	0	0	単－ 431号
排水管（材料費）	VP150 加工管(T11) ｽﾘｰﾌﾞ付 FRP補強		1	74,600	74,600			WYB00101
		本	1	74,600	74,600	0	0	単－ 432号
排水管（材料費）	VP150 加工管(T12) ｽﾘｰﾌﾞ付		1	34,300	34,300			WYB00086
		本	1	34,300	34,300	0	0	単－ 433号
排水管（材料費）	VP150 加工管(T13) ｽﾘｰﾌﾞ付		1	47,400	47,400			WYB00105
		本	1	47,400	47,400	0	0	単－ 434号
排水管（材料費）	VP150 加工管(T14) ｽﾘｰﾌﾞ付		1	47,400	47,400			WYB00095
		本	1	47,400	47,400	0	0	単－ 435号

95m当たり内訳書

排水管

第　21号内訳書　　（上部工排水）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮継手（材料費）	VP150用(EX2)		13	64,800	842,400			WYB00044
		個	13	64,800	842,400	0	0	単－ 436号
合　計					1,842,736			
					1,842,736		0	

59m当たり内訳書

排水管

第　22号内訳書　　（上部工排水）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		59.3	5,235	310,435			CB473320
		m	59.3	5,235	310,435	0	0	
排水管（材料費）	VP200 ｽﾘｰﾌﾞ付 L=4000		12	19,500	234,000			WYB00081
		本	12	19,500	234,000	0	0	単－ 437号
排水管（材料費）	VP200 加工管(T1) ｽﾘｰﾌﾞ無し		1	48,100	48,100			WYB00084
		本	1	48,100	48,100	0	0	単－ 438号
排水管（材料費）	VP200 加工管(T2) 2ｽﾘｰﾌﾞ付 FRP補強		1	200,100	200,100			WYB00097
		本	1	200,100	200,100	0	0	単－ 439号
排水管（材料費）	VP200 加工管(T3) ｽﾘｰﾌﾞ付		1	51,600	51,600			WYB00092
		本	1	51,600	51,600	0	0	単－ 440号
排水管（材料費）	VP200 加工管(T4) ｽﾘｰﾌﾞ付		1	51,600	51,600			WYB00087
		本	1	51,600	51,600	0	0	単－ 441号
排水管（材料費）	VP200 加工管(T5) ｽﾘｰﾌﾞ無し		1	45,500	45,500			WYB00085
		本	1	45,500	45,500	0	0	単－ 442号
伸縮継手（材料費）	VP200用(EX1)		7	72,000	504,000			WYB00080
		個	7	72,000	504,000	0	0	単－ 443号
合　計					1,329,769			
					1,329,769		0	

7m当たり内訳書

排水管

第　23号内訳書　　（下部工排水）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		7	5,235	36,645			CB473320
		m	7	5,235	36,645	0	0	
排水管（材料費）	VP150 加工管(L2) ｽﾘｰﾌﾞ付		1	19,000	19,000			WYB00108
		本	1	19,000	19,000	0	0	単－ 444号
排水管（材料費）	VP150 加工管(L3) ｽﾘｰﾌﾞ付		1	14,000	14,000			WYB00109
		本	1	14,000	14,000	0	0	単－ 445号
合　計					64,076			
					64,076		0	

5m当たり内訳書

排水管

第　24号内訳書　　（下部工排水）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		4.7	5,235	24,604			CB473320
		m	4.7	5,235	24,604	0	0	
排水管（材料費）	VP200 ｽﾘｰﾌﾞ付 L=1200		1	5,860	5,860			WYB00115
		本	1	5,860	5,860	0	0	単－ 446号
排水管（材料費）	VP200 加工管(L1) ｽﾘｰﾌﾞ付		1	25,000	25,000			WYB00116
		本	1	25,000	25,000	0	0	単－ 447号
合　計					51,029			
					51,029		0	

340/0m当たり内訳書

場所打地覆

第　25号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		616	9,672	5,957,952			CB240210
		m２	616	9,672	5,957,952	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	4	180,900	723,600	0	0	WB810010 単－ 403号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	4.8	178,800	858,240	0	0	WB810010 単－ 404号
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.08	1,359,000	108,720	0	0	WB810010 単－ 448号
【エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	47.8	30,230	1,444,994	0	0	CB240010
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	m３	54.3	30,710	1,667,553	0	0	CB240010
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	6.9	3,731	25,743	0	0	CB224710
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×550 曲げ加工無し	本	122	4,500	549,000	0	0	WYB00125 単－ 449号
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×550 1回曲げ加工	本	54	5,000	270,000	0	0	WYB00121 単－ 450号
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×790	本	54	5,900	318,600	0	0	WYB00123 単－ 451号
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×830	本	34	7,080	240,720	0	0	WYB00038 単－ 452号

340/0m当たり内訳書

場所打地覆

第　25号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					11,192,426 0		-11,192,426	

0/340m当たり内訳書

場所打地覆

第　26号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	614	9,672	5,938,608	614	5,938,608	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0	0	0			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	4.3	180,900	777,870	4.3	777,870	単－ 453号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0	0	0			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	4.8	178,800	858,240	4.8	858,240	単－ 454号
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無		0	0	0			WB810010
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.08	1,359,000	108,720	0.08	108,720	単－ 455号
【エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(普通)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	20.7	30,230	625,761	20.7	625,761	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(普通)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	m３	66.8	30,710	2,051,428	66.8	2,051,428	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(普通)							
	10m3以上100m3未満 一般養生	m３	10	31,660	316,600	10	316,600	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m２	6.9	3,731	25,743	6.9	25,743	
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×550 曲げ加工無し		0	0	0			WYB00148
		本	124	4,500	558,000	124	558,000	単－ 456号
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×550 1回曲げ加工		0	0	0			WYB00149
		本	52	5,000	260,000	52	260,000	単－ 457号
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×790		0	0	0			WYB00150
		本	52	5,900	306,800	52	306,800	単－ 458号

0/340m当たり内訳書

場所打地覆

第　26号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×830		0	0	0			WYB00041
		本	36	7,080	254,880	36	254,880	単－ 459号
合　計					0 12,082,650		12,082,650	
変更積算金額					0 11,116,548		11,116,548	円／m

14m当たり内訳書

落下物等防止柵

第　27号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下物等防止柵	無し		13.7	3,043	41,689			CB421810
		m	13.7	3,043	41,689	0	0	
落下物防止柵（材料費）	H=1100 支柱ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付き ﾒｯｷ品(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず)		12.7	13,600	172,720			WYB00064
		m	12.7	13,600	172,720	0	0	単－ 460号
落下物防止柵（袖部）（材料費）	H=1100 L=500		2	9,950	19,900			WYB00008
		箇所	2	9,950	19,900	0	0	単－ 461号
合　計					215,574			
					215,574		0	

14m当たり内訳書

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
第　28号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱アンカー	埋設ｱﾝｶｰ方式 支柱間隔2m 設置高さ4m以下		13.7	560.2	7,674			WYB00111
		m	13.7	560.2	7,674	0	0	単－ 462号
アンカーボルト（材料費） U型 M12	160×100 ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ含む(2本/組) 溶融亜鉛ﾒｯｷ		8	5,000	40,000			WYB00112
		組	8	5,000	40,000	0	0	単－ 463号
合　計					43,862			
					43,862		0	

24m当たり内訳書

検査路

第　29号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
検査路架設	有		24.2	12,330	298,386			WB474520
		m	24.2	12,330	298,386	0	0	単－ 464号
アンカーボルト設置	無		84	1,627	136,668			WB474510
		本	84	1,627	136,668	0	0	単－ 465号
合　計					400,268			
					400,268		0	

0/16m当たり内訳書

通信管路

第　30号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管敷設	54mm以下 新設 ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込		0	0	0			WYB00037
		m	16	3,755	60,080	16	60,080	単－ 469号
鋼管（材料費）	S50		0	0	0			WYB00063
		m	16	5,290	84,640	16	84,640	単－ 470号
伸縮継手（材料費）	EX50		0	0	0			WYB00065
		個	16	40,670	650,720	16	650,720	単－ 471号
異種管継手（材料費）	AD50		0	0	0			WYB00066
		個	16	880	14,080	16	14,080	単－ 472号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）		0	0	0			WYB00042
		m	16	26	416	16	416	単－ 473号
合　計					0 809,936		809,936	
変更積算金額					0 745,174		745,174	円／m

1,840/0m2当たり内訳書

架設足場

第　31号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 15.4月		1,838	4,045	7,434,710			WB470650
		m２	1,838	4,045	7,434,710	0	0	単－ 478号
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 11月		1,838	1,639	3,012,482			WB470660
		m２	1,838	1,639	3,012,482	0	0	単－ 479号
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 11月		1,838	833	1,531,054			WB470670
		m２	1,838	833	1,531,054	0	0	単－ 480号
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 15.4月 両側朝顔		1,838	2,136	3,925,968			WB470690
		m２	1,838	2,136	3,925,968	0	0	単－ 481号
シート張防護工	設置･撤去･賃料 15.4月 両側朝顔		1,838	1,320	2,426,160			WB470730
		m２	1,838	1,320	2,426,160	0	0	単－ 482号
合　計					16,864,718			
					0		-16,864,718	

0/1,840m2当たり内訳書

架設足場

第　32号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 14.8月	m２	0 1,838	0 3,435	0 6,313,530	1,838	6,313,530	WB470640 単－ 483号
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 11月	m２	0 1,838	0 1,639	0 3,012,482	1,838	3,012,482	WB470660 単－ 484号
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 11月	m２	0 1,838	0 833	0 1,531,054	1,838	1,531,054	WB470670 単－ 485号
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 14.8月 両側朝顔	m２	0 1,838	0 2,089	0 3,839,582	1,838	3,839,582	WB470690 単－ 486号
シート張防護工	設置･撤去･賃料 14.8月 両側朝顔	m２	0 1,838	0 1,284	0 2,359,992	1,838	2,359,992	WB470730 単－ 487号
合　計					0 17,056,640		17,056,640	
変更積算金額					0 15,692,828		15,692,828	円／m2

340/0m当たり内訳書

側部足場

第　33号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場	供用月数 1.5月		340	7,019	2,386,460			WYB00055
		m	340	7,019	2,386,460	0	0	単－ 488号
合　計					2,195,644			
					0		-2,195,644	

0/340m当たり内訳書

側部足場

第　34号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場	供用月数 1.4月		0	0	0			WYB00103
		m	340	6,985	2,374,900	340	2,374,900	単－ 489号
合　計					0 2,374,900		2,374,900	
変更積算金額					0 2,185,008		2,185,008	円／m

1,840/0m2当たり内訳書

送り出しﾔｰﾄﾞ上足場

第　35号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 11.4月		1,838	1,143	2,100,834			WB470680
		m２	1,838	1,143	2,100,834	0	0	単－ 490号
合　計					1,932,856 0		-1,932,856	

0/1,840m2当たり内訳書

送り出しﾔｰﾄﾞ上足場

第　36号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 11.6月	ｍ２	0 1,838	0 1,157	0 2,126,566	1,838	2,126,566	WB470680 単－ 491号
合　計					0 2,126,566		2,126,566	
変更積算金額					0 1,956,530		1,956,530	円／m2

23/0m当たり内訳書

足場(橋台･橋脚回りﾌﾞﾗｹｯﾄ足場)

第　37号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ｐ５２橋脚】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 15.2箇月		22.5	27,970	629,325			WB474410
		m	22.5	27,970	629,325	0	0	単－ 492号
合　計					579,005			
					0		-579,005	

0/23m当たり内訳書

足場(橋台･橋脚回りﾌﾞﾗｹｯﾄ足場)

第　38号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ｐ５２橋脚】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 15箇月		0	0	0			WB474410
		m	22.5	27,790	625,275	22.5	625,275	単－ 493号
合　計					0 625,275		625,275	
変更積算金額					0 575,278		575,278	円／m

5掛m2当たり内訳書

足場

第　39号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ｐ５３橋脚】								
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		5	5,211	26,055			WB252110
		掛ｍ２	5	5,211	26,055	0	0	単－ 494号
合　計					23,971			
					23,971		0	

2/0箇所当たり内訳書

登り桟橋

第　40号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ｐ５１】								
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 16.9月 5.3m		1	418,300	418,300			WB470760
		箇所	1	418,300	418,300	0	0	単－ 495号
【Ｐ５３】								
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 16.9月 5.8m		1	457,800	457,800			WB470760
		箇所	1	457,800	457,800	0	0	単－ 496号
合　計					806,049			
					0		-806,049	

0/2箇所当たり内訳書

登り桟橋

第　41号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ｐ５１】								
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 16.2月 5.3m		0	0	0			WB470760
		箇所	1	407,500	407,500	1	407,500	単－ 497号
【Ｐ５３】								
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 16.2月 5.8m		0	0	0			WB470760
		箇所	1	445,900	445,900	1	445,900	単－ 498号
合　計					0 853,400		853,400	
変更積算金額					0 785,164		785,164	円／箇所

37/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第　42号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		37.2	425.1	15,813			WB253610
		m２	37.2	425.1	15,813	0	0	単－ 499号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 184日 無 有		4	15,270	61,080			WB253630
		枚	4	15,270	61,080	0	0	単－ 500号
合　計					70,744 0		-70,744	

0/2,155m2当たり内訳書

敷鉄板

第　43号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	2,155	425.1	916,090	2,155	916,090	単－ 501号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 470日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	232	33,060	7,669,920	232	7,669,920	単－ 502号
合　計					0 8,586,010		8,586,010	
変更積算金額					0 7,899,401		7,899,401	円／m2

0/520m2当たり内訳書

敷鉄板

第　44号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	520	425.1	221,052	520	221,052	単－ 501号
敷鉄板賃料	各種 無 470日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	56	103,000	5,768,000	56	5,768,000	単－ 503号
合　計					0 5,989,052		5,989,052	
変更積算金額					0 5,510,117		5,510,117	円／m2

0/216m当たり内訳書

仮囲い

第　45号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去	H=1.5m 単管ﾊﾟｲﾌﾟ+ﾒｯｼｭｼｰﾄ		0	0	0			WYB00367
		m	146	3,448	503,408	146	503,408	単－ 504号
メッシュシート設置・撤去	H=1.5m		0	0	0			WYB00368
		m	70.1	896	62,809	70.1	62,809	単－ 505号
単管パイプ（支給品）	長1000×外径48.6×厚2.4		0	0	0			WYB00369
		本	95	0	0	95	0	単－ 506号
単管パイプ（支給品）	長1500×外径48.6×厚2.4		0	0	0			WYB00370
		本	99	0	0	99	0	単－ 507号
単管パイプ（支給品）	長4000×外径48.6×厚2.4		0	0	0			WYB00371
		本	68	0	0	68	0	単－ 508号
杭パイプ（支給品）	長1500×外径48.6×厚2.4		0	0	0			WYB00372
		本	4	0	0	4	0	単－ 509号
自在クランプ（支給品）	φ48.6用		0	0	0			WYB00373
		個	198	0	0	198	0	単－ 510号
直交クランプ（支給品）	φ48.6用		0	0	0			WYB00374
		個	134	0	0	134	0	単－ 511号
パイプジョイント（支給品）	φ48.6用		0	0	0			WYB00375
		個	66	0	0	66	0	単－ 512号
メッシュシート（賃料）	1.5m×5.1m 供用日数173日		0	0	0			WYB00376
		枚	43	2,230	95,890	43	95,890	単－ 513号
合　計					0 662,107		662,107	
変更積算金額					0 609,165		609,165	円／m

0/1.7t当たり内訳書

現場発生品運搬
第　46号内訳書　　(支給品運搬)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	0 1.7	0 4,543	0 7,723	1.7	7,723	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0 1.7	0 10,390	0 17,663	1.7	17,663	CB010420
合　計					0 25,386		25,386	
変更積算金額					0 23,356		23,356	円／t

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第　47号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	6～8m3/h級		1	1,051,000	1,051,000			WYB00132
		回	1	1,051,000	1,051,000	0	0	単－ 514号
中和処理装置運転	6～8m3/h級		30	4,596	137,880			WYB00140
		日	30	4,596	137,880	0	0	単－ 515号
中和処理装置（賃料）	6～8m3/h級		30	8,930	267,900			WYB00142
		日	30	8,930	267,900	0	0	単－ 516号
中和処理装置（基本料）	6～8m3/h級		1	110,000	110,000			WYB00144
		回	1	110,000	110,000	0	0	単－ 517号
合　計					1,441,503			
					1,441,503		0	

35人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　48号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			35	15,120	529,200			WB010212
		人日	35	15,120	529,200	0	0	単－ 518号
合　計					486,886			
					486,886		0	

1/0回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　49号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準以外 1.25無		1	1,778,000	1,778,000			WB010350
		回	1	1,778,000	1,778,000	0	0	単ー 519号
合　計					1,635,835 0		-1,635,835	

0/2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　50号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準以外 1.25無	回	0 1	0 1,778,000	0 1,778,000	1	1,778,000	WB010350 単－ 520号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 120t吊超え160t吊以下 標準以外 1.25無	回	0 1	0 2,359,000	0 2,359,000	1	2,359,000	WB010350 単－ 521号
合　計					0 4,137,000		4,137,000	
変更積算金額					0 3,806,214		3,806,214	円／回

6.4/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　51号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 77.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	12.8 12.8	5,330 5,330	68,224 68,224	0	0	WB010020 単－ 522号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	6.4 6.4	3,000 3,000	19,200 19,200	0	0	WB010030 単－ 523号
合　計					80,433 0		-80,433	

0/470.4t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　52号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 77.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 940.7	0 5,330	0 5,013,931	940.7	5,013,931	WB010020 単－ 524号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 470.4	0 3,000	0 1,411,200	470.4	1,411,200	WB010030 単－ 525号
合　計					0 6,425,131		6,425,131	
変更積算金額					0 5,911,335		5,911,335	円／t

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　53号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	3978千円	式	0 1		0 3,978,000	1	3,978,000	WB010610 単ー 526号
合　計					0 3,978,000		3,978,000	
変更積算金額					0 3,978,000		3,978,000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　54号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	58,800	58,800			WYB00056
		工事	1	58,800	58,800	0	0	単－ 527号
合　計					54,098 54,098		0	

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	PL SM490YB 30＜t≦35	単位	t	数量	1 1	単価	209,861 209,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35	t	1 1	228,100 228,100	228,100 228,100	WB470030 単－ 181号
計					228,100 228,100	
単価					228,100 228,100	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	製作加工	PL SM490YB 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	208,757 208,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30	t	1 1	226,900 226,900	226,900 226,900	WB470030 単－ 182号
計					226,900 226,900	
単価					226,900 226,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	製作加工	PL SM490YB 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	204,433 204,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 6＜t≦25	t	1 1	222,200 222,200	222,200 222,200	WB470030 単－ 183号
計					222,200 222,200	
単価					222,200 222,200	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	製作加工	PL SM490YA 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	201,213 201,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YA 6＜t≦25	t	1 1	218,700 218,700	218,700 218,700	WB470030 単－ 184号
計					218,700 218,700	
単価					218,700 218,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	製作加工	PL SM490B 30＜t≦35	単位	t	数量	1 1	単価	208,757 208,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490B 25＜t≦38 30＜t≦35	t	1 1	226,900 226,900	226,900 226,900	WB470030 単－ 185号
計					226,900 226,900	
単価					226,900 226,900	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	製作加工	PL SM490B 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	207,653 207,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490B 25＜t≦38 25＜t≦30	t	1 1	225,700 225,700	225,700 225,700	WB470030 単－ 186号
計					225,700 225,700	
単価					225,700 225,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	製作加工	PL SM400A 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	191,000 191,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A 6＜t≦38 無し		1	207,600	207,600	WB470030
		t	1	207,600	207,600	単－ 187号
計					207,600 207,600	
単価					207,600 207,600	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	製作加工	PL SM400A t=6	単位	t	数量	1 1	単価	195,969 195,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	213,000	213,000	WB470010
		t	1	213,000	213,000	単－ 188号
計					213,000 213,000	
単価					213,000 213,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	製作加工	PL SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	188,608 188,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SS400 12≦t≦25		1	205,000	205,000	WB470030
		t	1	205,000	205,000	単－ 189号
計					205,000 205,000	
単価					205,000 205,000	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	製作加工	PL SS400 6＜t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	188,608 188,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	205,000	205,000	WB470010
		t	1	205,000	205,000	単－ 190号
計					205,000 205,000	
単価					205,000 205,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	製作加工	PL SS400 t=6	単位	t	数量	1 1	単価	193,576 193,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	210,400 210,400	210,400 210,400	WB470010 単－ 191号
計					210,400 210,400	
単価					210,400 210,400	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	製作加工	PL SS400 t=4.5	単位	t	数量	1 1	単価	199,373 199,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	216,700 216,700	216,700 216,700	WB470010 単－ 192号
計					216,700 216,700	
単価					216,700 216,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	製作加工	PL SS400 t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	140,950 140,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	153,200 153,200	153,200 153,200	WB470010 単－ 193号
計					153,200 153,200	
単価					153,200 153,200	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	製作加工	PL SS400 t=2.3	単位	t	数量	1 1	単価	142,054 142,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WB470010 単－ 194号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	製作加工	PL SUS304 t=15	単位	t	数量	1 1	単価	872,292 872,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	948,100 948,100	948,100 948,100	WYB00040 単－ 195号
計					948,100 948,100	
単価					948,100 948,100	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	製作加工	FB SS400 65×6	単位	t	数量	1 1	単価	133,314 133,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	 t	1 1	144,900 144,900	144,900 144,900	WB470060 単－ 196号
計					144,900 144,900	
単価					144,900 144,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	製作加工	FB SS400 50×6	単位	t	数量	1 1	単価	133,314 133,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75		1	144,900	144,900	WB470060
		t	1	144,900	144,900	単－ 196号
計					144,900 144,900	
単価					144,900 144,900	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	製作加工	FB SS400 50×4.5	単位	t	数量	1 1	単価	138,466 138,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×50		1	150,500	150,500	WB470060
		t	1	150,500	150,500	単－ 197号
計					150,500 150,500	
単価					150,500 150,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	製作加工	U SM490YA 320×240×6	単位	t	数量	1 1	単価	206,181 206,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	224,100 224,100	224,100 224,100	WB470010 単－ 198号
計					224,100 224,100	
単価					224,100 224,100	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	製作加工	U SM400A 320×240×6	単位	t	数量	1 1	単価	195,969 195,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	213,000 213,000	213,000 213,000	WB470010 単－ 188号
計					213,000 213,000	
単価					213,000 213,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	製作加工	PIPE SS400 27.2×2.8	単位	t	数量	1 1	単価	254,759 254,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	276,900 276,900	276,900 276,900	WB470050 単－ 199号
計					276,900 276,900	
単価					276,900 276,900	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	製作加工	RB SS400 φ13	単位	t	数量	1 1	単価	137,454 137,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	 t	1 1	149,400 149,400	149,400 149,400	WB470070 単－ 200号
計					149,400 149,400	
単価					149,400 149,400	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	製作加工	RB SS400 φ9	単位	t	数量	1 1	単価	252,643 252,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		 t	1 1	274,600 274,600	274,600 274,600	WYB00005 単－ 201号
計					274,600 274,600	
単価					274,600 274,600	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×110	単位	組	数量	1 1	単価	233.4 233.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×110	 組	1 1	253.7 253.7	253.7 253.7	WB470100 単－ 202号
計					253.7 253.7	
単価					253.7 253.7	 円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×105	単位	組	数量	1 1	単価	227.8 227.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×105		1	247.7	247.7	WB470100
		組	1	247.7	247.7	単－ 203号
計					247.7 247.7	
単価					247.7 247.7	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100	単位	組	数量	1 1	単価	222.6 222.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100		1	242	242	WB470100
		組	1	242	242	単－ 204号
計					242 242	
単価					242 242	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95	単位	組	数量	1 1	単価	217.1 217.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95		1	236	236	WB470100
		組	1	236	236	単－ 205号
計					236 236	
単価					236 236	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90	単位	組	数量	1 1	単価	211.6 211.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90		1	230	230	WB470100
		組	1	230	230	単－ 206号
計					230 230	
単価					230 230	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85	単位	組	数量	1 1	単価	206.2 206.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85		1	224.2	224.2	WB470100
		組	1	224.2	224.2	単－ 207号
計					224.2 224.2	
単価					224.2 224.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	200.7 200.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80		1	218.2	218.2	WB470100
		組	1	218.2	218.2	単－ 208号
計					218.2 218.2	
単価					218.2 218.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75	単位	組	数量	1 1	単価	195.2 195.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75		1	212.2	212.2	WB470100
		組	1	212.2	212.2	単－ 209号
計					212.2 212.2	
単価					212.2 212.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	189.7 189.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70		1	206.2	206.2	WB470100
		組	1	206.2	206.2	単－ 210号
計					206.2 206.2	
単価					206.2 206.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65	単位	組	数量	1 1	単価	184 184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65		1	200	200	WB470100
		組	1	200	200	単－ 211号
計					200 200	
単価					200 200	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×60	単位	組	数量	1 1	単価	178.4 178.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×60		1	194	194	WB470100
		組	1	194	194	単－ 212号
計					194 194	
単価					194 194	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×55	単位	組	数量	1 1	単価	172.9 172.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×55		1	188	188	WB470100
		組	1	188	188	単－ 213号
計					188 188	
単価					188 188	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×35(BN) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	41.95 41.95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）			1	45.6	45.6	WYB00007
		組	1	45.6	45.6	単－ 214号
計					45.6 45.6	
単価					45.6 45.6	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×60(BN) HDZT49	単位	組	数量	0 1	単価	0 55.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	0 1	0 60	0 60	WYB00021 単－ 215号
計					0 60	
単価					0 60	円／組
変更積算単価					55.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×70(B) HDZT49	単位	本	数量	1 1	単価	49.22 49.22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト材料費（メッキ品）		本	1 1	53.5 53.5	53.5 53.5	WYB00009 単－ 216号
計					53.5 53.5	
単価					53.5 53.5	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾅｯﾄ	SS400 M20(N) HDZT49	単位	個	数量	1 1	単価	21.16 21.16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット材料費（メッキ品）		本	1 1	23 23	23 23	WYB00025 単－ 217号
計					23 23	
単価					23 23	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾅｯﾄ	SS400 M20(N) HDZT49	単位	個	数量	0 1	単価	0 21.16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット材料費（メッキ品）		個	0 1	0 23	0 23	WYB00069 単－ 218号
計					0 23	
単価					0 23	円／個
変更積算単価					21.16	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	割ﾋﾟﾝ	SS400 5φ×50 ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ	単位	本	数量	1 1	単価	7.26 7.26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン材料費（メッキ品）			1	7.9	7.9	WYB00011
		本	1	7.9	7.9	単－ 219号
計					7.9 7.9	
単価					7.9 7.9	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×70(BN,2W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	42.36 42.36

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）			1	46.05	46.05	WYB00014
		組	1	46.05	46.05	単－ 220号
計					46.05 46.05	
単価					46.05 46.05	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D16×550 曲げ加工無し	単位	本	数量	1 1	単価	1,714 1,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）曲げ加工無し	SD345 D16×550(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	1,863	1,863	WYB00118
		本	1	1,863	1,863	単－ 221号
計					1,863 1,863	
単価					1,863 1,863	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D16×550 1回曲げ加工	単位	本	数量	1 1	単価	1,783 1,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）1回曲げ加工	SD345 D16×550(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	1,938	1,938	WYB00120
		本	1	1,938	1,938	単－ 222号
計					1,938 1,938	
単価					1,938 1,938	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D16×650 曲げ加工無し	単位	本	数量	1 1	単価	1,806 1,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）曲げ加工無し	SD345 D16×650(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	1,963	1,963	WYB00126
		本	1	1,963	1,963	単－ 223号
計					1,963 1,963	
単価					1,963 1,963	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D16×650 1回曲げ加工	単位	本	数量	1 1	単価	1,875 1,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）1回曲げ加工	SD345 D16×650(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	2,038	2,038	WYB00130
		本	1	2,038	2,038	単－ 224号
計					2,038 2,038	
単価					2,038 2,038	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D16×790	単位	本	数量	1 1	単価	2,194 2,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×790(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	2,385	2,385	WYB00122
		本	1	2,385	2,385	単－ 225号
計					2,385 2,385	
単価					2,385 2,385	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D16×830	単位	本	数量	1 1	単価	2,258 2,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×830(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	2,455	2,455	WYB00124
		本	1	2,455	2,455	単－ 226号
計					2,455 2,455	
単価					2,455 2,455	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D16×890	単位	本	数量	1 1	単価	2,286 2,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×890(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	2,485	2,485	WYB00128
		本	1	2,485	2,485	単－ 227号
計					2,485 2,485	
単価					2,485 2,485	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D16×930	単位	本	数量	1 1	単価	2,350 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×930(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	2,555	2,555	WYB00131
		本	1	2,555	2,555	単－ 228号
計					2,555 2,555	
単価					2,555 2,555	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	480×3×680	単位	個	数量	1 1	単価	7,213 7,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネオプレンゴム（材料費）		個	1 1	7,840 7,840	7,840 7,840	WYB00139 単－ 229号
計					7,840 7,840	
単価					7,840 7,840	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	300×50×425	単位	個	数量	1 1	単価	25,788 25,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロロプレンゴム（材料費）		個	1 1	28,030 28,030	28,030 28,030	WYB00141 単－ 230号
計					28,030 28,030	
単価					28,030 28,030	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	300×50×350	単位	個	数量	1 1	単価	21,492 21,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロロプレンゴム（材料費）			1	23,360	23,360	WYB00143
		個	1	23,360	23,360	単－ 231号
計					23,360 23,360	
単価					23,360 23,360	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ﾌｯ素ｺﾞﾑ	φ60×6　φ18孔開け	単位	個	数量	1 1	単価	984 984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フッ素ゴム（材料費）			1	1,070	1,070	WYB00145
		個	1	1,070	1,070	単－ 232号
計					1,070 1,070	
単価					1,070 1,070	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ﾌｯ素ｺﾞﾑ	φ60×39 φ18孔開け	単位	個	数量	1 1	単価	27,693 27,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フッ素ゴム（材料費）		個	1 1	30,100 30,100	30,100 30,100	WYB00147 単－ 233号
計					30,100 30,100	
単価					30,100 30,100	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	製作加工	PL SM400A 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	188,976 188,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	205,400 205,400	205,400 205,400	WB470010 単－ 234号
計					205,400 205,400	
単価					205,400 205,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	製作加工	PL SM400A t=6	単位	t	数量	1 1	単価	188,976 188,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	205,400 205,400	205,400 205,400	WB470010 単－ 234号
計					205,400 205,400	
単価					205,400 205,400	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	製作加工	PL SS400 t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	138,926 138,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	151,000 151,000	151,000 151,000	WB470010 単－ 235号
計					151,000 151,000	
単価					151,000 151,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	製作加工	FB SS400 9×90	単位	t	数量	1 1	単価	133,314 133,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100		1	144,900	144,900	WB470060
		t	1	144,900	144,900	単－ 236号
計					144,900 144,900	
単価					144,900 144,900	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	製作加工	L SS400 6×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	123,009 123,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75		1	133,700	133,700	WB470060
		t	1	133,700	133,700	単－ 237号
計					133,700 133,700	
単価					133,700 133,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	製作加工	L SS400 6×65×65	単位	t	数量	1 1	単価	123,009 123,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65		1	133,700	133,700	WB470060
		t	1	133,700	133,700	単－ 238号
計					133,700 133,700	
単価					133,700 133,700	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	製作加工	L SS400 6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	123,009 123,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50		1	133,700	133,700	WB470060
		t	1	133,700	133,700	単－ 239号
計					133,700 133,700	
単価					133,700 133,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	製作加工	CH SS400 7×180×75	単位	t	数量	1 1	単価	123,009 123,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費 （形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 7×180×75		1	133,700	133,700	WB470060
		t	1	133,700	133,700	単－ 240号
計					133,700 133,700	
単価					133,700 133,700	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	製作加工	CH SS400 6.5×150×75	単位	t	数量	1 1	単価	123,009 123,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費 （形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6.5×150×75		1	133,700	133,700	WB470060
		t	1	133,700	133,700	単－ 241号
計					133,700 133,700	
単価					133,700 133,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	製作加工	PIPE STK400 42.7×2.3	単位	t	数量	1 1	単価	194,128 194,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	211,000 211,000	211,000 211,000	WB470050 単－ 242号
計					211,000 211,000	
単価					211,000 211,000	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	製作加工	PIPE STK400 21.7×1.9	単位	t	数量	1 1	単価	199,281 199,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	216,600 216,600	216,600 216,600	WB470050 単－ 243号
計					216,600 216,600	
単価					216,600 216,600	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	製作加工	RB SS400 φ22	単位	t	数量	1 1	単価	135,338 135,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		t	1 1	147,100 147,100	147,100 147,100	WYB00006 単－ 244号
計					147,100 147,100	
単価					147,100 147,100	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	製作加工	CHPL SS400 t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	144,906 144,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	157,500 157,500	157,500 157,500	WB470050 単－ 245号
計					157,500 157,500	
単価					157,500 157,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び32C型(M10 Uﾎﾞﾙﾄ×1,1種ﾅｯﾄ×2,3種ﾅｯﾄ×2)HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	101.2 101.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	110 110	110 110	WYB00013 単－ 246号
計					110 110	
単価					110 110	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び15C型(M10 Uﾎﾞﾙﾄ×1,1種ﾅｯﾄ×2,3種ﾅｯﾄ×2)HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	84.55 84.55

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	91.9 91.9	91.9 91.9	WYB00015 単－ 247号
計					91.9 91.9	
単価					91.9 91.9	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M16×50(UN,2W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	145.5 145.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	158.2 158.2	158.2 158.2	WYB00059 単－ 248号
計					158.2 158.2	
単価					158.2 158.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M16×45(UN,2W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	142.7 142.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	155.2 155.2	155.2 155.2	WYB00061 単－ 249号
計					155.2 155.2	
単価					155.2 155.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M16×40(UN,1W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	133.9 133.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	145.6 145.6	145.6 145.6	WYB00003 単－ 250号
計					145.6 145.6	
単価					145.6 145.6	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M10×35(UN,2W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	49.03 49.03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	53.3 53.3	53.3 53.3	WYB00058 単－ 251号
計					53.3 53.3	
単価					53.3 53.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M10×35(UN,1W,1TW) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	63.2 63.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	68.7 68.7	68.7 68.7	WYB00062 単－ 252号
計					68.7 68.7	
単価					68.7 68.7	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	製作加工	PL SM400A 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	188,976 188,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	205,400 205,400	205,400 205,400	WB470010 単－ 234号
計					205,400 205,400	
単価					205,400 205,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	製作加工	PL SS400 t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	138,926 138,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	151,000 151,000	151,000 151,000	WB470010 単－ 235号
計					151,000 151,000	
単価					151,000 151,000	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	製作加工	FB SS400 9×90	単位	t	数量	1 1	単価	133,314 133,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100	 t	1 1	144,900 144,900	144,900 144,900	WB470060 単－ 236号
計					144,900 144,900	
単価					144,900 144,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	製作加工	FB SS400 6×90	単位	t	数量	1 1	単価	133,314 133,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	t	1 1	144,900 144,900	144,900 144,900	WB470060 単－ 253号
計					144,900 144,900	
単価					144,900 144,900	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	製作加工	L SS400 6×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	123,009 123,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	t	1 1	133,700 133,700	133,700 133,700	WB470060 単－ 237号
計					133,700 133,700	
単価					133,700 133,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	製作加工	L SS400 6×65×65	単位	t	数量	1 1	単価	123,009 123,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65		1	133,700	133,700	WB470060
		t	1	133,700	133,700	単－ 238号
計					133,700 133,700	
単価					133,700 133,700	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	製作加工	L SS400 6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	123,009 123,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50		1	133,700	133,700	WB470060
		t	1	133,700	133,700	単－ 239号
計					133,700 133,700	
単価					133,700 133,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	製作加工	H SS400 175×175×7.5×11	単位	t	数量	1 1	単価	122,273 122,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	132,900 132,900	132,900 132,900	WB470050 単－ 254号
計					132,900 132,900	
単価					132,900 132,900	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	製作加工	CH SS400 5×100×50	単位	t	数量	1 1	単価	124,021 124,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 5×100×50	 t	1 1	134,800 134,800	134,800 134,800	WB470060 単－ 255号
計					134,800 134,800	
単価					134,800 134,800	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	製作加工	PIPE STK400 42.7×2.3	単位	t	数量	1 1	単価	194,128 194,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	211,000 211,000	211,000 211,000	WB470050 単－ 242号
計					211,000 211,000	
単価					211,000 211,000	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	製作加工	PIPE STK400 21.7×1.9	単位	t	数量	1 1	単価	199,281 199,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	216,600 216,600	216,600 216,600	WB470050 単－ 243号
計					216,600 216,600	
単価					216,600 216,600	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	製作加工	RB SS400 φ22	単位	t	数量	1 1	単価	135,338 135,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		t	1 1	147,100 147,100	147,100 147,100	WYB00068 単－ 244号
計					147,100 147,100	
単価					147,100 147,100	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	製作加工	CHPL SS400 t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	144,906 144,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	157,500 157,500	157,500 157,500	WB470050 単－ 245号
計					157,500 157,500	
単価					157,500 157,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び32C型(M10 Uﾎﾞﾙﾄ×1,1種ﾅｯﾄ×2,3種ﾅｯﾄ×2)HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	101.2 101.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	110 110	110 110	WYB00070 単－ 246号
計					110 110	
単価					110 110	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び15C型(M10 Uﾎﾞﾙﾄ×1,1種ﾅｯﾄ×2,3種ﾅｯﾄ×2)HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	84.55 84.55

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	91.9 91.9	91.9 91.9	WYB00075 単－ 247号
計					91.9 91.9	
単価					91.9 91.9	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M16×50(UN,2W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	145.5 145.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	158.2 158.2	158.2 158.2	WYB00107 単－ 248号
計					158.2 158.2	
単価					158.2 158.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M10×35(UN,2W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	49.03 49.03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	53.3 53.3	53.3 53.3	WYB00114 単－ 251号
計					53.3 53.3	
単価					53.3 53.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M10×30(UN,1W,1TW) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	63.66 63.66

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	69.2 69.2	69.2 69.2	WYB00093 単－ 256号
計					69.2 69.2	
単価					69.2 69.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×125 HDZT49	単位	本	数量	1 1	単価	320.1 320.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト（材料費）（メッキ品）		本	1 1	348 348	348 348	WYB00091 単－ 257号
計					348 348	
単価					348 348	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	製作加工	PL SM490YB 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	205,629 205,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	223,500 223,500	223,500 223,500	WB470010 単－ 258号
計					223,500 223,500	
単価					223,500 223,500	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	製作加工	PL SM490YB 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	202,409 202,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	220,000 220,000	220,000 220,000	WB470010 単－ 259号
計					220,000 220,000	
単価					220,000 220,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	製作加工	PL SM490A 20＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	198,085 198,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	215,300 215,300	215,300 215,300	WB470010 単－ 260号
計					215,300 215,300	
単価					215,300 215,300	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75	単位	組	数量	1 1	単価	195.2 195.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75	 組	1 1	212.2 212.2	212.2 212.2	WB470100 単－ 209号
計					212.2 212.2	
単価					212.2 212.2	 円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	189.7 189.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70		1	206.2	206.2	WB470100
		組	1	206.2	206.2	単－ 210号
計					206.2 206.2	
単価					206.2 206.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80(2W)	単位	組	数量	1 1	単価	211.7 211.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80(2W)		1	230.2	230.2	WYB00057
		組	1	230.2	230.2	単－ 261号
計					230.2 230.2	
単価					230.2 230.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75(2W)	単位	組	数量	1 1	単価	206.2 206.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75(2W)	組	1 1	224.2 224.2	224.2 224.2	WYB00089 単－ 262号
計					224.2 224.2	
単価					224.2 224.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	製作加工	PL SM400A 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	188,976 188,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	205,400 205,400	205,400 205,400	WB470010 単－ 234号
計					205,400 205,400	
単価					205,400 205,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	製作加工	PL SM400A t=6	単位	t	数量	1 1	単価	188,976 188,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	205,400 205,400	205,400 205,400	WB470010 単－ 234号
計					205,400 205,400	
単価					205,400 205,400	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	製作加工	PL SS400 6＜t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	186,584 186,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	202,800 202,800	202,800 202,800	WB470010 単－ 263号
計					202,800 202,800	
単価					202,800 202,800	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	製作加工	FB SS400 9×100	単位	t	数量	1 1	単価	133,314 133,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100		1	144,900	144,900	WB470060
		t	1	144,900	144,900	単－ 236号
計					144,900 144,900	
単価					144,900 144,900	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	製作加工	FB SS400 6×100	単位	t	数量	1 1	単価	133,314 133,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100		1	144,900	144,900	WB470060
		t	1	144,900	144,900	単－ 253号
計					144,900 144,900	
単価					144,900 144,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M12×55(UN,2W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	70.65 70.65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	76.8 76.8	76.8 76.8	WYB00090 単－ 264号
計					76.8 76.8	
単価					76.8 76.8	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M12×40(UN,2W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	65.69 65.69

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	71.4 71.4	71.4 71.4	WYB00094 単－ 265号
計					71.4 71.4	
単価					71.4 71.4	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M12×35(UN,2W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	63.94 63.94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	69.5 69.5	69.5 69.5	WYB00096 単－ 266号
計					69.5 69.5	
単価					69.5 69.5	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	製作加工	PL SM400A t=6	単位	t	数量	1 1	単価	188,976 188,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	205,400 205,400	205,400 205,400	WB470010 単－ 234号
計					205,400 205,400	
単価					205,400 205,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	製作加工	FB SS400 6×100	単位	t	数量	1 1	単価	133,314 133,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100		1	144,900	144,900	WB470060
		t	1	144,900	144,900	単－ 253号
計					144,900 144,900	
単価					144,900 144,900	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×125 HDZT49	単位	本	数量	1 1	単価	320.1 320.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト（材料費）（メッキ品）			1	348	348	WYB00098
		本	1	348	348	単－ 257号
計					348 348	
単価					348 348	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	BN SS400 M12×35(UN,2W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	63.94 63.94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	69.5 69.5	69.5 69.5	WYB00099 単－ 266号
計					69.5 69.5	
単価					69.5 69.5	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	大型ｺﾞﾑ支承 (P51)	可動ｺﾞﾑ支承 最大反力2870kN	単位	個	数量	1 1	単価	2,778,527 2,778,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	3,020,000 3,020,000	3,020,000 3,020,000	WB470080 単－ 267号
計					3,020,000 3,020,000	
単価					3,020,000 3,020,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	大型ｺﾞﾑ支承 (P52)	固定ｺﾞﾑ支承 最大反力7460kN	単位	個	数量	1 1	単価	11,684,536 11,684,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費 (鋼橋各種)		個	1 1	12,700,000 12,700,000	12,700,000 12,700,000	WB470080 単－ 268号
計					12,700,000 12,700,000	
単価					12,700,000 12,700,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	大型ｺﾞﾑ支承 (P53G1)	可動ｺﾞﾑ支承 最大反力2540kN	単位	個	数量	1 1	単価	2,852,131 2,852,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費 (鋼橋各種)		個	1 1	3,100,000 3,100,000	3,100,000 3,100,000	WB470080 単－ 269号
計					3,100,000 3,100,000	
単価					3,100,000 3,100,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	大型ｺﾞﾑ支承 (P53G2)	可動ｺﾞﾑ支承 最大反力3920kN	単位	個	数量	1 1	単価	3,716,970 3,716,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	4,040,000 4,040,000	4,040,000 4,040,000	WB470080 単－ 270号
計					4,040,000 4,040,000	
単価					4,040,000 4,040,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	橋歴板	鋳物用銅合金地金 200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	39,193 39,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋歴板（材料費）	200×300×13	枚	1 1	42,600 42,600	42,600 42,600	WYB00001 単－ 271号
計					42,600 42,600	
単価					42,600 42,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	m2	数量	1 1	単価	75.44 75.44

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	ｍ２	1 1	82 82	82 82	WB470310 単－ 272号
計					82 82	
単価					82 82	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,365 2,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,571 2,571	2,571 2,571	WB470310 単－ 273号
計					2,571 2,571	
単価					2,571 2,571	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,432 1,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,557	1,557	WB470320
		ｍ２	1	1,557	1,557	単－ 274号
計					1,557 1,557	
単価					1,557 1,557	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	687.2 687.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回		1	747	747	WB470320
		ｍ２	1	747	747	単－ 275号
計					747 747	
単価					747 747	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,214 1,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,320 1,320	1,320 1,320	WB470320 単－ 276号
計					1,320 1,320	
単価					1,320 1,320	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,214 1,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,320 1,320	1,320 1,320	WB470320 単－ 276号
計					1,320 1,320	
単価					1,320 1,320	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	708.8 708.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回		1	770.5	770.5	WB470320
		ｍ２	1	770.5	770.5	単－ 277号
計					770.5 770.5	
単価					770.5 770.5	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,173 1,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回		1	1,276	1,276	WB470320
		ｍ２	1	1,276	1,276	単－ 278号
計					1,276 1,276	
単価					1,276 1,276	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,020 1,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 動力工具処理	ｍ２	1 1	1,109 1,109	1,109 1,109	WB470310 単－ 279号
計					1,109 1,109	
単価					1,109 1,109	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,548 2,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 2回	ｍ２	1 1	2,770 2,770	2,770 2,770	WB470320 単－ 280号
計					2,770 2,770	
単価					2,770 2,770	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,365 2,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,571 2,571	2,571 2,571	WB470310 単－ 273号
計					2,571 2,571	
単価					2,571 2,571	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,432 1,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,557 1,557	1,557 1,557	WB470320 単－ 274号
計					1,557 1,557	
単価					1,557 1,557	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,365 2,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,571 2,571	2,571 2,571	WB470310 単－ 273号
計					2,571 2,571	
単価					2,571 2,571	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	925 925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	ｍ２	1 1	1,006 1,006	1,006 1,006	WB470320 単－ 281号
計					1,006 1,006	
単価					1,006 1,006	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,365 2,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,571 2,571	2,571 2,571	WB470310 単－ 273号
計					2,571 2,571	
単価					2,571 2,571	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	925 925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	ｍ２	1 1	1,006 1,006	1,006 1,006	WB470320 単－ 281号
計					1,006 1,006	
単価					1,006 1,006	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,365 2,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,571 2,571	2,571 2,571	WB470310 単－ 273号
計					2,571 2,571	
単価					2,571 2,571	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,432 1,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,557 1,557	1,557 1,557	WB470320 単－ 274号
計					1,557 1,557	
単価					1,557 1,557	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,365 2,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,571 2,571	2,571 2,571	WB470310 単－ 273号
計					2,571 2,571	
単価					2,571 2,571	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,432 1,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,557 1,557	1,557 1,557	WB470320 単－ 274号
計					1,557 1,557	
単価					1,557 1,557	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	312.8 312.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	ｍ２	1 1	340 340	340 340	WB470310 単－ 282号
計					340 340	
単価					340 340	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	312.8 312.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	ｍ２	1 1	340 340	340 340	WB470310 単－ 283号
計					340 340	
単価					340 340	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	312.8 312.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	ｍ２	1 1	340 340	340 340	WB470310 単－ 282号
計					340 340	
単価					340 340	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ﾒｯｷ	HDZT77	単位	t	数量	1 1	単価	78,203 78,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	85,000 85,000	85,000 85,000	WYB00004 単－ 284号
計					85,000 85,000	
単価					85,000 85,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ﾒｯｷ	HDZT63	単位	t	数量	1 1	単価	77,283 77,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		 t	1 1	84,000 84,000	84,000 84,000	WYB00060 単－ 285号
計					84,000 84,000	
単価					84,000 84,000	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ﾒｯｷ	HDZT49	単位	t	数量	1 1	単価	67,163 67,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		 t	1 1	73,000 73,000	73,000 73,000	WYB00010 単－ 286号
計					73,000 73,000	
単価					73,000 73,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	輸送		単位	t	数量	1 1	単価	19,964 19,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	箱桁(鋼床版箱桁のみ) 220km	t	1 1	21,700 21,700	21,700 21,700	WB470200 単－ 295号
計					21,700 21,700	
単価					21,700 21,700	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (P51)	最大反力2870kN	単位	基	数量	1 1	単価	108,933 108,933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 14.881t 6基 有 0.116m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	基	1 1	118,400 118,400	118,400 118,400	WB470420 単－ 372号
計					118,400 118,400	
単価					118,400 118,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (P52)	最大反力7460kN	単位	基	数量	1 1	単価	199,557 199,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 14.881t 6基 有 0.573m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	基	1 1	216,900 216,900	216,900 216,900	WB470420 単－ 373号
計					216,900 216,900	
単価					216,900 216,900	円／基

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (P53G1)	最大反力2540kN	単位	基	数量	1 1	単価	112,521 112,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 14.881t 6基 有 0.134m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	基	1 1	122,300 122,300	122,300 122,300	WB470420 単－ 374号
計					122,300 122,300	
単価					122,300 122,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (P53G2)	最大反力3920kN	単位	基	数量	1 1	単価	112,705 112,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 14.881t 6基 有 0.135m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	基	1 1	122,500 122,500	122,500 122,500	WB470420 単－ 375号
計					122,500 122,500	
単価					122,500 122,500	円／基

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	鋼床版現場溶接		単位	m	数量	1 1	単価	28,999 28,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼床版現場溶接工	945m 発動発電機 t=16mm	m	1 1	31,520 31,520	31,520 31,520	WB470620 単－ 376号
計					31,520 31,520	
単価					31,520 31,520	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1 1	単価	118.5 118.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	42688本		1	128.9	128.9	WB470460
		本	1	128.9	128.9	単－ 377号
計					128.9 128.9	
単価					128.9 128.9	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	0 1	単価	0 118.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	42700本		0	0	0	WB470460
		本	1	128.9	128.9	単－ 378号
計					0 128.9	
単価					0 128.9	円／本
変更積算単価					118.5	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	下塗 (素地調整)		単位	m2	数量	1 1	単価	3,992 3,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し		1	4,339	4,339	WB821510
		ｍ２	1	4,339	4,339	単－ 379号
計					4,339 4,339	
単価					4,339 4,339	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	下塗 (ﾎﾞﾙﾄ頭部)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,492 2,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し		1	2,709	2,709	WB821520
		ｍ２	1	2,709	2,709	単－ 380号
計					2,709 2,709	
単価					2,709 2,709	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	下塗 (ﾐｽﾄｺｰﾄ)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	908.9 908.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1 1	987.9 987.9	987.9 987.9	WB821520 単－ 381号
計					987.9 987.9	
単価					987.9 987.9	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,234 4,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	4,603 4,603	4,603 4,603	WB821520 単－ 382号
計					4,603 4,603	
単価					4,603 4,603	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,061 1,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,154 1,154	1,154 1,154	WB821540 単－ 383号
計					1,154 1,154	
単価					1,154 1,154	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,607 1,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,747 1,747	1,747 1,747	WB821540 単－ 384号
計					1,747 1,747	
単価					1,747 1,747	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	下塗 (素地調整)		単位	m2	数量	1 1	単価	3,992 3,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1 1	4,339 4,339	4,339 4,339	WB821510 単－ 379号
計					4,339 4,339	
単価					4,339 4,339	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	下塗 (ﾐｽﾄｺｰﾄ)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	908.9 908.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1 1	987.9 987.9	987.9 987.9	WB821520 単－ 381号
計					987.9 987.9	
単価					987.9 987.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,234 4,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	4,603 4,603	4,603 4,603	WB821520 単－ 382号
計					4,603 4,603	
単価					4,603 4,603	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	下塗 (素地調整)		単位	m2	数量	1 1	単価	10,700 10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	ｍ２	1 1	11,630 11,630	11,630 11,630	WB821510 単－ 385号
計					11,630 11,630	
単価					11,630 11,630	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,822 2,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	3,068 3,068	3,068 3,068	WB821520 単－ 386号
計					3,068 3,068	
単価					3,068 3,068	 円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,263 2,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	ｍ２	1 1	2,460 2,460	2,460 2,460	WB821520 単－ 387号
計					2,460 2,460	
単価					2,460 2,460	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,061 1,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,154 1,154	1,154 1,154	WB821540 単－ 383号
計					1,154 1,154	
単価					1,154 1,154	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,607 1,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,747 1,747	1,747 1,747	WB821540 単－ 384号
計					1,747 1,747	
単価					1,747 1,747	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	下塗 (素地調整)		単位	m2	数量	1 1	単価	10,700 10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	ｍ２	1 1	11,630 11,630	11,630 11,630	WB821510 単－ 385号
計					11,630 11,630	
単価					11,630 11,630	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,822 2,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	3,068 3,068	3,068 3,068	WB821520 単－ 386号
計					3,068 3,068	
単価					3,068 3,068	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,234 4,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	4,603 4,603	4,603 4,603	WB821520 単－ 382号
計					4,603 4,603	
単価					4,603 4,603	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	下塗 (素地調整)		単位	m2	数量	1 1	単価	10,700 10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	ｍ２	1 1	11,630 11,630	11,630 11,630	WB821510 単－ 385号
計					11,630 11,630	
単価					11,630 11,630	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1回)	単位	m2	数量	1 1	単価	1,211 1,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗装　防せい処理（鋼床版上面溶接部）材工共	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 240g/m2×1回(はけ塗り)		1	1,317	1,317	WYB00034
		ｍ２	1	1,317	1,317	単－ 388号
計					1,317 1,317	
単価					1,317 1,317	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ処理		単位	本	数量	0 1	単価	0 31.99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンテール処理			0	0	0	WYB00163
		本	1	34.77	34.77	単－ 389号
計					0 34.77	
単価					0 34.77	円／本
変更積算単価					31.99	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	表面含浸工	塗布量0.21kg/m2(ﾛｽ含む) 狭隘箇所含む ｼﾗﾝ系	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃 （４週８休単価）	昼間施工 時間制約無 高所作業車無(固定足場)		0	0	0	WYB00032
		ｍ２	1	284	284	単－ 390号
含浸材塗布 （４週８休単価）	昼間施工 時間制約無 高所作業車無(固定足場)		0	0	0	WYB00012
		ｍ２	1	993	993	単－ 391号
表面含浸材 （材料費）	ｼﾗﾝ系		0	0	0	WYB00030
		ｋｇ	0.21	6,480	1,360.8	単－ 392号
計					0 2,637.8	
単価					0 2,638	円／m2
変更積算単価					2,427	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	埋込鉄筋	D16×60	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,840 1,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×60	本	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	WYB00127 単－ 393号
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	円／箇所

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	埋込鉄筋	D16×100	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×100	本	1 1	2,500 2,500	2,500 2,500	WYB00129 単－ 394号
計					2,500 2,500	
単価					2,500 2,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		単位	本	数量	1 1	単価	1,291 1,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	有り		1	1,404	1,404	CB473310
		本	1	1,404	1,404	
計					1,404 1,404	
単価					1,404 1,404	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	通信管路	VE 径54mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		0	0	0	WE112010
		m	1	2,253	2,253	単－ 466号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 54 0%		0	0	0	WE505400
		m	1	500	500	単－ 467号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）		0	0	0	WYB00033
		m	1	26	26	単－ 468号
計					0 2,779	
単価					0 2,779	円／m
変更積算単価					2,557	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	上段管用 2条 SUS 400×500×202～243 t=2mm	単位	個	数量	0 1	単価	0 177,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 40cm 50cm 22cm	個	0 1	0 13,350	0 13,350	WE122300 単－ 474号
プルボックス（材料費）	上段管用 2条 SUS 400×500×202～243 t=2mm	個	0 1	0 180,000	0 180,000	WYB00035 単－ 475号
計					0 193,350	
単価					0 193,400	円／個
変更積算単価					177,900	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	下段管用 2条 SUS 400×500×202～260 t=2mm	単位	個	数量	0 1	単価	0 180,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 40cm 50cm 23cm	個	0 1	0 13,470	0 13,470	WE122300 単－ 476号
プルボックス（材料費）	下段管用 2条 SUS 400×500×202～260 t=2mm	個	0 1	0 183,000	0 183,000	WYB00039 単－ 477号
計					0 196,470	
単価					0 196,500	円／個
変更積算単価					180,800	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	橋歴板	鋳物用銅合金地金 200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	2,995 2,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付		枚	1 1	3,256 3,256	3,256 3,256	CB422720
計					3,256 3,256	
単価					3,256 3,256	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35	単位	t	数量	1	単価	228,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	３０＜ｔ≦３５	t	1.17	2,000	2,340	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					228,100	
単価					228,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1	単価	226,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.17	1,000	1,170	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					226,900	
単価					226,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 6＜t≦25	単位	t	数量	1	単価	222,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５	t	1.17	16,000	18,720	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					222,200	
単価					222,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YA 6＜t≦25	単位	t	数量	1	単価	218,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５	t	1.17	13,000	15,210	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					218,700	
単価					218,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490B 25＜t≦38 30＜t≦35	単位	t	数量	1	単価	226,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	18,000	21,060	
厚みエキストラ	３０＜ｔ≦３５	t	1.17	2,000	2,340	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					226,900	
単価					226,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490B 25＜t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1	単価	225,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	18,000	21,060	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.17	1,000	1,170	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					225,700	
単価					225,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A 6＜t≦38 無し	単位	t	数量	1	単価	207,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					207,600	
単価					207,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	213,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ	無し	t	1.17	0	0	
幅厚みエキストラ＋長さエキストラ	t=6	t	1.17	6,500	7,605	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					213,000	
単価					213,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1	単価	205,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					205,000	
単価					205,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	205,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ﾎﾞｯｸｽ形式	t	1.17	1,900	2,223	
厚みエキストラ	6＜t＜12	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					205,000	
単価					205,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	210,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ	無し	t	1.17	0	0	
幅厚みエキストラ＋長さエキストラ	t=6	t	1.17	6,500	7,605	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					210,400	
単価					210,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	216,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ﾎﾞｯｸｽ形式	t	1.17	1,900	2,223	
厚みエキストラ	t=4.5	t	1.17	10,000	11,700	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					216,700	
単価					216,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	153,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	SS400 t=3.2	t	1.17	134,000	156,780	
規格エキストラ	無し	t	1.17	0	0	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ﾎﾞｯｸｽ形式	t	1.17	1,900	2,223	
厚みエキストラ	計上無し	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					153,200	
単価					153,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	154,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	SS400 t=2.3	t	1.17	135,000	157,950	
規格エキストラ	無し	t	1.17	0	0	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ﾎﾞｯｸｽ形式	t	1.17	1,900	2,223	
厚みエキストラ	計上無し	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					154,400	
単価					154,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	948,100 948,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
熱間熱延ステンレス鋼板	SUS304 t=15	ｋｇ	1,170 1,170	820 820	959,400 959,400	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ﾎﾞｯｸｽ形式	t	1.17 1.17	1,900 1,900	2,223 2,223	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	-136 -136	100 100	-13,600 -13,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		77 77	
計					948,100 948,100	
単価					948,100 948,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	単位	t	数量	1	単価	144,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×５０～７５	t	1.12	133,000	148,960	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	43,000	-4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					144,900	
単価					144,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×50	単位	t	数量	1	単価	150,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×５０	t	1.12	138,000	154,560	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	43,000	-4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					150,500	
単価					150,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	224,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SM490YA t≦25	t	1.17	13,000	15,210	
寸法エキストラ	無し	t	1.17	0	0	
幅厚みエキストラ＋長さエキストラ	t=6	t	1.17	6,500	7,605	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					224,100	
単価					224,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	276,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管	SS400　φ27.2×2.8	t	1.12	250,900	281,008	
規格エキストラ	無し	t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	43,000	-4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					276,900	
単価					276,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	単位	t	数量	1	単価	149,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	1.12	137,000	153,440	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	43,000	-4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					149,400	
単価					149,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	鋼材費（丸綱・耐溝状腐食電縫鋼管）		単位	t	数量	1 1	単価	274,600 274,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用丸鋼	SS400 径9	t	1.12 1.12	248,800 248,800	278,656 278,656	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	43,000 43,000	-4,128 -4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		72 72	
計					274,600 274,600	
単価					274,600 274,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×110	単位	組	数量	100	単価	253.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	100	253.7	25,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,370	
単価					253.7	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×105	単位	組	数量	100	単価	247.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	100	247.7	24,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,770	
単価					247.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100	単位	組	数量	100	単価	242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	100	242	24,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,200	
単価					242	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95	単位	組	数量	100	単価	236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	100	236	23,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,600	
単価					236	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90	単位	組	数量	100	単価	230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	100	230	23,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,000	
単価					230	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85	単位	組	数量	100	単価	224.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	100	224.2	22,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,420	
単価					224.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80	単位	組	数量	100	単価	218.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	100	218.2	21,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,820	
単価					218.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75	単位	組	数量	100	単価	212.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	100	212.2	21,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,220	
単価					212.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70	単位	組	数量	100	単価	206.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100	206.2	20,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,620	
単価					206.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65	単位	組	数量	100	単価	200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	100	200	20,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,000	
単価					200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×60	単位	組	数量	100	単価	194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	100	194	19,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,400	
単価					194	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×55	単位	組	数量	100	単価	188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	100	188	18,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,800	
単価					188	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	45.6 45.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×35 溶融亜鉛ﾒｯｷ		100	33.2	3,320	
		本	100	33.2	3,320	
六角ナット	SS400 M16 溶融亜鉛ﾒｯｷ		100	12.4	1,240	
		個	100	12.4	1,240	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,560	
					4,560	
単価					45.6	
					45.6	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	0 100	単価	0 60

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×60 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	0 100	0 47.6	0 4,760	
六角ナット	SS400 M16 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	0 100	0 12.4	0 1,240	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,000	
単価					0 60	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ボルト材料費（メッキ品）		単位	本	数量	100 100	単価	53.5 53.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×70 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	100 100	53.5 53.5	5,350 5,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,350 5,350	
単価					53.5 53.5	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ナット材料費（メッキ品）		単位	本	数量	100 100	単価	23 23

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット	SS400 M20用 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	100 100	23 23	2,300 2,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,300 2,300	
単価					23 23	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ナット材料費（メッキ品）		単位	個	数量	0 100	単価	0 23

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット	SS400 M20用 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	0 100	0 23	0 2,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,300	
単価					0 23	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	割ピン材料費（メッキ品）		単位	本	数量	100 100	単価	7.9 7.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン	SWRM 5φ×50 ﾒｯｷ品	本	100 100	7.9 7.9	790 790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					790 790	
単価					7.9 7.9	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	46.05 46.05

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M12×70 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	100 100	31.5 31.5	3,150 3,150	
六角ナット	SS400 M12 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	100 100	6.55 6.55	655 655	
丸座金	SS400 M12用 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	200 200	4 4	800 800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,605 4,605	
単価					46.05 46.05	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	異形スタッド（材工共）曲げ加工無し	SD345 D16×550(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	単位	本	数量	1 1	単価	1,863 1,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）曲げ加工無し	SD345 D16×550(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	1,863	1,863	
		本	1	1,863	1,863	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,863	
					1,863	
単価					1,863	
					1,863	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	異形スタッド（材工共）1回曲げ加工	SD345 D16×550(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	単位	本	数量	1 1	単価	1,938 1,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）1回曲げ加工	SD345 D16×550(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	1,938	1,938	
		本	1	1,938	1,938	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,938	
					1,938	
単価					1,938	
					1,938	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	異形スタッド（材工共）曲げ加工無し	SD345 D16×650(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	単位	本	数量	1 1	単価	1,963 1,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）曲げ加工無し	SD345 D16×650(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	1,963	1,963	
		本	1	1,963	1,963	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,963	
					1,963	
単価					1,963	
					1,963	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	異形スタッド（材工共）1回曲げ加工	SD345 D16×650(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	単位	本	数量	1 1	単価	2,038 2,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）1回曲げ加工	SD345 D16×650(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	2,038	2,038	
		本	1	2,038	2,038	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,038	
					2,038	
単価					2,038	
					2,038	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	異形スタッド（材工共）	SD345 D16×790(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	単位	本	数量	1 1	単価	2,385 2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×790(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	2,385	2,385	
		本	1	2,385	2,385	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,385	
					2,385	
単価					2,385	
					2,385	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	異形スタッド（材工共）	SD345 D16×830(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	単位	本	数量	1 1	単価	2,455 2,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×830(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	2,455	2,455	
		本	1	2,455	2,455	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,455	
					2,455	
単価					2,455	
					2,455	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	異形スタッド（材工共）	SD345 D16×890(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	単位	本	数量	1 1	単価	2,485 2,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×890(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	2,485	2,485	
		本	1	2,485	2,485	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,485	
					2,485	
単価					2,485	
					2,485	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	異形スタッド（材工共）	SD345 D16×930(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	単位	本	数量	1 1	単価	2,555 2,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×930(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	2,555	2,555	
		本	1	2,555	2,555	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,555	
					2,555	
単価					2,555	
					2,555	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ネオプレンゴム（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	7,840 7,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネオプレンゴム	480×3×680	個	1 1	7,840 7,840	7,840 7,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,840 7,840	
単価					7,840 7,840	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	クロロプレンゴム（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	28,030 28,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロロプレンゴム	300×50×425	個	1 1	28,030 28,030	28,030 28,030	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					28,030 28,030	
単価					28,030 28,030	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	クロロプレンゴム（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	23,360 23,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロロプレンゴム	300×50×350	個	1 1	23,360 23,360	23,360 23,360	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					23,360 23,360	
単価					23,360 23,360	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	フッ素ゴム（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	1,070 1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フッ素ゴム	φ60×6 φ18孔開け	個	1 1	1,070 1,070	1,070 1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,070 1,070	
単価					1,070 1,070	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	フッ素ゴム（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	30,100 30,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フッ素ゴム	φ60×39 φ18孔開け		1	30,100	30,100	
		個	1	30,100	30,100	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					30,100	
					30,100	
単価					30,100	
					30,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	205,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ	付属物は計上不要	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	付属物は計上不要	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					205,400	
単価					205,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	SS400 t=3.2	t	1.17	134,000	156,780	
規格エキストラ	無し	t	1.17	0	0	
寸法エキストラ	付属物は計上不要	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	計上無し	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					151,000	
単価					151,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100	単位	t	数量	1	単価	144,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　９×９０～１００	t	1.12	133,000	148,960	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	43,000	-4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					144,900	
単価					144,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	単位	t	数量	1	単価	133,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５	t	1.12	123,000	137,760	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	43,000	-4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					133,700	
単価					133,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	単位	t	数量	1	単価	133,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	1.12	123,000	137,760	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	43,000	-4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					133,700	
単価					133,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	単位	t	数量	1	単価	133,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12	123,000	137,760	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	43,000	-4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					133,700	
単価					133,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 7×180×75	単位	t	数量	1	単価	133,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　７×１８０×７５	t	1.12	123,000	137,760	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	43,000	-4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					133,700	
単価					133,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6.5×150×75	単位	t	数量	1	単価	133,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５	t	1.12	123,000	137,760	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	43,000	-4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					133,700	
単価					133,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	211,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 φ42.7×2.3	t	1.12	192,000	215,040	
規格エキストラ	無し	t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	43,000	-4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					211,000	
単価					211,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	216,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400　φ21.7×1.9	t	1.12	197,000	220,640	
規格エキストラ	無し	t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	43,000	-4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					216,600	
単価					216,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	鋼材費（丸綱・耐溝状腐食電縫鋼管）		単位	t	数量	1 1	単価	147,100 147,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用丸鋼	SS400 径22	t	1.12 1.12	135,000 135,000	151,200 151,200	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	43,000 43,000	-4,128 -4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		28 28	
計					147,100 147,100	
単価					147,100 147,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	157,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板	無規格 t=3.2㎜	t	1.12	143,000	160,160	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.12	1,300	1,456	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	43,000	-4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					157,500	
単価					157,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	110 110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	SS400 呼び32C型 ﾒｯｷ品(HDZ35)1種･3種ﾅｯﾄ含む	組	100 100	110 110	11,000 11,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					11,000 11,000	
単価					110 110	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	91.9 91.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	SS400 呼び15C型 ﾒｯｷ品(HDZ35)1種･3種ﾅｯﾄ含む	組	100 100	91.9 91.9	9,190 9,190	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,190 9,190	
単価					91.9 91.9	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	158.2 158.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×50 溶融亜鉛ﾒｯｷ		100	41.8	4,180	
		本	100	41.8	4,180	
緩み止めナット	SS400 M16用 溶融亜鉛ﾒｯｷ		100	103	10,300	
		個	100	103	10,300	
丸座金	SS400 M16用 溶融亜鉛ﾒｯｷ		200	6.7	1,340	
		枚	200	6.7	1,340	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,820	
					15,820	
単価					158.2	
					158.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	155.2 155.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×45 溶融亜鉛ﾒｯｷ		100	38.8	3,880	
		本	100	38.8	3,880	
緩み止めナット	SS400 M16用 溶融亜鉛ﾒｯｷ		100	103	10,300	
		個	100	103	10,300	
丸座金	SS400 M16用 溶融亜鉛ﾒｯｷ		200	6.7	1,340	
		枚	200	6.7	1,340	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,520	
					15,520	
単価					155.2	
					155.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	145.6 145.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×40 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	100 100	35.9 35.9	3,590 3,590	
緩み止めナット	SS400 M16用 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	100 100	103 103	10,300 10,300	
丸座金	SS400 M16用 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	100 100	6.7 6.7	670 670	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,560 14,560	
単価					145.6 145.6	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	53.3 53.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M10×35 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	100 100	14.5 14.5	1,450 1,450	
緩み止めナット	SS400 M10用 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	100 100	32.6 32.6	3,260 3,260	
丸座金	SS400 M10用 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	200 200	3.1 3.1	620 620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,330 5,330	
単価					53.3 53.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	68.7 68.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M10×35 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	100 100	14.5 14.5	1,450 1,450	
緩み止めナット	SS400 M10用 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	100 100	32.6 32.6	3,260 3,260	
丸座金	SS400 M10用 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	100 100	3.1 3.1	310 310	
テーパー座金	SS400 M10用5° 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	100 100	18.5 18.5	1,850 1,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,870 6,870	
単価					68.7 68.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	単位	t	数量	1	単価	144,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×９０～１００	t	1.12	133,000	148,960	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	43,000	-4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					144,900	
単価					144,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	132,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅 SS400 175×175×7.5×11	t	1.12	121,000	135,520	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.12	1,300	1,456	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	43,000	-4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					132,900	
単価					132,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 5×100×50	単位	t	数量	1	単価	134,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	中形　ＳＳ４００　５×１００×５０	t	1.12	124,000	138,880	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	43,000	-4,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					134,800	
単価					134,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	69.2 69.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M10×30 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	100 100	15 15	1,500 1,500	
緩み止めナット	SS400 M10用 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	100 100	32.6 32.6	3,260 3,260	
丸座金	SS400 M10用 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	100 100	3.1 3.1	310 310	
テーパー座金	SS400 M10用5° 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	100 100	18.5 18.5	1,850 1,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,920 6,920	
単価					69.2 69.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	アンカーボルト（材料費）（メッキ品）		単位	本	数量	100 100	単価	348 348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	SS400 M16×125 HDZT49	本	100 100	348 348	34,800 34,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					34,800 34,800	
単価					348 348	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	223,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SM490YB 25＜t≦38	t	1.17	19,000	22,230	
寸法エキストラ	付属物は計上不要	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	付属物は計上不要	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					223,500	
単価					223,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SM490YB t≦25	t	1.17	16,000	18,720	
寸法エキストラ	付属物は計上不要	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	付属物は計上不要	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					220,000	
単価					220,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	215,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SM490A t≦50	t	1.17	12,000	14,040	
寸法エキストラ	付属物は計上不要	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	付属物は計上不要	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					215,300	
単価					215,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80(2W)	単位	組	数量	100 100	単価	230.2 230.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０		100	218.2	21,820	
		組	100	218.2	21,820	
丸座金	SS400 M22用 溶融亜鉛ﾒｯｷ		100	12	1,200	
		枚	100	12	1,200	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					23,020	
					23,020	
単価					230.2	
					230.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75(2W)	単位	組	数量	100 100	単価	224.2 224.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５		100	212.2	21,220	
		組	100	212.2	21,220	
丸座金	SS400 M22用 溶融亜鉛ﾒｯｷ		100	12	1,200	
		枚	100	12	1,200	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					22,420	
					22,420	
単価					224.2	
					224.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	202,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ	付属物は計上不要	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	6＜t＜12	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	43,000	-5,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					202,800	
単価					202,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	76.8 76.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M12×55 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	100 100	26 26	2,600 2,600	
緩み止めナット	SS400 M12用 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	100 100	42.8 42.8	4,280 4,280	
丸座金	SS400 M12用 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	200 200	4 4	800 800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,680 7,680	
単価					76.8 76.8	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	71.4 71.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M12×40 溶融亜鉛ﾒｯｷ		100	20.6	2,060	
		本	100	20.6	2,060	
緩み止めナット	SS400 M12用 溶融亜鉛ﾒｯｷ		100	42.8	4,280	
		個	100	42.8	4,280	
丸座金	SS400 M12用 溶融亜鉛ﾒｯｷ		200	4	800	
		枚	200	4	800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,140	
					7,140	
単価					71.4	
					71.4	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	69.5 69.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M12×35 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	100 100	18.7 18.7	1,870 1,870	
緩み止めナット	SS400 M12用 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	100 100	42.8 42.8	4,280 4,280	
丸座金	SS400 M12用 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	200 200	4 4	800 800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,950 6,950	
単価					69.5 69.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	3,020,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ゴム支承（Ｐ５１）	可動ｺﾞﾑ支承 最大反力2870kN	個	1	3,020,000	3,020,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,020,000	
単価					3,020,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	12,700,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ゴム支承（Ｐ５２）	固定ｺﾞﾑ支承 最大反力7460kN	個	1	12,700,000	12,700,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,700,000	
単価					12,700,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	3,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ゴム支承（Ｐ５３Ｇ１）	可動ｺﾞﾑ支承 最大反力2540kN	個	1	3,100,000	3,100,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,100,000	
単価					3,100,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	4,040,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ゴム支承（Ｐ５３Ｇ２）	可動ｺﾞﾑ支承 最大反力3920kN	個	1	4,040,000	4,040,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,040,000	
単価					4,040,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	橋歴板（材料費）	200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	42,600 42,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銘板（橋歴板）	２００×３００×１３　鋳物用銅合金地金		1	42,600	42,600	
		枚	1	42,600	42,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					42,600	
					42,600	
単価					42,600	
					42,600	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	ｍ２	数量	100	単価	82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
原板ブラスト	原板ブラストのみ					
		ｍ２	100	82	8,200	
計					8,200	
単価					82	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工		人	6.3	32,500	204,750	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		18,350	
計					257,100	
単価					2,571	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	ｋｇ	60	1,610	96,600	
塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー　無機	L	7.059	520	3,670	
橋りょう塗装工		人	1.4	32,500	45,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		9,930	
計					155,700	
単価					1,557	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	747

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	16	1,400	22,400	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	8.471	490	4,150	
橋りょう塗装工		人	1.4	32,500	45,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,650	
計					74,700	
単価					747	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	54	1,400	75,600	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	6.353	490	3,112	
橋りょう塗装工		人	1.4	32,500	45,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7,788	
計					132,000	
単価					1,320	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	770.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	ｋｇ	17	1,630	27,710	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用	L	2	490	980	
橋りょう塗装工		人	1.4	32,500	45,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,860	
計					77,050	
単価					770.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	ｋｇ	14	5,270	73,780	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用	L	1.647	562	925	
橋りょう塗装工		人	1.4	32,500	45,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7,395	
計					127,600	
単価					1,276	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 動力工具処理	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工		人	2.3	32,500	74,750	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,150	
計					110,900	
単価					1,109	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	工場塗装	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 2回	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変性エポキシ樹脂塗料	内面用	ｋｇ	82	1,400	114,800	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	9.647	490	4,727	
橋りょう塗装工		人	4.48	32,500	145,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		11,873	
計					277,000	
単価					2,770	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	ｋｇ	30	1,610	48,300	
塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー　無機	L	3.529	520	1,835	
橋りょう塗装工		人	1.4	32,500	45,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4,965	
計					100,600	
単価					1,006	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,000	
単価					340	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,000	
単価					340	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	85,000 85,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ	HDZT77 鉄骨溶接体 50t	t	1 1	85,000 85,000	85,000 85,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					85,000 85,000	
単価					85,000 85,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	84,000 84,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ	HDZT63 鉄骨溶接体 50t	t	1 1	84,000 84,000	84,000 84,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,000 84,000	
単価					84,000 84,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	73,000 73,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ	HDZT49 鉄骨単体 50t		1	73,000	73,000	
		t	1	73,000	73,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					73,000 73,000	
単価					73,000 73,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	製作直接労務費（橋桁）	標準 4740.68無 167.12無 607.03無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	単位	式	数量	1	単価	167,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0	29,500	0	
製作工（橋梁）		人工	5,680.27	29,500	167,567,965	
諸雑費（まるめ）		式	1		32,035	
計					167,600,000	
単価					167,600,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	単位	t	数量	1	単価	200,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	6.8	29,500	200,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					200,600	
単価					200,600	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 8人/t	単位	t	数量	1	単価	236,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	8	29,500	236,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					236,000	
単価					236,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	副資材費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み	ｔ	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,300	
単価					17,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	製作直接労務費（橋桁）	標準 4736.97無 167.12無 607.03無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	単位	式	数量	1	単価	167,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0	29,500	0	
製作工（橋梁）		人工	5,676.45	29,500	167,455,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		44,725	
計					167,500,000	
単価					167,500,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	単位	t	数量	1	単価	200,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	6.8	29,500	200,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					200,600	
単価					200,600	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 8人/t	単位	t	数量	1	単価	236,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	8	29,500	236,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					236,000	
単価					236,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	副資材費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み	ｔ	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,300	
単価					17,300	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	橋梁工場製作輸送工	箱桁(鋼床版箱桁のみ) 220km	単位	ｔ	数量	1	単価	21,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送単価		ｔ	1	21,700	21,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,700	
単価					21,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	軌条桁の組立・解体		単位	t	数量	10 10	単価	48,460 48,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.326 2.326	40,320 40,320	93,784 93,784	
橋りょう特殊工		人	9.302 9.302	33,390 33,390	310,593 310,593	
普通作業員		人	2.326 2.326	20,895 20,895	48,601 48,601	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		31,622 31,622	
計					484,600 484,600	
単価					48,460 48,460	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	軌条桁損料	H-300 ﾘﾌﾞ付 58.7t	単位	供用日	数量	1 1	単価	29,350 29,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軌条桁損料	H-300 ﾘﾌﾞ付	t･日	58.7 58.7	500 500	29,350 29,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					29,350 29,350	
単価					29,350 29,350	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	軌条桁の組立・解体		単位	t	数量	0 10	単価	0 48,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 2.326	0 40,320	0 93,784	
橋りょう特殊工		人	0 9.302	0 33,390	0 310,593	
普通作業員		人	0 2.326	0 20,895	0 48,601	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 31,622	
計					0 484,600	
単価					0 48,460	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	軌条桁損料	H-300 ﾘﾌﾞ付 58.7t	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 29,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軌条桁損料	H-300 ﾘﾌﾞ付	t･日	0 58.7	0 500	0 29,350	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 29,350	
単価					0 29,350	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	軌条の敷設・撤去		単位	m	数量	10 10	単価	5,161 5,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.25 0.25	40,320 40,320	10,080 10,080	
橋りょう特殊工		人	1 1	33,390 33,390	33,390 33,390	
普通作業員		人	0.25 0.25	20,895 20,895	5,223 5,223	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		2,917 2,917	
計					51,610 51,610	
単価					5,161 5,161	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	軌条設備損料（レール方式）	37kg/m級 526m	単位	供用日	数量	1 1	単価	6,522 6,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軌条設備損料	37kg/m級	m･日	526 526	12.4 12.4	6,522 6,522	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,522 6,522	
単価					6,522 6,522	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	軌条の敷設・撤去		単位	m	数量	0 10	単価	0 5,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 0.25	0 40,320	0 10,080	
橋りょう特殊工		人	0 1	0 33,390	0 33,390	
普通作業員		人	0 0.25	0 20,895	0 5,223	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 2,917	
計					0 51,610	
単価					0 5,161	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	軌条設備損料（レール方式）	37kg/m級 526m	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 6,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軌条設備損料	37kg/m級	m･日	0 526	0 12.4	0 6,522	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,522	
単価					0 6,522	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	手延機、連結構、後部桁の組立・解体		単位	t	数量	10 10	単価	60,270 60,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.174 2.174	40,320 40,320	87,655 87,655	
橋りょう特殊工		人	13.043 13.043	33,390 33,390	435,505 435,505	
普通作業員		人	2.174 2.174	20,895 20,895	45,425 45,425	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		34,115 34,115	
計					602,700 602,700	
単価					60,270 60,270	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	手延機（鋼橋用）損料	160.8t	単位	供用日	数量	1 1	単価	162,900 162,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手延機（鋼橋用）損料		t・日	160.8 160.8	956 956	153,724 153,724	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		9,176 9,176	
計					162,900 162,900	
単価					162,900 162,900	円／供用日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	連結構（前方）		単位	t	数量	1 1	単価	637,000 637,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結構（架設用製作部材）	箱桁ﾀｲﾌﾟ ｽﾌﾗｯﾌﾟ控除済み	t	1 1	637,000 637,000	637,000 637,000	
計					637,000 637,000	
単価					637,000 637,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	連結構（後方）		単位	t	数量	1 1	単価	637,000 637,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結構（架設用製作部材）	箱桁ﾀｲﾌﾟ ｽｸﾗｯﾌﾟ控除済み		1	637,000	637,000	
		t	1	637,000	637,000	
計					637,000 637,000	
単価					637,000 637,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	後部桁（手延機（鋼橋用））損料	51.0t	単位	供用日	数量	1 1	単価	51,680 51,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
後部桁（手延機（鋼橋用））損料			51	956	48,756	
		t・日	51	956	48,756	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			1		2,924	
		式	1		2,924	
計					51,680 51,680	
単価					51,680 51,680	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	台車設備組立・解体		単位	台	数量	10 10	単価	102,600 102,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.704 3.704	40,320 40,320	149,345 149,345	
橋りょう特殊工		人	22.222 22.222	33,390 33,390	741,992 741,992	
普通作業員		人	3.704 3.704	20,895 20,895	77,395 77,395	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		57,268 57,268	
計					1,026,000 1,026,000	
単価					102,600 102,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	重量台車（前方）損料	ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型 積載能力100t 8台	単位	供用日	数量	1 1	単価	35,870 35,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重量台車（前方）損料	ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型 積載能力100t	台･日	8 8	4,230 4,230	33,840 33,840	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		2,030 2,030	
計					35,870 35,870	
単価					35,870 35,870	円／供用日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	重量台車（後方）損料	ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型 積載能力100t 4台	単位	供用日	数量	1 1	単価	17,930 17,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重量台車（後方）損料	ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型 積載能力100t	台･日	4 4	4,230 4,230	16,920 16,920	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		1,010 1,010	
計					17,930 17,930	
単価					17,930 17,930	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	送出し設備の組立・解体		単位	組	数量	11 11	単価	146,100 146,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5.8 5.8	40,320 40,320	233,856 233,856	
橋りょう特殊工		人	34.8 34.8	33,390 33,390	1,161,972 1,161,972	
普通作業員		人	5.8 5.8	20,895 20,895	121,191 121,191	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		90,981 90,981	
計					1,608,000 1,608,000	
単価					146,100 146,100	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	安全装置損料	(686kN×2連)型駆動装置用 2組	単位	供用日	数量	1 1	単価	75,890 75,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全装置損料	(686kN×2連)型駆動装置用	組･日	2 2	35,800 35,800	71,600 71,600	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		4,290 4,290	
計					75,890 75,890	
単価					75,890 75,890	円／供用日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	エンドレスローラ駆動装置損料（Ｐ５３）	引能力200kN×2連(ｸﾚﾋﾞｽ付H鋼用ｸﾗﾝﾌﾟ油圧ｼﾞｬｯｷ) 1組	単位	供用日	数量	1 1	単価	60,730 60,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンドレスローラ駆動装置損料	引能力200kN×2連(ｸﾚﾋﾞｽ付H鋼用ｸﾗﾝﾌﾟ油圧ｼﾞｬｯｷ)	組･日	1 1	57,300 57,300	57,300 57,300	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		3,430 3,430	
計					60,730 60,730	
単価					60,730 60,730	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	エンドレスローラ駆動装置損料	押能力500kN×2連(ｸﾚﾋﾞｽ付ﾚｰﾙｸﾗﾝﾌﾟ油圧ｼﾞｬｯｷ) 4組	単位	供用日	数量	1 1	単価	252,700 252,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンドレスローラ駆動装置損料	押能力500kN×2連(ｸﾚﾋﾞｽ付ﾚｰﾙｸﾗﾝﾌﾟ油圧ｼﾞｬｯｷ)	組･日	4 4	59,600 59,600	238,400 238,400	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		14,300 14,300	
計					252,700 252,700	
単価					252,700 252,700	円／供用日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	水平位置調整梁損料（Ｐ５３）	ﾘﾌﾞ付H形鋼 1.9t	単位	供用日	数量	1 1	単価	1,007 1,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平位置調整梁損料	ﾘﾌﾞ付きH形鋼	ｔ･日	1.9 1.9	500 500	950 950	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		57 57	
計					1,007 1,007	
単価					1,007 1,007	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	送出し設備損料（Ｐ５３Ｇ２）	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連 1組	単位	供用日	数量	1 1	単価	93,280 93,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送出し装置（エンドレスローラ式）損料	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連	組･日	1 1	88,000 88,000	88,000 88,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		5,280 5,280	
計					93,280 93,280	
単価					93,280 93,280	円／供用日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	送出し設備損料（Ｐ５３Ｇ１桁拡幅ローラ）	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連 1組	単位	供用日	数量	1 1	単価	138,800 138,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送出し装置（エンドレスローラ）損料	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連	組･日	1 1	131,000 131,000	131,000 131,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		7,800 7,800	
計					138,800 138,800	
単価					138,800 138,800	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	送出し装置損料（Ｐ５２）	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連 2組	単位	供用日	数量	1 1	単価	186,500 186,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送出し装置（エンドレスローラ式）損料	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連	組･日	2 2	88,000 88,000	176,000 176,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		10,500 10,500	
計					186,500 186,500	
単価					186,500 186,500	円／供用日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	送出し装置損料（Ｐ５１）	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連 2組	単位	供用日	数量	1 1	単価	186,500 186,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送出し装置（エンドレスローラ式）損料	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連	組･日	2 2	88,000 88,000	176,000 176,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		10,500 10,500	
計					186,500 186,500	
単価					186,500 186,500	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	送出し装置操作システム損料	鋼橋用１連	単位	供用日	数量	1 1	単価	46,100 46,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送出し装置操作システム損料		供用日	1 1	46,100 46,100	46,100 46,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					46,100 46,100	
単価					46,100 46,100	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	手延機、連結構、後部桁の組立・解体		単位	t	数量	0 10	単価	0 60,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 2.174	0 40,320	0 87,655	
橋りょう特殊工		人	0 13.043	0 33,390	0 435,505	
普通作業員		人	0 2.174	0 20,895	0 45,425	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 34,115	
計					0 602,700	
単価					0 60,270	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	手延機（鋼橋用）損料	160.8t	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 162,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手延機（鋼橋用）損料		t・日	0 160.8	0 956	0 153,724	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 9,176	
計					0 162,900	
単価					0 162,900	円／供用日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	連結構（前方）		単位	t	数量	0 1	単価	0 637,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結構（架設用製作部材）	箱桁ﾀｲﾌﾟ ｽﾌﾗｯﾌﾟ控除済み	t	0 1	0 637,000	0 637,000	
計					0 637,000	
単価					0 637,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	連結構（後方）		単位	t	数量	0 1	単価	0 637,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結構（架設用製作部材）	箱桁ﾀｲﾌﾟ ｽｸﾗｯﾌﾟ控除済み	t	0 1	0 637,000	0 637,000	
計					0 637,000	
単価					0 637,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	後部桁（手延機（鋼橋用））損料	51.0t	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 51,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
後部桁（手延機（鋼橋用））損料		t・日	0 51	0 956	0 48,756	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 2,924	
計					0 51,680	
単価					0 51,680	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	台車設備組立・解体		単位	台	数量	0 10	単価	0 102,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 3.704	0 40,320	0 149,345	
橋りょう特殊工		人	0 22.222	0 33,390	0 741,992	
普通作業員		人	0 3.704	0 20,895	0 77,395	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 57,268	
計					0 1,026,000	
単価					0 102,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	重量台車（前方）損料	ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型 積載能力100t 8台	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 35,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重量台車（前方）損料	ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型 積載能力100t	台･日	0 8	0 4,230	0 33,840	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 2,030	
計					0 35,870	
単価					0 35,870	円／供用日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	重量台車（後方）損料	ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型 積載能力100t 4台	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 17,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重量台車（後方）損料	ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型 積載能力100t	台･日	0 4	0 4,230	0 16,920	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 1,010	
計					0 17,930	
単価					0 17,930	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	送出し設備の組立・解体		単位	組	数量	0 11	単価	0 146,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 5.8	0 40,320	0 233,856	
橋りょう特殊工		人	0 34.8	0 33,390	0 1,161,972	
普通作業員		人	0 5.8	0 20,895	0 121,191	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 90,981	
計					0 1,608,000	
単価					0 146,100	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	安全装置損料	(686kN×2連)型駆動装置用 2組	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 75,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全装置損料	(686kN×2連)型駆動装置用	組･日	0 2	0 35,800	0 71,600	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 4,290	
計					0 75,890	
単価					0 75,890	円／供用日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	エンドレスローラ駆動装置損料（Ｐ５３）	引能力200kN×2連(ｸﾚﾋﾞｽ付H鋼用ｸﾗﾝﾌﾟ油圧ｼﾞｬｯｷ) 1組	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 60,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンドレスローラ駆動装置損料	引能力200kN×2連(ｸﾚﾋﾞｽ付H鋼用ｸﾗﾝﾌﾟ油圧ｼﾞｬｯｷ)	組･日	0 1	0 57,300	0 57,300	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 3,430	
計					0 60,730	
単価					0 60,730	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	エンドレスローラ駆動装置損料	押能力500kN×2連(ｸﾚﾋﾞｽ付ﾚｰﾙｸﾗﾝﾌﾟ油圧ｼﾞｬｯｷ) 4組	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 252,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンドレスローラ駆動装置損料	押能力500kN×2連(ｸﾚﾋﾞｽ付ﾚｰﾙｸﾗﾝﾌﾟ油圧ｼﾞｬｯｷ)	組･日	0 4	0 59,600	0 238,400	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 14,300	
計					0 252,700	
単価					0 252,700	円／供用日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	水平位置調整梁損料（Ｐ５３）	ﾘﾌﾞ付H形鋼 1.9t	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 1,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平位置調整梁損料	ﾘﾌﾞ付きH形鋼	t･日	0 1.9	0 500	0 950	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 57	
計					0 1,007	
単価					0 1,007	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	送出し設備損料（Ｐ５３Ｇ２）	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連 1組	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 93,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送出し装置（エンドレスローラ式）損料	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連	組･日	0 1	0 88,000	0 88,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 5,280	
計					0 93,280	
単価					0 93,280	円／供用日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	送出し設備損料（Ｐ５３Ｇ１桁拡幅ローラ）	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連 1組	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 138,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送出し装置（エンドレスローラ）損料	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連	組･日	0 1	0 131,000	0 131,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 7,800	
計					0 138,800	
単価					0 138,800	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	送出し装置損料（Ｐ５２）	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連 2組	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 186,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送出し装置（エンドレスローラ式）損料	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連	組･日	0 2	0 88,000	0 176,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 10,500	
計					0 186,500	
単価					0 186,500	円／供用日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	送出し装置損料（Ｐ５１）	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連 2組	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 186,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送出し装置（エンドレスローラ式）損料	ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式 耐力4900kN(500t)×2連	組･日	0 2	0 88,000	0 176,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 10,500	
計					0 186,500	
単価					0 186,500	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	送出し装置操作システム損料	鋼橋用１連	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 46,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送出し装置操作システム損料		供用日	0 1	0 46,100	0 46,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 46,100	
単価					0 46,100	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	降下設備組立・解体		単位	t	数量	10 10	単価	110,800 110,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4 4	40,320 40,320	161,280 161,280	
橋りょう特殊工		人	24 24	33,390 33,390	801,360 801,360	
普通作業員		人	4 4	20,895 20,895	83,580 83,580	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		61,780 61,780	
計					1,108,000 1,108,000	
単価					110,800 110,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	降下設備複合損料（Ｐ５３）	ｻﾝﾄﾞﾙ26.6t ｼﾞｬｯｷ100t-4台 電動ﾎﾟﾝﾌﾟ2連1.5kw-2台	単位	供用日	数量	1 1	単価	26,770 26,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
降下用サンドル損料	ﾘﾌﾞ付きH形鋼	t･日	26.6 26.6	500 500	13,300 13,300	
油圧ジャッキ損料	ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型 安全ﾅｯﾄ付 能力100t	台･日	4 4	1,520 1,520	6,080 6,080	
電動油圧ポンプ損料	2連動 機関出力1.5kw	台･日	2 2	2,820 2,820	5,640 5,640	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		1,750 1,750	
計					26,770 26,770	
単価					26,770 26,770	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	降下設備複合損料（Ｐ５２）	ｻﾝﾄﾞﾙ26.6t ｼﾞｬｯｷ150t-8台 電動ﾎﾟﾝﾌﾟ2連2.2kw-4台	単位	供用日	数量	1 1	単価	49,190 49,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
降下用サンドル損料	ﾘﾌﾞ付きH形鋼	t･日	26.6 26.6	500 500	13,300 13,300	
油圧ジャッキ損料	ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型 安全ﾅｯﾄ付 能力150t	台･日	8 8	2,210 2,210	17,680 17,680	
電動油圧ポンプ損料	2連動 機関出力2.2kw	台･日	4 4	3,750 3,750	15,000 15,000	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		3,210 3,210	
計					49,190 49,190	
単価					49,190 49,190	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	降下設備複合損料（Ｐ５１）	ｻﾝﾄﾞﾙ26.6t ｼﾞｬｯｷ100t-4台 電動ﾎﾟﾝﾌﾟ2連1.5kw-2台	単位	供用日	数量	1 1	単価	26,770 26,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
降下用サンドル　損料	ﾘﾌﾞ付きH形鋼		26.6	500	13,300	
		t･日	26.6	500	13,300	
油圧ジャッキ損料	ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型 安全ﾅｯﾄ付 能力100t		4	1,520	6,080	
		台･日	4	1,520	6,080	
電動油圧ポンプ損料	2連動 機関出力1.5kw		2	2,820	5,640	
		台･日	2	2,820	5,640	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		1,750	
		式	1		1,750	
計					26,770 26,770	
単価					26,770 26,770	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	降下設備組立・解体		単位	t	数量	0 10	単価	0 106,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 3.846	0 40,320	0 155,070	
橋りょう特殊工		人	0 23.077	0 33,390	0 770,541	
普通作業員		人	0 3.846	0 20,895	0 80,362	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 60,027	
計					0 1,066,000	
単価					0 106,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	降下設備複合損料（Ｐ５３）	ｻﾝﾄﾞﾙ26.6t ｼﾞｬｯｷ100t-4台 電動ﾎﾟﾝﾌﾟ2連1.5kw-2台	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 26,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
降下用サンドル損料	ﾘﾌﾞ付きH形鋼	t･日	0 26.6	0 500	0 13,300	
油圧ジャッキ損料	ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型 安全ﾅｯﾄ付 能力100t	台･日	0 4	0 1,520	0 6,080	
電動油圧ポンプ損料	2連動 機関出力1.5kw	台･日	0 2	0 2,820	0 5,640	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 1,750	
計					0 26,770	
単価					0 26,770	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	降下設備複合損料（Ｐ５２）	ｻﾝﾄﾞﾙ61.3t ｼﾞｬｯｷ150t-8台 電動ﾎﾟﾝﾌﾟ2連2.2kw-4台	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 67,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
降下用サンドル損料	ﾘﾌﾞ付きH形鋼	t･日	0 61.3	0 500	0 30,650	
油圧ジャッキ損料	ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型 安全ﾅｯﾄ付 能力150t	台･日	0 8	0 2,210	0 17,680	
電動油圧ポンプ損料	2連動 機関出力2.2kw	台･日	0 4	0 3,750	0 15,000	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 4,430	
計					0 67,760	
単価					0 67,760	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	降下設備複合損料（Ｐ５１）	ｻﾝﾄﾞﾙ49.8t ｼﾞｬｯｷ100t-4台 電動ﾎﾟﾝﾌﾟ2連1.5kw-2台	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 39,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
降下用サンドル　損料	ﾘﾌﾞ付きH形鋼	t･日	0 49.8	0 500	0 24,900	
油圧ジャッキ損料	ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型 安全ﾅｯﾄ付 能力100t	台･日	0 4	0 1,520	0 6,080	
電動油圧ポンプ損料	2連動 機関出力1.5kw	台･日	0 2	0 2,820	0 5,640	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 2,560	
計					0 39,180	
単価					0 39,180	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	主桁組立		単位	t	数量	10 10	単価	9,987 9,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.377 0.377	40,320 40,320	15,200 15,200	
橋りょう特殊工		人	2.264 2.264	33,390 33,390	75,594 75,594	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,076 9,076	
計					99,870 99,870	
単価					9,987 9,987	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	主桁送り出し		単位	m	数量	234 234	単価	83,800 83,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	56.7 56.7	40,320 40,320	2,286,144 2,286,144	
橋りょう特殊工		人	501.8 501.8	33,390 33,390	16,755,102 16,755,102	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		568,754 568,754	
計					19,610,000 19,610,000	
単価					83,800 83,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	主桁降下		単位	m	数量	3.5 3.5	単価	1,375,000 1,375,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10.5 10.5	40,320 40,320	423,360 423,360	
橋りょう特殊工		人	126 126	33,390 33,390	4,207,140 4,207,140	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		184,500 184,500	
計					4,815,000 4,815,000	
単価					1,375,000 1,375,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	主桁等ガス切断		単位	m	数量	10 10	単価	28,150 28,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2 2	40,320 40,320	80,640 80,640	
橋りょう特殊工		人	4 4	33,390 33,390	133,560 133,560	
普通作業員		人	2 2	20,895 20,895	41,790 41,790	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		25,510 25,510	
計					281,500 281,500	
単価					28,150 28,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	主桁組立		単位	t	数量	0 10	単価	0 9,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 0.377	0 40,320	0 15,200	
橋りょう特殊工		人	0 2.264	0 33,390	0 75,594	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 9,076	
計					0 99,870	
単価					0 9,987	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	主桁送り出し		単位	m	数量	0 234	単価	0 83,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 56.7	0 40,320	0 2,286,144	
橋りょう特殊工		人	0 501.8	0 33,390	0 16,755,102	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 568,754	
計					0 19,610,000	
単価					0 83,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	主桁降下		単位	m	数量	0 3.5	単価	0 1,375,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 10.5	0 40,320	0 423,360	
橋りょう特殊工		人	0 126	0 33,390	0 4,207,140	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 184,500	
計					0 4,815,000	
単価					0 1,375,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	主桁等ガス切断		単位	m	数量	0 10	単価	0 28,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 2	0 40,320	0 80,640	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 33,390	0 133,560	
普通作業員		人	0 2	0 20,895	0 41,790	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 25,510	
計					0 281,500	
単価					0 28,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	主桁組立		単位	t	数量	10 10	単価	9,987 9,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.377 0.377	40,320 40,320	15,200 15,200	
橋りょう特殊工		人	2.264 2.264	33,390 33,390	75,594 75,594	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,076 9,076	
計					99,870 99,870	
単価					9,987 9,987	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	主桁組立		単位	t	数量	0 10	単価	0 9,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 0.377	0 40,320	0 15,200	
橋りょう特殊工		人	0 2.264	0 33,390	0 75,594	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 9,076	
計					0 99,870	
単価					0 9,987	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	56,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	56,125	56,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,130	
単価					56,130	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	81,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1	81,500	81,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,500	
単価					81,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	1	207,000	207,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					207,000	
単価					207,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22㎜用 42688本	単位	供用日	数量	1	単価	9,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用	供用日	9,486	0.48	4,553	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０	供用日	4,743	1.1	5,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,770	
単価					9,770	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	9,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料　鋼橋		供用日	1	9,830	9,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,830	
単価					9,830	円／供用日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 125KVA	単位	供用日	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	1	4,900	4,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,900	
単価					4,900	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	56,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	56,125	56,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,130	
単価					56,130	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	81,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1	81,500	81,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,500	
単価					81,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	1	207,000	207,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					207,000	
単価					207,000	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	51,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1	51,500	51,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,500	
単価					51,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	371,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６０ｔ吊	日	1	371,250	371,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					371,300	
単価					371,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22㎜用 42700本	単位	供用日	数量	1	単価	9,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用	供用日	9,489	0.48	4,554	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０	供用日	4,744	1.1	5,218	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,772	
単価					9,772	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	9,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料　鋼橋		供用日	1	9,830	9,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,830	
単価					9,830	円／供用日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 125KVA	単位	供用日	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	1	4,900	4,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,900	
単価					4,900	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	ゴム支承据付工	一般支承 14.881t 6基 有 0.116m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	単位	基	数量	1	単価	118,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.526	40,320	21,208	
橋りょう特殊工		人	1.579	33,390	52,722	
普通作業員		人	0.526	20,895	10,990	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	217.5	115	25,012	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,468	
計					118,400	
単価					118,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	ゴム支承据付工	一般支承 14.881t 6基 有 0.573m3/基 ２m以上 発動発電機	単位	基	数量	1	単価	216,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.526	40,320	21,208	
橋りょう特殊工		人	1.579	33,390	52,722	
普通作業員		人	0.526	20,895	10,990	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,074.375	115	123,553	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,427	
計					216,900	
単価					216,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	ゴム支承据付工	一般支承 14.881t 6基 有 0.134m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	単位	基	数量	1	単価	122,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.526	40,320	21,208	
橋りょう特殊工		人	1.579	33,390	52,722	
普通作業員		人	0.526	20,895	10,990	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	251.25	115	28,893	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,487	
計					122,300	
単価					122,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	ゴム支承据付工	一般支承 14.881t 6基 有 0.135m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	単位	基	数量	1	単価	122,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.526	40,320	21,208	
橋りょう特殊工		人	1.579	33,390	52,722	
普通作業員		人	0.526	20,895	10,990	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	253.125	115	29,109	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,471	
計					122,500	
単価					122,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	鋼床版現場溶接工	945m 発動発電機 t=16mm	単位	m	数量	100	単価	31,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	7.194	40,320	290,062	
橋りょう特殊工		人	50.36	33,390	1,681,520	
鋼床版現場溶接・機械器具損料		供用日	12.23	11,200	136,976	
消耗材料費	t=16mm	m	100	4,746	474,600	WB470621 単－ 528号
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		568,842	
計					3,152,000	
単価					31,520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	本締め工	42688本	単位	本	数量	100	単価	128.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.06	40,320	2,419	
橋りょう特殊工		人	0.299	33,390	9,983	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		488	
計					12,890	
単価					128.9	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	本締め工	42700本	単位	本	数量	100	単価	128.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.06	40,320	2,419	
橋りょう特殊工		人	0.299	33,390	9,983	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		488	
計					12,890	
単価					128.9	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	4,339	433,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					433,900	
単価					4,339	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 制約無	ｍ２	100	2,708.64	270,864	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					270,900	
単価					2,709	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	987.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	987.84	98,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					98,790	
単価					987.9	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層） 制約無	ｍ２	100	4,602.24	460,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					460,300	
単価					4,603	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,153.44	115,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					115,400	
単価					1,154	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,747

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,746.72	174,672	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					174,700	
単価					1,747	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	ｍ２	100	7,743	774,300	
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 研削材及びケレンかす 制約無	ｍ２	100	3,886	388,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		100	
計					1,163,000	
単価					11,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗り/層) 制約無	ｍ２	100	3,067.2	306,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					306,800	
単価					3,068	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 制約無	ｍ２	100	2,459.52	245,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					246,000	
単価					2,460	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	現場塗装　防せい処理（鋼床版上面溶接部）材工共	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 240g/m2×1回(はけ塗り)	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,317 1,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗装　防せい処理（鋼床版上面溶接部）材工共	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 240g/m2×1回(はけ塗り)		1	1,317	1,317	
		ｍ２	1	1,317	1,317	
計					1,317 1,317	
単価					1,317 1,317	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	ピンテール処理		単位	本	数量	0 3,600	単価	0 34.77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			0	0	0	
		人	3	33,390	100,170	
諸雑費（率＋まるめ） 25%			0		0	
		式	1		25,030	
計					0 125,200	
単価					0 34.77	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	簡易清掃（４週８休単価）	昼間施工 時間制約無 高所作業車無(固定足場)	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃（４週８休単価）	昼間施工 時間制約無 高所作業車無(固定足場)	ｍ２	0 1	0 284	0 284	
計					0 284	
単価					0 284	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	含浸材塗布（４週８休単価）	昼間施工 時間制約無 高所作業車無(固定足場)	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布（４週８休単価）	昼間施工 時間制約無 高所作業車無(固定足場)	ｍ２	0 1	0 993	0 993	
計					0 993	
単価					0 993	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	表面含浸材（材料費）	ｼﾗﾝ系	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 6,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸材	ｼﾗﾝ系	ｋｇ	0 1	0 6,480	0 6,480	
計					0 6,480	
単価					0 6,480	円／ｋｇ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	異形スタッド（材工共）	SD345 D16×60	単位	本	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×60	本	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	異形スタッド（材工共）	SD345 D16×100	単位	本	数量	1 1	単価	2,500 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×100		1	2,500	2,500	
		本	1	2,500	2,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,500	
					2,500	
単価					2,500	
					2,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	落橋防止装置取付工		単位	組	数量	1 1	単価	97,900 97,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.25 0.25	40,320 40,320	10,080 10,080	
橋りょう特殊工		人	1.75 1.75	33,390 33,390	58,432 58,432	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,895 20,895	10,447 10,447	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		18,941 18,941	
計					97,900 97,900	
単価					97,900 97,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	落橋防止装置（材料費）Ｐ５１	連結ｹｰﾌﾞﾙ F150TDU L=2242	単位	組	数量	1 1	単価	1,050,000 1,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置（Ｐ５１）	連結ｹｰﾌﾞﾙ F150TDU L=2242	組	1 1	1,050,000 1,050,000	1,050,000 1,050,000	
計					1,050,000 1,050,000	
単価					1,050,000 1,050,000	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	落橋防止装置（材料費）Ｐ５３	連結ｹｰﾌﾞﾙ F150TDU L=3923	単位	組	数量	1 1	単価	1,070,000 1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置（Ｐ５３）	連結ｹｰﾌﾞﾙ F150TDU L=3923	組	1 1	1,070,000 1,070,000	1,070,000 1,070,000	
計					1,070,000 1,070,000	
単価					1,070,000 1,070,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	落橋防止装置（材料費）Ｐ５３	連結ｹｰﾌﾞﾙ F150TDU L=3453	単位	組	数量	1 1	単価	1,060,000 1,060,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置（Ｐ５３）	連結ｹｰﾌﾞﾙ F150TDU L=3453	組	1 1	1,060,000 1,060,000	1,060,000 1,060,000	
計					1,060,000 1,060,000	
単価					1,060,000 1,060,000	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	落橋防止装置（材料費）Ｐ５３	連結ｹｰﾌﾞﾙF150TDU L=4082	単位	組	数量	1 1	単価	1,070,000 1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置（Ｐ５３）	連結ｹｰﾌﾞﾙF150TDU L=4082	組	1 1	1,070,000 1,070,000	1,070,000 1,070,000	
計					1,070,000 1,070,000	
単価					1,070,000 1,070,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	落橋防止装置（材料費） Ｐ５３	連結ｹｰﾌﾞﾙF150TDU L=3688	単位	組	数量	1 1	単価	1,060,000 1,060,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置（Ｐ５３）	連結ｹｰﾌﾞﾙF150TDU L=3688	組	1 1	1,060,000 1,060,000	1,060,000 1,060,000	
計					1,060,000 1,060,000	
単価					1,060,000 1,060,000	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	アンカーボルト（材料費）	D51 L=895 ﾜｯｼｬｰ,ﾅｯﾄ	単位	組	数量	1 1	単価	10,500 10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	D51 L=895 ﾜｯｼｬｰ,ﾅｯﾄ	組	1 1	10,500 10,500	10,500 10,500	
計					10,500 10,500	
単価					10,500 10,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	エポキシ樹脂パテ（材料費）		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	1,020 1,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂パテ		ｋｇ	1 1	1,020 1,020	1,020 1,020	
計					1,020 1,020	
単価					1,020 1,020	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,638.75	70,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					180,900	
単価					180,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,638.75	70,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					178,800	
単価					178,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	コンクリートアンカーボルト	M12×50 HDZ35 本体打込式	単位	本	数量	1 1	単価	114 114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト	M12×50 HDZ35 本体打込式	本	1 1	114 114	114 114	
計					114 114	
単価					114 114	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	緩衝材	425×300×50 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	単位	枚	数量	1 1	単価	35,000 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材	425×300×50 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	枚	1 1	35,000 35,000	35,000 35,000	
計					35,000 35,000	
単価					35,000 35,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し	単位	m	数量	1	単価	5,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝設置	時間制約無 100kg/個未満 溶接有	m	1	5,912	5,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,912	
単価					5,912	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	鋼製排水溝（標準部Ａ）（材料費）	225×210×1200 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1 1	単価	52,400 52,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝（標準部Ａ）	225×210×1200 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	1 1	52,400 52,400	52,400 52,400	
計					52,400 52,400	
単価					52,400 52,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	鋼製排水溝（標準部Ａ１）（材料費）	225×210×1200 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1 1	単価	52,400 52,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝（標準部Ａ１）	225×210×1200 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	52,400	52,400	
		m	1	52,400	52,400	
計					52,400 52,400	
単価					52,400 52,400	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	鋼製排水溝（標準部Ａ２）（材料費）	350×210×1200 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1 1	単価	66,800 66,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝（標準部Ａ２）	350×210×1200 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	66,800	66,800	
		m	1	66,800	66,800	
計					66,800 66,800	
単価					66,800 66,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	鋼製排水溝（流末部Ｂ２）（材料費）	350×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr5付	単位	m	数量	1 1	単価	71,600 71,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝（流末部Ｂ２）	350×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr5付		1	71,600	71,600	
		m	1	71,600	71,600	
計					71,600 71,600	
単価					71,600 71,600	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	鋼製排水溝（標準部Ａ３）（材料費）	425×210×1200 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1 1	単価	64,800 64,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝（標準部Ａ３）	425×210×1200 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	64,800	64,800	
		m	1	64,800	64,800	
計					64,800 64,800	
単価					64,800 64,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	Ａ３平面折れ加工		単位	箇所	数量	1 1	単価	25,200 25,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ａ３平面折れ加工		箇所	1 1	25,200 25,200	25,200 25,200	
計					25,200 25,200	
単価					25,200 25,200	円／箇所

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	鋼製排水溝（流末部Ｂ３）（材料費）	425×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr1付	単位	m	数量	1 1	単価	79,000 79,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝（流末部Ｂ３）	425×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr1付	m	1 1	79,000 79,000	79,000 79,000	
計					79,000 79,000	
単価					79,000 79,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	鋼製排水溝（流末部Ｂ３）（材料費）	425×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr2付	単位	m	数量	1 1	単価	79,000 79,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝（流末部Ｂ３）	425×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr2付		1	79,000	79,000	
		m	1	79,000	79,000	
計					79,000 79,000	
単価					79,000 79,000	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	鋼製排水溝（流末部Ｂ３）（材料費）	425×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr3付	単位	m	数量	1 1	単価	79,000 79,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝（流末部Ｂ３）	425×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr3付		1	79,000	79,000	
		m	1	79,000	79,000	
計					79,000 79,000	
単価					79,000 79,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	鋼製排水溝（流末部・拡幅部ＢＡ）（材料費）	350×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr4付	単位	m	数量	1 1	単価	92,800 92,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝（流末部・拡幅部ＢＡ）	350×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr4付		1	92,800	92,800	
		m	1	92,800	92,800	
計					92,800 92,800	
単価					92,800 92,800	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	鋼製排水溝（流末部・拡幅部ＢＢ）（材料費）	375×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr6付	単位	m	数量	1 1	単価	96,200 96,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝（流末部・拡幅部ＢＢ）	375×210×1205 h=55 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ･Dr6付		1	96,200	96,200	
		m	1	96,200	96,200	
計					96,200 96,200	
単価					96,200 96,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	スラブドレーン設置		単位	箇所	数量	1 1	単価	14,410 14,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	33,075 33,075	3,307 3,307	
特殊作業員		人	0.1 0.1	29,610 29,610	2,961 2,961	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,895 20,895	6,268 6,268	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		1,874 1,874	
計					14,410 14,410	
単価					14,410 14,410	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	フレキシブルチューブ据付		単位	m	数量	10 10	単価	1,096 1,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	20,895 20,895	10,447 10,447	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		513 513	
計					10,960 10,960	
単価					1,096 1,096	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	鋼床版水抜き管（材料費）	接続継手含む	単位	組	数量	1 1	単価	23,900 23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼床版水抜き管	接続継手含む	組	1 1	23,900 23,900	23,900 23,900	
計					23,900 23,900	
単価					23,900 23,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	フレキシブルチューブ（材料費）	SUS304 φ25	単位	m	数量	1 1	単価	8,940 8,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブルチューブ	SUS304 φ25	m	1 1	8,940 8,940	8,940 8,940	
計					8,940 8,940	
単価					8,940 8,940	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	水栓ソケット（材料費）	φ25	単位	個	数量	1 1	単価	760 760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓ソケット	φ25	個	1 1	760 760	760 760	
計					760 760	
単価					760 760	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	六角ニップル（材料費）	φ25×φ25	単位	個	数量	1 1	単価	640 640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ニップル	φ25×φ25	個	1 1	640 640	640 640	
計					640 640	
単価					640 640	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	排水管（材料費）	VP150 ｽﾘｰﾌﾞ付 L=4000	単位	本	数量	1 1	単価	12,700 12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP150 ｽﾘｰﾌﾞ付 L=4000	本	1 1	12,700 12,700	12,700 12,700	
計					12,700 12,700	
単価					12,700 12,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	排水管 （材料費）	VP150 ｽﾘｰﾌﾞ付 L=3000	単位	本	数量	1 1	単価	9,560 9,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP150 ｽﾘｰﾌﾞ付 L=3000	本	1 1	9,560 9,560	9,560 9,560	
計					9,560 9,560	
単価					9,560 9,560	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	排水管 （材料費）	VP150 加工管(T6) ｽﾘｰﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	35,600 35,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP150 加工管(T6) ｽﾘｰﾌﾞ付	本	1 1	35,600 35,600	35,600 35,600	
計					35,600 35,600	
単価					35,600 35,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	排水管 （材料費）	VP150 加工管(T7) ｽﾘｰﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	36,600 36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP150 加工管(T7) ｽﾘｰﾌﾞ付	本	1 1	36,600 36,600	36,600 36,600	
計					36,600 36,600	
単価					36,600 36,600	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	排水管 （材料費）	VP150 加工管(T8) ｽﾘｰﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	44,100 44,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP150 加工管(T8) ｽﾘｰﾌﾞ付	本	1 1	44,100 44,100	44,100 44,100	
計					44,100 44,100	
単価					44,100 44,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	排水管 （材料費）	VP150 加工管(T9) ｽﾘｰﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	32,200 32,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP150 加工管(T9) ｽﾘｰﾌﾞ付	本	1 1	32,200 32,200	32,200 32,200	
計					32,200 32,200	
単価					32,200 32,200	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	排水管 （材料費）	VP150 加工管(T10) 2ｽﾘｰﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	79,600 79,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP150 加工管(T10) 2ｽﾘｰﾌﾞ付	本	1 1	79,600 79,600	79,600 79,600	
計					79,600 79,600	
単価					79,600 79,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	排水管 （材料費）	VP150 加工管(T11) ｽﾘｰﾌﾞ付 FRP補強	単位	本	数量	1 1	単価	74,600 74,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP150 加工管(T11) ｽﾘｰﾌﾞ付 FRP補強	本	1 1	74,600 74,600	74,600 74,600	
計					74,600 74,600	
単価					74,600 74,600	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	排水管 （材料費）	VP150 加工管(T12) ｽﾘｰﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	34,300 34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP150 加工管(T12) ｽﾘｰﾌﾞ付	本	1 1	34,300 34,300	34,300 34,300	
計					34,300 34,300	
単価					34,300 34,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	排水管 （材料費）	VP150 加工管(T13) ｽﾘｰﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	47,400 47,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP150 加工管(T13) ｽﾘｰﾌﾞ付	本	1 1	47,400 47,400	47,400 47,400	
計					47,400 47,400	
単価					47,400 47,400	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	排水管 （材料費）	VP150 加工管(T14) ｽﾘｰﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	47,400 47,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP150 加工管(T14) ｽﾘｰﾌﾞ付	本	1 1	47,400 47,400	47,400 47,400	
計					47,400 47,400	
単価					47,400 47,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	伸縮継手 （材料費）	VP150用(EX2)	単位	個	数量	1 1	単価	64,800 64,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手	VP150用(EX2)	個	1 1	64,800 64,800	64,800 64,800	
計					64,800 64,800	
単価					64,800 64,800	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	排水管 （材料費）	VP200 ｽﾘｰﾌﾞ付 L=4000	単位	本	数量	1 1	単価	19,500 19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP200 ｽﾘｰﾌﾞ付 L=4000	本	1 1	19,500 19,500	19,500 19,500	
計					19,500 19,500	
単価					19,500 19,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	排水管 （材料費）	VP200 加工管(T1) ｽﾘｰﾌﾞ無し	単位	本	数量	1 1	単価	48,100 48,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP200 加工管(T1) ｽﾘｰﾌﾞ無し	本	1 1	48,100 48,100	48,100 48,100	
計					48,100 48,100	
単価					48,100 48,100	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	排水管 （材料費）	VP200 加工管(T2) 2ｽﾘｰﾌﾞ付 FRP補強	単位	本	数量	1 1	単価	200,100 200,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP200 加工管(T2) 2ｽﾘｰﾌﾞ付 FRP補強	本	1 1	200,100 200,100	200,100 200,100	
計					200,100 200,100	
単価					200,100 200,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	排水管 （材料費）	VP200 加工管(T3) ｽﾘｰﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	51,600 51,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP200 加工管(T3) ｽﾘｰﾌﾞ付	本	1 1	51,600 51,600	51,600 51,600	
計					51,600 51,600	
単価					51,600 51,600	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	排水管 （材料費）	VP200 加工管(T4) ｽﾘｰﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	51,600 51,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP200 加工管(T4) ｽﾘｰﾌﾞ付	本	1 1	51,600 51,600	51,600 51,600	
計					51,600 51,600	
単価					51,600 51,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	排水管 （材料費）	VP200 加工管(T5) ｽﾘｰﾌﾞ無し	単位	本	数量	1 1	単価	45,500 45,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP200 加工管(T5) ｽﾘｰﾌﾞ無し	本	1 1	45,500 45,500	45,500 45,500	
計					45,500 45,500	
単価					45,500 45,500	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	伸縮継手 （材料費）	VP200用(EX1)	単位	個	数量	1 1	単価	72,000 72,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手	VP200用(EX1)	個	1 1	72,000 72,000	72,000 72,000	
計					72,000 72,000	
単価					72,000 72,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	排水管 （材料費）	VP150 加工管(L2) ｽﾘｰﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP150 加工管(L2) ｽﾘｰﾌﾞ付	本	1 1	19,000 19,000	19,000 19,000	
計					19,000 19,000	
単価					19,000 19,000	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	排水管 （材料費）	VP150 加工管(L3) ｽﾘｰﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP150 加工管(L3) ｽﾘｰﾌﾞ付	本	1 1	14,000 14,000	14,000 14,000	
計					14,000 14,000	
単価					14,000 14,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	排水管 （材料費）	VP200 ｽﾘｰﾌﾞ付 L=1200	単位	本	数量	1 1	単価	5,860 5,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP200 ｽﾘｰﾌﾞ付 L=1200	本	1 1	5,860 5,860	5,860 5,860	
計					5,860 5,860	
単価					5,860 5,860	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	排水管 （材料費）	VP200 加工管(L1) ｽﾘｰﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	25,000 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP200 加工管(L1) ｽﾘｰﾌﾞ付	本	1 1	25,000 25,000	25,000 25,000	
計					25,000 25,000	
単価					25,000 25,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	1,359,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	t	1.03	1,250,000	1,287,500	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,638.75	70,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		862	
計					1,359,000	
単価					1,359,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	異形スタッド（材工共）	SD345 D16×550 曲げ加工無し	単位	本	数量	1 1	単価	4,500 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×550 曲げ加工無し		1	4,500	4,500	
		本	1	4,500	4,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,500	
					4,500	
単価					4,500	
					4,500	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	異形スタッド（材工共）	SD345 D16×550 1回曲げ加工	単位	本	数量	1 1	単価	5,000 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×550 1回曲げ加工		1	5,000	5,000	
		本	1	5,000	5,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,000	
					5,000	
単価					5,000	
					5,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	異形スタッド（材工共）	SD345 D16×790	単位	本	数量	1 1	単価	5,900 5,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×790		1	5,900	5,900	
		本	1	5,900	5,900	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,900	
					5,900	
単価					5,900	
					5,900	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	異形スタッド（材工共）	SD345 D16×830	単位	本	数量	1 1	単価	7,080 7,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×830		1	7,080	7,080	
		本	1	7,080	7,080	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,080	
					7,080	
単価					7,080	
					7,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,638.75	70,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					180,900	
単価					180,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,638.75	70,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					178,800	
単価					178,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	1,359,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	t	1.03	1,250,000	1,287,500	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,638.75	70,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		862	
計					1,359,000	
単価					1,359,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	異形スタッド（材工共）	SD345 D16×550 曲げ加工無し	単位	本	数量	0 1	単価	0 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×550 曲げ加工無し	本	0 1	0 4,500	0 4,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,500	
単価					0 4,500	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	異形スタッド（材工共）	SD345 D16×550 1回曲げ加工	単位	本	数量	0 1	単価	0 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×550 1回曲げ加工	本	0 1	0 5,000	0 5,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,000	
単価					0 5,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	異形スタッド（材工共）	SD345 D16×790	単位	本	数量	0 1	単価	0 5,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×790	本	0 1	0 5,900	0 5,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,900	
単価					0 5,900	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	異形スタッド（材工共）	SD345 D16×830	単位	本	数量	0 1	単価	0 7,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×830	本	0 1	0 7,080	0 7,080	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,080	
単価					0 7,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	落下物防止柵（材料費）	H=1100 支柱ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付き ﾒｯｷ品(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず)	単位	m	数量	1 1	単価	13,600 13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物防止柵（標準部）	H=1100 支柱ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付き ﾒｯｷ品(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず)		1	13,600	13,600	
		m	1	13,600	13,600	
計					13,600 13,600	
単価					13,600 13,600	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	落下物防止柵（袖部）（材料費）	H=1100 L=500	単位	箇所	数量	1 1	単価	9,950 9,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物防止柵（袖部）	H=1100 L=500		1	9,950	9,950	
		箇所	1	9,950	9,950	
計					9,950 9,950	
単価					9,950 9,950	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	支柱アンカー	埋設ｱﾝｶｰ方式 支柱間隔2m 設置高さ4m以下	単位	m	数量	100 100	単価	560.2 560.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21 0.21	33,075 33,075	6,945 6,945	
鉄筋工		人	1.1 1.1	27,510 27,510	30,261 30,261	
普通作業員		人	0.9 0.9	20,895 20,895	18,805 18,805	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					56,020 56,020	
単価					560.2 560.2	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	アンカーボルト （材料費） U型 M12	160×100 ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ含む(2本/組) 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	5,000 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	U型M12 160×100 ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ含む(2本/組)溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	5,000	5,000	
		組	1	5,000	5,000	
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	検査路架設	有	単位	m	数量	10	単価	12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	33,075	23,152	
特殊作業員		人	1.7	29,610	50,337	
普通作業員		人	0.8	20,895	16,716	
トラック運転		日	0.71	46,310	32,880	WK470180 単－ 529号
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		215	
計					123,300	
単価					12,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	アンカーボルト設置	無	単位	本	数量	100	単価	1,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	33,075	39,690	
特殊作業員		人	1.3	29,610	38,493	
普通作業員		人	0.7	20,895	14,626	
アンカーボルト	別途計上	本	100	0	0	
高所作業車運転		日	1.1	61,940	68,134	WK470170 単－ 530号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,757	
計					162,700	
単価					1,627	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54㎜以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	9.45	23,835	225,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					225,300	
単価					2,253	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 54 0%	単位	m	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　５４ｍｍ	m	1	500	500	
計					500	
単価					500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）	単位	m	数量	0 1	単価	0 26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4mm（通信用）	m	0 1	0 26	0 26	
計					0 26	
単価					0 26	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	鋼管敷設	54mm以下 新設 ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込	単位	m	数量	0 100	単価	0 3,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 15.75	0 23,835	0 375,401	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 99	
計					0 375,500	
単価					0 3,755	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	鋼管（材料費）	S50	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管	S50	m	0 1	0 5,290	0 5,290	
計					0 5,290	
単価					0 5,290	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	伸縮継手（材料費）	EX50	単位	個	数量	0 1	単価	0 40,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手	EX50	個	0 1	0 40,670	0 40,670	
計					0 40,670	
単価					0 40,670	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	異種管継手（材料費）	AD50	単位	個	数量	0 1	単価	0 880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手	AD50	個	0 1	0 880	0 880	
計					0 880	
単価					0 880	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）	単位	m	数量	0 1	単価	0 26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4mm（通信用）	m	0 1	0 26	0 26	
計					0 26	
単価					0 26	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	プルボックス設置	各種 新設 40cm 50cm 22cm	単位	個	数量	1	単価	13,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.56	23,835	13,347	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,350	
単価					13,350	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	プルボックス（材料費）	上段管用 2条 SUS 400×500×202～243 t=2mm	単位	個	数量	0 1	単価	0 180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス	上段管用 2条 SUS 400×500×202～243 t=2mm	個	0 1	0 180,000	0 180,000	
計					0 180,000	
単価					0 180,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	プルボックス設置	各種 新設 40cm 50cm 23cm	単位	個	数量	1	単価	13,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.565	23,835	13,466	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,470	
単価					13,470	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	プルボックス（材料費）	下段管用 2条 SUS 400×500×202～260 t=2mm	単位	個	数量	0 1	単価	0 183,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス	下段管用 2条 SUS 400×500×202～260 t=2mm	個	0 1	0 183,000	0 183,000	
計					0 183,000	
単価					0 183,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 15.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.073	33,390	2,437	
主体足場賃料	ワイヤーブリッジ転用足場	月	15.4	104.46	1,608	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,045	
単価					4,045	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 11月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.02	33,390	667	
中段足場賃料		月	11	88.45	972	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,639	
単価					1,639	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 11月	単位	ｍ２	数量	1	単価	833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	33,390	434	
安全通路賃料		月	11	36.36	399	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					833	
単価					833	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 15.4月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.024	33,390	801	
朝顔賃料		月	15.4	86.7	1,335	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,136	
単価					2,136	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	シート張防護工	設置･撤去･賃料 15.4月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.009	33,390	300	
シート張防護材賃料		月	15.4	66.29	1,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,320	
単価					1,320	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 14.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.049	33,390	1,636	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	14.8	121.58	1,799	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,435	
単価					3,435	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 11月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.02	33,390	667	
中段足場賃料		月	11	88.45	972	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,639	
単価					1,639	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 11月	単位	ｍ２	数量	1	単価	833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	33,390	434	
安全通路賃料		月	11	36.36	399	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					833	
単価					833	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 14.8月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.024	33,390	801	
朝顔賃料		月	14.8	87.05	1,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,089	
単価					2,089	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	シート張防護工	設置･撤去･賃料 14.8月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.009	33,390	300	
シート張防護材賃料		月	14.8	66.55	984	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,284	
単価					1,284	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	側部足場	供用月数 1.5月	単位	m	数量	1 1	単価	7,019 7,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.156 0.156	33,390 33,390	5,208 5,208	
側部足場賃料	供用月数 1.5月	m	1 1	1,811 1,811	1,811 1,811	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,019 7,019	
単価					7,019 7,019	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	側部足場	供用月数 1.4月	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.156	0 33,390	0 5,208	
側部足場賃料	供用月数 1.4月	m	0 1	0 1,777	0 1,777	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,985	
単価					0 6,985	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 11.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.007	33,390	233	
部分作業床賃料		月	11.4	79.84	910	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,143	
単価					1,143	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 11.6月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.007	33,390	233	
部分作業床賃料		月	11.6	79.72	924	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,157	
単価					1,157	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 15.2箇月	単位	m	数量	1	単価	27,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.38	33,390	12,688	
足場材賃料		月	15.2	1,005.26	15,279	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					27,970	
単価					27,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 15箇月	単位	m	数量	1	単価	27,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.38	33,390	12,688	
足場材賃料		月	15	1,006.66	15,099	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					27,790	
単価					27,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	33,075	52,920	
とび工		人	8.5	28,140	239,190	
普通作業員		人	1.3	20,895	27,163	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	56,125	78,575	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		123,252	
計					521,100	
単価					5,211	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 16.9月 5.3m	単位	箇所	数量	1	単価	418,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3.89	33,390	129,887	
登り桟橋損料		月	16.9	17,064.52	288,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					418,300	
単価					418,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 16.9月 5.8m	単位	箇所	数量	1	単価	457,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	4.257	33,390	142,141	
登り桟橋損料		月	16.9	18,674.38	315,597	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					457,800	
単価					457,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 16.2月 5.3m	単位	箇所	数量	1	単価	407,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3.89	33,390	129,887	
登り桟橋損料		月	16.2	17,133.85	277,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					407,500	
単価					407,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 16.2月 5.8m	単位	箇所	数量	1	単価	445,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	4.257	33,390	142,141	
登り桟橋損料		月	16.2	18,750.25	303,754	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					445,900	
単価					445,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	425.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	33,075	9,757	
とび工		人	0.295	28,140	8,301	
普通作業員		人	0.295	20,895	6,164	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	60,580	17,871	WK250590 単－ 531号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		417	
計					42,510	
単価					425.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 184日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	14,168	14,168	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,270	
単価					15,270	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	425.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	33,075	9,757	
とび工		人	0.295	28,140	8,301	
普通作業員		人	0.295	20,895	6,164	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	60,580	17,871	WK250590 単－ 532号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		417	
計					42,510	
単価					425.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 470日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	33,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	31,960	31,960	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,060	
単価					33,060	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	敷鉄板賃料	各種 無 470日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜)滑止め仕様	枚・日	470	211	99,170	
整備費（敷鉄板）	22×1,524×6,096(㎜)滑止め仕様	枚	1	3,760	3,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					103,000	
単価					103,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	仮囲い設置・撤去	H=1.5m 単管ﾊﾟｲﾌﾟ+ﾒｯｼｭｼｰﾄ	単位	m	数量	0 10	単価	0 3,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.343	0 33,075	0 11,344	
普通作業員		人	0 1.029	0 20,895	0 21,500	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 1,636	
計					0 34,480	
単価					0 3,448	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	メッシュシート設置・撤去	H=1.5m	単位	m	数量	0 10	単価	0 896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.114	0 33,075	0 3,770	
普通作業員		人	0 0.228	0 20,895	0 4,764	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 426	
計					0 8,960	
単価					0 896	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	単管パイプ（支給品）	長1000×外径48.6×厚2.4	単位	本	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ（支給品）	長1000×外径48.6×厚2.4	本	0 1	0 565	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	単管パイプ（支給品）	長1500×外径48.6×厚2.4	単位	本	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ（支給品）	長1500×外径48.6×厚2.4	本	0 1	0 835	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	単管パイプ（支給品）	長4000×外径48.6×厚2.4	単位	本	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ（支給品）	長4000×外径48.6×厚2.4	本	0 1	0 2,140	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	杭パイプ（支給品）	長1500×外径48.6×厚2.4	単位	本	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭パイプ（支給品）	長1500×外径48.6×厚2.4	本	0 1	0 2,870	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	自在クランプ（支給品）	φ48.6用	単位	個	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在クランプ（支給品）	φ48.6用	個	0 1	0 200	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	直交クランプ（支給品）	φ48.6用	単位	個	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交クランプ（支給品）	φ48.6用	個	0 1	0 200	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	パイプジョイント（支給品）	φ48.6用	単位	個	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプジョイント（支給品）	φ48.6用	個	0 1	0 205	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	メッシュシート（賃料）	1.5m×5.1m 供用日数173日	単位	枚	数量	0 1	単価	0 2,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュシート（基本料）	1.5m×5.1m	枚	0 1	0 500	0 500	
メッシュシート（賃料）	1.5m×5.1m	枚･日	0 173	0 10	0 1,730	
計					0 2,230	
単価					0 2,230	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	中和処理装置設置・撤去	6～8m3/h級	単位	回	数量	1 1	単価	1,051,000 1,051,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	33,075 33,075	165,375 165,375	
電工		人	5 5	23,835 23,835	119,175 119,175	
設備機械工		人	13 13	28,035 28,035	364,455 364,455	
普通作業員		人	7 7	20,895 20,895	146,265 146,265	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 標準以外 1.25無	日	2 2	40,500 40,500	81,000 81,000	WB470480 単－ 533号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		174,730 174,730	
計					1,051,000 1,051,000	
単価					1,051,000 1,051,000	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	中和処理装置運転	6～8m3/h級	単位	日	数量	1 1	単価	4,596 4,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2 0.2	20,895 20,895	4,179 4,179	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		417 417	
計					4,596 4,596	
単価					4,596 4,596	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	中和処理装置（賃料）	6～8m3/h級	単位	日	数量	1 1	単価	8,930 8,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理装置（賃料）	6～8m3/h級	日	1 1	8,930 8,930	8,930 8,930	
計					8,930 8,930	
単価					8,930 8,930	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	中和処理装置（基本料）	6～8m3/h級	単位	回	数量	1 1	単価	110,000 110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理装置（基本料）	6～8m3/h級	回	1 1	110,000 110,000	110,000 110,000	
計					110,000 110,000	
単価					110,000 110,000	円／回

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,120	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,120	
単価					15,120	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,778,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.3	29,610	127,323	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	1.5	155,000	232,500	
運搬費等率 394%		式	1		1,417,702	
諸雑費（まるめ）		式	1		475	
計					1,778,000	
単価					1,778,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,778,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.3	29,610	127,323	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	1.5	155,000	232,500	
運搬費等率 394%		式	1		1,417,702	
諸雑費（まるめ）		式	1		475	
計					1,778,000	
単価					1,778,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 120t吊超え160t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	2,359,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.7	29,610	168,777	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	1.9	155,000	294,500	
運搬費等率 409%		式	1		1,894,802	
諸雑費（まるめ）		式	1		921	
計					2,359,000	
単価					2,359,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 77.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,330	
単価					5,330	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 77.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,330	
単価					5,330	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	3978千円	単位	式	数量	1	単価	3,978,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		3,978,000	
計					3,978,000	
単価					3,978,000	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1 1	単価	58,800 58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	33,600 33,600	58,800 58,800	
計					58,800 58,800	
単価					58,800 58,800	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	消耗材料費	t=16mm	単位	m	数量	100	単価	4,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接ワイヤー	JIS Z 3351	ｋｇ	150	512	76,800	
フラックス	JIS Z 3352	ｋｇ	195	537	104,715	
充填材		ｋｇ	67	687	46,029	
裏当材	サブマージ用	枚	190	1,300	247,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					474,600	
単価					4,746	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	トラック運転		単位	日	数量	1	単価	46,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,240	30,240	
軽油		L	29	148	4,292	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1.31	8,990	11,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					46,310	
単価					46,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	61,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,240	30,240	
軽油		L	23	148	3,404	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高10～12m以下	日	1.36	20,800	28,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					61,940	
単価					61,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,240	30,240	
軽油		L	119	148	17,612	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					60,580	
単価					60,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,240	30,240	
軽油		L	119	148	17,612	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					60,580	
単価					60,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	40,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	40,500	40,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					40,500	
単価					40,500	円／日