この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市田上地内～鹿児島市上荒田地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 6年 8月	
２）	事務所名	鹿児島国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2489200013	１４）	単価適用年月	2024年 8月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2024年10月	
５）	変更回数	4回	１６）	前請負工事費	21,889,010,000	
６）	主 工 種	トンネル工事	１７）	前請負代金額	21,889,000,100	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	1	
８）	工　　期	952日間　自　令和 6年 8月22日	１９）	共通仮設費対象額	18,692,172,018	
		（当初）　至　令和 8年 5月29日	２０）	現場管理費対象額	20,179,424,671	
		（ 4回変更）　至　令和 9年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	20,016,577,062	
９）	施 工 県	鹿児島県	２２）	処 分 費 等	619,592,476	
１０）	地　　区	鹿児島	２３）	公 告 日	令和 6年 7月16日	
１１）	河川・路線	一般国道３号				

３．予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
道路交通円滑化事業費	道路交通円滑化事業費（改築）	工事費	鹿児島東西道路

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良								
			1		12,327,593,236			
		式	1		12,853,451,234	1	525,857,998	
ｼｰﾙﾄﾞ工								
			1		10,421,348,110			
		式	1		10,591,145,885	1	169,797,775	
ｾｸﾞﾒﾝﾄ								
			1		9,431,313,248			
		式	1		9,531,648,322	1	100,335,074	
覆工ｾｸﾞﾒﾝﾄ	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径φ11100mm							内-1号
			1		501,462,000			
		式	0		0	-1	-501,462,000	
覆工ｾｸﾞﾒﾝﾄ	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径φ11100mm							内-2号
			0		0			
		式	1		516,940,664	1	516,940,664	
裏込材	二液性可塑状裏込材(通常配合)							単-1号
			7,712	29,910	230,665,920			
		m3	7,712	29,910	230,665,920	0	0	
裏込材	二液性可塑状裏込材(早強配合)							単-2号
			6,083	30,440	185,166,520			
		m3	6,083	30,440	185,166,520	0	0	
作泥材	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ+高分子+界面活性剤 注入率10%							内-3号
			1		709,749,000			
		式	1		709,749,000	0	0	
作泥材	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ+高分子+界面活性剤 注入率55%							内-4号
			1		166,478,000			
		式	0		0	-1	-166,478,000	
作泥材	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ+高分子+界面活性剤 注入率55%							内-5号
			0		0			
		式	1		227,218,021	1	227,218,021	
作泥材	起泡剤＋高分子							内-6号
			1		752,926,230			
		式	1		752,926,230	0	0	
胴体注入材								内-7号
			1		33,790,000			
		式	1		33,790,000	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾃｰﾙｼｰﾙｸﾞﾘｽ								内-8号
			1		51,179,488			
		式	1		51,179,488	0	0	
上水道料金	裏込材 作泥材 胴体注入材							内-9号
			1		7,156,200			
		式	1		7,156,200	0	0	
RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(D)	幅1500mm 桁高550mm							内-10号
			4.5		20,886,000			
		m	4.5		20,886,000	0	0	
STｾｸﾞﾒﾝﾄ(東雲川調整池部)	幅1500mm 桁高450mm							内-11号
			51		1,227,502,000			
		m	51		1,227,502,000	0	0	
STｾｸﾞﾒﾝﾄ(非常口部)	幅1500mm 桁高450mm							内-12号
			63		1,183,599,000			
		m	63		1,183,599,000	0	0	
STｾｸﾞﾒﾝﾄ(到達部)	幅1500mm 桁高450mm							内-13号
			27		474,426,000			
		m	27		474,426,000	0	0	
ｾｸﾞﾒﾝﾄ	支給品							内-14号
			1		0			
		式	1		0	0	0	
ｾｸﾞﾒﾝﾄ	支給品							内-15号
			1		0			
		式	0		0	0	0	
ｾｸﾞﾒﾝﾄ	支給品							内-16号
			0		0			
		式	1		0	0	0	
ｾｸﾞﾒﾝﾄ	支給品							内-17号
			0		0			
		式	1		0	0	0	
ｾｸﾞﾒﾝﾄ副部材								内-18号
			1		222,390,740			
		式	1		222,390,740	0	0	
路下避難ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2000×2100 手間のみ							内-19号
			1,938		78,120,780			
		m	0		0	-1,938	-78,120,780	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路下避難ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2000×2100 手間のみ							内-20号
			0		0			
		m	1,974		82,405,169	1,974	82,405,169	
路下避難ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2000×2100							内-21号
			1,887		2,285,480,000			
		m	1,887		2,285,480,000	0	0	
路下避難ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2000×2100 支給品							内-22号
			1		0			
		式	1		0	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-3号
			209,020	1,956	408,843,120			
		m3	209,020	1,956	408,843,120	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-4号
			209,050	947	197,970,350			
		m3	209,050	947	197,970,350	0	0	
土砂等運搬	建設汚泥							内-23号
			16,390		29,993,700			
		m3	16,390		29,993,700	0	0	
土砂等運搬	建設汚泥(がれき混じり)							内-24号
			5,720		10,467,600			
		m3	5,720		10,467,600	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-25号
			231,100		46,451,100			
		m3	231,100		46,451,100	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							単-5号
			209,100	249	52,065,900			
		m3	209,100	249	52,065,900	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							単-6号
			209,000	112	23,408,000			
		m3	209,000	112	23,408,000	0	0	
残土等処分	建設汚泥							単-7号
			201	26,800	5,386,800			
		m3	941	26,800	25,218,800	740	19,832,000	
残土等処分	建設汚泥							単-8号
			4,960	18,400	91,264,000			
		m3	4,960	18,400	91,264,000	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	建設汚泥							単-9号
			10,500	22,400	235,200,000			
		m3	10,500	22,400	235,200,000	0	0	
残土等処分	建設汚泥(がれき混じり)							単-10号
			5,720	34,840	199,284,800			
		m3	5,720	34,840	199,284,800	0	0	
仮設備工								
			1		504,850,742			
		式	1		543,636,456	1	38,785,714	
発進坑口								内-26号
			1		6,626,000			
		箇所	1		6,626,000	0	0	
立坑内作業床								内-27号
			1		2,575,000			
		箇所	0		0	-1	-2,575,000	
立坑内作業床								内-28号
			0		0			
		箇所	1		2,642,372	1	2,642,372	
鋼製足場								内-29号
			1		1,575,400			
		式	0		0	-1	-1,575,400	
鋼製足場								内-30号
			0		0			
		式	1		3,756,343	1	3,756,343	
仮設路下避難ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2000×2100							内-31号
			217		354,795,000			
		m	217		354,795,000	0	0	
覆工板(ｲﾝﾊﾞｰﾄ部)								内-32号
			6,941		61,151,000			
		m2	0		0	-6,941	-61,151,000	
覆工板(ｲﾝﾊﾞｰﾄ部)								内-33号
			0		0			
		m2	6,941		80,539,392	6,941	80,539,392	
鋼矢板(到達部)	III型							内-34号
			51		26,718,900			
		枚	51		26,718,900	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(到達部)	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690) φ							内-35号
	32 全長15.0m 3本継		1		555,200			
		本	0		0	-1	-555,200	
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(到達部)	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690) φ							内-36号
	32 全長15.0m 3本継		0		0			
		本	9		3,158,544	9	3,158,544	
支持杭(到達部)	H400							内-37号
			28		34,817,000			
		本	28		34,817,000	0	0	
鋼製支保工(到達部)	H-200 4分割							内-38号
			3		6,032,000			
		基	3		6,032,000	0	0	
反力架台(到達部)								内-39号
			1		701,000			
		t	0		0	-1	-701,000	
反力架台(到達部)								内-40号
			0		0			
		t	76		15,246,663	76	15,246,663	
上水道料金								内-41号
			1		31,242			
		式	1		31,242	0	0	
排泥液処理								内-42号
			272		9,273,000			
		m3	272		9,273,000	0	0	
坑内設備工								
			1		85,230,000			
		式	1		97,219,418	1	11,989,418	
配管設備								内-43号
			1		12,115,000			
		式	0		0	-1	-12,115,000	
配管設備								内-44号
			0		0			
		式	1		12,122,900	1	12,122,900	
換気設備								内-45号
			1		42,527,000			
		式	0		0	-1	-42,527,000	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
換気設備								内-46号
			0		0			
		式	1		52,412,938	1	52,412,938	
坑内照明設備								内-47号
			1		25,372,000			
		式	0		0	-1	-25,372,000	
坑内照明設備								内-48号
			0		0			
		式	1		27,460,790	1	27,460,790	
通信配線設備								内-49号
			1		5,216,000			
		式	0		0	-1	-5,216,000	
通信配線設備								内-50号
			0		0			
		式	1		5,222,790	1	5,222,790	
立坑設備工								
			1		23,601,120			
		式	1		36,952,946	1	13,351,826	
立坑ｸﾚｰﾝ設備	天井ｸﾚｰﾝ 25t吊							単-11号
			0	0	0			
		箇所	1	2,025,000	2,025,000	1	2,025,000	
土砂搬出設備								内-51号
			1		23,316,000			
		式	0		0	-1	-23,316,000	
土砂搬出設備								内-52号
			0		0			
		式	1		34,478,759	1	34,478,759	
立坑内仮階段								内-53号
			18		285,120			
		m	0		0	-18	-285,120	
立坑内仮階段								内-54号
			0		0			
		m	18		449,187	18	449,187	
坑外設備工								
			1		372,797,000			
		式	1		378,132,743	1	5,335,743	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂ﾋﾟｯﾄ								内-55号
			1		7,136,000			
		箇所	0		0	-1	-7,136,000	
土砂ﾋﾟｯﾄ								内-56号
			0		0			
		箇所	1		7,248,953	1	7,248,953	
移動構台								単-12号
			4	236,500	946,000			
		基	4	236,500	946,000	0	0	
裏込注入設備								単-13号
			0	0	0			
		箇所	1	171,600	171,600	1	171,600	
作泥材注入設備								単-14号
			0	0	0			
		箇所	1	171,600	171,600	1	171,600	
土砂処理設備								内-57号
			1		276,605,000			
		箇所	0		0	-1	-276,605,000	
土砂処理設備								内-58号
			0		0			
		箇所	1		276,776,478	1	276,776,478	
濁水処理設備								内-59号
			1		17,663,000			
		箇所	0		0	-1	-17,663,000	
濁水処理設備								内-60号
			0		0			
		箇所	1		18,003,403	1	18,003,403	
高圧受変電設備								内-61号
			1		70,447,000			
		式	0		0	-1	-70,447,000	
高圧受変電設備								内-62号
			0		0			
		式	1		74,814,709	1	74,814,709	
ｼｰﾙﾄﾞ水替工								
			1		3,556,000			
		式	1		3,556,000	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｰﾙﾄﾞ用水替								内-63号
			1		3,556,000			
		式	1		3,556,000	0	0	
坑門工								
			1		5,965,680			
		式	1		32,363,098	1	26,397,418	
坑門本体工								
			0		0			
		式	1		337,335	1	337,335	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-15号
			0	0	0			
		m3	1	28,950	28,950	1	28,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							内-64号
(間詰)			0		0			
		m3	1		28,943	1	28,943	
鉄筋	SD345 D13							単-16号
			0	0	0			
		t	0.23	174,400	40,112	0.23	40,112	
鉄筋	SD345 D16～25							単-17号
			0	0	0			
		t	1	172,300	172,300	1	172,300	
型枠	一般型枠							内-65号
			0		0			
		m2	1		9,586	1	9,586	
型枠	一般型枠							内-66号
			0		0			
		m2	1		12,820	1	12,820	
型枠	化粧型枠 石布積							単-18号
			0	0	0			
		m2	1	17,450	17,450	1	17,450	
型枠	化粧型枠 ﾊﾂﾘ							単-19号
			0	0	0			
		m2	1	15,450	15,450	1	15,450	
足場	安全ネット必要							内-67号
			0		0			
		掛m2	1		4,954	1	4,954	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-68号
			0		0			
		空m3	1		3,554	1	3,554	
廃材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類							内-69号
			0		0			
		m3	1		3,216	1	3,216	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工								
			0		0			
		式	1		596,333	1	596,333	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-25(20)(高炉)							単-20号
			0	0	0			
		m3	1	28,820	28,820	1	28,820	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (間詰)	24-15-25(20)(高炉)							内-70号
			0		0			
		m3	1		28,813	1	28,813	
鉄筋	SD345 D13							単-21号
			0	0	0			
		t	1	180,600	180,600	1	180,600	
鉄筋	SD345 D16～25							単-22号
			0	0	0			
		t	1	178,500	178,500	1	178,500	
鉄筋	SD345 D29～32							単-23号
			0	0	0			
		t	1	179,600	179,600	1	179,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工								
			0		0			
		式	1		25,190	1	25,190	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指定無し							単-24号
			0	0	0			
		m3	1	25,190	25,190	1	25,190	
盛土工								
			1		5,965,680			
		式	1		31,404,240	1	25,438,560	
押え盛土(流動化処理土)	一軸圧縮強度3000kN/m2 ﾌﾛｰ値110mm以上							単-25号
			159	37,520	5,965,680			
		m3	837	37,520	31,404,240	678	25,438,560	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路土工			1		3,861,370			
		式	1		3,861,370	0	0	
掘削工			1		2,853,960			
		式	1		2,853,960	0	0	
掘削	土砂 片切掘削		170		2,799,900			内-71号
		m3	170		2,799,900	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ) 【夜間】	土砂 土量50,000m3未満		170	318	54,060			単-26号
		m3	170	318	54,060	0	0	
法面整形工			1		437,400			
		式	1		437,400	0	0	
法面整形(切土部)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		180	2,430	437,400			単-27号
		m2	180	2,430	437,400	0	0	
残土処理工			1		570,010			
		式	1		570,010	0	0	
整地 【夜間】	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		170	144	24,480			単-28号
		m3	170	144	24,480	0	0	
土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		170	2,433	413,610			単-29号
		m3	170	2,433	413,610	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		170	536	91,120			単-30号
		m3	170	536	91,120	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		170	240	40,800			単-31号
		m3	170	240	40,800	0	0	
地盤改良工			1		53,147,936			
		式	1		53,147,936	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
固結工								
			1		53,147,936			
		式	1		53,147,936	0	0	
薬液注入	溶液型無機系(ｼﾘｶｿﾞﾙ系) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法							内-72号
			64		31,052,800			
	鉛直施工 2732L/本	本	64		31,052,800	0	0	
排泥ﾋﾟｯﾄ								内-73号
			210		256,830			
		m3	210		256,830	0	0	
ｶﾞｲﾄﾞ管内充填材除去	削孔径φ400 削孔長6.4m							単-32号
			10	564,200	5,642,000			
		本	10	564,200	5,642,000	0	0	
ｶﾞｲﾄﾞ管引抜	φ650 削孔長6.4m ｶﾞｲﾄﾞ管5.5m							単-33号
			10	487,200	4,872,000			
		本	10	487,200	4,872,000	0	0	
注入設備据付･解体(田上坑口部)	解体							内-74号
			1		316,600			
		現場	1		316,600	0	0	
ﾌﾟﾗﾝﾄ据付･解体(東雲川調整池部)	据付･解体							内-75号
			1		1,093,000			
		回	1		1,093,000	0	0	
上水道料金(田上坑口部)								内-76号
			1		59,360			
		式	1		59,360	0	0	
上水道料金(東雲川調整池部)								内-77号
			1		90,346			
		式	1		90,346	0	0	
排泥液処理(田上坑口部)								内-78号
			231		7,665,000			
		m3	231		7,665,000	0	0	
排泥液処理(東雲川調整池部)								内-79号
			63		2,100,000			
		m3	63		2,100,000	0	0	
法面工								
			1		87,323,244			
		式	1		87,323,244	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面吹付工			1		4,937,450			
		式	1		4,937,450	0	0	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚8cm		156	10,480	1,634,880			単-34号
		m2	156	10,480	1,634,880	0	0	
長繊維混入補強土吹付	厚20cm		83		3,302,570			内-80号
		m2	83		3,302,570	0	0	
法枠工			1		26,147,400			
		式	1		26,147,400	0	0	
吹付枠	梁断面300×300 植生基材吹付 厚5cm		555		21,006,000			内-81号
		m2	555		21,006,000	0	0	
吹付枠	梁断面300×300 枠内吹付無		246	20,900	5,141,400			単-35号
		m	246	20,900	5,141,400	0	0	
鉄筋挿入工			1		56,238,394			
		式	1		56,238,394	0	0	
鉄筋挿入	D25×7000(SD345 ﾒｯｷ付) 削孔長 6.6m/箇所		1,795		54,024,000			内-82号
		m	1,795		54,024,000	0	0	
上水道料金			1		25,894			内-83号
		式	1		25,894	0	0	
排泥液処理			64		2,188,500			内-84号
		m3	64		2,188,500	0	0	
擁壁工			1		346,047,027			
		式	1		568,080,391	1	222,033,364	
作業土工			1		5,871,161			
		式	1		15,808,740	1	9,937,579	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-85号
【夜間】			680		323,268			
		m3	680		323,268	0	0	
床掘り	土砂							内-86号
【夜間】			660		509,078			
		m3	660		509,078	0	0	
床掘り	土砂							内-87号
【夜間】			110		189,987			
		m3	110		189,987	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-88号
【夜間】			270		595,677			
		m3	270		595,677	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-89号
【夜間】			1,080		2,758,197			
		m3	1,080		2,758,197	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-90号
【夜間】			110		342,151			
		m3	110		342,151	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-91号
			1,190		636,232			
		m3	1,190		636,232	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-92号
			1,200		295,563			
		m3	1,200		295,563	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-93号
【夜間】			1,500		221,008			
		m3	1,500		221,008	0	0	
排泥液処理								内-94号
			0		0			
		m3	268		9,937,579	268	9,937,579	
既製杭工								
			1		277,731,495			
		式	1		279,766,281	1	2,034,786	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
回転杭 【夜間】	杭径1200ｍｍ 杭長17. 5m 最小板厚25ｍｍ 機械式継手2箇所 規制 区域 手間のみ	 本	 1 1	 7,090,000 7,090,000	 7,090,000 7,090,000	 0	 0	単-36号
回転杭 【夜間】	杭径1200ｍｍ 杭長17. 5m 最小板厚22ｍｍ 機械式継手2箇所 規制 区域 手間のみ	 本	 15 15	 7,090,000 7,090,000	 106,350,000 106,350,000	 0	 0	単-37号
回転杭 【夜間】	杭径1200ｍｍ 杭長17. 5m 最小板厚14ｍｍ 機械式継手2箇所 規制 区域 手間のみ	 本	 3 3	 7,090,000 7,090,000	 21,270,000 21,270,000	 0	 0	単-38号
回転杭 【夜間】	杭径1200ｍｍ 杭長17. 5m 最小板厚14ｍｍ 機械式継手2箇所 標準 部 手間のみ	 本	 8 8	 4,705,000 4,705,000	 37,640,000 37,640,000	 0	 0	単-39号
杭頭処理	杭径1200ｍｍ	 箇所	 54 0	 	 8,164,800 0	 -54	 -8,164,800	内-95号
杭頭処理	杭径1200ｍｍ	 箇所	 0 54	 	 0 4,533,294	 54	 4,533,294	内-96号
鉄筋 【夜間】	SD345 D13 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊	 t	 0 0.95	 0 171,800	 0 163,210	 0.95	 163,210	単-40号
鉄筋 【夜間】	SD345 D13 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 80t吊	 t	 0 0.45	 0 542,300	 0 244,035	 0.45	 244,035	単-41号
鉄筋 【夜間】	SD345 D51 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊	 t	 0 13.75	 0 190,300	 0 2,616,625	 13.75	 2,616,625	単-42号
鉄筋 【夜間】	SD345 D51 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 80t吊	 t	 0 8.41	 0 314,200	 0 2,642,422	 8.41	 2,642,422	単-43号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管内掘削･埋戻し	ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ　径1000mm							内-97号
【夜間】			27		91,938,000			
		本	27		91,938,000	0	0	
床掘り	土砂							内-98号
			60		1,904,370			
		m3	60		1,904,370	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-99号
【夜間】			60		1,672,380			
		m3	60		1,672,380	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-100号
			60		14,193			
		m3	60		14,193	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-101号
			370		41,588			
		m3	370		41,588	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-102号
【夜間】			60		8,635			
		m3	60		8,635	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-103号
【夜間】			60		145,977			
		m3	60		145,977	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-104号
			60		30,552			
		m3	60		30,552	0	0	
土のう	製作　φ110(丸型)×108cm							内-105号
(大型)			460		1,398,400			
		袋	460		1,398,400	0	0	
廃材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類							内-106号
			3		62,600			
		m3	3		62,600	0	0	
場所打擁壁工								
			1		19,280,983			
		式	1		232,916,959	1	213,635,976	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.1m							単-44号
【夜間】			310	1,996	618,760			
		m2	310	1,996	618,760	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 20ｃｍ	m2	310 310		1,903,710 1,903,710	0	0	内-107号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-60-25(20)(低熱) 高流動 高性能AE減水剤	m3	1 836	52,730 52,730	52,730 44,082,280	835	44,029,550	単-45号
ｺﾝｸﾘｰﾄ (間詰)	40-60-25(20)(低熱) 高流動 高性能AE減水剤	m3	1 0		52,730 0	-1	-52,730	内-108号
ｺﾝｸﾘｰﾄ (間詰)	40-60-25(20)(低熱) 高流動 高性能AE減水剤	m3	0 82		0 4,313,382	82	4,313,382	内-109号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-25(20)(低熱) AE減水剤	m3	1 399	39,810 39,810	39,810 15,884,190	398	15,844,380	単-46号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-60-25(20)(低熱) 高流動 高性能AE減水剤	m3	0 818	0 54,820	0 44,842,760	818	44,842,760	単-47号
ｺﾝｸﾘｰﾄ (間詰)	24-15-25(20)(低熱) AE減水剤	m3	1 0		39,810 0	-1	-39,810	内-110号
ｺﾝｸﾘｰﾄ (間詰)	24-15-25(20)(低熱) AE減水剤	m3	0 41		0 1,628,236	41	1,628,236	内-111号
ｺﾝｸﾘｰﾄ (間詰)	24-60-25(20)(低熱) 高流動 高性能AE減水剤	m3	0 107		0 5,865,495	107	5,865,495	内-112号
鉄筋架台 【夜間】		t	14.9 14.9		8,529,000 8,529,000	0	0	内-113号
鉄筋	SD345 D13	t	0.71 0.09	156,100 156,100	110,831 14,049	-0.62	-96,782	単-48号
鉄筋 【夜間】	SD345 D13 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊	t	0 0.24	0 172,400	0 41,376	0.24	41,376	単-49号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ							単-50号
【夜間】	80t吊		0	0	0			
		t	0.38	544,200	206,796	0.38	206,796	
鉄筋	SD345 D16～25							単-51号
			1.01	154,000	155,540			
		t	13.62	154,000	2,097,480	12.61	1,941,940	
鉄筋	SD345 D16～25 ﾗﾌﾃﾚｰﾝ							単-52号
【夜間】	ｸﾚｰﾝ25t吊		0	0	0			
		t	30.33	170,200	5,162,166	30.33	5,162,166	
鉄筋	SD345 D16～25 ﾗﾌﾃﾚｰﾝ							単-53号
【夜間】	ｸﾚｰﾝ80t吊		0	0	0			
		t	24.74	461,700	11,422,458	24.74	11,422,458	
鉄筋	SD345 D29～32							単-54号
			1	155,000	155,000			
		t	0.73	155,000	113,150	-0.27	-41,850	
鉄筋	SD345 D29～32 ﾗﾌﾃﾚｰﾝ							単-55号
【夜間】	ｸﾚｰﾝ25t吊		0	0	0			
		t	9.05	171,400	1,551,170	9.05	1,551,170	
鉄筋	SD345 D29～32 ﾗﾌﾃﾚｰﾝ							単-56号
【夜間】	ｸﾚｰﾝ80t吊		0	0	0			
		t	4.64	383,300	1,778,512	4.64	1,778,512	
鉄筋	SD345 D35							単-57号
			1	158,100	158,100			
		t	2.84	158,100	449,004	1.84	290,904	
鉄筋	SD345 D35 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ							単-58号
【夜間】	25t吊		0	0	0			
		t	21.28	174,500	3,713,360	21.28	3,713,360	
鉄筋	SD345 D35 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ							単-59号
【夜間】	80t吊		0	0	0			
		t	15.52	349,600	5,425,792	15.52	5,425,792	
鉄筋	SD345 D38							単-60号
			1	159,100	159,100			
		t	0.24	159,100	38,184	-0.76	-120,916	
鉄筋	SD345 D38 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ							単-61号
【夜間】	25t吊		0	0	0			
		t	18.54	175,400	3,251,916	18.54	3,251,916	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D38 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ							単-62号
【夜間】	80t吊		0	0	0			
		t	16.74	333,100	5,576,094	16.74	5,576,094	
鉄筋	SD345 D51							単-63号
			1	174,600	174,600			
		t	22.74	174,600	3,970,404	21.74	3,795,804	
鉄筋	SD345 D51 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ							単-64号
【夜間】	25t吊		0	0	0			
		t	75	190,800	14,310,000	75	14,310,000	
鉄筋	SD345 D51 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ							単-65号
【夜間】	80t吊		0	0	0			
		t	47.53	315,000	14,971,950	47.53	14,971,950	
ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接	D32+D35							単-66号
			1	2,598	2,598			
		箇所	14	2,598	36,372	13	33,774	
ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接	D32+D35							単-67号
【夜間】			0	0	0			
		箇所	23	4,110	94,530	23	94,530	
ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接	D35+D35							単-68号
			1	2,598	2,598			
		箇所	68	2,598	176,664	67	174,066	
ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接	D35+D35							単-69号
【夜間】			0	0	0			
		箇所	648	4,110	2,663,280	648	2,663,280	
ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接	D38+D38							単-70号
			1	3,317	3,317			
		箇所	0	3,317	0	-1	-3,317	
ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接	D38+D38							単-71号
【夜間】			0	0	0			
		箇所	514	5,248	2,697,472	514	2,697,472	
ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接	D51+D51							単-72号
			1	7,888	7,888			
		箇所	215	7,888	1,695,920	214	1,688,032	
ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接	D51+D51							単-73号
【夜間】			0	0	0			
		箇所	930	12,480	11,606,400	930	11,606,400	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式継手	D38+D38							単-74号
			0	0	0			
		箇所	4	8,750	35,000	4	35,000	
機械式継手	D38+D38							単-75号
【夜間】			0	0	0			
		箇所	51	9,788	499,188	51	499,188	
機械式継手	D51+D51							単-76号
			0	0	0			
		箇所	101	19,830	2,002,830	101	2,002,830	
機械式継手	D51+D51							単-77号
【夜間】			0	0	0			
		箇所	27	20,970	566,190	27	566,190	
機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.09m							単-78号
			0	0	0			
		箇所	50	493.1	24,655	50	24,655	
機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.11m							単-79号
			0	0	0			
		箇所	4	493.1	1,972	4	1,972	
機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.14m							単-80号
			0	0	0			
		箇所	1	493.1	493	1	493	
機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.96m							単-81号
			50	460	23,000			
		箇所	0	460	0	-50	-23,000	
機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.98m							単-82号
			5	460	2,300			
		箇所	0	460	0	-5	-2,300	
機械式鉄筋定着加工	D22 L=1.98m							単-83号
			0	0	0			
		箇所	144	496.2	71,452	144	71,452	
機械式鉄筋定着加工	D22 L=2.95m							単-84号
			281	555	155,955			
		箇所	0	555	0	-281	-155,955	
機械式鉄筋定着加工	D22 L=2.97m							単-85号
			0	0	0			
		箇所	127	599.6	76,149	127	76,149	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工	D22 L=2.99m							単-86号
			0	0	0			
		箇所	57	599.6	34,177	57	34,177	
機械式鉄筋定着加工	D22 L=3.00m							単-87号
			0	0	0			
		箇所	26	599.6	15,589	26	15,589	
機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.02m							単-88号
			564	672	379,008			
		箇所	395	672	265,440	-169	-113,568	
機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.03m							単-89号
			0	0	0			
		箇所	157	728.8	114,421	157	114,421	
機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.20m							単-90号
			0	0	0			
		箇所	12	728.8	8,745	12	8,745	
機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.21m							単-91号
			0	0	0			
		箇所	348	728.8	253,622	348	253,622	
機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.24m							単-92号
			0	0	0			
		箇所	71	728.8	51,744	71	51,744	
機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.27m							単-93号
			0	0	0			
		箇所	1	728.8	728	1	728	
機械式鉄筋定着加工	D25 L=3.07m							単-94号
			410	707	289,870			
		箇所	0	707	0	-410	-289,870	
機械式鉄筋定着加工	D25 L=3.13m							単-95号
			10	707	7,070			
		箇所	0	707	0	-10	-7,070	
機械式鉄筋定着加工	D25 L=3.78m							単-96号
			0	0	0			
		箇所	417	765	319,005	417	319,005	
機械式鉄筋定着加工	D25 L=3.81m							単-97号
			0	0	0			
		箇所	191	765	146,115	191	146,115	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工	D25 L=4.39m							単-98号
			0	0	0			
		箇所	1	844.6	844	1	844	
機械式鉄筋定着加工	D25 L=5.87m							単-99号
			609	852	518,868			
		箇所	0	852	0	-609	-518,868	
機械式鉄筋定着加工	D29 L=2.18m							単-100号
			0	0	0			
		箇所	368	860.1	316,516	368	316,516	
機械式鉄筋定着加工	D29 L=3.06m							単-101号
			582	845	491,790			
		箇所	0	845	0	-582	-491,790	
機械式鉄筋定着加工	D29 L=3.08m							単-102号
			0	0	0			
		箇所	268	901.5	241,602	268	241,602	
機械式鉄筋定着加工	D29 L=3.09m							単-103号
			0	0	0			
		箇所	85	901.5	76,627	85	76,627	
機械式鉄筋定着加工	D29 L=3.11m							単-104号
			0	0	0			
		箇所	47	901.5	42,370	47	42,370	
型枠	一般型枠							内-114号
			370		3,550,000			
		m2	0		0	-370	-3,550,000	
型枠	一般型枠							内-115号
			0		0			
		m2	81		788,350	81	788,350	
型枠	化粧型枠 ﾊﾂﾘ							単-105号
			0	0	0			
		m2	290	15,590	4,521,100	290	4,521,100	
足場	安全ネット必要							内-116号
			340		1,697,000			
		掛m2	340		1,697,000	0	0	
廃材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類							内-117号
			0		0			
		m3	4		12,723	4	12,723	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁背面排水工			1		43,163,388			
		式	1		39,588,411	1	-3,574,977	
砕石充填 【夜間】	単粒度砕石 5号20-13m m		54	18,770	1,013,580			単-106号
		m3	54	18,770	1,013,580	0	0	
土留ﾌﾟﾚｰﾄ	SS400 PL-9×500×15, 570mm		12.1	735,200	8,895,920			単-107号
		t	12.1	735,200	8,895,920	0	0	
小口径鋼管孔開け	φ60mm 2孔/箇所(表裏)		249	55,340	13,779,660			単-108号
		箇所	249	55,340	13,779,660	0	0	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10		0	0	0			単-109号
		m2	603	6,141	3,703,023	603	3,703,023	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般 管 VP-75		469	2,430	1,139,670			単-110号
		m	469	2,430	1,139,670	0	0	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般 管 VP-100		73	3,146	229,658			単-111号
		m	73	3,146	229,658	0	0	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	横ｽﾘｯﾄ型ｽﾄﾚｰﾅ管 VP-1 00 無孔管		229	10,700	2,450,300			単-112号
		m	229	10,700	2,450,300	0	0	
吸出し防止材	合繊不織布 厚10.0mm		210	24,880	5,224,800			単-113号
		m2	210	24,880	5,224,800	0	0	
土木ｼｰﾄ	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 厚3.0～3.3mm		600	12,130	7,278,000			単-114号
		m2	0	12,130	0	-600	-7,278,000	
足場	安全ネット必要		600		3,151,800			内-118号
		掛m2	600		3,151,800	0	0	
防護柵工			1		744,240			
		式	1		744,240	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵工			1		744,240			
		式	1		744,240	0	0	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	撤去再設置 柵高1.5m		28		744,240			内-119号
		m	28		744,240	0	0	
構造物撤去工			0		0			
		式	1		1,790,724	1	1,790,724	
構造物取壊し工			0		0			
		式	1		1,754,320	1	1,754,320	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		0	0	0			単-115号
【夜間】		m3	4	17,130	68,520	4	68,520	
鋼材切断	鋼管杭 φ318.5		0	0	0			単-116号
		箇所	1	465,600	465,600	1	465,600	
鋼材切断	鋼管杭 φ318.5		0	0	0			単-117号
【夜間】		箇所	1	630,800	630,800	1	630,800	
鋼材切断	鋼管杭 φ1200		0	0	0			単-118号
		箇所	1	250,300	250,300	1	250,300	
鋼材切断	鋼管杭 φ1200		0	0	0			単-119号
【夜間】		箇所	1	339,100	339,100	1	339,100	
運搬処理工			0		0			
		式	1		36,404	1	36,404	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			単-120号
【夜間】		m3	4	3,026	12,104	4	12,104	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			単-121号
【夜間】		m3	4	2,820	11,280	4	11,280	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	鋼管杭							内-120号
			0		0			
		t	1		13,020	1	13,020	
仮設工								
			1		1,401,906,629			
		式	1		1,491,773,668	1	89,867,039	
作業構台工								
			1		35,481,393			
		式	1		35,633,512	1	152,119	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下							内-121号
			95		315,600			
		m	95		315,600	0	0	
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	無筋構造物							内-122号
			14		5,001,000			
		m3	14		5,001,000	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-122号
			0	0	0			
		m3	6	19,280	115,680	6	115,680	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							内-123号
			14		23,740			
		m3	14		23,740	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-123号
			0	0	0			
		m3	6	1,720	10,320	6	10,320	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							内-124号
			14		42,900			
		m3	14		42,900	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-124号
			0	0	0			
		m3	6	3,271	19,626	6	19,626	
床掘り	土砂							内-125号
			0		0			
		m3	3		6,493	3	6,493	
仮設構台(西側)								内-126号
			55		2,672,500			
		t	55		2,672,500	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設構台(東側)								内-127号
			53		2,033,700			
		t	53		2,033,700	0	0	
鋼矢板(西側)	III型							内-128号
			111		8,119,900			
		枚	111		8,119,900	0	0	
鋼矢板(東側)	III型							内-129号
			128		12,267,900			
		枚	128		12,267,900	0	0	
覆工板(西側)								内-130号
			148		805,200			
		m2	148		805,200	0	0	
覆工板(東側)								内-131号
			154		606,800			
		m2	154		606,800	0	0	
断面修復	70×70mm 平均厚15mm							単-125号
			317	2,682	850,194			
		箇所	317	2,682	850,194	0	0	
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=12cm							内-132号
			48		634,300			
		m2	48		634,300	0	0	
足場	安全ネット必要							内-133号
			390		2,107,659			
		掛m2	390		2,107,659	0	0	
路面覆工								
			1		185,195,788			
		式	1		194,385,292	1	9,189,504	
覆工板受桁	H700							内-134号
【夜間】			44		23,716,000			
		t	44		23,716,000	0	0	
H形鋼	H350 H鋼長さ(杭長) 1							単-126号
	8.7m		8	2,270,000	18,160,000			
		本	8	2,270,000	18,160,000	0	0	
H形鋼	H350 H鋼長さ(杭長) 1							単-127号
【夜間】	9.7m		8	3,187,000	25,496,000			
		本	8	3,187,000	25,496,000	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼	H350 H鋼長さ(杭長) 1							単-128号
【夜間】	6.7m		2	2,925,000	5,850,000			
		本	2	2,925,000	5,850,000	0	0	
H形鋼	H300 H鋼長さ(杭長) 1							単-129号
【夜間】	6.1m		6	2,782,000	16,692,000			
		本	6	2,782,000	16,692,000	0	0	
鋼材切断	H鋼杭 H350							内-135号
【夜間】			24		1,728,100			
		箇所	24		1,728,100	0	0	
覆工板	締結式							内-136号
【夜間】			157		64,746,800			
		m2	0		0	-157	-64,746,800	
覆工板	締結式							内-137号
【夜間】			0		0			
		m2	157		76,460,370	157	76,460,370	
仮覆工板	締結式							内-138号
【夜間】			51		1,954,830			
		m2	51		1,954,830	0	0	
覆工材	H200							内-139号
【夜間】			3		2,751,000			
		t	0		0	-3	-2,751,000	
覆工材	H200							内-140号
【夜間】			0		0			
		t	3		3,184,231	3	3,184,231	
吊り防護工								内-141号
【夜間】			9		590,040			
		m	9		590,040	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工							内-142号
(杭周ﾓﾙﾀﾙ)			19		676,140			
		m3	0		0	-19	-676,140	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工							内-143号
(杭周ﾓﾙﾀﾙ)			0		0			
		m3	8		283,200	8	283,200	
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)								内-144号
【夜間】			19		31,572			
		m3	0		0	-19	-31,572	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) 【夜間】		 m3	0 8		0 13,223	 8	 13,223	内-145号
舗装版切断 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	 m	350 350		684,114 684,114	 0	 0	内-146号
舗装版切断 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	 m	270 270		267,534 267,534	 0	 0	内-147号
舗装版破砕 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ	 m2	170 170		207,252 207,252	 0	 0	内-148号
舗装版破砕 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	 m2	110 110		92,856 92,856	 0	 0	内-149号
殻運搬 【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	 m3	19 0		38,950 0	 -19	 -38,950	内-150号
殻運搬 【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	 m3	0 8		0 16,313	 8	 16,313	内-151号
殻運搬 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	 m3	53 53		138,846 138,846	 0	 0	内-152号
殻処分 【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	 m3	19 0		82,512 0	 -19	 -82,512	内-153号
殻処分 【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	 m3	0 8		0 34,559	 8	 34,559	内-154号
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	 m3	53 53		223,860 223,860	 0	 0	内-155号
上水道料金		 式	1 0		156,000 0	 -1	 -156,000	内-156号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道料金								内-157号
			0		0			
		式	1		134,990	1	134,990	
排泥液処理								内-158号
			521		17,760,369			
		m3	0		0	-521	-17,760,369	
排泥液処理								内-159号
			0		0			
		m3	449		15,305,961	449	15,305,961	
床掘り	土砂							内-160号
【夜間】			350		1,142,832			
		m3	350		1,142,832	0	0	
埋戻し	土砂							内-161号
【夜間】			40		243,080			
		m3	40		243,080	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-162号
【夜間】			300		1,464,672			
		m3	300		1,464,672	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-163号
【夜間】			300		46,056			
		m3	300		46,056	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ							内-164号
【夜間】			27		45,845			
		m2	27		45,845	0	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							内-165号
【夜間】	舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）		27		104,145			
		m2	27		104,145	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							内-166号
【夜間】	舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）		27		104,383			
		m2	27		104,383	0	0	
土留･仮締切工								
			1		39,935,800			
		式	1		39,935,800	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ							内-167号
【夜間】	9m 鋼矢板打込長 8.		32		21,056,000			
	5m	枚	32		21,056,000	0	0	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 9							内-168号
【夜間】	m H鋼平均圧入長 8.5		2		2,326,000			
	m	本	2		2,326,000	0	0	
切梁･腹起し								内-169号
【夜間】			27.6		3,121,000			
		t	27.6		3,121,000	0	0	
薬液注入	溶液型無機系(ｼﾘｶｿﾞﾙ							単-130号
【夜間】	系) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法		4	407,500	1,630,000			
	鉛直施工 2190L/本	本	4	407,500	1,630,000	0	0	
薬液注入	溶液型無機系(ｼﾘｶｿﾞﾙ							単-131号
【夜間】	系) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法		10	409,800	4,098,000			
	鉛直施工 2040L/本	本	10	409,800	4,098,000	0	0	
薬液注入	溶液型無機系(ｼﾘｶｿﾞﾙ							単-132号
【夜間】	系) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法		17	293,600	4,991,200			
	鉛直施工 1386L/本	本	17	293,600	4,991,200	0	0	
薬液注入	溶液型無機系(ｼﾘｶｿﾞﾙ							単-133号
【夜間】	系) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法		10	189,400	1,894,000			
	斜め施工 630L/本	本	10	189,400	1,894,000	0	0	
注入設備据付･解体	車上ﾌﾟﾗﾝﾄ							内-170号
			1		819,600			
		現場	1		819,600	0	0	
除去式ｱﾝｶｰ工								
			1		18,044,430			
		式	1		24,358,550	1	6,314,120	
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径 135mm ﾚｷ質土							単-134号
			247	20,670	5,105,490			
		m	247	20,670	5,105,490	0	0	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭	設計荷重(f) f＜400kN							単-135号
部処理(ｱﾝｶｰ)			15	13,090	196,350			
		本	15	13,090	196,350	0	0	
鋼管杭孔開け	鋼管杭φ318.5 ｱﾝｶｰ打							単-136号
	設角度30°		13	25,840	335,920			
		箇所	13	25,840	335,920	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭孔開け	鋼管杭φ318.5 ｱﾝｶｰ打設角度45°							単-137号
			2	29,750	59,500			
		箇所	2	29,750	59,500	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ注入	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 24N/mm2							単-138号
			11	66,430	730,730			
		m3	11	66,430	730,730	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設								内-171号
【夜間】			1		81,740			
		回	1		81,740	0	0	
除去式ｱﾝｶｰ	撤去							単-139号
【夜間】			15	239,700	3,595,500			
		本	44	239,700	10,546,800	29	6,951,300	
ｱﾝｶｰ工材料費	除去式ｱﾝｶｰ							内-172号
			1		1,040,000			
		式	1		1,040,000	0	0	
足場(ｱﾝｶｰ)								内-173号
			140		546,992			
		空m3	140		546,992	0	0	
切梁･腹起し								内-174号
【夜間】			30.4		5,207,520			
		t	0		0	-30.4	-5,207,520	
切梁･腹起し								内-175号
【夜間】			0		0			
		t	30.4		5,349,875	30.4	5,349,875	
上水道料金								内-176号
			1		11,660			
		式	0		0	-1	-11,660	
上水道料金								内-177号
			0		0			
		式	1		8,962	1	8,962	
排泥液処理								内-178号
			33		1,133,028			
		m3	0		0	-33	-1,133,028	
排泥液処理								内-179号
			0		0			
		m3	11		356,191	11	356,191	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工								
			1		2,939,380			
		式	1		5,226,818	1	2,287,438	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水							内-180号
			270		2,939,380			
		日	0		0	-270	-2,939,380	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水							内-181号
			0		0			
		日	270		4,906,517	270	4,906,517	
暗渠排水管 【夜間】	据付 波状管 シングル構造 呼径600mm							内-182号
			0		0			
		m	3		68,851	3	68,851	
暗渠排水管 【夜間】	据付 波状管 ダブル構造 呼径50mm							内-183号
			0		0			
		m	55		55,409	55	55,409	
ﾌｨﾙﾀｰ材 【夜間】	波状管 管径 50ｍｍ 単粒度砕石 4号 30-20							内-184号
			0		0			
		m3	4		75,242	4	75,242	
ﾌｨﾙﾀｰ材 【夜間】	波状管 管径 600ｍｍ 単粒度砕石 4号 30-20							内-185号
			0		0			
		m3	0.3		4,374	0.3	4,374	
吸出し防止材 【夜間】	合繊不織布 厚10.0mm 117N/5cm							内-186号
			0		0			
		m2	68		66,751	68	66,751	
床掘り 【夜間】	土砂							内-187号
			0		0			
		m3	5		17,005	5	17,005	
土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-188号
			0		0			
		m3	5		27,666	5	27,666	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-189号
			0		0			
		m3	5		2,956	5	2,956	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-190号
			0		0			
		m3	5		1,315	5	1,315	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-191号
【夜間】			0		0			
		m3	5		732	5	732	
仮置ﾔｰﾄﾞ整備工								
			1		21,307,598			
		式	1		22,532,520	1	1,224,922	
土のう	設置 耐候性φ110(丸							単-140号
(大型)	型)×110cm 長期仮設(		197	1,671	329,187			
	3年)	袋	197	1,671	329,187	0	0	
土のう	撤去 耐候性φ110(丸							内-192号
(大型)	型)×110cm 長期仮設(		1,906		1,595,241			
	3年)	袋	1,906		1,595,241	0	0	
土のう	再利用撤去 耐候性φ1							内-193号
(大型)	10(丸型)×110cm 長期		400		668,400			
	仮設(3年)	袋	0		0	-400	-668,400	
土のう	再利用撤去 耐候性φ1							内-194号
(大型)	10(丸型)×110cm 長期		0		0			
	仮設(3年)	袋	430		718,530	430	718,530	
ｼｰﾄ養生	撤去 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ ＃3000							単-141号
			5,860	38	222,680			
		m2	5,860	38	222,680	0	0	
ｼｰﾄ養生	撤去･設置 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ ＃							内-195号
	3000		121,520		14,752,185			
		m2	0		0	-121,520	-14,752,185	
ｼｰﾄ養生	撤去･設置 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ ＃							内-196号
	3000		0		0			
		m2	124,430		15,083,043	124,430	15,083,043	
廃材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類							単-142号
			3	25,180	75,540			
		m3	3	25,180	75,540	0	0	
廃材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類							内-197号
			85		2,149,100			
		m3	0		0	-85	-2,149,100	
廃材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類							内-198号
			0		0			
		m3	91		2,312,595	91	2,312,595	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵	設置 H=1.1m 支柱間隔 2m 亜鉛めっき鉄線							内-199号
			0		0			
		m	276		460,233	276	460,233	
立入防止柵	撤去 H=1.1m 支柱間隔 2m 亜鉛めっき鉄線							単-143号
			628	758	476,024			
		m	904	758	685,232	276	209,208	
立入防止柵	再設置 金網ﾌｪﾝｽ H=1.5m 基礎ﾌﾞﾛｯｸ							内-200号
			8		150,720			
		m	8		150,720	0	0	
廃材処分	松丸太							単-144号
			4	9,477	37,908			
		m3	5	9,477	47,385	1	9,477	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ							単-145号
			120	605	72,600			
		m2	120	605	72,600	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ							単-146号
			420	605	254,100			
		m2	420	605	254,100	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-147号
			5	3,156	15,780			
		m3	5	3,156	15,780	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-148号
			42	2,575	108,150			
		m3	42	2,575	108,150	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)							単-149号
			5	2,350	11,750			
		m3	5	2,350	11,750	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)							単-150号
			42	2,800	117,600			
		m3	42	2,800	117,600	0	0	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)							単-151号
			50	1,288	64,400			
		m3	50	1,288	64,400	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-152号
			40	1,274	50,960			
		m3	40	1,274	50,960	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							単-153号
			100	112	11,200			
		m3	100	112	11,200	0	0	
埋戻し								内-201号
			8		23,376			
		m3	8		23,376	0	0	
U型側溝撤去	L=2000mm 1000kg/個以下 再利用撤去							単-154号
			30	2,019	60,570			
		m	30	2,019	60,570	0	0	
暗渠排水管	撤去 波状管 200～400mm							単-155号
			3	134	402			
		m	3	134	402	0	0	
現場発生品運搬	U型側溝 亜鉛めっき鉄線							内-202号
			2.89		59,725			
		t	0		0	-2.89	-59,725	
現場発生品運搬	U型側溝 亜鉛めっき鉄線							内-203号
			0		0			
		t	2.97		61,246	2.97	61,246	
防塵対策工								
			1		17,691,000			
		式	1		22,130,295	1	4,439,295	
防塵対策	撤去							内-204号
			3		17,691,000			
		箇所	0		0	-3	-17,691,000	
防塵対策	撤去							内-205号
			0		0			
		箇所	3		22,130,295	3	22,130,295	
防護施設工								
			1		24,419,210			
		式	1		40,023,074	1	15,603,864	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	撤去 H鋼基礎							内-206号
			32		1,812,160			
		m	0		0	-32	-1,812,160	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	撤去 H鋼基礎							内-207号
			0		0			
		m	32		2,939,425	32	2,939,425	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	撤去 H鋼基礎 柵高1.8							内-208号
	m		35		638,050			
		m	0		0	-35	-638,050	
仮設ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	撤去 H鋼基礎 柵高1.8							内-209号
	m		0		0			
		m	35		1,012,357	35	1,012,357	
鋼製仮設防護柵	W560×H814							内-210号
【夜間】			45		21,969,000			
		m	0		0	-45	-21,969,000	
鋼製仮設防護柵	W560×H814							内-211号
【夜間】			0		0			
		m	45		36,071,292	45	36,071,292	
防音工								
			1		365,355,280			
		式	1		366,979,087	1	1,623,807	
仮設防音ﾊｳｽ								内-212号
			1		355,916,000			
		箇所	0		0	-1	-355,916,000	
仮設防音ﾊｳｽ								内-213号
			0		0			
		箇所	1		357,536,683	1	357,536,683	
仮設防音工基礎								内-214号
			352		9,056,960			
		m	352		9,056,960	0	0	
仮設防音工照明設備								内-215号
			12		382,320			
		個	0		0	-12	-382,320	
仮設防音工照明設備								内-216号
			0		0			
		個	12		385,444	12	385,444	
給排水接続工								
			1		180,900			
		式	1		180,900	0	0	
給水設備撤去	PNφ50mm							内-217号
			56		180,900			
		m	56		180,900	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設歩道工			1		1,316,940			
		式	1		1,316,940	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版							単-156号
【夜間】	厚 4ｃｍ		24	821	19,704			
		m2	24	821	19,704	0	0	
橋梁地覆とりこわし								単-157号
			0.2	96,500	19,300			
		m3	0.2	96,500	19,300	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	ﾜｲﾔｰｿｲﾝｸﾞ 乾式							内-218号
			3		819,600			
		m2	3		819,600	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-158号
【夜間】			1	2,413	2,413			
		m3	1	2,413	2,413	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-159号
			2	14,810	29,620			
		m3	2	14,810	29,620	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)							単-160号
【夜間】			1	4,217	4,217			
		m3	1	4,217	4,217	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-161号
			2	3,000	6,000			
		m3	2	3,000	6,000	0	0	
蓋版撤去	鋼製蓋 500×500							単-162号
【夜間】			1	393	393			
		枚	1	393	393	0	0	
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去	φ670							単-163号
【夜間】			1	6,250	6,250			
		組	1	6,250	6,250	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込							単-164号
【夜間】			17	3,423	58,191			
		m	17	3,423	58,191	0	0	
歩行者ｽﾛｰﾌﾟ	50kg/基 許容加重1000							単-165号
【夜間】	kg		2	114,800	229,600			
		基	2	114,800	229,600	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩行者ｽﾛｰﾌﾟ撤去	437kg/基							単-166号
【夜間】			1	7,820	7,820			
		基	1	7,820	7,820	0	0	
遮音壁撤去								単-167号
(再利用撤去)			4	17,090	68,360			
		m	4	17,090	68,360	0	0	
表層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-168号
【夜間】	舗装厚 40ｍｍ 1.4m未							
	満 (1層当り平均仕上		14	1,912	26,768			
	り厚50mm以下)	m2	14	1,912	26,768	0	0	
現場発生品運搬	遮音壁							内-219号
			0.49		5,454			
		t	0.49		5,454	0	0	
現場発生品運搬	鋼製蓋 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 ｶﾞｰﾄﾞ							内-220号
【夜間】	ﾊﾟｲﾌﾟ 歩行者ｽﾛｰﾌﾟ		0.69		13,250			
		t	0.69		13,250	0	0	
回転設備工								
			1		62,255,000			
		式	1		62,255,000	0	0	
ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備								内-221号
【夜間】			1		62,255,000			
		箇所	1		62,255,000	0	0	
仮復旧工								
			1		1,777,660			
		式	1		1,777,660	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以							内-222号
	下		32		23,490			
		m	32		23,490	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版							単-169号
	厚 ４ｃｍ		13	630	8,190			
		m2	13	630	8,190	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版							単-170号
	厚 ５ｃｍ		10	620	6,200			
		m2	10	620	6,200	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-171号
			1	1,761	1,761			
		m3	1	1,761	1,761	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)							単-172号
			1	2,800	2,800			
		m3	1	2,800	2,800	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-173号
			25	1,193	29,825			
		m2	25	1,193	29,825	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 110ｍｍ							単-174号
			88	1,015	89,320			
		m2	88	1,015	89,320	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 200ｍｍ							単-175号
			25	2,535	63,375			
		m2	25	2,535	63,375	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)							単-176号
			25	3,275	81,875			
		m2	25	3,275	81,875	0	0	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上							単-177号
			88	1,536	135,168			
		m2	88	1,536	135,168	0	0	
土のう (大型)	製作･積込･運搬･設置 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応							内-223号
			41		535,050			
		袋	41		535,050	0	0	
ｼｰﾄ養生	設置 耐候性ｼｰﾄ							単-178号
			74	9,919	734,006			
		m2	74	9,919	734,006	0	0	
吸出し防止材	合成繊維 不織布 t=10.0mm							単-179号
			74	900	66,600			
		m2	74	900	66,600	0	0	
交通管理工								
			1		77,491,250			
		式	1		109,845,255	1	32,354,005	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	8:00～17:00							内-224号
			2,750		41,585,000			
		人日	0		0	-2,750	-41,585,000	
交通誘導警備員	8:00～17:00							内-225号
			0		0			
		人日	4,095		61,921,495	4,095	61,921,495	
交通誘導警備員	8:00～12:00							内-226号
			8		60,480			
		人日	8		60,480	0	0	
交通誘導警備員	7:00～19:00							内-227号
			99		2,198,790			
		人日	99		2,198,790	0	0	
交通誘導警備員	7:00～9:00 16:00～19:00							内-228号
			18		272,160			
		人日	18		272,160	0	0	
交通誘導警備員	20:00～8:00							内-229号
			3		80,580			
		人日	3		80,580	0	0	
交通誘導警備員	22:00～5:00							内-230号
			1,257		29,827,170			
		人日	0		0	-1,257	-29,827,170	
交通誘導警備員	22:00～5:00							内-231号
			0		0			
		人日	1,749		41,561,653	1,749	41,561,653	
交通誘導警備員	22:00～6:00							内-232号
			50		1,166,600			
		人日	0		0	-50	-1,166,600	
交通誘導警備員	22:00～6:00							内-233号
			0		0			
		人日	62		1,449,627	62	1,449,627	
交通誘導警備員	2交替制(8:00～20:00 20:00～8:00)							内-234号
			16		387,520			
		人日	16		387,520	0	0	
交通誘導警備員	3交替制							内-235号
			135		1,912,950			
		人日	135		1,912,950	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工								
			1		548,515,000			
		式	1		565,192,965	1	16,677,965	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工								内-236号
			1		548,515,000			
		式	0		0	-1	-548,515,000	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工								内-237号
			0		0			
		式	1		565,192,965	1	565,192,965	
応急処理工								
			1		7,249,000			
		式	1		23,220,678	1	15,971,678	
応急処理作業工								
			1		7,249,000			
		式	1		23,220,678	1	15,971,678	
応急処理作業工								内-238号
			1		7,249,000			
		式	0		0	-1	-7,249,000	
応急処理作業工								内-239号
			0		0			
		式	1		23,220,678	1	23,220,678	
直接工事費								
			1		12,327,593,236			
		式	1		12,853,451,234	1	525,857,998	
共通仮設費								
			1		1,364,941,926			
		式	1		1,807,888,964	1	442,947,038	
共通仮設費								
			1		430,956,926			
		式	1		511,863,995	1	80,907,069	
運搬費								
			1		40,844,300			
		式	1		40,935,116	1	90,816	
建設機械運搬費								内-240号
			2		142,000			
		台	2		142,000	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費								内-241号
			3		5,518,900			
		回	0		0	-3	-5,518,900	
重建設機械分解組立輸送費								内-242号
			0		0			
		回	4		5,609,716	4	5,609,716	
仮設材運搬費								内-243号
			2,359.6		33,351,000			
		t	2,359.6		33,351,000	0	0	
現場発生品運搬								内-244号
			346.3		1,832,400			
		t	0		0	-346.3	-1,832,400	
現場発生品運搬								内-245号
			0		0			
		t	346.3		1,832,400	346.3	1,832,400	
準備費								
			1		15,567,100			
		式	1		15,567,100	0	0	
伐採								内-246号
			1		12,186,000			
		式	1		12,186,000	0	0	
木根等処分費								内-247号
			1		1,354,000			
		式	1		1,354,000	0	0	
表土処分費								内-248号
			1		1,969,000			
		式	1		1,969,000	0	0	
試掘調査費								内-249号
【夜間】			2		58,100			
		箇所	2		58,100	0	0	
事業損失防止施設費								
			1		1,444,224			
		式	1		1,444,224	0	0	
水質調査費								内-250号
			1		1,444,224			
		式	1		1,444,224	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全費								
			1		23,064,840			
		式	1		38,538,720	1	15,473,880	
監視員								内-251号
【夜間】			1		7,688,280			
		式	0		0	-1	-7,688,280	
監視員								内-252号
【夜間】			0		0			
		式	1		12,846,240	1	12,846,240	
現場整理員								内-253号
【夜間】			1		15,376,560			
		式	0		0	-1	-15,376,560	
現場整理員								内-254号
【夜間】			0		0			
		式	1		25,692,480	1	25,692,480	
役務費								
			1		89,958,400			
		式	1		89,958,400	0	0	
電力基本料金								内-255号
			1		88,410,000			
		式	1		88,410,000	0	0	
用水基本料金								内-256号
			1		1,543,000			
		式	1		1,543,000	0	0	
下水道基本料金								内-257号
			1		5,400			
		式	1		5,400	0	0	
技術管理費								
			1		260,078,062			
		式	1		325,420,435	1	65,342,373	
土砂検定試験費								内-258号
			1		34,742,000			
		式	1		34,742,000	0	0	
計測工								内-259号
			1		225,197,852			
		式	0		0	-1	-225,197,852	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号東西道路シールドトンネル（下り線）新設＜二期＞工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測工								内-260号
			0		0			
		式	1		290,540,225	1	290,540,225	
ｱﾝｶｰ引張試験費								内-261号
			1		138,210			
		式	1		138,210	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		933,985,000			
		式	1		1,296,024,969	1	362,039,969	
純工事費								
			1		13,692,535,162			
		式	1		14,661,340,198	1	968,805,036	
現場管理費								
			1		4,522,521,000			
		式	1		6,247,515,346	1	1,724,994,346	
工事原価								
			1		18,215,056,162			
		式	1		20,908,855,544	1	2,693,799,382	
一般管理費等								
			1		1,684,034,838			
		式	1		1,897,274,456	1	213,239,618	
工事価格								
			1		19,899,091,000			
		式	1		22,806,130,000	1	2,907,039,000	
消費税相当額								
			1		1,989,909,100			
		式	1		2,280,613,000	1	290,703,900	
工事費計								
			1		21,889,000,100			
		式	1		25,086,743,000	1	3,197,742,900	

一式当たり内訳書

覆工ｾｸﾞﾒﾝﾄ

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内作業工	可とうｾｸﾞﾒﾝﾄ組立(二次施工)	m	0.75 0.75	2,228,000 2,228,000	1,671,000 1,671,000	0	0	WYB00802 単－ 180号
切羽及び坑内作業工	本掘進	m	2,101 2,101	167,800 167,800	352,547,800 352,547,800	0	0	WYB00206 単－ 181号
切羽及び坑内作業工	到達掘進	m	9 9	306,300 306,300	2,756,700 2,756,700	0	0	WYB00662 単－ 182号
坑外作業工	可とうｾｸﾞﾒﾝﾄ組立(二次施工)	m	0.75 0.75	735,300 735,300	551,475 551,475	0	0	WYB00843 単－ 183号
坑外作業工	本掘進	m	2,101 2,101	65,630 65,630	137,888,630 137,888,630	0	0	WYB00807 単－ 184号
坑外作業工	到達掘進	m	9 9	119,400 119,400	1,074,600 1,074,600	0	0	WYB00811 単－ 185号
合　計					501,462,000 0		-501,462,000	

一式当たり内訳書

覆工ｾｸﾞﾒﾝﾄ

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内作業工	可とうｾｸﾞﾒﾝﾄ組立(二次施工)	m	0 0.75	0 2,228,000	0 1,671,000	0.75	1,671,000	WYB00806 単－ 186号
切羽及び坑内作業工	本掘進	m	0 2,101	0 167,800	0 352,547,800	2,101	352,547,800	WYB00208 単－ 187号
切羽及び坑内作業工	到達掘進	m	0 45	0 306,300	0 13,783,500	45	13,783,500	WYB00667 単－ 188号
坑外作業工	可とうｾｸﾞﾒﾝﾄ組立(二次施工)	m	0 0.75	0 735,300	0 551,475	0.75	551,475	WYB00854 単－ 189号
坑外作業工	本掘進	m	0 2,101	0 65,630	0 137,888,630	2,101	137,888,630	WYB00812 単－ 190号
坑外作業工	到達掘進	m	0 45	0 119,400	0 5,373,000	45	5,373,000	WYB00838 単－ 191号
合　計					0 512,877,660		512,877,660	
変更積算金額					0 516,940,664		516,940,664	円／式

一式当たり内訳書

作泥材

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベントナイト［材料費］	ﾒｯｼｭ250 25kg袋		82,570	40.8	3,368,856			WYB00049
		k g	82,570	40.8	3,368,856	0	0	単－ 198号
高分子［材料費］	SP-BL		41,285	3,460	142,846,100			WYB00051
		k g	41,285	3,460	142,846,100	0	0	単－ 199号
界面活性剤［材料費］	TAS-foam		41,285	4,410	182,066,850			WYB00084
		L	41,285	4,410	182,066,850	0	0	単－ 200号
高分子［材料費］	SP-α		165,130	2,310	381,450,300			WYB00086
		k g	165,130	2,310	381,450,300	0	0	単－ 201号
合　計					709,749,000			
					709,749,000		0	

一式当たり内訳書

作泥材

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベントナイト［材料費］	ﾒｯｼｭ300		451,800	87	39,306,600			WYB00044
		ｋｇ	451,800	87	39,306,600	0	0	単－ 202号
界面活性剤［材料費］	TAS-foam		15,060	4,410	66,414,600			WYB00046
		L	15,060	4,410	66,414,600	0	0	単－ 203号
高分子［材料費］	SP-α		26,106	2,310	60,304,860			WYB00047
		ｋｇ	26,106	2,310	60,304,860	0	0	単－ 204号
合　計					166,478,000			
					0		-166,478,000	

一式当たり内訳書

作泥材

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベントナイト［材料費］	ﾒｯｼｭ300		0	0	0			WYB00064
		ｋｇ	616,650	87	53,648,550	616,650	53,648,550	単－ 205号
界面活性剤［材料費］	TAS-foam		0	0	0			WYB00066
		L	20,556	4,410	90,651,960	20,556	90,651,960	単－ 206号
高分子［材料費］	SP-α		0	0	0			WYB00069
		ｋｇ	35,628	2,310	82,300,680	35,628	82,300,680	単－ 207号
合　計					0 226,600,978		226,600,978	
変更積算金額					0 227,218,021		227,218,021	円／式

一式当たり内訳書

作泥材

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
起泡剤［材料費］	TAS-foam		106,798	4,410	470,979,180			WYB00027
		L	106,798	4,410	470,979,180	0	0	単－ 208号
高分子［材料費］	SP-α		122,055	2,310	281,947,050			WYB00028
		ｋｇ	122,055	2,310	281,947,050	0	0	単－ 209号
合　計					752,926,230			
					752,926,230		0	

一式当たり内訳書

胴体注入材

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高分子［材料費］	ｻｲﾚﾝﾄｹﾞﾙ		3,379	10,000	33,790,000			WYB00124
		ｋｇ	3,379	10,000	33,790,000	0	0	単－ 210号
合　計					33,790,000			
					33,790,000		0	

一式当たり内訳書

ﾃｰﾙｼｰﾙｸﾞﾘｽ

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
テールシールグリス［材料費］	ﾎﾟﾝﾌﾟ注入用		52,438	790	41,426,020			WYB00012
		ｋｇ	52,438	790	41,426,020	0	0	単－ 211号
合　計					51,179,488			
					51,179,488		0	

一式当たり内訳書

上水道料金

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道料金	口径150㎜		23,845	300	7,153,500			WYB00138
		m３	23,845	300	7,153,500	0	0	単－ 212号
合　計					7,156,200			
					7,156,200		0	

4.5m当たり内訳書

RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(D)

第　10号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＲＣセグメント（Ｄ）［材料費］	幅1500mm 桁高550mm		3	6,961,000	20,883,000			WYB00642
		組	3	6,961,000	20,883,000	0	0	単－ 213号
合　計					20,886,000 20,886,000		0	

51m当たり内訳書

STｾｸﾞﾒﾝﾄ(東雲川調整池部)

第　11号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＳＴセグメント［材料費］	幅1500mm 桁高450mm 東雲川調整池部用		34	36,100,000	1,227,400,000			WYB00030
		組	34	36,100,000	1,227,400,000	0	0	単－ 214号
合　計					1,227,502,000			
					1,227,502,000		0	

63m当たり内訳書

STｾｸﾞﾒﾝﾄ(非常口部)

第　12号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE A-1 甲組	組	6 6	30,390,000 30,390,000	182,340,000 182,340,000	0	0	WYB01788 単－ 215号
ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE A-1 乙組	組	6 6	30,650,000 30,650,000	183,900,000 183,900,000	0	0	WYB01789 単－ 216号
ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE A-2(No.5ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	3 3	30,650,000 30,650,000	91,950,000 91,950,000	0	0	WYB01790 単－ 217号
ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE A-2(No.10ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	3 3	30,390,000 30,390,000	91,170,000 91,170,000	0	0	WYB01791 単－ 218号
ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE B-1(No.4ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	3 3	27,540,000 27,540,000	82,620,000 82,620,000	0	0	WYB01792 単－ 219号
ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE B-1(No.11ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	3 3	27,920,000 27,920,000	83,760,000 83,760,000	0	0	WYB01793 単－ 220号
ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE B-2 B-3	組	12 12	25,990,000 25,990,000	311,880,000 311,880,000	0	0	WYB01794 単－ 221号
ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE B-4(No.1ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	3 3	25,780,000 25,780,000	77,340,000 77,340,000	0	0	WYB01795 単－ 222号
ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE B-4(No.14ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	3 3	26,150,000 26,150,000	78,450,000 78,450,000	0	0	WYB01796 単－ 223号
合　計					1,183,599,000 1,183,599,000		0	

27m当たり内訳書

STｾｸﾞﾒﾝﾄ(到達部)

第　13号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＳＴセグメント［材料費］	幅1500mm 桁高450mm 到達部用		18	26,350,000	474,300,000			WYB00035
		組	18	26,350,000	474,300,000	0	0	単－ 224号
合　計					474,426,000 474,426,000		0	

一式当たり内訳書

セグメント

第　14号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＲＣセグメント（Ａ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm 市街地区間-2	組	40 40	0 0	0 0	0	0	WYB02398 単－ 225号
ＲＣセグメント（Ｂ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm	組	4 4	0 0	0 0	0	0	WYB02399 単－ 226号
ＲＣセグメント（Ｂ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	組	4 4	0 0	0 0	0	0	WYB02400 単－ 227号
ＲＣセグメント（Ｃ－１）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm	組	34 34	0 0	0 0	0	0	WYB02401 単－ 228号
ＳＴセグメント［支給品］	幅1500mm 桁高450mm 先線接続用 TYPE-1	組	5 5	0 0	0 0	0	0	WYB02402 単－ 229号
ＳＴセグメント［支給品］	幅1500mm 桁高450mm 先線接続用 TYPE-2	組	20 20	0 0	0 0	0	0	WYB02403 単－ 230号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-1 甲組	組	2 2	0 0	0 0	0	0	WYB02404 単－ 231号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-1 乙組	組	2 2	0 0	0 0	0	0	WYB02405 単－ 232号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-2(No.5ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	1 1	0 0	0 0	0	0	WYB02406 単－ 233号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-2(No.10ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1 1	0 0	0 0	0	0	WYB02407 単－ 234号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-1(No.4ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1 1	0 0	0 0	0	0	WYB02408 単－ 235号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-1(No.11ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	1 1	0 0	0 0	0	0	WYB02409 単－ 236号

一式当たり内訳書

セグメント

第　14号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-2 B-3	組	4 4	0 0	0 0	0	0	WYB02410 単－ 237号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-4(No.1ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	1 1	0 0	0 0	0	0	WYB02411 単－ 238号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-4(No.14ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1 1	0 0	0 0	0	0	WYB02412 単－ 239号
合　計					0 0		0	

一式当たり内訳書

セｸﾞﾒﾝﾄ

第　15号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＲＣセグメント（Ａ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm 山岳区間	組	701 701	0 0	0 0	0	0	WYB04350 単－ 240号
ＲＣセグメント（Ａ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm 山岳区間 JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	組	40 40	0 0	0 0	0	0	WYB04351 単－ 241号
ＲＣセグメント（Ｂ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm	組	261 261	0 0	0 0	0	0	WYB04352 単－ 242号
ＲＣセグメント（Ｂ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	組	12 12	0 0	0 0	0	0	WYB04353 単－ 243号
ＲＣセグメント（Ｃ－２）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm	組	107 107	0 0	0 0	0	0	WYB04354 単－ 244号
ＲＣセグメント（Ｃ－２）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	組	6 6	0 0	0 0	0	0	WYB04355 単－ 245号
ＲＣセグメント（Ｄ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm	組	11 11	0 0	0 0	0	0	WYB04356 単－ 246号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE A-1 甲組	組	20 20	0 0	0 0	0	0	WYB04357 単－ 247号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE A-1 乙組,A-2(No.26ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	20 20	0 0	0 0	0	0	WYB04358 単－ 248号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE A-2(No.6ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	2 2	0 0	0 0	0	0	WYB04359 単－ 249号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-1(No.5ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	2 2	0 0	0 0	0	0	WYB04360 単－ 250号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-1(No.27ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	2 2	0 0	0 0	0	0	WYB04361 単－ 251号

一式当たり内訳書

ｾｸﾞﾒﾝﾄ
第　15号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-2 B-3	組	12 12	0 0	0 0	0	0	WYB04362 単－ 252号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1250mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-4(No.1ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	2 2	0 0	0 0	0	0	WYB04363 単－ 253号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1250mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-4(No.31ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	2 2	0 0	0 0	0	0	WYB04364 単－ 254号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-1 甲組	組	2 2	0 0	0 0	0	0	WYB02404 単－ 231号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-1 乙組	組	2 2	0 0	0 0	0	0	WYB02405 単－ 232号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-2(No.5ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	1 1	0 0	0 0	0	0	WYB02406 単－ 233号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-2(No.10ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1 1	0 0	0 0	0	0	WYB02407 単－ 234号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-1(No.4ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1 1	0 0	0 0	0	0	WYB02408 単－ 235号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-1(No.11ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	1 1	0 0	0 0	0	0	WYB02409 単－ 236号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-2 B-3	組	4 4	0 0	0 0	0	0	WYB02410 単－ 237号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-4(No.1ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	1 1	0 0	0 0	0	0	WYB02411 単－ 238号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-4(No.14ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1 1	0 0	0 0	0	0	WYB02412 単－ 239号

一式当たり内訳書

ｾｸﾞﾒﾝﾄ

第　15号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 0		0	

一式当たり内訳書

セグメント

第　16号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＲＣセグメント（Ａ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm 山岳区間	組	0 436	0 0	0 0	436	0	WYB01821 単－ 255号
ＲＣセグメント（Ａ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm 山岳区間 JF･標識用セグメント	組	0 28	0 0	0 0	28	0	WYB01822 単－ 256号
ＲＣセグメント（Ｂ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm	組	0 261	0 0	0 0	261	0	WYB01798 単－ 257号
ＲＣセグメント（Ｂ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm JF･標識用セグメント	組	0 12	0 0	0 0	12	0	WYB01799 単－ 258号
合　計					0 0		0	
変更積算金額					0 0		0	円／式

一式当たり内訳書

セグメント

第　17号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＲＣセグメント（Ａ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm 山岳区間	組	0 265	0 0	0 0	265	0	WYB02810 単－ 259号
ＲＣセグメント（Ａ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm 山岳区間 JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	組	0 12	0 0	0 0	12	0	WYB02811 単－ 260号
ＲＣセグメント（Ｃ－２）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm	組	0 107	0 0	0 0	107	0	WYB02812 単－ 261号
ＲＣセグメント（Ｃ－２）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	組	0 6	0 0	0 0	6	0	WYB02813 単－ 262号
ＲＣセグメント（Ｄ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm	組	0 11	0 0	0 0	11	0	WYB02814 単－ 263号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE A-1 甲組	組	0 20	0 0	0 0	20	0	WYB02815 単－ 264号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE A-1 乙組,A-2(No.26ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	0 20	0 0	0 0	20	0	WYB02816 単－ 265号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE A-2(No.6ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	0 2	0 0	0 0	2	0	WYB02817 単－ 266号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-1(No.5ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	0 2	0 0	0 0	2	0	WYB02818 単－ 267号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-1(No.27ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	0 2	0 0	0 0	2	0	WYB02819 単－ 268号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-2 B-3	組	0 12	0 0	0 0	12	0	WYB02820 単－ 269号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1250mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-4(No.1ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	0 2	0 0	0 0	2	0	WYB02821 単－ 270号

一式当たり内訳書

セグメント

第　17号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1250mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-4(No.31ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	0 2	0 0	0 0	2	0	WYB02822 単－ 271号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-1 甲組	組	0 2	0 0	0 0	2	0	WYB02823 単－ 272号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-1 乙組	組	0 2	0 0	0 0	2	0	WYB02824 単－ 273号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-2(No.5ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB02825 単－ 274号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-2(No.10ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB02826 単－ 275号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-1(No.4ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB02827 単－ 276号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-1(No.11ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB02828 単－ 277号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-2 B-3	組	0 4	0 0	0 0	4	0	WYB02829 単－ 278号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-4(No.1ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB02830 単－ 279号
ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-4(No.14ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB02831 単－ 280号
合　計					0 0		0	
変更積算金額					0 0		0	円／式

一式当たり内訳書

ｾｸﾞﾒﾝﾄ副部材

第　18号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水膨張性ゴムシール（主シール材）［材料費］	5.5mm×22.0mm 接着材含む	m	133,612 133,612	1,220 1,220	163,006,640 163,006,640	0	0	WYB00031 単－ 281号
水膨張性ゴムシール（補助シール材）［材料費］	3.0mm×15.0mm 接着材含む	m	127,110 127,110	460 460	58,470,600 58,470,600	0	0	WYB00041 単－ 282号
滑剤［材料費］		ｋｇ	435 435	2,100 2,100	913,500 913,500	0	0	WYB00037 単－ 283号
合　計					222,390,740 222,390,740		0	

1,938/0m当たり内訳書

路下避難ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

第　19号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路下避難プレキャストボックス設置工	本掘進区間 ｲﾝﾊﾞｰﾄ,覆工板設置含む	m	1,929 1,929	39,570 39,570	76,330,530 76,330,530	0	0	WYB00945 単－ 284号
路下避難プレキャストボックス設置工	到達掘進区間 ｲﾝﾊﾞｰﾄ,覆工板設置含む	m	9 9	117,900 117,900	1,061,100 1,061,100	0	0	WYB00946 単－ 285号
合　計					78,120,780 0		-78,120,780	

0/1,974m当たり内訳書

路下避難ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

第　20号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路下避難プレキャストボックス設置工	本掘進区間 ｲﾝﾊﾞｰﾄ,覆工板設置含む	m	0 1,929	0 39,570	0 76,330,530	1,929	76,330,530	WYB00962 単－ 286号
路下避難プレキャストボックス設置工	到達掘進区間 ｲﾝﾊﾞｰﾄ,覆工板設置含む	m	0 45	0 117,900	0 5,305,500	45	5,305,500	WYB00967 単－ 287号
合　計					0 80,936,907		80,936,907	
変更積算金額					0 82,405,169		82,405,169	円／m

1,887m当たり内訳書

路下避難ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

第　21号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1500 下半 直線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有		678	677,000	459,006,000			WYB00888
		個	678	677,000	459,006,000	0	0	単－ 288号
路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1500 下半 曲線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有		500	721,000	360,500,000			WYB00893
		個	500	721,000	360,500,000	0	0	単－ 289号
路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1500 下半 直線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有		31	681,000	21,111,000			WYB00896
		個	31	681,000	21,111,000	0	0	単－ 290号
路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1500 下半 曲線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有		49	725,000	35,525,000			WYB00900
		個	49	725,000	35,525,000	0	0	単－ 291号
インバート［材料費］ 189 2×1014×1485	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)		1,356	542,000	734,952,000			WYB00903
		個	1,356	542,000	734,952,000	0	0	単－ 292号
インバート［材料費］ 189 2×1014×1485	曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)		1,000	577,000	577,000,000			WYB00904
		個	1,000	577,000	577,000,000	0	0	単－ 293号
インバート［材料費］ 189 2×1014×1485	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)		62	586,000	36,332,000			WYB00905
		個	62	586,000	36,332,000	0	0	単－ 294号
インバート［材料費］ 189 2×1014×1485	曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)		98	623,000	61,054,000			WYB00906
		個	98	623,000	61,054,000	0	0	単－ 295号
合　計					2,285,480,000			
					2,285,480,000		0	

一式当たり内訳書

路下避難ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

第　22号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路下避難プレキャストボックス［支給品］	2000×2100×1500 下半 直線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	個	37 37	0 0	0 0	0	0	WYB01000 単－ 296号
路下避難プレキャストボックス［支給品］	2000×2100×1500 下半 曲線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	個	4 4	0 0	0 0	0	0	WYB01001 単－ 297号
路下避難プレキャストボックス［支給品］	2000×2100×1500 下半 直線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	個	14 14	0 0	0 0	0	0	WYB01002 単－ 298号
路下避難プレキャストボックス［支給品］	2000×2100×1500 下半 曲線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	個	3 3	0 0	0 0	0	0	WYB01003 単－ 299号
インバート［支給品］ 189 2×1014×1485	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)	個	74 74	0 0	0 0	0	0	WYB01004 単－ 300号
インバート［支給品］ 189 2×1014×1485	曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)	個	8 8	0 0	0 0	0	0	WYB01005 単－ 301号
インバート［支給品］ 189 2×1014×1485	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)	個	28 28	0 0	0 0	0	0	WYB01006 単－ 302号
インバート［支給品］ 189 2×1014×1485	曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)	個	6 6	0 0	0 0	0	0	WYB01007 単－ 303号
合　計					0 0		0	

16,390m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　23号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	8,197 8,197	1,696 1,696	13,902,112 13,902,112	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	8,197 8,197	1,947 1,947	15,959,559 15,959,559	0	0	CB210110
合　計					29,993,700 29,993,700		0	

5,720m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　24号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	2,860 2,860	1,696 1,696	4,850,560 4,850,560	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	2,860 2,860	1,947 1,947	5,568,420 5,568,420	0	0	CB210110
合　計					10,467,600 10,467,600		0	

231,100m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　25号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上 山積0.8m3(平積0.6m3)		115,565	306.4	35,409,116			WYB00685
		m３	115,565	306.4	35,409,116	0	0	単－ 304号
積込（ルーズ） 土砂	土量50,000m3以上 電動ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		115,565	89	10,285,285			WYB00684
		m３	115,565	89	10,285,285	0	0	単－ 305号
合　計					46,451,100			
					46,451,100		0	

1箇所当たり内訳書

発進坑口

第　26号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	80 80	679.5 679.5	54,360 54,360	0	0	CB224410
コンクリートアンカー　[材料費]	D16×630 電気亜鉛めっき	本	36 36	1,500 1,500	54,000 54,000	0	0	WYB00067 単－ 310号
コンクリートアンカー　[材料費]	D13×600 電気亜鉛めっき	本	44 44	1,450 1,450	63,800 63,800	0	0	WYB00070 単－ 311号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	114 114	28,920 28,920	3,296,880 3,296,880	0	0	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.64 0.64	174,200 174,200	111,488 111,488	0	0	WB810010 単－ 312号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	169 169	9,579 9,579	1,618,851 1,618,851	0	0	CB240210
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	307 307	4,951 4,951	1,519,957 1,519,957	0	0	WB252110 単－ 313号
合　計					6,626,000 6,626,000		0	

1/0箇所当たり内訳書

立坑内作業床

第　27号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12.9月 有 16.5月 有 1020円 1回		198	10,920	2,162,160			WB251920
		m２	198	10,920	2,162,160	0	0	単－ 314号
H形鋼杭賃料	H350 14m/本 386日 有 495日 有 3650円 無 1回		2	71,070	142,140			WB251760
		本	2	71,070	142,140	0	0	単－ 315号
H形鋼杭賃料	H350 8m/本 386日 有 495日 有 3650円 無 1回		8	40,610	324,880			WB251760
		本	8	40,610	324,880	0	0	単－ 316号
合　計					2,575,000 0		-2,575,000	

0/1箇所当たり内訳書

立坑内作業床

第　28号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立坑内作業床撤去工			0	0	0			WYB00020
		t	1	68,790	68,790	1	68,790	単－ 317号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12.9月 有 16.5月 有 1020円 1回		0	0	0			WB251920
		m２	198	10,920	2,162,160	198	2,162,160	単－ 318号
H形鋼杭賃料	H350 14m/本 386日 有 495日 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB251760
		本	2	71,070	142,140	2	142,140	単－ 319号
H形鋼杭賃料	H350 8m/本 386日 有 495日 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB251760
		本	8	40,610	324,880	8	324,880	単－ 320号
合　計					0 2,688,722		2,688,722	
変更積算金額					0 2,642,372		2,642,372	円／箇所

一式当たり内訳書

鋼製足場

第　29号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製軽量足場板賃料	240×4000　賃料日数180日		1,681	960	1,613,760			WYB00024
		枚	1,681	960	1,613,760	0	0	単－ 321号
合　計					1,575,400 0		-1,575,400	

一式当たり内訳書

鋼製足場

第　30号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製軽量足場板賃料	240×4000 賃料日数469日		0	0	0			WYB00126
		枚	1,681	2,289	3,847,809	1,681	3,847,809	単－ 322号
合　計					0 3,850,069		3,850,069	
変更積算金額					0 3,756,343		3,756,343	円／式

217m当たり内訳書

仮設路下避難ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

第　31号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路下避難プレキャストボックス設置工	本掘進区間 ｲﾝﾊﾞｰﾄ,覆工板設置含む		217	39,570	8,586,690			WYB01234
		m	217	39,570	8,586,690	0	0	単－ 323号
路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1500 下半 直線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有		5	677,000	3,385,000			WYB01235
		個	5	677,000	3,385,000	0	0	単－ 324号
路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1500 下半 曲線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有		8	721,000	5,768,000			WYB01236
		個	8	721,000	5,768,000	0	0	単－ 325号
路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1500 下半 直線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有		80	681,000	54,480,000			WYB01237
		個	80	681,000	54,480,000	0	0	単－ 326号
路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1250 下半 直線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有		4	771,300	3,085,200			WYB01238
		個	4	771,300	3,085,200	0	0	単－ 327号
路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1500 下半 曲線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有		48	725,000	34,800,000			WYB01239
		個	48	725,000	34,800,000	0	0	単－ 328号
インバート［材料費］ 189 2×1014×1485	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)		10	542,000	5,420,000			WYB01240
		個	10	542,000	5,420,000	0	0	単－ 329号
インバート［材料費］ 189 2×1014×1485	曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)		16	577,000	9,232,000			WYB01241
		個	16	577,000	9,232,000	0	0	単－ 330号
インバート［材料費］ 189 2×1014×1485	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)		160	586,000	93,760,000			WYB01242
		個	160	586,000	93,760,000	0	0	単－ 331号
インバート［材料費］ 189 2×1014×1235	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)		8	615,300	4,922,400			WYB01243
		個	8	615,300	4,922,400	0	0	単－ 332号
インバート［材料費］ 189 2×1014×1485	曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)		96	623,000	59,808,000			WYB01244
		個	96	623,000	59,808,000	0	0	単－ 333号
インバート受台座[材料費]	中央受用 鋼製		368	37,990	13,980,320			WYB01245
		個	368	37,990	13,980,320	0	0	単－ 334号

217m当たり内訳書

仮設路下避難ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

第　31号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート受台座[材料費]	左右受用 鋼製		736	77,970	57,385,920			WYB01246
		個	736	77,970	57,385,920	0	0	単－ 335号
合　計					354,795,000			
					354,795,000		0	

6,941/0m2当たり内訳書

覆工板(ｲﾝﾊﾞｰﾄ部)

第　32号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 10.6月 有 13月 無		369	7,950	2,933,550			WB251920
		m２	369	7,950	2,933,550	0	0	単－ 336号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 10.6月 無 無		6,572	9,000	59,148,000			WB251920
		m２	6,572	9,000	59,148,000	0	0	単－ 337号
合　計					61,151,000			
					0		-61,151,000	

0/6,941m2当たり内訳書

覆工板(ｲﾝﾊﾞｰﾄ部)

第　33号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 15.7月 有 18.1月 無		0	0	0			WB251920
		m２	369	11,780	4,346,820	369	4,346,820	単－ 338号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 15.7月 無 無		0	0	0			WB251920
		m２	6,572	11,780	77,418,160	6,572	77,418,160	単－ 339号
合　計					0 81,764,980		81,764,980	
変更積算金額					0 80,539,392		80,539,392	円／m2

51枚当たり内訳書

鋼矢板(到達部)

第　34号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入	50＜Nmax≦100 III型 9m以下 急傾斜部		35	131,800	4,613,000			WYB00956
		枚	35	131,800	4,613,000	0	0	単－ 340号
鋼矢板圧入	50＜Nmax≦100 III型 12m以下 急傾斜部		16	213,300	3,412,800			WYB00968
		枚	16	213,300	3,412,800	0	0	単－ 341号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) III型 陸上		9	466,300	4,196,700			WB251380
		回	9	466,300	4,196,700	0	0	単－ 342号
鋼矢板撤去工	III型		15.2	75,790	1,152,008			WYB01014
		t	15.2	75,790	1,152,008	0	0	単－ 343号
ガス切断	鋼矢板 III型 急峻部		21	8,425	176,925			WYB00960
		箇所	21	8,425	176,925	0	0	単－ 344号
現場溶接	鋼矢板 III型 急峻部		63	24,250	1,527,750			WYB00961
		箇所	63	24,250	1,527,750	0	0	単－ 345号
継施工費	鋼矢板 III型		3	8,580	25,740			WYB00627
		箇所	3	8,580	25,740	0	0	単－ 346号
ガス切断（円形）	鋼矢板 III型		35.6	42,290	1,505,524			WYB00966
		m	35.6	42,290	1,505,524	0	0	単－ 347号
鋼矢板［材料費］	SY295 III型 中古品		56.1	180,000	10,098,000			WYB00964
		t	56.1	180,000	10,098,000	0	0	単－ 348号
合　計					26,718,900			
					26,718,900		0	

1/0本当たり内訳書

ﾀｲﾛｯﾄﾞ(到達部)

第　35号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭孔開け	φ40mm 貫通孔		1	28,910	28,910			WYB00773
		箇所	1	28,910	28,910	0	0	単－ 349号
タイロッド・腹起し設置工	φ32mm		1	129,300	129,300			WYB00986
		t	1	129,300	129,300	0	0	単－ 350号
タイロッド［材料費］ 高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690)	φ32 全長15.0m 3本継 定着ﾌﾟﾚｰﾄ(2枚)含む		1	232,000	232,000			WYB00847
		組	1	232,000	232,000	0	0	単－ 351号
溝形鋼［材料費］	大形 SS400 9×300×90 新品		1	121,000	121,000			WYB00494
		t	1	121,000	121,000	0	0	単－ 352号
溝形鋼［材料費］	大形 SS400 6.5×150×75 新品		0.22	117,000	25,740			WYB00947
		t	0.22	117,000	25,740	0	0	単－ 353号
合　計					555,200			
					0		-555,200	

0/9本当たり内訳書

ﾀｲﾛｯﾄﾞ(到達部)

第　36号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭孔開け	φ40mm 貫通孔		0	0	0			WYB00799
		箇所	9	28,910	260,190	9	260,190	単－ 354号
タイロッド・腹起し設置工	φ32mm		0	0	0			WYB01020
		t	3.3	129,300	426,690	3.3	426,690	単－ 355号
タイロッド［材料費］ 高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690)	φ32 全長15.0m 3本継 定着ﾌﾟﾚｰﾄ(2枚)含む		0	0	0			WYB00852
		組	9	232,000	2,088,000	9	2,088,000	単－ 356号
溝形鋼［材料費］	大形 SS400 9×300×90 新品		0	0	0			WYB00498
		t	2.1	121,000	254,100	2.1	254,100	単－ 357号
溝形鋼［材料費］	大形 SS400 6.5×150×75 新品		0	0	0			WYB00972
		t	0.22	117,000	25,740	0.22	25,740	単－ 358号
合　計					0 3,054,720		3,054,720	
変更積算金額					0 3,158,544		3,158,544	円／本

28本当たり内訳書

支持杭(到達部)

第　37号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（大口径ボーリングマシン） 30kW H形鋼	削孔径650mm ﾓﾙﾀﾙ杭 掘削長16.0m 溶接1箇所	本	7 7	1,323,000 1,323,000	9,261,000 9,261,000	0	0	WYB00988 単－ 359号
場所打杭工（大口径ボーリングマシン） 30kW H形鋼	削孔径650mm ﾓﾙﾀﾙ杭 掘削長11.0m 溶接1箇所	本	7 7	1,070,000 1,070,000	7,490,000 7,490,000	0	0	WYB00990 単－ 360号
場所打杭工（大口径ボーリングマシン） 30kW H形鋼	削孔径650mm ﾓﾙﾀﾙ杭 掘削長8.0m	本	14 14	724,200 724,200	10,138,800 10,138,800	0	0	WYB00992 単－ 361号
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	28 28	6,367 6,367	178,276 178,276	0	0	WB224540 単－ 362号
ガス切断（頭部高調整）	H鋼杭 H400 ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上げ 鋼材撤去含む	箇所	28 28	11,670 11,670	326,760 326,760	0	0	WYB00996 単－ 363号
トッププレート設置工		箇所	28 28	39,590 39,590	1,108,520 1,108,520	0	0	WYB00999 単－ 364号
H形鋼［材料費］	広幅 SS400 400×400 中古品	t	51.8 51.8	112,500 112,500	5,827,500 5,827,500	0	0	WYB01008 単－ 365号
トッププレート［材料費］	PL-16×390×400(SS400)	ｋｇ	470 470	183.3 183.3	86,151 86,151	0	0	WYB01011 単－ 366号
合　計					34,817,000 34,817,000		0	

3基当たり内訳書

鋼製支保工(到達部)

第　38号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保工（地組）	H-200×200 4分割	基	3 3	13,350 13,350	40,050 40,050	0	0	WYB01062 単－ 367号
鋼製支保工（建込）	H-200×200 弧長22.02m	基	3 3	179,200 179,200	537,600 537,600	0	0	WYB01063 単－ 368号
内面鉄板設置工	PL-19 8分割/ｽﾊﾟﾝ 固定溶接含む	t	6.4 6.4	341,800 341,800	2,187,520 2,187,520	0	0	WYB01065 単－ 369号
鋼製支保材［材料費］ H-200×200	R-5,870mm 弧長22.02m 4分割 曲げ加工費含む	基	3 3	282,000 282,000	846,000 846,000	0	0	WYB01153 単－ 370号
内面鉄板材［材料費］	PL-19 弧長22.02m 4分割 8分割/ｽﾊﾟﾝ 曲げ加工費含む	t	6.4 6.4	370,000 370,000	2,368,000 2,368,000	0	0	WYB01158 単－ 371号
合　計					6,032,000 6,032,000		0	

1/0t当たり内訳書

反力架台(到達部)

第　39号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
反力架台組立工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 覆工板含む		1	114,900	114,900			WYB00975
		t	1	114,900	114,900	0	0	単－ 372号
反力架台解体工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 覆工板含む		1	51,490	51,490			WYB00978
		t	1	51,490	51,490	0	0	単－ 373号
山留材賃料	無 75日 無 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場		1	22,320	22,320			WB251910
		t	1	22,320	22,320	0	0	単－ 374号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2.5月 無 有 1020円 1回		1	3,819	3,819			WB251920
		m２	1	3,819	3,819	0	0	単－ 375号
H形鋼［材料費］	広幅 SM490A 400×400 新品		1	135,000	135,000			WYB00974
		t	1	135,000	135,000	0	0	単－ 376号
H形鋼［材料費］	広幅 SS400 300×300 中古品		1	104,400	104,400			WYB00977
		t	1	104,400	104,400	0	0	単－ 377号
H形鋼［材料費］	広幅 SS400 200×200 中古品		1	104,400	104,400			WYB00980
		t	1	104,400	104,400	0	0	単－ 378号
等辺山形鋼［材料費］	大形 SS400 19×150×150 新品		1	155,000	155,000			WYB00981
		t	1	155,000	155,000	0	0	単－ 379号
摩擦接合用高力ボルト（六角）［材料費］	F10T M22×80		1	254	254			WYB00890
		組	1	254	254	0	0	単－ 380号
合　計					701,000			
					0		-701,000	

0/76t当たり内訳書

反力架台(到達部)

第　40号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
反力架台組立工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 覆工板含む	t	0 75.8	0 114,900	0 8,709,420	75.8	8,709,420	WYB01019 単－ 381号
反力架台解体工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 覆工板含む	t	0 1	0 51,490	0 51,490	1	51,490	WYB01025 単－ 382号
山留材賃料	無 75日 無 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場	t	0 16.5	0 22,320	0 368,280	16.5	368,280	WB251910 単－ 383号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2.5月 無 有 1020円 1回	m２	0 45	0 3,819	0 171,855	45	171,855	WB251920 単－ 384号
H形鋼［材料費］	広幅 SM490A 400×400 新品	t	0 10.2	0 135,000	0 1,377,000	10.2	1,377,000	WYB01018 単－ 385号
H形鋼［材料費］	広幅 SS400 300×300 中古品	t	0 25.3	0 104,400	0 2,641,320	25.3	2,641,320	WYB01031 単－ 386号
H形鋼［材料費］	広幅 SS400 200×200 中古品	t	0 2.7	0 104,400	0 281,880	2.7	281,880	WYB01032 単－ 387号
等辺山形鋼［材料費］	大形 SS400 19×150×150 新品	t	0 7	0 155,000	0 1,085,000	7	1,085,000	WYB01033 単－ 388号
摩擦接合用高力ボルト（六角）［材料費］	F10T M22×80	組	0 1,400	0 254	0 355,600	1,400	355,600	WYB00916 単－ 389号
合　計					0 15,041,845		15,041,845	
変更積算金額					0 15,246,663		15,246,663	円／t

一式当たり内訳書

上水道料金

第　41号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道料金	口径30mm 127m3		1		31,350			WYB01393
		式	1		31,350	0	0	単－ 390号
合　計					31,242 31,242		0	

272m3当たり内訳書

排泥液処理

第　42号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下		272	3,932	1,069,504			WYB01392
		ｍ３	272	3,932	1,069,504	0	0	単－ 391号
処分費（ｍ３）			272	30,000	8,160,000			WB020051
		ｍ３	272	30,000	8,160,000	0	0	単－ 392号
合　計					9,273,000			
					9,273,000		0	

一式当たり内訳書

配管設備

第　43号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木工事用仮設配管（坑内）［材料費］	呼び径50A 厚1.8mm	m	4,627 4,627	306 306	1,415,862 1,415,862	0	0	WYB00450 単－ 393号
土木工事用仮設配管（坑内）［材料費］	呼び径80A 厚1.8mm	m	9,270 9,270	462 462	4,282,740 4,282,740	0	0	WYB00465 単－ 394号
土木工事用仮設配管（坑内）［材料費］	呼び径100A 厚1.8mm 給･排水配管用	m	4,627 4,627	1,344 1,344	6,218,688 6,218,688	0	0	WYB00470 単－ 395号
土木工事用仮設配管（坑内）［材料費］	呼び径100A 厚1.8mm 給水戻り配管用	m	2,314 2,314	576 576	1,332,864 1,332,864	0	0	WYB00475 単－ 396号
合　計					12,115,000 0		-12,115,000	

一式当たり内訳書

配管設備

第　44号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管設備撤去工（地上･立坑）	裏込材配管用 土木工事用仮設配管 呼び径50A	m	0 1	0 2,160	0 2,160	1	2,160	WYB00023 単－ 397号
配管設備撤去工（地上･立坑）	裏込材配管用 土木工事用仮設配管 呼び径80A	m	0 1	0 2,160	0 2,160	1	2,160	WYB00042 単－ 398号
配管設備撤去工（地上･立坑）	作泥材配管用 土木工事用仮設配管 呼び径80A	m	0 1	0 2,160	0 2,160	1	2,160	WYB00043 単－ 399号
配管設備撤去工（地上･立坑）	給水戻り配管用 土木工事用仮設配管 呼び径100A	m	0 1	0 2,160	0 2,160	1	2,160	WYB00003 単－ 400号
土木工事用仮設配管（坑内）［材料費］	呼び径50A 厚1.8mm	m	0 4,627	0 306	0 1,415,862	4,627	1,415,862	WYB00461 単－ 401号
土木工事用仮設配管（坑内）［材料費］	呼び径80A 厚1.8mm	m	0 9,270	0 462	0 4,282,740	9,270	4,282,740	WYB00467 単－ 402号
土木工事用仮設配管（坑内）［材料費］	呼び径100A 厚1.8mm 給･排水配管用	m	0 4,627	0 1,344	0 6,218,688	4,627	6,218,688	WYB00477 単－ 403号
土木工事用仮設配管（坑内）［材料費］	呼び径100A 厚1.8mm 給水戻り配管用	m	0 2,314	0 576	0 1,332,864	2,314	1,332,864	WYB00480 単－ 404号
合　計					0 12,587,721		12,587,721	
変更積算金額					0 12,122,900		12,122,900	円／式

一式当たり内訳書

換気設備

第　45号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
換気設備設置工（地上・立坑）	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管　φ1300　管材費含む	m	17 17	27,600 27,600	469,200 469,200	0	0	WYB00416 単－　405号
換気設備設置工（坑内）	ﾉﾝﾘｰｸﾀﾞｸﾄ　φ1300　管材費含む	m	2,255 2,255	13,450 13,450	30,329,750 30,329,750	0	0	WYB00618 単－　406号
換気設備設置工（後続台車部）	ﾋﾞﾆﾙ風管　φ1100　管材費含む	m	70 70	7,343 7,343	514,010 514,010	0	0	WYB00665 単－　407号
軸流ファン　供用日数390日	反転軸流式・可変風量型 ｻｲﾚﾝｻ型 1200m3/min	台	1 1	6,240,000 6,240,000	6,240,000 6,240,000	0	0	WYB00683 単－　408号
電力料（換気設備）		ＫｗＨ	257,040 257,040	16 16	4,112,640 4,112,640	0	0	WYB00686 単－　409号
合　計					42,527,000 0		-42,527,000	

一式当たり内訳書

換気設備

第　46号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
換気設備設置工（地上・立坑）	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管　φ1300 管材費含む	m	0 17	0 27,600	0 469,200	17	469,200	WYB00439 単－ 410号
換気設備撤去工（地上・立坑）	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管　φ1300	m	0 1	0 1,834	0 1,834	1	1,834	WYB00021 単－ 411号
換気設備設置工（坑内）	ﾉﾝﾘｰｸﾀﾞｸﾄ　φ1300 管材費含む	m	0 2,255	0 13,450	0 30,329,750	2,255	30,329,750	WYB00682 単－ 412号
換気設備撤去工（坑内）	ﾉﾝﾘｰｸﾀﾞｸﾄ　φ1300	m	0 1	0 2,920	0 2,920	1	2,920	WYB00652 単－ 413号
換気設備設置工（後続台車部）	ﾋﾞﾆﾙ風管　φ1100 管材費含む	m	0 70	0 7,343	0 514,010	70	514,010	WYB00691 単－ 414号
換気設備撤去工（後続台車部）	ﾋﾞﾆﾙ風管　φ1100	m	0 1	0 2,478	0 2,478	1	2,478	WYB00701 単－ 415号
軸流ファン　供用日数755日	反転軸流式・可変風量型 ｻｲﾚﾝｻ型 1200m3/min	台	0 1	0 12,080,000	0 12,080,000	1	12,080,000	WYB00695 単－ 416号
電力料（換気設備）		ＫｗＨ	0 496,944	0 16	0 7,951,104	496,944	7,951,104	WYB00697 単－ 417号
合　計					0 51,381,465		51,381,465	
変更積算金額					0 52,412,938		52,412,938	円／式

一式当たり内訳書

坑内照明設備

第　47号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明設備設置工	40W蛍光灯相当 ｹｰﾌﾞﾙ設置 材料費含む		2,146	12,230	26,245,580			WYB00696
		m	2,146	12,230	26,245,580	0	0	単－ 418号
電力料（坑内照明設備）			74,147	16	1,186,352			WYB00649
		ＫｗＨ	74,147	16	1,186,352	0	0	単－ 419号
合　計					25,372,000			
					0		-25,372,000	

一式当たり内訳書

坑内照明設備

第　48号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明設備設置工	40W蛍光灯相当 ｹｰﾌﾞﾙ設置 材料費含む		0	0	0			WYB00753
		m	2,146	12,230	26,245,580	2,146	26,245,580	単－ 420号
立坑照明設備撤去工	投光器500W		0	0	0			WYB00071
		個	1	3,069	3,069	1	3,069	単－ 421号
切羽照明設備撤去工	投光器500W ｹｰﾌﾞﾙ撤去含む		0	0	0			WYB00045
		個	1	3,069	3,069	1	3,069	単－ 422号
電力料（坑内照明設備）			0	0	0			WYB00666
		ＫｗＨ	214,912	16	3,438,592	214,912	3,438,592	単－ 423号
合　計					0 27,904,181		27,904,181	
変更積算金額					0 27,460,790		27,460,790	円／式

一式当たり内訳書

通信配線設備

第　49号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信配線設備設置工	通信･非常警報装置(親機) 材料費含む		1	56,510	56,510			WYB00441
		箇所	1	56,510	56,510	0	0	単－ 424号
通信配線設備設置工	ｹｰﾌﾞﾙ 通信･非常警報装置(子機) 材料費含む		2,363	2,324	5,491,612			WYB00774
		m	2,363	2,324	5,491,612	0	0	単－ 425号
合　計					5,216,000			
					0		-5,216,000	

一式当たり内訳書

通信配線設備

第　50号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信配線設備設置工	通信･非常警報装置(親機) 材料費含む		0	0	0			WYB00804
		箇所	1	56,510	56,510	1	56,510	単－ 426号
通信配線設備撤去工	通信･非常警報装置(親機)		0	0	0			WYB00772
		箇所	1	7,082	7,082	1	7,082	単－ 427号
通信配線設備設置工	ｹｰﾌﾞﾙ 通信･非常警報装置(子機) 材料費含む		0	0	0			WYB00874
		m	2,363	2,324	5,491,612	2,363	5,491,612	単－ 428号
通信配線設備撤去工	ｹｰﾌﾞﾙ 通信･非常警報装置(子機)		0	0	0			WYB00810
		m	1	141.7	141	1	141	単－ 429号
合　計					0 5,558,608		5,558,608	
変更積算金額					0 5,222,790		5,222,790	円／式

一式当たり内訳書

土砂搬出設備

第　51号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連続コンベヤ設置工（坑内）	中間部		2,320	9,957	23,100,240			WYB00769
		m	2,320	9,957	23,100,240	0	0	単－ 431号
合　計					23,316,000			
					0		-23,316,000	

一式当たり内訳書

土砂搬出設備

第　52号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルトコンベヤ撤去工（坑外 立坑）　乗継ぎｺﾝﾍﾞﾔ(1)	乗継ぎｺﾝﾍﾞﾔ(2) ｼｬﾄﾙｺﾝﾍﾞﾔ 引出ｺﾝﾍﾞﾔ	組	0 1	0 4,807,000	0 4,807,000	1	4,807,000	WYB00918 単－ 432号
垂直コンベヤ撤去工（立坑）		m	0 1	0 126,700	0 126,700	1	126,700	WYB00922 単－ 433号
連続コンベヤ撤去工（立坑）	固定部 ﾃｰﾙﾋﾟｰｽ 電装品 巻込装置	組	0 1	0 5,579,000	0 5,579,000	1	5,579,000	WYB00933 単－ 434号
連続コンベヤ設置工（坑内）	中間部	m	0 2,320	0 9,957	0 23,100,240	2,320	23,100,240	WYB00973 単－ 435号
連続コンベヤ撤去工（坑内）	中間部	m	0 1	0 4,462	0 4,462	1	4,462	WYB00982 単－ 436号
ベルトコンベヤ撤去工（後続台車部）	No.1 No.2	組	0 1	0 542,300	0 542,300	1	542,300	WYB01034 単－ 437号
合　計					0 33,730,803		33,730,803	
変更積算金額					0 34,478,759		34,478,759	円／式

18/0m当たり内訳書

立坑内仮階段

第　53号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設階段設置工			18.4	7,109	130,805			WYB00326
		m	18.4	7,109	130,805	0	0	単－ 438号
単管パイプ賃料	1000×φ48.6×2.4mm 賃料日数450日		503	130	65,390			WYB00768
		本	503	130	65,390	0	0	単－ 439号
階段枠賃料	高1725×幅650 供用日数450日		11	4,230	46,530			WYB00786
		枚	11	4,230	46,530	0	0	単－ 440号
鋼製布枠賃料	500×1829 供用日数450日		22	1,170	25,740			WYB00787
		枚	22	1,170	25,740	0	0	単－ 441号
合　計					285,120			
					0		-285,120	

0/18m当たり内訳書

立坑内仮階段

第　54号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設階段設置工			0	0	0			WYB00331
		m	18.4	7,109	130,805	18.4	130,805	単－ 442号
仮設階段撤去工			0	0	0			WYB00329
		m	1	3,553	3,553	1	3,553	単－ 443号
単管パイプ賃料	1000×φ48.6×2.4mm 賃料日数942日		0	0	0			WYB00771
		本	503	273	137,319	503	137,319	単－ 444号
階段枠賃料	高1725×幅650 供用日数942日		0	0	0			WYB00809
		枚	11	8,854	97,394	11	97,394	単－ 445号
鋼製布枠賃料	500×1829 供用日数942日		0	0	0			WYB00827
		枚	22	2,449	53,878	22	53,878	単－ 446号
合　計					0 434,415		434,415	
変更積算金額					0 449,187		449,187	円／m

1/0箇所当たり内訳書

土砂ﾋﾟｯﾄ

第　55号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9.5m/枚 281日 有 885日 有 3650円 無 1回	枚	278 278	23,730 23,730	6,596,940 6,596,940	0	0	WB250150 単ー 447号
合　計					7,136,000 0		-7,136,000	

0/1箇所当たり内訳書

土砂ﾋﾟｯﾄ

第　56号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下		0	0	0			WB251370
		枚	1	9,821	9,821	1	9,821	単－ 448号
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)		0	0	0			WB224540
		箇所	1	5,484	5,484	1	5,484	単－ 449号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上		0	0	0			WB251380
		回	1	64,050	64,050	1	64,050	単－ 450号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9.5m/枚 281日 有 885日 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB250150
		枚	278	23,730	6,596,940	278	6,596,940	単－ 451号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		ｍ３	1	248	248	1	248	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		0	0	0			CB210110
		ｍ３	1	1,131	1,131	1	1,131	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		ｍ３	1	532.3	532	1	532	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0			WB824010
		ｍ３	1	11,080	11,080	1	11,080	単－ 452号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		ｍ３	1	1,654	1,654	1	1,654	
処分費（ｔ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			WYB00072
		ｔ	1	1,000	1,000	1	1,000	単－ 453号
下層路盤（車道・路肩部）	400mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		0	0	0			CB410030
		ｍ２	1	1,620	1,620	1	1,620	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 300mm 2層施工 全ての費用		0	0	0			CB410040
		ｍ２	1	2,099	2,099	1	2,099	

0/1箇所当たり内訳書

土砂ﾋﾟｯﾄ

第　56号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,949	0 1,949	1	1,949	CB410240
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,858	0 1,858	1	1,858	CB410250
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,895	0 1,895	1	1,895	CB410260
合　計					0 6,883,036		6,883,036	
変更積算金額					0 7,248,953		7,248,953	円／箇所

1/0箇所当たり内訳書

土砂処理設備

第　57号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中性固化材［材料費］	ﾌﾚｺﾝ		1,729	160,000	276,640,000			WYB00136
		t	1,729	160,000	276,640,000	0	0	単－ 457号
合　計					276,605,000 0		-276,605,000	

0/1箇所当たり内訳書

土砂処理設備

第　58号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
改質材注入設備撤去工			0	0	0			WYB00075
		箇所	1	171,500	171,500	1	171,500	単－ 458号
中性固化材［材料費］	ﾌﾚｺﾝ		0	0	0			WYB00149
		t	1,729	160,000	276,640,000	1,729	276,640,000	単－ 459号
合　計					0 276,806,033		276,806,033	
変更積算金額					0 276,776,478		276,776,478	円／箇所

1/0箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第　59号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備保守点検			228	17,010	3,878,280			WYB00789
		回	228	17,010	3,878,280	0	0	単－ 460号
炭酸ガス［材料費］	ﾛｰﾘｰ		5,198	93	483,414			WYB00790
		ｋｇ	5,198	93	483,414	0	0	単－ 461号
無機凝集剤［材料費］	排水処理用 ﾛｰﾘｰ		5,198	48	249,504			WYB00792
		ｋｇ	5,198	48	249,504	0	0	単－ 462号
高分子凝集剤［材料費］	土木用(ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系) 紙袋		295	1,050	309,750			WYB00797
		ｋｇ	295	1,050	309,750	0	0	単－ 463号
下水道料金	59,098m3		1		12,679,580			WYB00798
		式	1		12,679,580	0	0	単－ 464号
合　計					17,663,000			
					0		-17,663,000	

0/1箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第　60号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備撤去工			0	0	0			WYB00078
		箇所	1	339,200	339,200	1	339,200	単－ 465号
濁水処理設備保守点検			0	0	0			WYB00834
		回	228	17,010	3,878,280	228	3,878,280	単－ 466号
炭酸ガス［材料費］	ﾛｰﾘｰ		0	0	0			WYB00836
		ｋｇ	5,198	93	483,414	5,198	483,414	単－ 467号
無機凝集剤［材料費］	排水処理用 ﾛｰﾘｰ		0	0	0			WYB00841
		ｋｇ	5,198	48	249,504	5,198	249,504	単－ 468号
高分子凝集剤［材料費］	土木用(ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系) 紙袋		0	0	0			WYB00856
		ｋｇ	295	1,050	309,750	295	309,750	単－ 469号
下水道料金	59,098m3		0		0			WYB00860
		式	1		12,679,580	1	12,679,580	単－ 470号
合　計					0 18,073,650		18,073,650	
変更積算金額					0 18,003,403		18,003,403	円／箇所

一式当たり内訳書

高圧受変電設備

第　61号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モールドタイプ乾式変圧器	100KVA 設置 2年未満 供用日数450日		2	1,684,000	3,368,000			WYB00819
		箇所	2	1,684,000	3,368,000	0	0	単－ 471号
低圧電動機設備	3回路以下 設置 2年未満 設備費含む		36	76,290	2,746,440			WYB00830
		面	36	76,290	2,746,440	0	0	単－ 472号
低圧電動機設備	5回路以下 設置 2年未満 設備費含む		2	79,320	158,640			WYB00857
		面	2	79,320	158,640	0	0	単－ 473号
低圧電動機設備	7回路以下 設置 2年未満 設備費含む		9	109,800	988,200			WYB00870
		面	9	109,800	988,200	0	0	単－ 474号
低圧電動機設備	10回路以下 設置 2年未満 設備費含む		4	130,900	523,600			WYB00884
		面	4	130,900	523,600	0	0	単－ 475号
高圧配電線路	OE 38mm2 設置 2年未満 設備費含む		106	5,122	542,932			WYB00941
		m	106	5,122	542,932	0	0	単－ 476号
低圧配電線路	OW 2.6mm 設置 2年未満 設備費含む		108	2,291	247,428			WYB00937
		m	108	2,291	247,428	0	0	単－ 477号
低圧配電線路	OW 3.2mm 設置 2年未満 設備費含む		164	2,333	382,612			WYB01079
		m	164	2,333	382,612	0	0	単－ 478号
低圧配電線路	OW 14mm 設置 2年未満 設備費含む		172	2,665	458,380			WYB01091
		m	172	2,665	458,380	0	0	単－ 479号
低圧配電線路	OW 22mm 設置 2年未満 設備費含む		54	3,242	175,068			WYB01103
		m	54	3,242	175,068	0	0	単－ 480号
低圧配電線路	OW 38mm 設置 2年未満 設備費含む		450	3,497	1,573,650			WYB01115
		m	450	3,497	1,573,650	0	0	単－ 481号
低圧配電線路	OW 60mm 設置 2年未満 設備費含む		560	4,117	2,305,520			WYB01127
		m	560	4,117	2,305,520	0	0	単－ 482号

一式当たり内訳書

高圧受変電設備

第　61号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧配電線路	OW 100mm 設置 2年未満 設備費含む		316	5,457	1,724,412			WYB01139
		m	316	5,457	1,724,412	0	0	単－ 483号
坑内配電線路（高圧）	6KV CV 38mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む		4,650	7,771	36,135,150			WYB01078
		m	4,650	7,771	36,135,150	0	0	単－ 484号
坑内配電線路（低圧）	VVR 5.5mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む		60	2,258	135,480			WYB01138
		m	60	2,258	135,480	0	0	単－ 485号
坑内配電線路（低圧）	VVR 8mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む		70	2,789	195,230			WYB01154
		m	70	2,789	195,230	0	0	単－ 486号
坑内配電線路（低圧）	VVR 14mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む		25	2,889	72,225			WYB01159
		m	25	2,889	72,225	0	0	単－ 487号
坑内配電線路（低圧）	VVR 22mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む		70	3,818	267,260			WYB01164
		m	70	3,818	267,260	0	0	単－ 488号
坑内配電線路（低圧）	VVR 38mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む		10	4,123	41,230			WYB01169
		m	10	4,123	41,230	0	0	単－ 489号
坑内配電線路（低圧）	VVR 60mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む		10	5,469	54,690			WYB01174
		m	10	5,469	54,690	0	0	単－ 490号
坑内配電線路（低圧）	VVR 100mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む		2,065	8,601	17,761,065			WYB01179
		m	2,065	8,601	17,761,065	0	0	単－ 491号
坑内配電線路（低圧）	VVR 150mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む		70	11,060	774,200			WYB01184
		m	70	11,060	774,200	0	0	単－ 492号
合　計					70,447,000			
					0		-70,447,000	

一式当たり内訳書

高圧受変電設備

第　62号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧受電設備	1050KW以下 撤去 3年未満 供用日数365日		0	0	0			WYB00079
		箇所	1	1,500,000	1,500,000	1	1,500,000	単－ 493号
モールドタイプ乾式変圧器	1500KVA 撤去		0	0	0			WYB00088
		箇所	1	113,500	113,500	1	113,500	単－ 494号
モールドタイプ乾式変圧器	750KVA 撤去		0	0	0			WYB00089
		箇所	1	113,500	113,500	1	113,500	単－ 495号
モールドタイプ乾式変圧器	500KVA 撤去 供用日数324日		0	0	0			WYB00081
		箇所	1	2,388,000	2,388,000	1	2,388,000	単－ 496号
モールドタイプ乾式変圧器	100KVA 設置 2年未満 供用日数450日		0	0	0			WYB01045
		箇所	2	1,684,000	3,368,000	2	3,368,000	単－ 497号
モールドタイプ乾式変圧器	100KVA 撤去		0	0	0			WYB00091
		箇所	1	113,500	113,500	1	113,500	単－ 498号
低圧電動機設備	3回路以下 設置 2年未満 設備費含む		0	0	0			WYB01044
		面	36	76,290	2,746,440	36	2,746,440	単－ 499号
低圧電動機設備	3回路以下 撤去		0	0	0			WYB00082
		面	1	27,220	27,220	1	27,220	単－ 500号
低圧電動機設備	5回路以下 設置 2年未満 設備費含む		0	0	0			WYB01178
		面	2	79,320	158,640	2	158,640	単－ 501号
低圧電動機設備	5回路以下 撤去		0	0	0			WYB00092
		面	1	27,220	27,220	1	27,220	単－ 502号
低圧電動機設備	7回路以下 設置 2年未満 設備費含む		0	0	0			WYB01195
		面	9	109,800	988,200	9	988,200	単－ 503号
低圧電動機設備	7回路以下 撤去		0	0	0			WYB00094
		面	1	32,250	32,250	1	32,250	単－ 504号

一式当たり内訳書

高圧受変電設備

第　62号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電動機設備	10回路以下 設置 2年未満 設備費含む		0	0	0			WYB01211
		面	4	130,900	523,600	4	523,600	単－ 505号
低圧電動機設備	10回路以下 撤去		0	0	0			WYB00096
		面	1	36,860	36,860	1	36,860	単－ 506号
高圧配電線路	OE 38mm2 設置 2年未満 設備費含む		0	0	0			WYB01232
		m	106	5,122	542,932	106	542,932	単－ 507号
高圧配電線路	OE 38mm2 撤去		0	0	0			WYB00090
		m	1	1,925	1,925	1	1,925	単－ 508号
低圧配電線路	OW 2.6mm 設置 2年未満 設備費含む		0	0	0			WYB01227
		m	108	2,291	247,428	108	247,428	単－ 509号
低圧配電線路	OW 2.6mm 撤去		0	0	0			WYB00095
		m	1	920	920	1	920	単－ 510号
低圧配電線路	OW 3.2mm 設置 2年未満 設備費含む		0	0	0			WYB01267
		m	164	2,333	382,612	164	382,612	単－ 511号
低圧配電線路	OW 3.2mm 撤去		0	0	0			WYB00098
		m	1	920	920	1	920	単－ 512号
低圧配電線路	OW 14mm 設置 2年未満 設備費含む		0	0	0			WYB01278
		m	172	2,665	458,380	172	458,380	単－ 513号
低圧配電線路	OW 14mm 撤去		0	0	0			WYB00100
		m	1	1,072	1,072	1	1,072	単－ 514号
低圧配電線路	OW 22mm 設置 2年未満 設備費含む		0	0	0			WYB01289
		m	54	3,242	175,068	54	175,068	単－ 515号
低圧配電線路	OW 22mm 撤去		0	0	0			WYB00103
		m	1	1,243	1,243	1	1,243	単－ 516号

一式当たり内訳書

高圧受変電設備

第　62号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧配電線路	OW 38mm 設置 2年未満 設備費含む		0	0	0			WYB01300
		m	450	3,497	1,573,650	450	1,573,650	単－ 517号
低圧配電線路	OW 38mm 撤去		0	0	0			WYB00105
		m	1	1,243	1,243	1	1,243	単－ 518号
低圧配電線路	OW 60mm 設置 2年未満 設備費含む		0	0	0			WYB01311
		m	560	4,117	2,305,520	560	2,305,520	単－ 519号
低圧配電線路	OW 60mm 撤去		0	0	0			WYB00107
		m	1	1,364	1,364	1	1,364	単－ 520号
低圧配電線路	OW 100mm 設置 2年未満 設備費含む		0	0	0			WYB01322
		m	316	5,457	1,724,412	316	1,724,412	単－ 521号
低圧配電線路	OW 100mm 撤去		0	0	0			WYB00109
		m	1	1,687	1,687	1	1,687	単－ 522号
坑内配電線路（高圧）	6KV CV 38mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む		0	0	0			WYB01220
		m	4,650	7,771	36,135,150	4,650	36,135,150	単－ 523号
坑内配電線路（高圧）	6KV CV 38mm2×3c 撤去		0	0	0			WYB00093
		m	1	3,039	3,039	1	3,039	単－ 524号
坑内配電線路（低圧）	VVR 5.5mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む		0	0	0			WYB01224
		m	60	2,258	135,480	60	135,480	単－ 525号
坑内配電線路（低圧）	VVR 5.5mm2×3c 撤去		0	0	0			WYB00099
		m	1	806.7	806	1	806	単－ 526号
坑内配電線路（低圧）	VVR 8mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む		0	0	0			WYB01334
		m	70	2,789	195,230	70	195,230	単－ 527号
坑内配電線路（低圧）	VVR 8mm2×3c 撤去		0	0	0			WYB00104
		m	1	1,060	1,060	1	1,060	単－ 528号

一式当たり内訳書

高圧受変電設備

第　62号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内配電線路（低圧）	VVR 14mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	m	0 25	0 2,889	0 72,225	25	72,225	WYB01338 単－ 529号
坑内配電線路（低圧）	VVR 14mm2×3c 撤去	m	0 1	0 1,060	0 1,060	1	1,060	WYB00108 単－ 530号
坑内配電線路（低圧）	VVR 22mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	m	0 70	0 3,818	0 267,260	70	267,260	WYB01342 単－ 531号
坑内配電線路（低圧）	VVR 22mm2×3c 撤去	m	0 1	0 1,403	0 1,403	1	1,403	WYB00111 単－ 532号
坑内配電線路（低圧）	VVR 38mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	m	0 10	0 4,123	0 41,230	10	41,230	WYB01347 単－ 533号
坑内配電線路（低圧）	VVR 38mm2×3c 撤去	m	0 1	0 1,403	0 1,403	1	1,403	WYB00113 単－ 534号
坑内配電線路（低圧）	VVR 60mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	m	0 10	0 5,469	0 54,690	10	54,690	WYB01352 単－ 535号
坑内配電線路（低圧）	VVR 60mm2×3c 撤去	m	0 1	0 1,870	0 1,870	1	1,870	WYB00115 単－ 536号
坑内配電線路（低圧）	VVR 100mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	m	0 2,065	0 8,601	0 17,761,065	2,065	17,761,065	WYB01359 単－ 537号
坑内配電線路（低圧）	VVR 100mm2×3c 撤去	m	0 1	0 3,039	0 3,039	1	3,039	WYB00120 単－ 538号
坑内配電線路（低圧）	VVR 150mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	m	0 70	0 11,060	0 774,200	70	774,200	WYB01363 単－ 539号
坑内配電線路（低圧）	VVR 150mm2×3c 撤去	m	0 1	0 3,039	0 3,039	1	3,039	WYB00122 単－ 540号

一式当たり内訳書

高圧受変電設備

第　62号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 74,809,446		74,809,446	
変更積算金額					0 74,814,709		74,814,709	円／式

一式当たり内訳書

ｼｰﾙﾄﾞ用水替

第　63号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用水中モータポンプ（立坑水替）	口径100mm 全揚程30m 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ		270	8,105	2,188,350			WYB00234
		供用日	270	8,105	2,188,350	0	0	単－ 541号
工事用水中モータポンプ（切羽水替）	口径80mm 全揚程15m 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ		270	2,630	710,100			WYB00262
		供用日	270	2,630	710,100	0	0	単－ 542号
工事用水中モータポンプ（坑内中継水替）	口径80mm 全揚程15m 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ		270	2,630	710,100			WYB00308
		供用日	270	2,630	710,100	0	0	単－ 543号
合　計					3,556,000			
					3,556,000		0	

0/1m3当たり内訳書

第　64号内訳書　　ｺﾝｸﾘｰﾄ（間詰）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	28,920	28,920	1	28,920	
合　計					0			
					28,920		28,920	
変更積算金額					0			
					28,943		28,943	円／m3

0/1m2当たり内訳書

型枠

第　65号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	1	9,579	9,579	1	9,579	
合　計					0 9,579		9,579	
変更積算金額					0 9,586		9,586	円／m2

0/1m2当たり内訳書

型枠

第　66号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)		0	0	0			CB240210
		m２	1	12,810	12,810	1	12,810	
合　計					0 12,810		12,810	
変更積算金額					0 12,820		12,820	円／m2

0/1掛m2当たり内訳書

足場

第　67号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	1	4,951	4,951	1	4,951	単－ 548号
合　計					0 4,951		4,951	
変更積算金額					0 4,954		4,954	円／掛m2

0/1空m3当たり内訳書

支保

第　68号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]		0	0	0			WB252210
	標準(1.0)	空ｍ３	1	3,552	3,552	1	3,552	単－ 549号
合　計					0 3,552		3,552	
変更積算金額					0 3,554		3,554	円／空m3

0/1m3当たり内訳書

廃材処分

第　69号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック運搬	DID有 L=3.8km		0	0	0			WYB00110
		m３	1	1,264	1,264	1	1,264	単－ 550号
廃プラスチック処分費			0	0	0			WYB00112
		t	0.03	65,000	1,950	0.03	1,950	単－ 551号
合　計					0 3,214		3,214	
変更積算金額					0 3,216		3,216	円／m3

0/1m3当たり内訳書

第　70号内訳書　　ｺﾝｸﾘｰﾄ（間詰）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート	24-15-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　一般養生		0	0	0			WYB00159
		m３	1	28,790	28,790	1	28,790	単－ 552号
合　計					0 28,790		28,790	
変更積算金額					0 28,813		28,813	円／m3

170m3当たり内訳書

掘削

第　71号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	片切掘削 100m3以上200m3未満 無人化施工		166	5,751	954,666			WYB00337
		m３	166	5,751	954,666	0	0	単－ 557号
アンカー設置撤去工	立木ｱﾝｶｰ		1	156,000	156,000			WYB00303
		箇所	1	156,000	156,000	0	0	単－ 558号
アンカー設置撤去工	重機ｱﾝｶｰ		2	156,000	312,000			WYB00300
		箇所	2	156,000	312,000	0	0	単－ 559号
ウインチ設置撤去工			1	186,600	186,600			WYB00304
		回	1	186,600	186,600	0	0	単－ 560号
登坂工・降坂工			1	421,400	421,400			WYB00346
		日	1	421,400	421,400	0	0	単－ 561号
段跳工			249	1,685	419,565			WYB00350
		m３	249	1,685	419,565	0	0	単－ 562号
ワイヤーロープ掛替工			3	108,900	326,700			WYB00355
		回	3	108,900	326,700	0	0	単－ 563号
合　計					2,799,900			
					2,799,900		0	

64本当たり内訳書

薬液注入

第　72号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二重管ストレーナ工法（鉛直施工）　複相式 2ｾｯﾄ	砂質土17.4m 土被り長12.03m 2732L/本 特許料有		64	424,300	27,155,200			WYB00675
		本	64	424,300	27,155,200	0	0	単－ 566号
足場撤去工	平坦地		540	4,674	2,523,960			WYB00680
		空ｍ３	540	4,674	2,523,960	0	0	単－ 567号
注入設備の移設	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 2ｾｯﾄ		3	335,200	1,005,600			WYB00681
		回	3	335,200	1,005,600	0	0	単－ 568号
合　計					31,052,800			
					31,052,800		0	

210m3当たり内訳書

排泥ﾋﾟｯﾄ

第　73号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		230	248	57,040			CB210020
		m３	230	248	57,040	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.3km以下		230	408.2	93,886			CB210110
		m３	230	408.2	93,886	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 有り		192	472.7	90,758			CB210510
		m３	192	472.7	90,758	0	0	
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 有り		15	864.5	12,967			CB210520
		m３	15	864.5	12,967	0	0	
合　計					256,830			
					256,830		0	

1現場当たり内訳書

注入設備据付･解体(田上坑口部)

第　74号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入設備の解体	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 2ｾｯﾄ		1	300,800	300,800			WYB00087
		現場	1	300,800	300,800	0	0	単ー 571号
合　計					316,600 316,600		0	

1回当たり内訳書

ﾌﾟﾗﾝﾄ据付･解体(東雲川調整池部)

第　75号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラント据付・解体			1	1,024,000	1,024,000			WYB00392
		回	1	1,024,000	1,024,000	0	0	単ー 572号
合　計					1,093,000 1,093,000		0	

一式当たり内訳書

上水道料金(田上坑口部)

第　76号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道料金	口径30mm 212m3		1		56,850			WYB00370
		式	1		56,850	0	0	単ー 573号
合　計					59,360 59,360		0	

一式当たり内訳書

上水道料金(東雲川調整池部)

第　77号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道料金	口径50㎜		199	435	86,565			WYB00371
		m３	199	435	86,565	0	0	単－ 574号
合　計					90,346			
					90,346		0	

231m3当たり内訳書

排泥液処理(田上坑口部)

第　78号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下		231	3,910	903,210			WYB00412
		ｍ３	231	3,910	903,210	0	0	単－ 575号
処分費（ｍ３）			231	30,000	6,930,000			WB020051
		ｍ３	231	30,000	6,930,000	0	0	単－ 576号
合　計					7,665,000			
					7,665,000		0	

63m3当たり内訳書

排泥液処理(東雲川調整池部)

第　79号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下		62.9	3,910	245,939			WYB00510
		ｍ３	62.9	3,910	245,939	0	0	単－ 577号
処分費（ｍ３）			62.9	30,000	1,887,000			WB020051
		ｍ３	62.9	30,000	1,887,000	0	0	単－ 576号
合　計					2,100,000			
					2,100,000		0	

83m2当たり内訳書

長繊維混入補強土吹付

第　80号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
挿入（アンカー）	D19×1200mm		90	9,279	835,110			WYB00259
		本	90	9,279	835,110	0	0	単－ 579号
背面排水工	23×120mm		111	2,865	318,015			WYB00271
		m	111	2,865	318,015	0	0	単－ 580号
基底部排水工	35×170mm		19.2	3,223	61,881			WYB00278
		m	19.2	3,223	61,881	0	0	単－ 581号
長繊維混入補強土吹付工	t=20cm		82.5	20,520	1,692,900			WYB00289
		m 2	82.5	20,520	1,692,900	0	0	単－ 582号
緑化基礎工（菱形金網）	径2.0×50mm		82.5	2,266	186,945			WYB00318
		m 2	82.5	2,266	186,945	0	0	単－ 583号
植生基材吹付工	t=3cm 枠内吹付		82.5	4,776	394,020			WYB00320
		m 2	82.5	4,776	394,020	0	0	単－ 584号
合　計					3,302,570			
					3,302,570		0	

555m2当たり内訳書

吹付枠

第　81号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 無		555	2,534	1,406,370			WB811120
		m２	555	2,534	1,406,370	0	0	単－ 585号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		798	19,570	15,616,860			WB811110
		m	798	19,570	15,616,860	0	0	単－ 586号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］			22.9	67,470	1,545,063			WB811130
		m３	22.9	67,470	1,545,063	0	0	単－ 587号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 有		209	5,722	1,195,898			WB810830
		m２	209	5,722	1,195,898	0	0	単－ 588号
合　計					21,006,000			
					21,006,000		0	

1,795m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　82号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔	ｽｷｯﾄﾞ型 二重管方式 ﾚｷ質土 削孔径 90mm/箇所		1,795	7,797	13,995,615			WYB00396
		m	1,795	7,797	13,995,615	0	0	単－ 589号
鉄筋挿入工	削孔長 6.6m/箇所 法面垂直高さ 20m以下		1,795	432.3	775,978			WYB00397
		m	1,795	432.3	775,978	0	0	単－ 590号
ロックボルト［材料費］ D25×7000	SD345(ﾒｯｷ付き) ｽﾍﾟｰｻｰ ｶｯﾌﾟﾗｰ 先端ｷｬｯﾌﾟ含む		1,904	2,590	4,931,360			WYB00399
		m	1,904	2,590	4,931,360	0	0	単－ 591号
グラウト材［材料費］	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 24N/mm2		16	34,500	552,000			WYB00400
		ｍ３	16	34,500	552,000	0	0	単－ 592号
頭部処理材［材料費］	頭部ｷｬｯﾌﾟ ﾅｯﾄ ﾜｯｼｬｰ 角座金(標準)		59	6,480	382,320			WYB00401
		組	59	6,480	382,320	0	0	単－ 593号
頭部処理材［材料費］	頭部ｷｬｯﾌﾟ ﾅｯﾄ ﾜｯｼｬｰ 角座金(ﾃｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ)		213	15,100	3,216,300			WYB00403
		組	213	15,100	3,216,300	0	0	単－ 594号
ボーリングマシン移設【夜間】			13	72,250	939,250			WYB00402
		回	13	72,250	939,250	0	0	単－ 595号
足場	足場幅4.5m		1,890	12,830	24,248,700			WYB00404
		空ｍ３	1,890	12,830	24,248,700	0	0	単－ 596号
合　計					54,024,000			
					54,024,000		0	

一式当たり内訳書

上水道料金

第　83号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道料金	口径30mm 107m3		1		25,350			WYB00793
		式	1		25,350	0	0	単－ 597号
合　計					25,894 25,894		0	

64m3当たり内訳書

排泥液処理

第　84号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下		64.2	3,910	251,022			WYB00782
		ｍ３	64.2	3,910	251,022	0	0	単－ 598号
処分費（ｍ３）			64.2	30,000	1,926,000			WB020051
		ｍ３	64.2	30,000	1,926,000	0	0	単－ 599号
合　計					2,188,500			
					2,188,500		0	

680m3当たり内訳書

床掘り

第　85号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 障害無 時間的制約著しく有り		682	442	301,444			WYB00199
		m３	682	442	301,444	0	0	単－ 600号
合　計					323,268 323,268		0	

660m3当たり内訳書

床掘り

第　86号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 障害有 時間的制約著しく有り		662	717	474,654			WYB00200
		m３	662	717	474,654	0	0	単－ 601号
合　計					509,078 509,078		0	

110m3当たり内訳書

床掘り

第　87号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り　土砂 掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式 障害有 時間的制約著しく有り		109	1,645	179,305			WYB00201
		m３	109	1,645	179,305	0	0	単－ 602号
合　計					189,987			
					189,987		0	

270m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　88号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	267 267	2,065 2,065	551,355 551,355	0	0	CB210110
合　計					595,677 595,677		0	

1,080m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　89号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	 m３	1,077 1,077	2,371 2,371	2,553,567 2,553,567	 0	 0	CB210110
合　計					2,758,197 2,758,197		 0	

110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　90号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		109	2,906	316,754			CB210110
	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	109	2,906	316,754	0	0	
合　計					342,151			
					342,151		0	

1,190m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　91号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	ｍ３	1,187 1,187	533.8 533.8	633,620 633,620	0	0	CB210110
合　計					636,232 636,232		0	

1,200m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　92号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,187	250.7	297,580			CB210020
		m３	1,187	250.7	297,580	0	0	
合　計					295,563			
					295,563		0	

1,500m3当たり内訳書

整地

第　93号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	1,454 1,454	138.8 138.8	201,815 201,815	0	0	CB210610
合　計					221,008 221,008		0	

0/268m3当たり内訳書

排泥液処理

第　94号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下		0	0	0			WYB01194
		ｍ３	268	4,096	1,097,728	268	1,097,728	単－ 603号
処分費（ｍ３）			0	0	0			WB020051
		ｍ３	268	33,000	8,844,000	268	8,844,000	単－ 604号
合　計					0 9,941,728		9,941,728	
変更積算金額					0 9,937,579		9,937,579	円／m3

54/0箇所当たり内訳書

杭頭処理

第　95号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭杭頭処理溶接工	14mm･16mm	m	80.8 80.8	4,307 4,307	348,005 348,005	0	0	WB230050 単－ 613号
鋼管杭杭頭処理溶接工	鋼管杭板厚　22～25mm	m	117 117	7,862 7,862	919,854 919,854	0	0	WYB00408 単－ 614号
コンクリート　40-15-25(20)(低熱) 高性能AE減水剤	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し	m３	55 55	44,290 44,290	2,435,950 2,435,950	0	0	WYB00604 単－ 615号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1.51 1.51	155,600 155,600	234,956 234,956	0	0	WB810010 単－ 616号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	24.3 24.3	174,200 174,200	4,233,060 4,233,060	0	0	WB810010 単－ 617号
合　計					8,164,800 0		-8,164,800	

0/54箇所当たり内訳書

杭頭処理

第　96号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭杭頭処理溶接工	14mm･16mm	m	0 80.8	0 4,307	0 348,005	80.8	348,005	WB230050 単－ 618号
鋼管杭杭頭処理溶接工	鋼管杭板厚　22～25mm	m	0 117	0 7,862	0 919,854	117	919,854	WYB00424 単－ 619号
コンクリート　40-60-25(20)(低熱) 高性能AE減水剤	高流動 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し	m３	0 55	0 52,480	0 2,886,400	55	2,886,400	WYB01374 単－ 620号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	0 0.11	0 155,600	0 17,116	0.11	17,116	WB810010 単－ 621号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	0 2.1	0 174,200	0 365,820	2.1	365,820	WB810010 単－ 622号
合　計					0 4,692,025		4,692,025	
変更積算金額					0 4,533,294		4,533,294	円／箇所

27本当たり内訳書

鋼管内掘削･埋戻し

第　97号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械装置配置変更　標準部	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 時間的制約を著しく受ける		19	235,600	4,476,400			WYB00209
		回	19	235,600	4,476,400	0	0	単－ 627号
機械装置配置変更　規制区域	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 時間的制約を著しく受ける		30	494,800	14,844,000			WYB00241
		回	30	494,800	14,844,000	0	0	単－ 628号
鋼管内掘削・積込　標準部	ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ 径1000mm 時間的制約を著しく受ける		147	80,930	11,896,710			WYB00213
		ｍ３	147	80,930	11,896,710	0	0	単－ 629号
鋼管内掘削・積込　規制区域	ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ 径1000mm 時間的制約を著しく受ける		223	169,900	37,887,700			WYB00247
		ｍ３	223	169,900	37,887,700	0	0	単－ 630号
土砂等運搬	小規模 DID有 L=7.6km		370	5,883	2,176,710			WYB00202
		ｍ３	370	5,883	2,176,710	0	0	単－ 631号
大型土のう積込	作業半径5m以下		460	1,980	910,800			WYB00217
		袋	460	1,980	910,800	0	0	単－ 632号
大型土のう運搬	DID有 L=7.6km		460	7,942	3,653,320			WYB00219
		袋	460	7,942	3,653,320	0	0	単－ 633号
鋼管内埋戻し　標準部	土砂 荷卸手間含む 時間的制約を著しく受ける		184	21,790	4,009,360			WYB00223
		袋	184	21,790	4,009,360	0	0	単－ 634号
鋼管内埋戻し　規制区域	土砂 荷卸手間含む 時間的制約を著しく受ける		276	45,740	12,624,240			WYB00253
		袋	276	45,740	12,624,240	0	0	単－ 635号
合　計					91,938,000			
					91,938,000		0	

60m3当たり内訳書

床掘り

第　98号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 小規模 人力併用		57	33,100	1,886,700			WYB00006
		m３	57	33,100	1,886,700	0	0	単－ 636号
合　計					1,904,370			
					1,904,370		0	

60m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　99号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 山積0.16m3(平積0.1m3) 時間的制約著しく有り		57	6,624	377,568			WYB00168
		m３	57	6,624	377,568	0	0	単－ 637号
掘削土吊卸し　土砂	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 ﾜｲﾔｰﾓｯｺ 時間的制約著しく有り		57	21,720	1,238,040			WYB00053
		m３	57	21,720	1,238,040	0	0	単－ 638号
合　計					1,672,380			
					1,672,380		0	

60m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　100号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		57	251.3	14,324			CB210020
		m３	57	251.3	14,324	0	0	
合　計					14,193			
					14,193		0	

370m3当たり内訳書

整地

第　101号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	370 370	110.4 110.4	40,848 40,848	0	0	CB210610
合　計					41,588 41,588		0	

60m3当たり内訳書

整地

第　102号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	57 57	138.6 138.6	7,900 7,900	0	0	CB210610
合　計					8,635 8,635		0	

60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　103号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	 m３	57 57	2,419 2,419	137,883 137,883	 0	 0	CB210110
合　計					145,977 145,977		 0	

60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　104号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	ｍ３	57 57	542.7 542.7	30,933 30,933	0	0	CB210110
合　計					30,552 30,552		0	

460袋当たり内訳書

土のう
第　105号内訳書　　(大型)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作 流用土		460	3,112	1,431,520			WB252730
		袋	460	3,112	1,431,520	0	0	単－ 639号
合　計					1,398,400 1,398,400		0	

3m3当たり内訳書

廃材処分

第　106号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック運搬	DID有 L=3.8km		2.6	1,151	2,992			WYB00175
		m３	2.6	1,151	2,992	0	0	単－ 640号
廃プラスチック処分費			0.92	65,000	59,800			WYB00221
		t	0.92	65,000	59,800	0	0	単－ 641号
合　計					62,600			
					62,600		0	

310m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　107号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	61.8 61.8	31,450 31,450	1,943,610 1,943,610	0	0	CB240010
合　計					1,903,710 1,903,710		0	

1/0m3当たり内訳書

第　108号内訳書　　ｺﾝｸﾘｰﾄ（間詰）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート　40-60-25(20)(低熱) 高性能AE減水剤	高流動 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し		1	52,480	52,480			WYB00581
		m３	1	52,480	52,480	0	0	単ー 643号
合　計					52,730			
					0		-52,730	

0/82m3当たり内訳書

第　109号内訳書　　(ｺﾝｸﾘｰﾄ間詰)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート　40-60-25(20)(低熱) 高性能AE減水剤	高流動 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し	ｍ３	0 81.8	0 52,480	0 4,292,864	81.8	4,292,864	WYB00610 単－ 644号
合　計					0 4,439,356		4,439,356	
変更積算金額					0 4,313,382		4,313,382	円／m3

1/0m3当たり内訳書

第　110号内訳書　　ｺﾝｸﾘｰﾄ（間詰）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート　24-15-25(20)(低熱) AE減水剤	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し		1	38,570	38,570			WYB00560
		ｍ３	1	38,570	38,570	0	0	単ー 645号
合　計					39,810 0		-39,810	

0/41m3当たり内訳書

第　111号内訳書　　(間詰)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート　24-15-25(20)(低熱) AE減水剤	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し	ｍ３	0 40.9	0 38,570	0 1,577,513	40.9	1,577,513	WYB00849 単ー 647号
合　計					0 1,631,345		1,631,345	
変更積算金額					0 1,628,236		1,628,236	円／m3

0/107m3当たり内訳書

第　112号内訳書　　(ｺﾝｸﾘｰﾄ間詰)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート　24-60-25(20)(低熱) 高性能AE減水剤	高流動 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し	ｍ３	0 107	0 53,110	0 5,682,770	107	5,682,770	WYB00629 単－ 648号
合　計					0 5,876,693		5,876,693	
変更積算金額					0 5,865,495		5,865,495	円／m3

14.9t当たり内訳書

鉄筋架台

第　113号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋架台組立	現場溶接･切断含む 時間的制約を著しく受ける		14.9	441,700	6,581,330			WYB00058
		t	14.9	441,700	6,581,330	0	0	単－ 649号
H形鋼［材料費］	細幅 SS400 250×125 新品		3	107,000	321,000			WYB00061
		t	3	107,000	321,000	0	0	単－ 650号
H形鋼［材料費］	細幅 SS400 200×100 新品		2	107,000	214,000			WYB00062
		t	2	107,000	214,000	0	0	単－ 651号
等辺山形鋼［材料費］	中形 SS400 10×90×90 新品		4.6	120,000	552,000			WYB00063
		t	4.6	120,000	552,000	0	0	単－ 652号
等辺山形鋼［材料費］	中形 SS400 9×75×75 新品		3.6	108,000	388,800			WYB00076
		t	3.6	108,000	388,800	0	0	単－ 653号
鉄筋コンクリート用棒鋼［材料費］	SD345 D35		0.66	101,000	66,660			WYB00085
		t	0.66	101,000	66,660	0	0	単－ 654号
鉄筋コンクリート用棒鋼［材料費］	SD345 D25		1.1	97,500	107,250			WYB00077
		t	1.1	97,500	107,250	0	0	単－ 655号
合　計					8,529,000			
					8,529,000		0	

370/0m2当たり内訳書

型枠

第　114号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		367	9,579	3,515,493			CB240210
		m２	367	9,579	3,515,493	0	0	
合　計					3,550,000			
					0		-3,550,000	

0/81m2当たり内訳書

型枠

第　115号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	81.5	9,579	780,688	81.5	780,688	
合　計					0 807,328		807,328	
変更積算金額					0 788,350		788,350	円／m2

340掛m2当たり内訳書

足場

第　116号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		339	4,951	1,678,389			WB252110
		掛ｍ２	339	4,951	1,678,389	0	0	単－ 313号
合　計					1,697,000 1,697,000		0	

0/4m3当たり内訳書

廃材処分

第　117号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック運搬	DID有 L=3.8km		0	0	0			WYB00097
		m３	3.9	1,264	4,929	3.9	4,929	単－ 707号
廃プラスチック処分費			0	0	0			WYB00102
		t	0.12	65,000	7,800	0.12	7,800	単－ 708号
合　計					0 12,729		12,729	
変更積算金額					0 12,723		12,723	円／m3

600掛m2当たり内訳書

足場

第　118号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		603	4,951	2,985,453			WB252110
		掛ｍ２	603	4,951	2,985,453	0	0	単－ 719号
合　計					3,151,800 3,151,800		0	

28m当たり内訳書

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

第　119号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネットフェンス（金網）撤去工	柵高1.5m以下		14	8,465	118,510			WYB00052
		m	14	8,465	118,510	0	0	単－ 720号
ネットフェンス（金網）撤去工	柵高1.5m以下 有刺鉄線含む		14	10,150	142,100			WYB00054
		m	14	10,150	142,100	0	0	単－ 721号
ネットフェンス（金網）設置工	柵高1.5m以下		14	15,230	213,220			WYB00055
		m	14	15,230	213,220	0	0	単－ 722号
ネットフェンス（金網）設置工	柵高1.5m以下 有刺鉄線含む		14	16,930	237,020			WYB00056
		m	14	16,930	237,020	0	0	単－ 723号
フェンス用部材［材料費］	中間仕切線		28	160	4,480			WYB00057
		m	28	160	4,480	0	0	単－ 724号
フェンス用部材［材料費］	有刺鉄線		42	180	7,560			WYB00083
		m	42	180	7,560	0	0	単－ 725号
合　計					744,240			
					744,240		0	

0/1t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　120号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 3.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	1	1,910	1,910	1	1,910	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	1	11,110	11,110	1	11,110	
合　計					0 13,020		13,020	
変更積算金額					0 13,020		13,020	円／t

95m当たり内訳書

舗装版切断

第　121号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	95.2 95.2	3,348 3,348	318,729 318,729	0	0	CB430510
合　計					315,600 315,600		0	

14m3当たり内訳書

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

第　122号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乾式コンクリート削孔工	削孔径100㎜ 削孔深300㎜		309	11,630	3,593,670			WYB00280
		孔	309	11,630	3,593,670	0	0	単－ 732号
コンクリート油圧破砕工			14.3	42,270	604,461			WYB00285
		ｍ３	14.3	42,270	604,461	0	0	単－ 733号
コンクリート破砕片撤去工	積込含む		14.3	41,780	597,454			WYB00283
		ｍ３	14.3	41,780	597,454	0	0	単－ 734号
合　計					5,001,000			
					5,001,000		0	

14m3当たり内訳書

殻運搬

第　123号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	14.3 14.3	1,684 1,684	24,081 24,081	0	0	CB227010
合　計					23,740 23,740		0	

14m3当たり内訳書

殻処分

第　124号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｍ３）			14.3	2,800	40,040			WB020051
		ｍ３	14.3	2,800	40,040	0	0	単－ 736号
合　計					42,900			
					42,900		0	

0/3m3当たり内訳書

床掘り

第　125号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	3	2,151	6,453	3	6,453	
合　計					0 6,453		6,453	
変更積算金額					0 6,493		6,493	円／m3

55t当たり内訳書

仮設構台(西側)

第　126号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工撤去工			11.6	20,100	233,160			WYB00425
		t	11.6	20,100	233,160	0	0	単－ 738号
上部工撤去工	時間的制約を著しく受ける		9.6	35,860	344,256			WYB00448
		t	9.6	35,860	344,256	0	0	単－ 739号
下部工撤去工			4.7	43,640	205,108			WYB00454
		t	4.7	43,640	205,108	0	0	単－ 740号
下部工撤去工	時間的制約を著しく受ける		11	25,110	276,210			WYB00462
		t	11	25,110	276,210	0	0	単－ 741号
切梁・腹起し撤去工	時間的制約を著しく受ける		18.1	19,200	347,520			WYB00468
		t	18.1	19,200	347,520	0	0	単－ 742号
山留材賃料	無 164日 有 493日 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場		12	34,470	413,640			WB251910
		t	12	34,470	413,640	0	0	単－ 743号
山留材賃料	有 164日 有 493日 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場		10.4	60,950	633,880			WB251910
		t	10.4	60,950	633,880	0	0	単－ 744号
H形鋼杭賃料	H400 8m/本 164日 有 493日 有 3650円 無 1回		1	28,830	28,830			WB251760
		本	1	28,830	28,830	0	0	単－ 745号
H形鋼杭賃料	H300 8.5m/本 164日 有 493日 有 3650円 無 1回		2	16,580	33,160			WB251760
		本	2	16,580	33,160	0	0	単－ 746号
合　計					2,672,500			
					2,672,500		0	

53t当たり内訳書

仮設構台(東側)

第　127号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工撤去工			18.7	14,260	266,662			WYB00460
		t	18.7	14,260	266,662	0	0	単－ 747号
下部工撤去工			12.9	24,290	313,341			WYB00473
		t	12.9	24,290	313,341	0	0	単－ 748号
切梁・腹起し撤去工			21.7	17,900	388,430			WYB00482
		t	21.7	17,900	388,430	0	0	単－ 749号
山留材賃料	無 102日 有 576日 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場		12.8	24,260	310,528			WB251910
		t	12.8	24,260	310,528	0	0	単－ 750号
山留材賃料	有 102日 有 576日 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場		12.5	42,530	531,625			WB251910
		t	12.5	42,530	531,625	0	0	単－ 751号
H形鋼杭賃料	H400 7m/本 102日 有 576日 有 3650円 無 1回		7	19,630	137,410			WB251760
		本	7	19,630	137,410	0	0	単－ 752号
H形鋼杭賃料	H400 8m/本 102日 有 576日 有 3650円 無 1回		1	22,430	22,430			WB251760
		本	1	22,430	22,430	0	0	単－ 753号
H形鋼杭賃料	H400 9m/本 102日 有 576日 有 3650円 無 1回		1	25,240	25,240			WB251760
		本	1	25,240	25,240	0	0	単－ 754号
H形鋼杭賃料	H300 8.5m/本 102日 有 576日 有 3650円 無 1回		1	12,900	12,900			WB251760
		本	1	12,900	12,900	0	0	単－ 755号
H形鋼杭賃料	H300 9.5m/本 102日 有 576日 有 3650円 無 1回		1	14,410	14,410			WB251760
		本	1	14,410	14,410	0	0	単－ 756号
合　計					2,033,700			
					2,033,700		0	

111枚当たり内訳書

鋼矢板(西側)

第　128号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	65 65	8,174 8,174	531,310 531,310	0	0	WB251370 単－ 757号
鋼矢板撤去工	積込含む 時間的制約を著しく受ける	t	16 16	18,920 18,920	302,720 302,720	0	0	WYB00518 単－ 758号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	1 1	64,050 64,050	64,050 64,050	0	0	WB251380 単－ 759号
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	38 38	5,484 5,484	208,392 208,392	0	0	WB224540 単－ 760号
ガス切断	鋼矢板III型 縦方向	m	75.3 75.3	9,299 9,299	700,214 700,214	0	0	WYB00154 単－ 761号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.5m/枚 182日 有 530日 有 3650円 無 1回	枚	9 9	13,670 13,670	123,030 123,030	0	0	WB250150 単－ 762号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 182日 有 530日 有 3650円 無 1回	枚	24 24	12,860 12,860	308,640 308,640	0	0	WB250150 単－ 763号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7.5m/枚 182日 有 530日 有 3650円 無 1回	枚	20 20	12,060 12,060	241,200 241,200	0	0	WB250150 単－ 764号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7m/枚 182日 有 530日 有 3650円 無 1回	枚	12 12	11,260 11,260	135,120 135,120	0	0	WB250150 単－ 765号
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	鋼矢板III型 182日 全損	t	16 16	195,500 195,500	3,128,000 3,128,000	0	0	WYB00155 単－ 766号
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を埋設）	鋼矢板III型 182日	t	12.1 12.1	195,500 195,500	2,365,550 2,365,550	0	0	WB250050 単－ 767号
合　計					8,119,900 8,119,900		0	

128枚当たり内訳書

鋼矢板(東側)

第　129号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下		57	8,174	465,918			WB251370
		枚	57	8,174	465,918	0	0	単－ 768号
鋼矢板撤去工	積込含む		26.7	17,400	464,580			WYB00156
		t	26.7	17,400	464,580	0	0	単－ 769号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上		1	64,050	64,050			WB251380
		回	1	64,050	64,050	0	0	単－ 759号
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)		63	5,484	345,492			WB224540
		箇所	63	5,484	345,492	0	0	単－ 760号
ガス切断	鋼矢板III型 縦方向		107	9,299	994,993			WYB00161
		m	107	9,299	994,993	0	0	単－ 770号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7m/枚 150日 有 667日 有 3650円 無 1回		57	10,250	584,250			WB250150
		枚	57	10,250	584,250	0	0	単－ 771号
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	鋼矢板III型 150日 全損		26.7	193,500	5,166,450			WYB00162
		t	26.7	193,500	5,166,450	0	0	単－ 772号
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を埋設）	鋼矢板III型 150日		21.8	193,500	4,218,300			WB250050
		t	21.8	193,500	4,218,300	0	0	単－ 773号
合　計					12,267,900			
					12,267,900		0	

148m2当たり内訳書

覆工板(西側)

第　130号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)		148	435.5	64,454			WB252820
		m２	148	435.5	64,454	0	0	単－ 774号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 5.2月 有 15.9月 有 1020円 1回		148	5,144	761,312			WB251920
		m２	148	5,144	761,312	0	0	単－ 775号
合　計					805,200			
					805,200		0	

154m2当たり内訳書

覆工板(東側)

第　131号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)		154	435.5	67,067			WB252820
		m２	154	435.5	67,067	0	0	単－ 774号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 3.2月 有 18.6月 有 1020円 1回		154	3,644	561,176			WB251920
		m２	154	3,644	561,176	0	0	単－ 776号
合　計					606,800			
					606,800		0	

48m2当たり内訳書

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　132号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		47.6	1,615	76,874			CB221110
		m２	47.6	1,615	76,874	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		5.7	31,880	181,716			CB240010
		m３	5.7	31,880	181,716	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		10.4	4,106	42,702			CB224710
		m２	10.4	4,106	42,702	0	0	
止水材設置工			99.2	1,669	165,564			WYB00264
		m	99.2	1,669	165,564	0	0	単－ 781号
止水材［材料費］	幅15mm 厚10mm		99.2	1,200	119,040			WYB00010
		m	99.2	1,200	119,040	0	0	単－ 782号
合　計					634,300			
					634,300		0	

390掛m2当たり内訳書

足場

第　133号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		393	5,151	2,024,343			WB252110
		掛ｍ２	393	5,151	2,024,343	0	0	単－ 783号
合　計					2,107,659			
					2,107,659		0	

44t当たり内訳書

覆工板受桁

第　134号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板受桁及び桁受設置工	時間的制約を著しく受ける		44	51,980	2,287,120			WYB00813
		t	44	51,980	2,287,120	0	0	単－ 784号
覆工板受桁及び桁受撤去工	時間的制約を著しく受ける		1	51,980	51,980			WYB00814
		t	1	51,980	51,980	0	0	単－ 785号
スティフナー設置工	時間的制約を著しく受ける		34	9,942	338,028			WYB00818
		枚	34	9,942	338,028	0	0	単－ 786号
H形鋼［材料費］	中幅 SM490A 700×300 新品		3.2	154,000	492,800			WYB00829
		t	3.2	154,000	492,800	0	0	単－ 787号
H形鋼（ＢＨ）［材料費］	SM490A 700×350×30×50 新品		23.3	469,000	10,927,700			WYB00892
		t	23.3	469,000	10,927,700	0	0	単－ 788号
H形鋼（ＢＨ）［材料費］	SM490A 400×400×40×40 新品		16	537,000	8,592,000			WYB00880
		t	16	537,000	8,592,000	0	0	単－ 789号
溝形鋼［材料費］	大形 SM490A 13×380×100 新品		0.49	153,000	74,970			WYB00894
		t	0.49	153,000	74,970	0	0	単－ 790号
溝形鋼［材料費］	大形 SS400 8×200×90 新品		0.79	123,000	97,170			WYB00897
		t	0.79	123,000	97,170	0	0	単－ 791号
スティフナー補強鋼材［材料費］	SM490A PL-16×318×180mm		0.24	194,000	46,560			WYB00909
		t	0.24	194,000	46,560	0	0	単－ 792号
摩擦接合用高力ボルト（六角）［材料費］	F10T M22×70		32	241	7,712			WYB00898
		組	32	241	7,712	0	0	単－ 793号
摩擦接合用高力ボルト（六角）［材料費］	F10T M22×80		12	254	3,048			WYB00901
		組	12	254	3,048	0	0	単－ 794号
摩擦接合用高力ボルト（六角）［材料費］	F10T M22×90		8	267	2,136			WYB00912
		組	8	267	2,136	0	0	単－ 795号

44t当たり内訳書

覆工板受桁

第　134号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）［材料費］	F10T M22×100	組	68 68	280 280	19,040 19,040	0	0	WYB00913 単－ 796号
摩擦接合用高力ボルト（六角）［材料費］	F10T M22×110	組	24 24	293 293	7,032 7,032	0	0	WYB00914 単－ 797号
摩擦接合用高力ボルト（六角）［材料費］	F10T M22×130	組	56 56	319 319	17,864 17,864	0	0	WYB00915 単－ 798号
合　計					23,716,000 23,716,000		0	

24箇所当たり内訳書

鋼材切断

第　135号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガス切断（頭部高調整） H鋼杭 H350 ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上げ	鋼材撤去含む 時間的制約を著しく受ける	箇所	24 24	16,660 16,660	399,840 399,840	0	0	WYB00434 単－ 807号
トッププレート設置工	時間的制約を著しく受ける	箇所	22 22	54,250 54,250	1,193,500 1,193,500	0	0	WYB00788 単－ 808号
トッププレート［材料費］	SM490A PL-16×340×350mm	ｋｇ	329 329	194 194	63,826 63,826	0	0	WYB00839 単－ 809号
合　計					1,728,100 1,728,100		0	

157/0m2当たり内訳書

覆工板

第　136号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置工	締結式 時間的制約を著しく受ける		157	6,537	1,026,309			WYB01355
		m２	157	6,537	1,026,309	0	0	単－ 810号
覆工板撤去工	締結式 時間的制約を著しく受ける		1	3,358	3,358			WYB01356
		m２	1	3,358	3,358	0	0	単－ 811号
覆工板撤去･再設置工	締結式 時間的制約を著しく受ける		5,157	9,895	51,028,515			WYB01357
		m２	5,157	9,895	51,028,515	0	0	単－ 812号
覆工板賃料　鋼製滑り止め補強型 締結式	供用日数375日 継続工事無 修理費及び損耗費有		147	48,000	7,056,000			WYB00750
		m２	147	48,000	7,056,000	0	0	単－ 813号
異形覆工板［材料費］	3300×1000×200 鋼製滑り止め 補強型 締結式		3	536,000	1,608,000			WYB01367
		枚	3	536,000	1,608,000	0	0	単－ 814号
セフティキャップ［材料費］			216	350	75,600			WYB01368
		個	216	350	75,600	0	0	単－ 815号
合　計					64,746,800			
					0		-64,746,800	

0/157m2当たり内訳書

覆工板

第　137号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置工	締結式 時間的制約を著しく受ける		0	0	0			WYB01380
		m２	157	6,537	1,026,309	157	1,026,309	単－ 816号
覆工板撤去工	締結式 時間的制約を著しく受ける		0	0	0			WYB01381
		m２	1	3,358	3,358	1	3,358	単－ 817号
覆工板撤去･再設置工	締結式 時間的制約を著しく受ける		0	0	0			WYB01382
		m２	5,937	9,895	58,746,615	5,937	58,746,615	単－ 818号
覆工板賃料　鋼製滑り止め 補強型 締結式	供用日数555日 継続工事無 修理費及び損耗費有		0	0	0			WYB00779
		m２	147	70,320	10,337,040	147	10,337,040	単－ 819号
異形覆工板［材料費］	3300×1000×200 鋼製滑り止め 補強型 締結式		0	0	0			WYB01383
		枚	3	536,000	1,608,000	3	1,608,000	単－ 820号
セフティキャップ［材料費］			0	0	0			WYB01384
		個	216	350	75,600	216	75,600	単－ 821号
合　計					0 72,074,068		72,074,068	
変更積算金額					0 76,460,370		76,460,370	円／m2

51m2当たり内訳書

仮覆工板

第　138号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置工	締結式 時間的制約を著しく受ける		51	6,537	333,387			WYB00353
		m２	51	6,537	333,387	0	0	単－ 822号
覆工板撤去工	締結式 時間的制約を著しく受ける		51	3,358	171,258			WYB00765
		m２	51	3,358	171,258	0	0	単－ 823号
覆工板撤去･再設置工	締結式 時間的制約を著しく受ける		96	9,895	949,920			WYB00767
		m２	96	9,895	949,920	0	0	単－ 824号
覆工板賃料　鋼製滑り止め補強型 締結式	供用日数45日 継続工事無 修理費及び損耗費有		51	7,170	365,670			WYB00706
		m２	51	7,170	365,670	0	0	単－ 825号
合　計					1,954,830			
					1,954,830		0	

3/0t当たり内訳書

覆工材

第　139号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工材設置工	時間的制約を著しく受ける		2.8	13,100	36,680			WYB01369
		t	2.8	13,100	36,680	0	0	単－ 826号
覆工材撤去工	時間的制約を著しく受ける		1	17,880	17,880			WYB01375
		t	1	17,880	17,880	0	0	単－ 827号
覆工材撤去･再設置工	時間的制約を著しく受ける		87.2	27,380	2,387,536			WYB01376
		t	87.2	27,380	2,387,536	0	0	単－ 828号
H形鋼［材料費］	広幅 SS400 200×200 中古品		2.8	108,900	304,920			WYB01377
		t	2.8	108,900	304,920	0	0	単－ 829号
合　計					2,751,000			
					0		-2,751,000	

0/3t当たり内訳書

覆工材

第　140号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工材設置工	時間的制約を著しく受ける		0	0	0			WYB01371
		t	2.8	13,100	36,680	2.8	36,680	単－ 830号
覆工材撤去工	時間的制約を著しく受ける		0	0	0			WYB01379
		t	1	17,880	17,880	1	17,880	単－ 831号
覆工材撤去･再設置工	時間的制約を著しく受ける		0	0	0			WYB01385
		t	103	27,380	2,820,140	103	2,820,140	単－ 832号
H形鋼［材料費］	広幅 SS400 200×200 中古品		0	0	0			WYB01386
		t	2.8	108,900	304,920	2.8	304,920	単－ 833号
合　計					0 3,359,156		3,359,156	
変更積算金額					0 3,184,231		3,184,231	円／t

9m当たり内訳書

吊り防護工

第　141号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊り防護設置工	時間的制約を著しく受ける		9.2	48,500	446,200			WYB00920
		m	9.2	48,500	446,200	0	0	単－ 834号
吊り防護撤去工	時間的制約を著しく受ける		1	44,800	44,800			WYB00983
		m	1	44,800	44,800	0	0	単－ 835号
等辺山形鋼［材料費］	中形 SS400 6×75×75 新品		0.08	123,000	9,840			WYB00984
		t	0.08	123,000	9,840	0	0	単－ 836号
溝形鋼［材料費］	大形 SS400 9×300×90 新品		0.35	127,000	44,450			WYB00985
		t	0.35	127,000	44,450	0	0	単－ 837号
合　計					590,040			
					590,040		0	

19/0m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

第　142号内訳書　　(杭周ﾓﾙﾀﾙ)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		19.1	34,570	660,287			WB824010
		m３	19.1	34,570	660,287	0	0	単－ 838号
合　計					676,140 0		-676,140	

0/8m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

第　143号内訳書　　(杭周ﾓﾙﾀﾙ)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		0	0	0			WB824010
		m３	8	34,570	276,560	8	276,560	単－ 839号
合　計					0 276,560		276,560	
変更積算金額					0 283,200		283,200	円／m3

19/0m3当たり内訳書

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

第　144号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用		19.1	1,682	32,126			CB224260
		m３	19.1	1,682	32,126	0	0	
合　計					31,572			
					0		-31,572	

0/8m3当たり内訳書

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

第　145号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用		0	0	0			CB224260
		m３	8	1,682	13,456	8	13,456	
合　計					0 13,456		13,456	
変更積算金額					0 13,223		13,223	円／m3

350m当たり内訳書

舗装版切断

第　146号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	353 353	1,870 1,870	660,110 660,110	0	0	CB430510
合　計					684,114 684,114		0	

270m当たり内訳書

舗装版切断

第　147号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		267	934.4	249,484			CB430510
		m	267	934.4	249,484	0	0	
合　計					267,534			
					267,534		0	

170m2当たり内訳書

舗装版破砕

第　148号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	171 171	1,143 1,143	195,453 195,453	0	0	CB430310
合　計					207,252 207,252		0	

110m2当たり内訳書

舗装版破砕

第　149号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		106	817.2	86,623			CB430310
		m２	106	817.2	86,623	0	0	
合　計					92,856 92,856		0	

19/0m3当たり内訳書

殻運搬

第　150号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	19.1 19.1	2,051 2,051	39,174 39,174	0	0	CB227010
合　計					38,950 0		-38,950	

0/8m3当たり内訳書

殻運搬

第　151号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	0 8	0 2,051	0 16,408	8	16,408	CB227010
合　計					0 16,322		16,322	
変更積算金額					0 16,313		16,313	円／m3

53m3当たり内訳書

殻運搬

第　152号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕		53.3	2,414	128,666			CB227010
	機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)							
	有り 5.5km以下 全ての費用	m３	53.3	2,414	128,666	0	0	
合　計					138,846			
					138,846		0	

19/0m3当たり内訳書

殻処分

第　153号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｍ３）			19.1	4,320	82,512			WB020051
		ｍ３	19.1	4,320	82,512	0	0	単－ 840号
合　計					82,512			
					0		-82,512	

0/8m3当たり内訳書

殻処分

第　154号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｍ３）			0	0	0			WB020051
		ｍ３	8	4,320	34,560	8	34,560	単－ 841号
合　計					0 34,957		34,957	
変更積算金額					0 34,559		34,559	円／m3

53m3当たり内訳書

殻処分

第　155号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｍ３）			53.3	4,200	223,860			WB020051
		ｍ３	53.3	4,200	223,860	0	0	単－ 842号
合　計					223,860 223,860		0	

一式当たり内訳書

上水道料金

第　156号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道料金	口径30mm 520m3		1		149,250			WYB01443
		式	1		149,250	0	0	単－ 843号
合　計					156,000 0		-156,000	

一式当たり内訳書

上水道料金

第　157号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道料金	口径30mm 453m3		0		0			WYB01470
		式	1		129,150	1	129,150	単－ 844号
合　計					0 129,150		129,150	
変更積算金額					0 134,990		134,990	円／式

521/0m3当たり内訳書

排泥液処理

第　158号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下		521	3,910	2,037,110			WYB01417
		ｍ３	521	3,910	2,037,110	0	0	単－ 845号
処分費（ｍ３）			521	30,000	15,630,000			WB020051
		ｍ３	521	30,000	15,630,000	0	0	単－ 599号
合　計					17,760,369			
					0		-17,760,369	

0/449m3当たり内訳書

排泥液処理

第　159号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下		0	0	0			WYB01421
		ｍ３	449	3,910	1,755,590	449	1,755,590	単－ 846号
処分費（ｍ３）			0	0	0			WB020051
		ｍ３	449	30,000	13,470,000	449	13,470,000	単－ 847号
合　計					0 15,225,590		15,225,590	
変更積算金額					0 15,305,961		15,305,961	円／m3

350m3当たり内訳書

床掘り

第　160号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		348	3,054	1,062,792			CB210030
		m３	348	3,054	1,062,792	0	0	
合　計					1,142,832			
					1,142,832		0	

40m3当たり内訳書

埋戻し

第　161号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		40	5,626	225,040			CB210410
		m３	40	5,626	225,040	0	0	
合　計					243,080			
					243,080		0	

300m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　162号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		304	4,474	1,360,096			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m３	304	4,474	1,360,096	0	0	
合　計					1,464,672			
					1,464,672		0	

300m3当たり内訳書

整地

第　163号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	304 304	138.8 138.8	42,195 42,195	0	0	CB210610
合　計					46,056 46,056		0	

27m2当たり内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

第　164号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	26.5 26.5	1,710 1,710	45,315 45,315	0	0	CB410030
合　計					45,845 45,845		0	

27m2当たり内訳書

基層(車道・路肩部)

第　165号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		26.5	3,751	99,401			CB410240
	50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)							
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	26.5	3,751	99,401	0	0	
合　計					104,145			
					104,145		0	

27m2当たり内訳書

表層(車道・路肩部)

第　166号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 m２	26.5 26.5	3,655 3,655	96,857 96,857	 0	 0	CB410260
合　計					104,383 104,383		 0	

32枚当たり内訳書

鋼矢板

第　167号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入　50＜Nmax≦100	III型 9m以下 時間的制約を著しく受ける	枚	32 32	514,800 514,800	16,473,600 16,473,600	0	0	WYB01028 単－ 848号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) III型 陸上	回	1 1	554,600 554,600	554,600 554,600	0	0	WB251380 単－ 849号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	t	17.3 17.3	180,000 180,000	3,114,000 3,114,000	0	0	WB250010 単－ 850号
合　計					21,056,000 21,056,000		0	

2本当たり内訳書

H鋼杭

第　168号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼圧入　H300 圧入長9m以下 50＜Nmax≦100	継施工無し 時間的制約を著しく受ける	本	2 2	576,300 576,300	1,152,600 1,152,600	0	0	WYB01023 単－ 851号
圧入機設置・撤去	時間的制約を著しく受ける	回	2 2	244,700 244,700	489,400 489,400	0	0	WYB01035 単－ 852号
H形鋼チャック取付・取外し	時間的制約を著しく受ける	回	1 1	339,000 339,000	339,000 339,000	0	0	WYB01039 単－ 853号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	t	1.7 1.7	107,100 107,100	182,070 182,070	0	0	WB250010 単－ 854号
合　計					2,326,000 2,326,000		0	

27.6t当たり内訳書

切梁･腹起し

第　169号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 火打ﾌﾞﾛｯｸ無 時間的制約を著しく受ける		27.6	75,630	2,087,388			WYB00766
		t	27.6	75,630	2,087,388	0	0	単－ 855号
山留材賃料	無 112日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		21.9	41,780	914,982			WB251910
		t	21.9	41,780	914,982	0	0	単－ 856号
合　計					3,121,000			
					3,121,000		0	

1現場当たり内訳書

注入設備据付･解体

第　170号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入設備の据付・解体	車上ﾌﾟﾗﾝﾄ 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 2ｾｯﾄ		1	795,700	795,700			WYB00791
		現場	1	795,700	795,700	0	0	単－ 861号
合　計					819,600			
					819,600		0	

1回当たり内訳書

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設

第　171号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	時間的制約を著しく受ける		1	74,780	74,780			WYB00198
		回	1	74,780	74,780	0	0	単－ 864号
合　計					81,740 81,740		0	

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ工材料費

第　172号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除去式アンカー［材料費］	PC鋼より線4本(7本より φ12.7mm) ｱﾝｶｰ全長21.5m		1	83,370	83,370			WYB00419
		本	1	83,370	83,370	0	0	単－ 866号
除去式アンカー［材料費］	PC鋼より線4本(7本より φ12.7mm) ｱﾝｶｰ全長18.5m		1	77,260	77,260			WYB00495
		本	1	77,260	77,260	0	0	単－ 867号
除去式アンカー［材料費］	PC鋼より線4本(7本より φ12.7mm) ｱﾝｶｰ全長16.0m		2	67,870	135,740			WYB00564
		本	2	67,870	135,740	0	0	単－ 868号
除去式アンカー［材料費］	PC鋼より線4本(7本より φ12.7mm) ｱﾝｶｰ全長14.5m		6	64,810	388,860			WYB00537
		本	6	64,810	388,860	0	0	単－ 869号
除去式アンカー［材料費］	PC鋼より線4本(7本より φ12.7mm) ｱﾝｶｰ全長17.5m		5	70,920	354,600			WYB00555
		本	5	70,920	354,600	0	0	単－ 870号
合　計					1,040,000			
					1,040,000		0	

140空m3当たり内訳書

足場(ｱﾝｶｰ)

第　173号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準		136	3,960	538,560			CB223970
		空ｍ３	136	3,960	538,560	0	0	
合　計					546,992			
					546,992		0	

30.4/0t当たり内訳書

切梁･腹起し

第　174号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置工（三段目）　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	ﾌﾞﾗｹｯﾄ加工･溶接含む 時間的制約を著しく受ける		7.9	241,600	1,908,640			WYB00489
		t	7.9	241,600	1,908,640	0	0	単－ 871号
切梁・腹起し撤去工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 時間的制約を著しく受ける		30.4	38,000	1,155,200			WYB00517
		t	30.4	38,000	1,155,200	0	0	単－ 872号
山留材賃料　火打無 供用日数582日 総供用日数718	主部材･副部材A賃料,修理費損耗費有 副部材B無		8.8	98,870	870,056			WYB00433
		t	8.8	98,870	870,056	0	0	単－ 873号
山留材賃料　火打無 供用日数582日 総供用日数658	主部材･副部材A賃料,修理費損耗費有 副部材B無		9.7	103,400	1,002,980			WYB00519
		t	9.7	103,400	1,002,980	0	0	単－ 874号
山留材賃料　火打無 供用59日 主部材･副部材A賃料,	修理費損耗費有 副部材B(修理費損耗費有)		6.5	31,270	203,255			WYB00520
		t	6.5	31,270	203,255	0	0	単－ 875号
合　計					5,207,520			
					0		-5,207,520	

0/30.4t当たり内訳書

切梁･腹起し

第　175号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置工（三段目）　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	ﾌﾞﾗｹｯﾄ加工･溶接含む 時間的制約を著しく受ける	t	0 7.9	0 241,600	0 1,908,640	7.9	1,908,640	WYB00493 単－ 876号
切梁・腹起し撤去工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 時間的制約を著しく受ける	t	0 30.4	0 38,000	0 1,155,200	30.4	1,155,200	WYB00526 単－ 877号
山留材賃料　火打無 供用日数683日 総供用日数819	主部材･副部材A賃料,修理費損耗費有 副部材B無	t	0 8.8	0 111,200	0 978,560	8.8	978,560	WYB00442 単－ 878号
山留材賃料　火打無 供用日数653日 総供用日数729	主部材･副部材A賃料,修理費損耗費有 副部材B無	t	0 9.7	0 106,700	0 1,034,990	9.7	1,034,990	WYB00527 単－ 879号
山留材賃料　火打無 供用59日 主部材･副部材A賃料,	修理費損耗費有 副部材B(修理費損耗費有)	t	0 6.5	0 31,270	0 203,255	6.5	203,255	WYB00528 単－ 880号
合　計					0 5,344,369		5,344,369	
変更積算金額					0 5,349,875		5,349,875	円／t

一式当たり内訳書

上水道料金

第　176号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道料金	口径30mm 53m3		1		11,735			WYB00231
		式	1		11,735	0	0	単－ 881号
合　計					11,660 0		-11,660	

一式当たり内訳書

上水道料金

第　177号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道料金	口径30mm 41m3		0		0			WYB00299
		式	1		9,020	1	9,020	単－ 882号
合　計					0 9,058		9,058	
変更積算金額					0 8,962		8,962	円／式

33/0m3当たり内訳書

排泥液処理

第　178号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下		33.4	3,910	130,594			WYB00476
		ｍ３	33.4	3,910	130,594	0	0	単－ 883号
処分費（ｍ３）			33.4	30,000	1,002,000			WB020051
		ｍ３	33.4	30,000	1,002,000	0	0	単－ 576号
合　計					1,133,028			
					0		-1,133,028	

0/11m3当たり内訳書

排泥液処理

第　179号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下		0	0	0			WYB00542
		ｍ３	10.5	3,910	41,055	10.5	41,055	単－ 884号
処分費（ｍ３）			0	0	0			WB020051
		ｍ３	10.5	30,000	315,000	10.5	315,000	単－ 885号
合　計					0 355,960		355,960	
変更積算金額					0 356,191		356,191	円／m3

270/0日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　180号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	87,310	87,310			WB252320
		箇所	1	87,310	87,310	0	0	単－ 886号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		270	10,480	2,829,600			WB252310
		日	270	10,480	2,829,600	0	0	単－ 887号
合　計					2,939,380			
					0		-2,939,380	

0/270日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　181号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	87,310	87,310	1	87,310	単－ 888号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	270	17,710	4,781,700	270	4,781,700	単－ 889号
合　計					0 4,869,010		4,869,010	
変更積算金額					0 4,906,517		4,906,517	円／日

0/3m当たり内訳書

暗渠排水管

第　182号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管据付　波状管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 呼径600mm	継手不要 切断費含む 時間的制約を著しく受ける		0	0	0			WYB00187
		m	2.5	27,370	68,425	2.5	68,425	単－ 890号
合　計					0 68,425		68,425	
変更積算金額					0 68,851		68,851	円／m

0/55m当たり内訳書

暗渠排水管

第　183号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管据付　波状管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	呼称50mm 継手要 時間的制約を著しく受ける		0	0	0			WYB00324
		m	55.4	994	55,067	55.4	55,067	単－ 891号
合　計					0 55,067		55,067	
変更積算金額					0 55,409		55,409	円／m

0/4m3当たり内訳書

フィルター材

第　184号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 時間的制約を著しく受ける		0	0	0			WYB00114
		m３	4.3	17,390	74,777	4.3	74,777	単－ 892号
合　計					0 74,777		74,777	
変更積算金額					0 75,242		75,242	円／m3

0/0.3m3当たり内訳書

フィルター材

第　185号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 時間的制約を著しく受ける		0	0	0			WYB00203
		m３	0.25	17,390	4,347	0.25	4,347	単－ 893号
合　計					0 4,347		4,347	
変更積算金額					0 4,374		4,374	円／m3

0/68m2当たり内訳書

吸出し防止材

第　186号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材設置	時間的制約を著しく受ける		0	0	0			WYB00184
		m２	67.9	977	66,338	67.9	66,338	単－ 894号
合　計					0 66,338		66,338	
変更積算金額					0 66,751		66,751	円／m2

0/5m3当たり内訳書

床掘り

第　187号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 時間的制約を著しく受ける		0	0	0			WYB00179
		m３	5	3,380	16,900	5	16,900	単－ 895号
合　計					0 16,900		16,900	
変更積算金額					0 17,005		17,005	円／m3

0/5m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　188号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	 m３	0 5	0 5,499	0 27,495	 5	 27,495	CB210110
合　計					0 27,495		 27,495	
変更積算金額					0 27,666		 27,666	 円／m3

0/5m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　189号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 1.0km以下							
		m３	5	587.7	2,938	5	2,938	
合　計					0			
					2,938		2,938	
変更積算金額					0			
					2,956		2,956	円／m3

0/5m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　190号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	5	261.4	1,307	5	1,307	
合　計					0 1,307		1,307	
変更積算金額					0 1,315		1,315	円／m3

0/5m3当たり内訳書

整地

第　191号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3以上 無し		0	0	0			CB210610
		m３	5	145.6	728	5	728	
合　計					0 728		728	
変更積算金額					0 732		732	円／m3

1,906袋当たり内訳書

土のう
第　192号内訳書　　(大型)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		1,906	816.9	1,557,011			WB252730
		袋	1,906	816.9	1,557,011	0	0	単－ 897号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		508	111.5	56,642			CB210610
	標準以外(10,000m3以上) 無し							
		ｍ３	508	111.5	56,642	0	0	
合　計					1,595,241			
					1,595,241		0	

400/0袋当たり内訳書

土のう
第　193号内訳書　　(大型)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	再利用撤去 6m以下		400	1,655	662,000			WYB00380
		袋	400	1,655	662,000	0	0	単－ 898号
合　計					668,400 0		-668,400	

0/430袋当たり内訳書

土のう
第　194号内訳書　　(大型)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	再利用撤去 6m以下		0	0	0			WYB00384
		袋	430	1,655	711,650	430	711,650	単－ 899号
合　計					0 711,650		711,650	
変更積算金額					0 718,530		718,530	円／袋

121,520/0m2当たり内訳書

シート養生

第　195号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
養生シート撤去			121,519	37.29	4,531,443			WYB00660
		m２	121,519	37.29	4,531,443	0	0	単－ 901号
養生シート設置			118,579	74.59	8,844,807			WYB00661
		m２	118,579	74.59	8,844,807	0	0	単－ 902号
ブルーシート[材料費]	＃3000 10.0m×10.0m		14,914	76	1,133,464			WYB00407
		m２	14,914	76	1,133,464	0	0	単－ 903号
合　計					14,752,185			
					0		-14,752,185	

0/124,430m2当たり内訳書

シート養生

第　196号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
養生シート撤去			0	0	0			WYB00917
		m２	124,427	37.29	4,639,882	124,427	4,639,882	単－ 904号
養生シート設置			0	0	0			WYB01037
		m２	121,488	74.59	9,061,789	121,488	9,061,789	単－ 905号
ブルーシート[材料費]	＃3000 10.0m×10.0m		0	0	0			WYB00410
		m２	14,914	76	1,133,464	14,914	1,133,464	単－ 906号
合　計					0 15,826,957		15,826,957	
変更積算金額					0 15,083,043		15,083,043	円／m2

85/0m3当たり内訳書

廃材処分

第　197号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック運搬	DID有 L=11.4km		9.4	2,426	22,804			WYB00244
		m３	9.4	2,426	22,804	0	0	単－ 909号
廃プラスチック運搬	DID有 L=11.7km		47.9	2,426	116,205			WYB00245
		m３	47.9	2,426	116,205	0	0	単－ 910号
廃プラスチック運搬	DID有 L=19.8km		27.2	4,022	109,398			WYB00248
		m３	27.2	4,022	109,398	0	0	単－ 911号
廃プラスチック処分費			29.6	65,000	1,924,000			WYB00249
		t	29.6	65,000	1,924,000	0	0	単－ 912号
合　計					2,149,100			
					0		-2,149,100	

0/91m3当たり内訳書

廃材処分

第　198号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック運搬	DID有 L=11.4km		0	0	0			WYB00258
		m３	10.4	2,426	25,230	10.4	25,230	単－ 913号
廃プラスチック運搬	DID有 L=11.7km		0	0	0			WYB00260
		m３	53.4	2,426	129,548	53.4	129,548	単－ 914号
廃プラスチック運搬	DID有 L=19.8km		0	0	0			WYB00261
		m３	27.2	4,022	109,398	27.2	109,398	単－ 915号
廃プラスチック処分費			0	0	0			WYB00263
		t	31.9	65,000	2,073,500	31.9	2,073,500	単－ 916号
合　計					0 2,337,676		2,337,676	
変更積算金額					0 2,312,595		2,312,595	円／m3

0/276m当たり内訳書

立入防止柵

第　199号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵設置工	H=1.1m 支柱間隔2m		0	0	0			WYB00552
		m	276	1,156	319,056	276	319,056	単－ 917号
くい丸太［材料費］	松 1.8m×9cm 先端加工･皮むき費含む		0	0	0			WYB00188
		本	138	840	115,920	138	115,920	単－ 918号
亜鉛めっき鉄線２種［材料費］	＃8 JIS G 3547		0	0	0			WYB00189
		t	0.08	255,000	20,400	0.08	20,400	単－ 919号
合　計					0 457,386		457,386	
変更積算金額					0 460,233		460,233	円／m

8m当たり内訳書

立入防止柵

第　200号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎ブロック設置工	再設置		5	6,306	31,530			WYB00549
		基	5	6,306	31,530	0	0	単－ 921号
金網フェンス設置工	再設置 H=1.5m 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m		8	14,720	117,760			WYB00551
		m	8	14,720	117,760	0	0	単－ 922号
合　計					150,720			
					150,720		0	

8m3当たり内訳書

埋戻し

第　201号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		8	3,054	24,432			CB210410
		m３	8	3,054	24,432	0	0	
合　計					23,376			
					23,376		0	

2.89/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　202号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	0.37 0.37	5,171 5,171	1,913 1,913	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	2.5 2.5	9,774 9,774	24,435 24,435	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	2.9 2.9	9,878 9,878	28,646 28,646	0	0	CB010420
合　計					59,725 0		-59,725	

0/2.97t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　203号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	0 0.45	0 5,171	0 2,326	0.45	2,326	CB010410
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0 2.5	0 9,774	0 24,435	2.5	24,435	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0 3	0 9,878	0 29,634	3	29,634	CB010420
合　計					0 56,652		56,652	
変更積算金額					0 61,246		61,246	円／t

3/0箇所当たり内訳書

防塵対策

第　204号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	30 30	111.5 111.5	3,345 3,345	0	0	CB210610
タイヤ洗浄機撤去工	湿式 昇降用ｽﾛｰﾌﾟ架台(4本)含む	基	2 2	94,610 94,610	189,220 189,220	0	0	WYB00583 単－ 928号
タイヤ洗浄機賃料 (昇降用ｽﾛｰﾌﾟ架台(4本)含む)	湿式 賃料期間19月 基本料含まず	基	1 1	10,220,000 10,220,000	10,220,000 10,220,000	0	0	WYB00584 単－ 929号
タイヤ洗浄機賃料 (昇降用ｽﾛｰﾌﾟ架台(4本)含む)	湿式 賃料期間12月 基本料含まず	基	1 1	6,454,000 6,454,000	6,454,000 6,454,000	0	0	WYB00588 単－ 930号
敷鉄板設置・撤去	撤去	m２	108 108	204.2 204.2	22,053 22,053	0	0	WB253610 単－ 931号
敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm) 不足弁償金無	供用日数582日 総供用日数863日 整備費有	枚	6 6	43,010 43,010	258,060 258,060	0	0	WYB00590 単－ 932号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 370日 有 589日 有	枚	6 6	26,260 26,260	157,560 157,560	0	0	WB253630 単－ 933号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	3 3	3,755 3,755	11,265 11,265	0	0	CB210410
暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 50～150mm	m	46.7 46.7	84.5 84.5	3,946 3,946	0	0	CB222770
フィルター撤去工	φ300mm	m	20 20	132 132	2,640 2,640	0	0	WYB00592 単－ 934号
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m３	8.5 8.5	11,080 11,080	94,180 94,180	0	0	WB824010 単－ 935号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m３	8.5 8.5	2,224 2,224	18,904 18,904	0	0	CB227010

3/0箇所当たり内訳書

防塵対策

第　204号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｔ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		20	1,000	20,000			WYB00598
		t	20	1,000	20,000	0	0	単－ 936号
上水道料金	口径50mm 臨時契約		710	435	308,850			WYB00599
		m３	710	435	308,850	0	0	単－ 937号
合　計					17,691,000			
					0		-17,691,000	

0/3箇所当たり内訳書

防塵対策

第　205号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 30	0 111.5	0 3,345	30	3,345	CB210610
タイヤ洗浄機撤去工	湿式 昇降用ｽﾛｰﾌﾟ架台(4本)含む	基	0 2	0 94,610	0 189,220	2	189,220	WYB00605 単－ 938号
タイヤ洗浄機賃料 (昇降用ｽﾛｰﾌﾟ架台(4本)含む)	湿式 賃料期間27月 基本料含まず	基	0 1	0 14,520,000	0 14,520,000	1	14,520,000	WYB00607 単－ 939号
タイヤ洗浄機賃料 (昇降用ｽﾛｰﾌﾟ架台(4本)含む)	湿式 賃料期間12月 基本料含まず	基	0 1	0 6,454,000	0 6,454,000	1	6,454,000	WYB00625 単－ 940号
敷鉄板設置・撤去	撤去	m２	0 108	0 204.2	0 22,053	108	22,053	WB253610 単－ 941号
敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm) 不足弁償金無	供用日数826日 総供用日数1107日 整備費有	枚	0 6	0 60,580	0 363,480	6	363,480	WYB00626 単－ 942号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 370日 有 589日 有	枚	0 6	0 26,260	0 157,560	6	157,560	WB253630 単－ 943号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0 3	0 3,755	0 11,265	3	11,265	CB210410
暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 50～150mm	m	0 46.7	0 84.5	0 3,946	46.7	3,946	CB222770
フィルター撤去工	φ300mm	m	0 20	0 132	0 2,640	20	2,640	WYB00628 単－ 944号
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m３	0 8.5	0 11,080	0 94,180	8.5	94,180	WB824010 単－ 945号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m３	0 8.5	0 2,224	0 18,904	8.5	18,904	CB227010

0/3箇所当たり内訳書

防塵対策

第　205号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｔ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			WYB00632
		ｔ	20	1,000	20,000	20	20,000	単－ 946号
上水道料金	口径50mm 臨時契約		0	0	0			WYB00634
		ｍ３	830	435	361,050	830	361,050	単－ 947号
合　計					0 22,566,233		22,566,233	
変更積算金額					0 22,130,295		22,130,295	円／箇所

32/0m当たり内訳書

仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

第　206号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ガードレール撤去工	H鋼基礎		32	915.4	29,292			WYB00837
		m	32	915.4	29,292	0	0	単－ 948号
仮設ガードレール賃料	H鋼基礎 L=5m/基 賃料日数577日		6	288,500	1,731,000			WYB00756
		基	6	288,500	1,731,000	0	0	単－ 949号
合　計					1,812,160			
					0		-1,812,160	

0/32m当たり内訳書

仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

第　207号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ガードレール撤去工	H鋼基礎		0	0	0			WYB01394
		m	32	915.4	29,292	32	29,292	単－ 950号
仮設ガードレール賃料	H鋼基礎 L=5m/基 賃料日数942日		0	0	0			WYB00781
		基	6	471,000	2,826,000	6	2,826,000	単－ 951号
合　計					0 2,860,639		2,860,639	
変更積算金額					0 2,939,425		2,939,425	円／m

35/0m当たり内訳書

仮設ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

第　208号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ネットフェンス撤去工	H鋼基礎 柵高1.8m		35	743.4	26,019			WYB00851
		m	35	743.4	26,019	0	0	単－ 952号
仮設ネットフェンス賃料	H鋼基礎 賃料日数577日		19	10,960	208,240			WYB00850
		台	19	10,960	208,240	0	0	単－ 953号
フェンススタンド賃料	賃料日数577日		18	1,731	31,158			WYB00868
		個	18	1,731	31,158	0	0	単－ 954号
フェンスサポート賃料	賃料日数577日		18	11,540	207,720			WYB00869
		本	18	11,540	207,720	0	0	単－ 955号
H形鋼（杭用）賃料	300型 賃料日数577日 総供用日数1259日 1回/現場		3.3	52,470	173,151			WYB00882
		t	3.3	52,470	173,151	0	0	単－ 956号
合　計					638,050			
					0		-638,050	

0/35m当たり内訳書

仮設ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

第　209号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ネットフェンス撤去工	H鋼基礎 柵高1.8m		0	0	0			WYB01397
		m	35	743.4	26,019	35	26,019	単－ 957号
仮設ネットフェンス賃料	H鋼基礎 賃料日数942日		0	0	0			WYB01396
		台	19	17,890	339,910	19	339,910	単－ 958号
フェンススタンド賃料	賃料日数942日		0	0	0			WYB01399
		個	18	2,826	50,868	18	50,868	単－ 959号
フェンスサポート賃料	賃料日数942日		0	0	0			WYB01400
		本	18	18,840	339,120	18	339,120	単－ 960号
H形鋼（杭用）賃料	300型 賃料日数942日 総供用日数1624日 1回/現場		0	0	0			WYB01402
		t	3.3	81,670	269,511	3.3	269,511	単－ 961号
合　計					0 1,014,439		1,014,439	
変更積算金額					0 1,012,357		1,012,357	円／m

45/0m当たり内訳書

鋼製仮設防護柵

第　210号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製仮設防護柵撤去・再設置工	W560×H814 鋼鉄 L=45.2m 時間的制約を著しく受ける	回	240 240	45,820 45,820	10,996,800 10,996,800	0	0	WYB00573 単－ 962号
鋼製仮設防護柵賃料	W560×H814×L4115 463kg/基 鋼鉄 賃料日数577日	基	11 11	865,500 865,500	9,520,500 9,520,500	0	0	WYB00574 単－ 963号
合　計					21,969,000 0		-21,969,000	

0/45m当たり内訳書

鋼製仮設防護柵

第　211号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製仮設防護柵撤去・再設置工	W560×H814 鋼鉄 L=45.2m 時間的制約を著しく受ける	回	0 396	0 45,820	0 18,144,720	396	18,144,720	WYB00576 単－ 964号
鋼製仮設防護柵賃料	W560×H814×L4115 463kg/基 鋼鉄 賃料日数942日	基	0 11	0 1,413,000	0 15,543,000	11	15,543,000	WYB00577 単－ 965号
合　計					0 35,095,479		35,095,479	
変更積算金額					0 36,071,292		36,071,292	円／m

1/0箇所当たり内訳書

仮設防音ﾊｳｽ

第　212号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音パネル損料	標準ﾊﾟﾈﾙ		6,744	44,160	297,815,040			WYB00687
		ｍ２	6,744	44,160	297,815,040	0	0	単－ 966号
人員用扉パネル損料	1×2m		2	348,900	697,800			WYB00688
		枚	2	348,900	697,800	0	0	単－ 967号
換気パネル損料	1×2m		32	508,900	16,284,800			WYB00689
		枚	32	508,900	16,284,800	0	0	単－ 968号
鋼材賃料	鉄骨(標準)部材+土台H形鋼 賃料日数374日		388	86,400	33,523,200			WYB00690
		t	388	86,400	33,523,200	0	0	単－ 969号
合　計					355,916,000			
					0		-355,916,000	

0/1箇所当たり内訳書

仮設防音ﾊｳｽ

第　213号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音パネル取除費【夜間】			0	0	0			WYB00121
		m２	1	1,588	1,588	1	1,588	単－ 970号
電動重量スライドゲート取除費【夜間】	W16000×H5000mm		0	0	0			WYB00139
		組	1	1,220,000	1,220,000	1	1,220,000	単－ 971号
電動重量シャッター取除費	W6000×H4000mm		0	0	0			WYB00165
		組	1	344,500	344,500	1	344,500	単－ 972号
仮設防音ハウス解体費			0	0	0			WYB00166
		t	1	20,010	20,010	1	20,010	単－ 973号
防音パネル損料	標準ﾊﾟﾈﾙ		0	0	0			WYB00700
		m２	6,744	44,160	297,815,040	6,744	297,815,040	単－ 974号
人員用扉パネル損料	1×2m		0	0	0			WYB00743
		枚	2	348,900	697,800	2	697,800	単－ 975号
換気パネル損料	1×2m		0	0	0			WYB00744
		枚	32	508,900	16,284,800	32	16,284,800	単－ 976号
鋼材賃料	鉄骨(標準)部材+土台H形鋼　賃料日数374日		0	0	0			WYB00747
		t	388	86,400	33,523,200	388	33,523,200	単－ 977号
合　計					0 350,365,633		350,365,633	
変更積算金額					0 357,536,683		357,536,683	円／箇所

352m当たり内訳書

仮設防音工基礎

第　214号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕（直接掘削積込）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cm以下 騒音振動対策有	ｍ２	95 95	857.3 857.3	81,443 81,443	0	0	WYB00670 単－ 978号
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	23.7 23.7	1,988 1,988	47,115 47,115	0	0	CB227010
処分費（ｔ）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	ｔ	55.7 55.7	1,000 1,000	55,700 55,700	0	0	WYB00672 単－ 979号
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	43 43	2,153 2,153	92,579 92,579	0	0	CB210030
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	ｍ３	43 43	3,379 3,379	145,297 145,297	0	0	CB210110
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	60.8 60.8	1,578 1,578	95,942 95,942	0	0	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	21.2 21.2	37,070 37,070	785,884 785,884	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	84.3 84.3	8,611 8,611	725,907 725,907	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.48 0.48	174,200 174,200	83,616 83,616	0	0	WB810010 単－ 312号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.88 0.88	172,100 172,100	151,448 151,448	0	0	WB810010 単－ 980号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	139 139	248 248	34,472 34,472	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	ｍ３	139 139	1,319 1,319	183,341 183,341	0	0	CB210110

352m当たり内訳書

仮設防音工基礎

第　214号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		125	1,964	245,500			CB210410
		m３	125	1,964	245,500	0	0	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		258	19,160	4,943,280			WB824010
		m３	258	19,160	4,943,280	0	0	単－ 981号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		258	2,053	529,674			CB227010
		m３	258	2,053	529,674	0	0	
処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		258	3,000	774,000			WYB00673
		m３	258	3,000	774,000	0	0	単－ 982号
合　計					9,056,960			
					9,056,960		0	

12/0個当たり内訳書

仮設防音工照明設備

第　215号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力料（仮設防音ハウス）			23,467	16	375,472			WYB00647
		ＫｗＨ	23,467	16	375,472	0	0	単－ 983号
合　計					382,320			
					0		-382,320	

0/12個当たり内訳書

仮設防音工照明設備

第　216号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防音ハウス照明設備撤去工	投光器500W	個	0 1	0 3,069	0 3,069	1	3,069	WYB00172 単－ 984号
電力料（仮設防音ハウス）		ＫｗＨ	0 23,467	0 16	0 375,472	23,467	375,472	WYB00668 単－ 985号
合　計					0 369,164		369,164	
変更積算金額					0 385,444		385,444	円／個

56m当たり内訳書

給水設備撤去

第　217号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	3.6 3.6	706.9 706.9	2,544 2,544	0	0	CB430510
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	2.7 2.7	605.3 605.3	1,634 1,634	0	0	CB430310
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 3.0km以下 全ての費用	m３	0.11 0.11	1,501 1,501	165 165	0	0	CB227010
処分費（ｔ）		t	0.24 0.24	1,000 1,000	240 240	0	0	WB020052 単－ 986号
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	2 2	2,159 2,159	4,318 4,318	0	0	CB210030
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	2 2	8,693 8,693	17,386 17,386	0	0	CB210030
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	4 4	3,761 3,761	15,044 15,044	0	0	CB210410
給水設備撤去工	PNφ50mm 器具撤去含む	m	55.8 55.8	2,452 2,452	136,821 136,821	0	0	WYB00405 単－ 987号
合　計					180,900 180,900		0	

3m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断

第　218号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乾式コアドリル削孔工	削孔径52mm L=550mm 水平コア	本	1 1	29,130 29,130	29,130 29,130	0	0	WYB00131 単－ 988号
乾式コアドリル削孔工	削孔径110mm L=250mm 水平コア	本	4 4	16,970 16,970	67,880 67,880	0	0	WYB00134 単－ 989号
乾式ワイヤソーイング切断工	鉛直切断	ｍ２	0.33 0.33	357,300 357,300	117,909 117,909	0	0	WYB00144 単－ 990号
乾式ワイヤソーイング切断工	水平切断	ｍ２	2.2 2.2	271,500 271,500	597,300 597,300	0	0	WYB00147 単－ 991号
合　計					819,600 819,600		0	

0.49t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　219号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	0.49 0.49	849.9 849.9	416 416	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0.49 0.49	9,878 9,878	4,840 4,840	0	0	CB010420
合　計					5,454 5,454		0	

0.69t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　220号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0.69 0.69	4,019 4,019	2,773 2,773	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0.69 0.69	14,020 14,020	9,673 9,673	0	0	CB010420
合　計					13,250 13,250		0	

1箇所当たり内訳書

ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備

第　221号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ターンテーブル設置工	薄型 最大積載30t		1	4,436,000	4,436,000			WYB01202
		基	1	4,436,000	4,436,000	0	0	単－1001号
ターンテーブル撤去工	薄型 最大積載30t		1	3,766,000	3,766,000			WYB01203
		基	1	3,766,000	3,766,000	0	0	単－1002号
鋼製スロープ設置工	2基/組		1	1,331,000	1,331,000			WYB01204
		組	1	1,331,000	1,331,000	0	0	単－1003号
鋼製スロープ撤去工	2基/組		1	937,000	937,000			WYB01205
		組	1	937,000	937,000	0	0	単－1004号
ターンテーブル［材料費］ 薄型 最大積載30t	360° 回転 φ6000 H=222mm ｽｸﾗｯﾌﾟ控除含む		1	46,450,000	46,450,000			WYB01206
		基	1	46,450,000	46,450,000	0	0	単－1005号
鋼製スロープ［材料費］	2基/組 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除含む		1	11,020,000	11,020,000			WYB01207
		組	1	11,020,000	11,020,000	0	0	単－1006号
合　計					62,255,000			
					62,255,000		0	

32m当たり内訳書

舗装版切断

第　222号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		32.4	722	23,392			CB430510
		m	32.4	722	23,392	0	0	
合　計					23,490			
					23,490		0	

41袋当たり内訳書

土のう
第　223号内訳書　　(大型)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		34	254.6	8,656			CB210020
		m３	34	254.6	8,656	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		34	1,741	59,194			CB210110
		m３	34	1,741	59,194	0	0	
大型土のう工	製作 流用土		41	6,321	259,161			WB252730
		袋	41	6,321	259,161	0	0	単－1008号
大型土のう積込	作業半径5m以下		41	1,394	57,154			WYB00025
		袋	41	1,394	57,154	0	0	単－1009号
大型土のう運搬	DID有 L=0.1km以内		41	902.5	37,002			WYB00026
		袋	41	902.5	37,002	0	0	単－1010号
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)		41	2,005	82,205			WB252730
		袋	41	2,005	82,205	0	0	単－1011号
合　計					535,050			
					535,050		0	

2,750/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　224号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ	8:00～17:00		2	17,360	34,720			WYB00663
		人日	2	17,360	34,720	0	0	単－1014号
交通誘導警備員Ｂ	8:00～17:00		2,748	14,980	41,165,040			WYB00664
		人日	2,748	14,980	41,165,040	0	0	単－1015号
合　計					41,585,000			
					0		-41,585,000	

0/4,095人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　225号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ	8:00～17:00		0	0	0			WYB00699
		人日	2	17,360	34,720	2	34,720	単－1016号
交通誘導警備員Ｂ	8:00～17:00		0	0	0			WYB00748
		人日	4,093	14,980	61,313,140	4,093	61,313,140	単－1017号
合　計					0 61,347,860		61,347,860	
変更積算金額					0 61,921,495		61,921,495	円／人日

8人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　226号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ	8:00～12:00		8	7,490	59,920			WYB00694
		人日	8	7,490	59,920	0	0	単－1018号
合　計					60,480 60,480		0	

99人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　227号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.068-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ	7:00～19:00		99	21,860	2,164,140			WYB00780
		人日	99	21,860	2,164,140	0	0	単－1019号
合　計					2,198,790			
					2,198,790		0	

18人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　228号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ	7:00～9:00 16:00～19:00		18	14,980	269,640			WYB01056
		人日	18	14,980	269,640	0	0	単－1020号
合　計					272,160			
					272,160		0	

3人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　229号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.432-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ	20:00～8:00		3	28,640	85,920			WYB01446
		人日	3	28,640	85,920	0	0	単－1021号
合　計					80,580 80,580		0	

1,257/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　230号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ	22:00～5:00		364	26,060	9,485,840			WYB01447
		人日	364	26,060	9,485,840	0	0	単－1022号
交通誘導警備員Ｂ	22:00～5:00		893	22,470	20,065,710			WYB01448
		人日	893	22,470	20,065,710	0	0	単－1023号
合　計					29,827,170			
					0		-29,827,170	

0/1,749人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　231号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ	22:00～5:00		0	0	0			WYB01463
		人日	523	26,060	13,629,380	523	13,629,380	単－1024号
交通誘導警備員Ｂ	22:00～5:00		0	0	0			WYB01464
		人日	1,226	22,470	27,548,220	1,226	27,548,220	単－1025号
合　計					0 41,169,789		41,169,789	
変更積算金額					0 41,561,653		41,561,653	円／人日

50/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　232号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ	22:00～6:00		9	26,060	234,540			WYB01451
		人日	9	26,060	234,540	0	0	単－1026号
交通誘導警備員Ｂ	22:00～6:00		41	22,470	921,270			WYB01456
		人日	41	22,470	921,270	0	0	単－1027号
合　計					1,166,600			
					0		-1,166,600	

0/62人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　233号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ	22:00～6:00		0	0	0			WYB01465
		人日	12	26,060	312,720	12	312,720	単－1028号
交通誘導警備員Ｂ	22:00～6:00		0	0	0			WYB01466
		人日	50	22,470	1,123,500	50	1,123,500	単－1029号
合　計					0 1,436,220		1,436,220	
変更積算金額					0 1,449,627		1,449,627	円／人日

16人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　234号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.136-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ	2交替制(8:00～20:00 20:00～8:00)		16	23,120	369,920			WYB01450
		人日	16	23,120	369,920	0	0	単－1030号
合　計					387,520			
					387,520		0	

135人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　235号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.065-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ	3交替制		135	14,360	1,938,600			WYB01457
		人日	135	14,360	1,938,600	0	0	単－1031号
合　計					1,912,950			
					1,912,950		0	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ仮設備工

第　236号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連続コンベヤ（中間部）	ﾍﾞﾙﾄ幅750mm		1	260,300,000	260,300,000			WYB00600
		組	1	260,300,000	260,300,000	0	0	単－1032号
気泡注入設備（坑内）損料	供用日数327日		1	53,950,000	53,950,000			WYB00587
		台	1	53,950,000	53,950,000	0	0	単－1033号
噴発防止材注入設備（坑内）損料	供用日数327日		1	11,080,000	11,080,000			WYB00591
		台	1	11,080,000	11,080,000	0	0	単－1034号
高圧気中開閉器損料　柱上用 手動操作形	方向性 過電流ﾛｯｸ機構付 400A 供用日数365日		1	297,800	297,800			WYB00638
		台	1	297,800	297,800	0	0	単－1035号
変圧トランス損料	油入変圧器・三相 750kVA 供用日数365日		1	2,569,000	2,569,000			WYB00617
		基	1	2,569,000	2,569,000	0	0	単－1036号
キュービクル式高圧受変電設備損料	CB形受変電用 屋外式Aﾌﾞﾛｯｸ 供用日数365日		1	10,180,000	10,180,000			WYB00643
		基	1	10,180,000	10,180,000	0	0	単－1037号
キュービクル式高圧受変電設備損料	CB形受変電用 屋外式Eﾌﾞﾛｯｸ 供用日数365日		1	16,570,000	16,570,000			WYB00641
		基	1	16,570,000	16,570,000	0	0	単－1038号
モールドタイプ乾式変圧器	1500KVA 供用日数324日		1	16,100,000	16,100,000			WYB00183
		基	1	16,100,000	16,100,000	0	0	単－1039号
モールドタイプ乾式変圧器	750KVA 供用日数324日		1	11,270,000	11,270,000			WYB00194
		基	1	11,270,000	11,270,000	0	0	単－1040号
高調波対策機損料	供用日数365日		1	5,621,000	5,621,000			WYB00644
		基	1	5,621,000	5,621,000	0	0	単－1041号
電動バックホウ損料	能力 山積0.7m3 供用日数352日		2	19,070,000	38,140,000			WYB00603
		台	2	19,070,000	38,140,000	0	0	単－1042号
電力料（トンネル仮設備）			7,432,042	16	118,912,672			WYB00593
		ＫｗＨ	7,432,042	16	118,912,672	0	0	単－1043号

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ仮設備工

第　236号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					548,515,000 0		-548,515,000	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ仮設備工

第　237号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連続コンベヤ（中間部）	ﾍﾞﾙﾄ幅750mm		0	0	0			WYB00620
		組	1	260,300,000	260,300,000	1	260,300,000	単－1044号
気泡注入設備（坑内）損料	供用日数327日		0	0	0			WYB00621
		台	1	53,950,000	53,950,000	1	53,950,000	単－1045号
噴発防止材注入設備（坑内）損料	供用日数327日		0	0	0			WYB00622
		台	1	11,080,000	11,080,000	1	11,080,000	単－1046号
高圧気中開閉器損料　柱上用 手動操作形	方向性 過電流ﾛｯｸ機構付 400A 供用日数942日		0	0	0			WYB00650
		台	1	768,600	768,600	1	768,600	単－1047号
変圧トランス損料	油入変圧器・三相 750kVA 供用日数365日		0	0	0			WYB00636
		基	1	2,569,000	2,569,000	1	2,569,000	単－1048号
キュービクル式高圧受変電設備損料	CB形受変電用 屋外式Aﾌﾞﾛｯｸ 供用日数942日		0	0	0			WYB00674
		基	1	26,280,000	26,280,000	1	26,280,000	単－1049号
キュービクル式高圧受変電設備損料	CB形受変電用 屋外式Eﾌﾞﾛｯｸ 供用日数365日		0	0	0			WYB00770
		基	1	16,570,000	16,570,000	1	16,570,000	単－1050号
モールドタイプ乾式変圧器	1500KVA 供用日数324日		0	0	0			WYB00195
		基	1	16,100,000	16,100,000	1	16,100,000	単－1051号
モールドタイプ乾式変圧器	750KVA 供用日数324日		0	0	0			WYB00240
		基	1	11,270,000	11,270,000	1	11,270,000	単－1052号
高調波対策機損料	供用日数365日		0	0	0			WYB00794
		基	1	5,621,000	5,621,000	1	5,621,000	単－1053号
電動バックホウ損料	能力 山積0.7m3 供用日数352日		0	0	0			WYB00646
		台	2	19,070,000	38,140,000	2	38,140,000	単－1054号
電力料（トンネル仮設備）			0	0	0			WYB00635
		ＫｗＨ	7,432,042	16	118,912,672	7,432,042	118,912,672	単－1055号

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ仮設備工

第　237号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 563,701,769		563,701,769	
変更積算金額					0 565,192,965		565,192,965	円／式

一式当たり内訳書

応急処理作業工

第　238号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			192	4,095	786,240			WYB00648
		時間	192	4,095	786,240	0	0	単－1056号
土木一般世話役（夜間）			7	6,142	42,994			WYB00702
		時間	7	6,142	42,994	0	0	単－1057号
運転手（特殊）（夜間）			7	5,616	39,312			WYB00703
		時間	7	5,616	39,312	0	0	単－1058号
普通作業員（昼間）			8	2,587	20,696			WYB00651
		時間	8	2,587	20,696	0	0	単－1059号
普通作業員（夜間）			7	3,880	27,160			WYB00704
		時間	7	3,880	27,160	0	0	単－1060号
ライトバン運転（損料）	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)		626	31	19,406			WYB00658
		ｋｍ	626	31	19,406	0	0	単－1061号
高所作業車（トラック架装リフト車）（損料）	ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床22m		1	15,300	15,300			WYB00751
		日	1	15,300	15,300	0	0	単－1062号
仮設材賃料	曙陸橋側道橋(A1･A2)部 74.638t/式 賃料期間21ヶ月		1		4,314,177			WYB00659
		式	1		4,314,177	0	0	単－1063号
感知器角度調整【夜間】	時間的制約を著しく受ける		2	131,800	263,600			WYB00754
		回	2	131,800	263,600	0	0	単－1064号
感知器角度調整復旧【夜間】	時間的制約を著しく受ける		2	131,800	263,600			WYB00759
		回	2	131,800	263,600	0	0	単－1065号
減速表示電光板賃料	昇降式横型ｿｰﾗｰ電光板 搭載車両含む 賃料日数217日		1	1,245,000	1,245,000			WYB00009
		台	1	1,245,000	1,245,000	0	0	単－1066号
合　計					7,249,000			
					0		-7,249,000	

一式当たり内訳書

応急処理作業工

第　239号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）		時間	0 280	0 4,095	0 1,146,600	280	1,146,600	WYB01487 単－1067号
土木一般世話役（夜間）		時間	0 7	0 6,142	0 42,994	7	42,994	WYB01488 単－1068号
運転手（特殊）（夜間）		時間	0 7	0 5,616	0 39,312	7	39,312	WYB01489 単－1069号
普通作業員（昼間）		時間	0 8	0 2,587	0 20,696	8	20,696	WYB01490 単－1070号
普通作業員（夜間）		時間	0 7	0 3,880	0 27,160	7	27,160	WYB01491 単－1071号
ライトバン運転（損料）	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)	ｋｍ	0 925	0 31	0 28,675	925	28,675	WYB01492 単－1072号
高所作業車（トラック架装リフト車）（損料）	ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床22m	日	0 1	0 15,300	0 15,300	1	15,300	WYB01493 単－1073号
仮設材賃料	曙陸橋側道橋(A1･A2)部 74.638t/式 賃料期間21ヶ月	式	0 1		0 4,314,177	1	4,314,177	WYB01494 単－1074号
仮設材材料	曙陸橋側道橋(A1･A2)部	式	0 1		0 13,107,020	1	13,107,020	WYB00106 単－1075号
感知器角度調整【夜間】	時間的制約を著しく受ける	回	0 2	0 131,800	0 263,600	2	263,600	WYB01495 単－1076号
感知器角度調整復旧【夜間】	時間的制約を著しく受ける	回	0 2	0 131,800	0 263,600	2	263,600	WYB01503 単－1077号
減速表示電光板賃料	昇降式横型ｿｰﾗｰ電光板 搭載車両含む 賃料日数582日	台	0 1	0 3,274,000	0 3,274,000	1	3,274,000	WYB01505 単－1078号

一式当たり内訳書

応急処理作業工

第　239号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 23,475,382		23,475,382	
変更積算金額					0 23,220,678		23,220,678	円／式

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　240号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II･III･IV型用 5.5km 無 無	台	2 2	71,000 71,000	142,000 142,000	0	0	WB010010 単－1079号
合　計					142,000 142,000		0	

3/0回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　241号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1 1	493,300 493,300	493,300 493,300	0	0	WB010350 単－1080号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1 1	2,478,000 2,478,000	2,478,000 2,478,000	0	0	WB010350 単－1081号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次100t吊)	回	1 1	2,498,000 2,498,000	2,498,000 2,498,000	0	0	WB010350 単－1082号
合　計					5,518,900 0		-5,518,900	

0/4回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　242号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	0 1	0 493,300	0 493,300	1	493,300	WB010350 単－1083号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	0 1	0 2,478,000	0 2,478,000	1	2,478,000	WB010350 単－1084号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次100t吊)	回	0 1	0 2,498,000	0 2,498,000	1	2,498,000	WB010350 単－1085号
重建設機械分解組立輸送	輸送(往復) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ80t吊	回	0 1	0 90,000	0 90,000	1	90,000	WYB00001 単－1086号
合　計					0 5,559,300		5,559,300	
変更積算金額					0 5,609,716		5,609,716	円／回

2,359.6t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　243号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1,665.6 1,665.6	3,410 3,410	5,679,696 5,679,696	0	0	WB010020 単－1087号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 4.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	4.8 4.8	3,410 3,410	16,368 16,368	0	0	WB010020 単－1088号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 5.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	422 422	3,410 3,410	1,439,020 1,439,020	0	0	WB010020 単－1089号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	4.8 4.8	3,570 3,570	17,136 17,136	0	0	WB010020 単－1090号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 3km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	3.8 3.8	4,030 4,030	15,314 15,314	0	0	WB010020 単－1091号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 716km 12m以内 各種(実数入力) 0無 有 23円/t	t	388.1 388.1	20,210 20,210	7,843,501 7,843,501	0	0	WB010020 単－1092号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	129.4 129.4	3,000 3,000	388,200 388,200	0	0	WB010030 単－1093号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	2,230.2 2,230.2	1,500 1,500	3,345,300 3,345,300	0	0	WB010030 単－1094号
合　計					33,351,000 33,351,000		0	

346.3/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　244号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 4.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		131.4	3,410	448,074			WB010020
		t	131.4	3,410	448,074	0	0	単－1095号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 7.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		79.1	3,410	269,731			WB010020
		t	79.1	3,410	269,731	0	0	単－1096号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		135.8	3,410	463,078			WB010020
		t	135.8	3,410	463,078	0	0	単－1097号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		346.3	1,500	519,450			WB010030
		t	346.3	1,500	519,450	0	0	単－1094号
仮設材等の場内移動			31.5	3,784	119,196			WYB00272
		t	31.5	3,784	119,196	0	0	単－1098号
合　計					1,832,400			
					0		-1,832,400	

0/346.3t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　245号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 131.4	0 3,410	0 448,074	131.4	448,074	WB010020 単－1099号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 7.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 79.1	0 3,410	0 269,731	79.1	269,731	WB010020 単－1100号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 135.8	0 3,410	0 463,078	135.8	463,078	WB010020 単－1101号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 346.3	0 1,500	0 519,450	346.3	519,450	WB010030 単－1102号
仮設材等の場内移動		t	0 31.5	0 3,784	0 119,196	31.5	119,196	WYB00328 単－1103号
合　計					0 1,757,866		1,757,866	
変更積算金額					0 1,832,400		1,832,400	円／t

一式当たり内訳書

伐採

第　246号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採	高所作業車54m級		613	17,880	10,960,440			WYB00654
		m２	613	17,880	10,960,440	0	0	単－1104号
人力集積・機械積込			613	1,741	1,067,233			WYB00815
		m２	613	1,741	1,067,233	0	0	単－1105号
合　計					12,186,000			
					12,186,000		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　247号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費［運搬費］	立木 運搬距離 L=10.0km		121	1,947	235,587			WYB00227
		m３	121	1,947	235,587	0	0	単－1106号
準備費［運搬費］	木根 運搬距離 L=10.0km		24.7	1,947	48,090			WYB00181
		m３	24.7	1,947	48,090	0	0	単－1107号
準備費［処分費］	立木		121	7,000	847,000			WYB00237
		m３	121	7,000	847,000	0	0	単－1108号
準備費［処分費］	木根		24.7	10,000	247,000			WYB00222
		m３	24.7	10,000	247,000	0	0	単－1109号
合　計					1,354,000			
					1,354,000		0	

一式当たり内訳書

表土処分費

第　248号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費［運搬費］	表土 運搬距離 L=3.8km		22	1,131	24,882			WYB00881
		m３	22	1,131	24,882	0	0	単－1110号
準備費［処分費］	表土		22	87,140	1,917,080			WYB00930
		m３	22	87,140	1,917,080	0	0	単－1111号
準備費［処分費］	産業廃棄物税		22	600	13,200			WYB00931
		m３	22	600	13,200	0	0	単－1112号
合　計					1,969,000			
					1,969,000		0	

2箇所当たり内訳書

試掘調査費

第　249号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	8.2 8.2	909.1 909.1	7,454 7,454	0	0	CB430510
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m２	2.3 2.3	7,290 7,290	16,767 16,767	0	0	CB430310
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m２	0.4 0.4	1,775 1,775	710 710	0	0	CB440500
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用	m３	0.11 0.11	2,412 2,412	265 265	0	0	CB227010
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	m３	0.02 0.02	3,299 3,299	65 65	0	0	CB440510
処分費（ｍ３）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m３	0.13 0.13	4,200 4,200	546 546	0	0	WYB00101 単－1113号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	1 1	13,040 13,040	13,040 13,040	0	0	CB210030
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m３	1 1	9,757 9,757	9,757 9,757	0	0	CB210410
表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m２	2.3 2.3	3,634 3,634	8,358 8,358	0	0	WYB00145 単－1114号
表層（歩道部）	1.4m未満 40mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m２	0.4 0.4	3,104 3,104	1,241 1,241	0	0	WYB00002 単－1115号
合　計					58,100 58,100		0	

一式当たり内訳書

水質調査費

第　250号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質調査費	水素ｲｵﾝ濃度(pH)		192	575	110,400			WYB00421
		検体	192	575	110,400	0	0	単－1116号
採水工			192	6,881	1,321,152			WYB00471
		回	192	6,881	1,321,152	0	0	単－1117号
合　計					1,444,224			
					1,444,224		0	

一式当たり内訳書

監視員

第　251号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視員（普通作業員）			237	32,440	7,688,280			WYB00274
		人	237	32,440	7,688,280	0	0	単－1118号
合　計					7,688,280 0		-7,688,280	

一式当たり内訳書

監視員

第　252号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視員（普通作業員）			0	0	0			WYB00282
		人	396	32,440	12,846,240	396	12,846,240	単－1119号
合　計					0 12,846,240		12,846,240	
変更積算金額					0 12,846,240		12,846,240	円／式

一式当たり内訳書

現場整理員

第　253号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場整理員（普通作業員）			474	32,440	15,376,560			WYB00275
		人	474	32,440	15,376,560	0	0	単－1120号
合　計					15,376,560 0		-15,376,560	

一式当たり内訳書

現場整理員

第　254号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場整理員（普通作業員）		人	0 792	0 32,440	0 25,692,480	792	25,692,480	WYB00292 単－1121号
合　計					0 25,692,480		25,692,480	
変更積算金額					0 25,692,480		25,692,480	円／式

一式当たり内訳書

電力基本料金

第　255号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金			1		90,798,000			WYB00611
		式	1		90,798,000	0	0	単－1122号
合　計					88,410,000			
					88,410,000		0	

一式当たり内訳書

用水基本料金

第　256号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用水基本料金	口径150㎜ 15ヶ月		1		1,535,000			WYB00613
		式	1		1,535,000	0	0	単－1123号
用水基本料金	口径30㎜ 3ヶ月		1		7,000			WYB00619
		式	1		7,000	0	0	単－1124号
合　計					1,543,000			
					1,543,000		0	

一式当たり内訳書

下水道基本料金

第　257号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下水道基本料金	15ヶ月		1		5,000			WYB00615
		式	1		5,000	0	0	単－1125号
合　計					5,400 5,400		0	

一式当たり内訳書

土砂検定試験費

第　258号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂検定試験費（原材料に関わる審査基準項目）	土対法27項目+含有量9項目	回	3 3	235,600 235,600	706,800 706,800	0	0	WYB00707 単－1126号
土砂検定試験費（製品の品質に関わる審査基準項目）	土対法27項目+含有量9項目+その他16項目	回	43 43	557,600 557,600	23,976,800 23,976,800	0	0	WYB00710 単－1127号
土砂検定試験費（製品の品質に関わる審査基準項目）	土質試験(4項目)	回	3 3	38,600 38,600	115,800 115,800	0	0	WYB00714 単－1128号
土砂検定試験費（製品の品質に関わる審査基準項目）	土質試験(1項目)	回	1,058 1,058	8,250 8,250	8,728,500 8,728,500	0	0	WYB00716 単－1129号
合　計					34,742,000 34,742,000		0	

一式当たり内訳書

計測工

第　259号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
曙陸橋影響計測	1.5ヵ月		1		5,811,820			WYB01440
		式	1		5,811,820	0	0	単－1130号
武岡トンネル影響計測	ﾄﾝﾈﾙ内空変位 9ヵ月		1		22,574,860			WYB01441
		式	1		22,574,860	0	0	単－1131号
樟南高校（高盛土）影響計測	盛土法肩変位 3ヶ月		1		7,447,200			WYB01442
		式	1		7,447,200	0	0	単－1132号
東雲川調整池影響計測	沈下計測 17ヶ月		1		18,270,700			WYB01444
		式	1		18,270,700	0	0	単－1133号
九州農林調整池影響計測	変位計測 16ヶ月		1		20,182,470			WYB01445
		式	1		20,182,470	0	0	単－1134号
田上坑口影響計測	斜面変状計測 20ヶ月		1		38,311,798			WYB01449
		式	1		38,311,798	0	0	単－1135号
田上到達部シールド到達時計測	変位計測 8ヶ月		1		47,226,200			WYB01452
		式	1		47,226,200	0	0	単－1136号
田上到達部トライアル計測	変位計測 3ヶ月		1		15,105,410			WYB01453
		式	1		15,105,410	0	0	単－1137号
モニタリング調査	地盤変状測量 21ヶ月		1		41,675,000			WYB01454
		式	1		41,675,000	0	0	単－1138号
九州電力鉄塔影響計測	変位計測 3ヶ月		1		2,491,000			WYB01455
		式	1		2,491,000	0	0	単－1139号
足場工	撤去 手摺先行型枠組足場		322	569.1	183,250			WYB01458
		掛ｍ２	322	569.1	183,250	0	0	単－1140号
足場材賃料（東雲川調整池部）	賃料期間 22ヶ月 基本料含まず		322	14,850	4,781,700			WYB01459
		掛ｍ２	322	14,850	4,781,700	0	0	単－1141号

一式当たり内訳書

計測工

第　259号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	設置･撤去　手摺先行型枠組足場		101	1,626	164,226			WYB01460
		掛ｍ２	101	1,626	164,226	0	0	単－1142号
足場材賃料（九州農林開発調整池部）	賃料期間　19ヶ月　基本料含む		101	15,710	1,586,710			WYB01461
		掛ｍ２	101	15,710	1,586,710	0	0	単－1143号
合　計					225,197,852			
					0		-225,197,852	

一式当たり内訳書

計測工

第　260号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
曙陸橋影響計測	1.5ヵ月		0		0			WYB01621
		式	1		5,811,820	1	5,811,820	単－1144号
武岡トンネル影響計測	ﾄﾝﾈﾙ内空変位 12ヵ月		0		0			WYB01622
		式	1		34,149,890	1	34,149,890	単－1145号
樟南高校（高盛土）影響計測	盛土法肩変位 3ヶ月		0		0			WYB01623
		式	1		7,447,200	1	7,447,200	単－1146号
東雲川調整池影響計測	沈下計測 22ヶ月(休止期間9ヶ月)		0		0			WYB01624
		式	1		22,647,200	1	22,647,200	単－1147号
九州農林調整池影響計測	変位計測 16ヶ月		0		0			WYB01625
		式	1		20,182,470	1	20,182,470	単－1148号
田上坑口影響計測	斜面変状計測 30ヶ月		0		0			WYB01626
		式	1		53,994,400	1	53,994,400	単－1149号
田上到達部シールド到達時計測	変位計測 8ヶ月		0		0			WYB01627
		式	1		47,226,200	1	47,226,200	単－1150号
田上到達部トライアル計測	変位計測 3ヶ月		0		0			WYB01628
		式	1		15,105,410	1	15,105,410	単－1151号
モニタリング調査	地盤変状測量 31ヶ月		0		0			WYB01629
		式	1		73,607,000	1	73,607,000	単－1152号
九州電力鉄塔影響計測	変位計測 3ヶ月		0		0			WYB01630
		式	1		2,491,000	1	2,491,000	単－1153号
足場工	撤去 手摺先行型枠組足場		0	0	0			WYB01631
		掛ｍ２	322	569.1	183,250	322	183,250	単－1154号
足場材賃料（東雲川調整池部）	賃料期間 31ヶ月 基本料含まず		0	0	0			WYB01632
		掛ｍ２	322	20,920	6,736,240	322	6,736,240	単－1155号

一式当たり内訳書

計測工

第　260号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	設置･撤去　手摺先行型枠組足場		0	0	0			WYB01633
		掛ｍ２	101	1,626	164,226	101	164,226	単－1156号
足場材賃料（九州農林開発調整池部）	賃料期間　19ヶ月　基本料含む		0	0	0			WYB01634
		掛ｍ２	101	15,710	1,586,710	101	1,586,710	単－1157号
合　計					0 291,413,915		291,413,915	
変更積算金額					0 290,540,225		290,540,225	円／式

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ引張試験費

第　261号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー確認試験費			3	45,630	136,890			WYB00273
		箇所	3	45,630	136,890	0	0	単－1158号
合　計					138,210 138,210		0	

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	裏込材	二液性可塑状裏込材(通常配合)	単位	m3	数量	1 1	単価	29,910 29,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬化剤［材料費］	TW-2	k g	230 230	32 32	7,360 7,360	WYB00116 単－ 192号
粘着剤［材料費］	助材F	k g	25 25	180 180	4,500 4,500	WYB00117 単－ 193号
安定剤［材料費］	TO安定剤	k g	4 4	450 450	1,800 1,800	WYB00118 単－ 194号
凝結剤［材料費］	SP-100	L	65 65	250 250	16,250 16,250	WYB00123 単－ 195号
計					29,910 29,910	
単価					29,910 29,910	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	裏込材	二液性可塑状裏込材(早強配合)	単位	m3	数量	1 1	単価	30,440 30,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬化剤［材料費］	TW-2	k g	270 270	32 32	8,640 8,640	WYB00140 単－ 196号
粘着剤［材料費］	助材F	k g	25 25	180 180	4,500 4,500	WYB00141 単－ 193号
安定剤［材料費］	TO安定剤	k g	4 4	450 450	1,800 1,800	WYB00142 単－ 194号
凝結剤［材料費］	SP-100	L	62 62	250 250	15,500 15,500	WYB00143 単－ 197号
計					30,440 30,440	
単価					30,440 30,440	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,956 1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	 ｍ３	1 1	1,947 1,947	1,947 1,947	CB210110
計					1,947 1,947	
単価					1,949 1,949	 円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	947 947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	 ｍ３	1 1	942 942	942 942	CB210110
計					942 942	
単価					942.6 942.6	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	249 249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	248 248	248 248	CB210020
計					248 248	
単価					248.2 248.2	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	112 112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1 1	111.5 111.5	111.5 111.5	CB210610
計					111.5 111.5	
単価					111.5 111.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	残土等処分	建設汚泥	単位	m3	数量	1 1	単価	26,800 26,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	ほぐした土量	ｍ３	1.34 1.34	20,000 20,000	26,800 26,800	WYB00059 単－ 306号
計					26,800 26,800	
単価					26,800 26,800	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	残土等処分	建設汚泥	単位	m3	数量	1 1	単価	18,400 18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	ほぐした土量	ｍ３	0.92 0.92	20,000 20,000	18,400 18,400	WYB00761 単－ 307号
計					18,400 18,400	
単価					18,400 18,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	残土等処分	建設汚泥	単位	m3	数量	1 1	単価	22,400 22,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	ほぐした土量	ｍ３	1.12 1.12	20,000 20,000	22,400 22,400	WYB00760 単－ 308号
計					22,400 22,400	
単価					22,400 22,400	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	残土等処分	建設汚泥(がれき混じり)	単位	m3	数量	1 1	単価	34,840 34,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	ほぐした土量	ｍ３	1.34 1.34	26,000 26,000	34,840 34,840	WYB00068 単－ 309号
計					34,840 34,840	
単価					34,840 34,840	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	立坑ｸﾚｰﾝ設備	天井ｸﾚｰﾝ 25t吊	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 2,025,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑クレーン撤去工	天井ｸﾚｰﾝ 25t吊 電動ﾎｲｽﾄ含む		0	0	0	WYB00065
		箇所	1	2,024,000	2,024,000	単－ 430号
計					0 2,024,000	
単価					0 2,024,000	円／箇所
変更積算単価					2,025,000	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	移動構台		単位	基	数量	1 1	単価	236,500 236,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ移動構台撤去工			1	233,800	233,800	WYB00034
		基	1	233,800	233,800	単－ 454号
計					233,800 233,800	
単価					233,800 233,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	裏込注入設備		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 171,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込注入設備撤去工		箇所	0 1	0 171,500	0 171,500	WYB00073 単－ 455号
計					0 171,500	
単価					0 171,500	円／箇所
変更積算単価					171,600	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	作泥材注入設備		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 171,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作泥材注入設備撤去工		箇所	0 1	0 171,500	0 171,500	WYB00074 単－ 456号
計					0 171,500	
単価					0 171,500	円／箇所
変更積算単価					171,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 28,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	0 1	0 28,920	0 28,920	CB240010
計					0 28,920	
単価					0 28,920	円／m3
変更積算単価					28,950	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0 1	単価	0 174,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1	0 174,200	0 174,200	WB810010 単－ 544号
計					0 174,200	
単価					0 174,200	円／t
変更積算単価					174,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0 1	単価	0 172,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 1	0 172,100	0 172,100	WB810010 単－ 545号
計					0 172,100	
単価					0 172,100	円／t
変更積算単価					172,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	型枠	化粧型枠 石布積	単位	m2	数量	0 1	単価	0 17,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 1	0 13,030	0 13,030	CB240210
化粧型枠［材料費］	50×450×900 石布積 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ製	ｍ２	0 1	0 4,400	0 4,400	WYB00173 単－ 546号
計					0 17,430	
単価					0 17,430	円／m2
変更積算単価					17,450	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	型枠	化粧型枠 ﾊﾂﾘ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 15,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 1	0 13,030	0 13,030	CB240210
化粧型枠［材料費］	26×900×1200 ﾊﾂﾘ 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ製	ｍ２	0 1	0 2,400	0 2,400	WYB00190 単－ 547号
計					0 15,430	
単価					0 15,430	円／m2
変更積算単価					15,450	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 28,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート	24-15-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　一般養生	ｍ３	0 1	0 28,790	0 28,790	WYB00159 単－ 552号
計					0 28,790	
単価					0 28,790	円／m3
変更積算単価					28,820	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0 1	単価	0 180,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1	0 180,400	0 180,400	WB810010 単－ 553号
計					0 180,400	
単価					0 180,400	円／t
変更積算単価					180,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0 1	単価	0 178,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 1	0 178,300	0 178,300	WB810010 単－ 554号
計					0 178,300	
単価					0 178,300	円／t
変更積算単価					178,500	円／t

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	0 1	単価	0 179,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 1	0 179,400	0 179,400	WB810010 単－ 555号
計					0 179,400	
単価					0 179,400	円／t
変更積算単価					179,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指定無し	単位	m3	数量	0 1	単価	0 25,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 25,160	0 25,160	CB240010
計					0 25,160	
単価					0 25,160	円／m3
変更積算単価					25,190	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	押え盛土(流動化処理土)	一軸圧縮強度3000kN/m2 ﾌﾛｰ値110mm以上	単位	m3	数量	1 1	単価	37,520 37,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流動化処理土打設	一軸圧縮強度3000kN/m2 ﾌﾛｰ値110mm以上	ｍ３	1 1	37,490 37,490	37,490 37,490	WYB00639 単－ 556号
計					37,490 37,490	
単価					37,490 37,490	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－26号	積込(ﾙｰｽﾞ) 【夜間】	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	318 318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満 時間的制約を著しく受ける		1	302	302	WYB00039
		ｍ３	1	302	302	単－ 564号
計					302 302	
単価					294.4 294.4	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	法面整形(切土部)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	2,430 2,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形工	200m2未満 無人化施工		1	2,421	2,421	WYB00302
		ｍ２	1	2,421	2,421	単－ 565号
計					2,421 2,421	
単価					2,421 2,421	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	整地 【夜間】	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	144 144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1 1	138.8 138.8	138.8 138.8	CB210610
計					138.8 138.8	
単価					134.8 134.8	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,433 2,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	1 1	2,371 2,371	2,371 2,371	CB210110
計					2,371 2,371	
単価					2,301 2,301	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	536 536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	ｍ３	1 1	533.8 533.8	533.8 533.8	CB210110
計					533.8 533.8	
単価					518.1 518.1	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	240 240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	251.3 251.3	251.3 251.3	CB210020
計					251.3 251.3	
単価					251.3 251.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｶﾞｲﾄﾞ管内充填材除去	削孔径φ400 削孔長6.4m	単位	本	数量	1 1	単価	564,200 564,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガイド管内充填材除去工	削孔径φ400 削孔長6.4m		1	550,600	550,600	WYB00393
		本	1	550,600	550,600	単－ 569号
計					550,600 550,600	
単価					558,600 558,600	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｶﾞｲﾄﾞ管引抜	φ650 削孔長6.4m ｶﾞｲﾄﾞ管5.5m	単位	本	数量	1 1	単価	487,200 487,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガイド管引抜工	φ650 削孔長6.4m ｶﾞｲﾄﾞ管5.5m		1	485,700	485,700	WYB00481
		本	1	485,700	485,700	単－ 570号
計					485,700 485,700	
単価					492,700 492,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚8cm	単位	m2	数量	1 1	単価	10,480 10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	8cm 100m2以上250m2未満 無 無	ｍ２	1 1	10,040 10,040	10,040 10,040	WB810810 単－ 578号
計					10,040 10,040	
単価					10,720 10,720	円／m2

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	吹付枠	梁断面300×300 枠内吹付無	単位	m	数量	1 1	単価	20,900 20,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	ｍ	1 1	19,570 19,570	19,570 19,570	WB811110 単－ 586号
計					19,570 19,570	
単価					20,890 20,890	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－36号	回転杭 【夜間】	杭径1200ｍｍ 杭長17.5m 最小板厚25ｍｍ 機械式継手2箇所 規制区域 手間のみ	単位	本	数量	1 1	単価	7,090,000 7,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回転杭工　開端ﾀｲﾌﾟ 板厚25mm 時間的制約著しく有り	20≦N＜40 杭径1200mm 掘削長17.5m 規制区域		1	6,869,000	6,869,000	WYB00719
		本	1	6,869,000	6,869,000	単－ 605号
回転杭［支給品］	φ1200mm t=25mm 17.50m/本 14.30t/本 SKK490		1	0	0	WYB00724
		本	1	0	0	単－ 606号
計					6,869,000 6,869,000	
単価					7,104,000 7,104,000	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－37号	回転杭 【夜間】	杭径1200ｍｍ 杭長17.5m 最小板厚22ｍｍ 機械式継手2箇所 規制区域 手間のみ	単位	本	数量	1 1	単価	7,090,000 7,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回転杭工　開端ﾀｲﾌﾟ 板厚22mm 時間的制約著しく有り	20≦N＜40 杭径1200mm 掘削長17.5m 規制区域		1	6,869,000	6,869,000	WYB00725
		本	1	6,869,000	6,869,000	単－ 607号
回転杭［支給品］	φ1200mm t=22mm 17.50m/本 12.70t/本 SKK490		1	0	0	WYB00730
		本	1	0	0	単－ 608号
計					6,869,000 6,869,000	
単価					7,104,000 7,104,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－38号	回転杭 【夜間】	杭径1200ｍｍ 杭長17.5m 最小板厚14ｍｍ 機械式継手2箇所 規制区域 手間のみ	単位	本	数量	1 1	単価	7,090,000 7,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回転杭工　開端ﾀｲﾌﾟ 板厚14mm 時間的制約著しく有り	20≦N＜40 杭径1200mm 掘削長17.5m 規制区域	本	1 1	6,869,000 6,869,000	6,869,000 6,869,000	WYB00731 単－ 609号
回転杭［支給品］	φ1200mm t=14mm 17.50m/本 8.69t/本 SKK490	本	1 1	0 0	0 0	WYB00736 単－ 610号
計					6,869,000 6,869,000	
単価					7,104,000 7,104,000	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－39号	回転杭 【夜間】	杭径1200ｍｍ 杭長17.5m 最小板厚14ｍｍ 機械式継手2箇所 標準部 手間のみ	単位	本	数量	1 1	単価	4,705,000 4,705,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回転杭工　開端ﾀｲﾌﾟ 板厚14mm 時間的制約著しく有り	20≦N＜40 杭径1200mm 掘削長17.5m 標準部	本	1 1	4,558,000 4,558,000	4,558,000 4,558,000	WYB00737 単－ 611号
回転杭［支給品］	φ1200mm t=14mm 17.50m/本 8.48t/本 SKK490	本	1 1	0 0	0 0	WYB00742 単－ 612号
計					4,558,000 4,558,000	
単価					4,714,000 4,714,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	鉄筋 【夜間】	SD345 D13 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	t	数量	0 1	単価	0 171,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	0 1	0 171,900	0 171,900	WB810010 単－ 623号
計					0 171,900	
単価					0 177,800	円／t
変更積算単価					171,800	円／t

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－41号	鉄筋 【夜間】	SD345 D13 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ80t吊	単位	t	数量	0 1	単価	0 542,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工･組立 切梁のある構造物	SD345 D13 時間的制約を著しく受ける	t	0 1	0 542,600	0 542,600	WYB00127 単－ 624号
計					0 542,600	
単価					0 561,200	円／t
変更積算単価					542,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	鉄筋 【夜間】	SD345 D51 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	t	数量	0 1	単価	0 190,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	0 1	0 190,400	0 190,400	WB810010 単－ 625号
計					0 190,400	
単価					0 196,900	円／t
変更積算単価					190,300	円／t

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－43号	鉄筋 【夜間】	SD345 D51 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ80t吊	単位	t	数量	0 1	単価	0 314,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工･組立 切梁のある構造物	SD345 D51 時間的制約を著しく受ける	t	0 1	0 314,300	0 314,300	WYB00196 単－ 626号
計					0 314,300	
単価					0 325,100	円／t
変更積算単価					314,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－44号	基礎材 【夜間】	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.1m	単位	m2	数量	1 1	単価	1,996 1,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石　7.5cmを超え12.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 時間的制約を著しく受ける		1	1,904	1,904	WYB00008
		ｍ２	1	1,904	1,904	単－ 642号
計					1,904 1,904	
単価					1,904 1,904	円／m2

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-60-25(20)(低熱) 高流動 高性能AE減水剤	単位	m3	数量	1 1	単価	52,730 52,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート　40-60-25(20)(低熱) 高性能AE減水剤	高流動 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し		1	52,480	52,480	WYB00581
		ｍ３	1	52,480	52,480	単－ 643号
計					52,480 52,480	
単価					54,280 54,280	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-25(20)(低熱) AE減水剤	単位	m3	数量	1 1	単価	39,810 39,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート　24-15-25(20)(低熱) AE減水剤	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し	ｍ３	1 1	38,570 38,570	38,570 38,570	WYB00560 単－ 645号
計					38,570 38,570	
単価					39,890 39,890	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-60-25(20)(低熱) 高流動 高性能AE減水剤	単位	m3	数量	0 1	単価	0 54,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート　24-60-25(20)(低熱) 高性能AE減水剤	高流動 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し	ｍ３	0 1	0 53,110	0 53,110	WYB00616 単－ 646号
計					0 53,110	
単価					0 54,930	円／m3
変更積算単価					54,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	156,100 156,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	 t	1 1	155,600 155,600	155,600 155,600	WB810010 単－ 616号
計					155,600 155,600	
単価					161,000 161,000	 円／t

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	鉄筋 【夜間】	SD345 D13 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	t	数量	0 1	単価	0 172,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	 t	0 1	0 171,900	0 171,900	WB810010 単－ 623号
計					0 171,900	
単価					0 177,800	 円／t
変更積算単価					 172,400	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－50号	鉄筋 【夜間】	SD345 D13 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ80t吊	単位	t	数量	0 1	単価	0 544,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工･組立 切梁のある構造物	SD345 D13 時間的制約を著しく受ける	t	0 1	0 542,600	0 542,600	WYB00174 単－ 624号
計					0 542,600	
単価					0 561,200	円／t
変更積算単価					544,200	円／t

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	154,000 154,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1 1	153,600 153,600	153,600 153,600	WB810010 単－ 656号
計					153,600 153,600	
単価					158,900 158,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	鉄筋 【夜間】	SD345 D16～25 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	t	数量	0 1	単価	0 170,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	0 1	0 169,800	0 169,800	WB810010 単－ 657号
計					0 169,800	
単価					0 175,600	円／t
変更積算単価					170,200	円／t

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－53号	鉄筋 【夜間】	SD345 D16～25 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ80t吊	単位	t	数量	0 1	単価	0 461,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工･組立 切梁のある構造物	SD345 D16～25 時間的制約を著しく受ける	t	0 1	0 460,500	0 460,500	WYB00294 単－ 658号
計					0 460,500	
単価					0 476,300	円／t
変更積算単価					461,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	155,000 155,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1 1	154,600 154,600	154,600 154,600	WB810010 単－ 659号
計					154,600 154,600	
単価					159,900 159,900	 円／t

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	鉄筋 【夜間】	SD345 D29～32 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	t	数量	0 1	単価	0 171,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	0 1	0 170,900	0 170,900	WB810010 単－ 660号
計					0 170,900	
単価					0 176,800	 円／t
変更積算単価					171,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－56号	鉄筋 【夜間】	SD345 D29～32 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ80t吊	単位	t	数量	0 1	単価	0 383,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工･組立 切梁のある構造物	SD345 D29～32 時間的制約を著しく受ける	t	0 1	0 382,300	0 382,300	WYB00296 単－ 661号
計					0 382,300	
単価					0 395,400	円／t
変更積算単価					383,300	円／t

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1 1	単価	158,100 158,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1 1	157,700 157,700	157,700 157,700	WB810010 単－ 662号
計					157,700 157,700	
単価					163,100 163,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	鉄筋 【夜間】	SD345 D35 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	t	数量	0 1	単価	0 174,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	0 1	0 174,000	0 174,000	WB810010 単－ 663号
計					0 174,000	
単価					0 180,000	円／t
変更積算単価					174,500	円／t

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－59号	鉄筋 【夜間】	SD345 D35 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ80t吊	単位	t	数量	0 1	単価	0 349,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工･組立 切梁のある構造物	SD345 D35 時間的制約を著しく受ける	t	0 1	0 348,700	0 348,700	WYB00309 単－ 664号
計					0 348,700	
単価					0 360,600	円／t
変更積算単価					349,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1 1	単価	159,100 159,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	 t	1 1	158,700 158,700	158,700 158,700	WB810010 単－ 665号
計					158,700 158,700	
単価					164,200 164,200	 円／t

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	鉄筋 【夜間】	SD345 D38 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	t	数量	0 1	単価	0 175,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	 t	0 1	0 175,000	0 175,000	WB810010 単－ 666号
計					0 175,000	
単価					0 181,000	 円／t
変更積算単価					175,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－62号	鉄筋 【夜間】	SD345 D38 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ80t吊	単位	t	数量	0 1	単価	0 333,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工･組立 切梁のある構造物	SD345 D38 時間的制約を著しく受ける	t	0 1	0 332,300	0 332,300	WYB00311 単－ 667号
計					0 332,300	
単価					0 343,700	円／t
変更積算単価					333,100	円／t

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	1 1	単価	174,600 174,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1 1	174,200 174,200	174,200 174,200	WB810010 単－ 617号
計					174,200 174,200	
単価					180,200 180,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	鉄筋 【夜間】	SD345 D51 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	t	数量	0 1	単価	0 190,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	0 1	0 190,400	0 190,400	WB810010 単－ 625号
計					0 190,400	
単価					0 196,900	円／t
変更積算単価					190,800	円／t

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－65号	鉄筋 【夜間】	SD345 D51 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ80t吊	単位	t	数量	0 1	単価	0 315,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工･組立 切梁のある構造物	SD345 D51 時間的制約を著しく受ける	t	0 1	0 314,300	0 314,300	WYB00305 単－ 626号
計					0 314,300	
単価					0 325,100	円／t
変更積算単価					315,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接	D32+D35	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,598 2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンクローズ溶接工	D32+D35		1	2,572	2,572	WYB00413
		箇所	1	2,572	2,572	単－ 668号
計					2,572 2,572	
単価					2,660 2,660	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－67号	ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接 【夜間】	D32+D35	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンクローズ溶接工	D32+D35 時間的制約を著しく受ける		0	0	0	WYB00438
		箇所	1	4,069	4,069	単－ 669号
計					0 4,069	
単価					0 4,208	円／箇所
変更積算単価					4,110	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接	D35+D35	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,598 2,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンクローズ溶接工	D35+D35		1	2,572	2,572	WYB00432
		箇所	1	2,572	2,572	単－ 670号
計					2,572 2,572	
単価					2,660 2,660	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－69号	ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接 【夜間】	D35+D35	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンクローズ溶接工	D35+D35 時間的制約を著しく受ける		0	0	0	WYB00458
		箇所	1	4,069	4,069	単－ 671号
計					0 4,069	
単価					0 4,208	円／箇所
変更積算単価					4,110	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接	D38+D38	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,317 3,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンクローズ溶接工	D38+D38	箇所	1 1	3,283 3,283	3,283 3,283	WYB00500 単－ 672号
計					3,283 3,283	
単価					3,396 3,396	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－71号	ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接 【夜間】	D38+D38	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 5,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンクローズ溶接工	D38+D38 時間的制約を著しく受ける	箇所	0 1	0 5,194	0 5,194	WYB00502 単－ 673号
計					0 5,194	
単価					0 5,372	円／箇所
変更積算単価					5,248	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接	D51+D51	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,888 7,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンクローズ溶接工	D51+D51	箇所	1 1	7,812 7,812	7,812 7,812	WYB00443 単－ 674号
計					7,812 7,812	
単価					8,079 8,079	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－73号	ｴﾝｸﾛｰｽﾞ溶接 【夜間】	D51+D51	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 12,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンクローズ溶接工	D51+D51 時間的制約を著しく受ける	箇所	0 1	0 12,350	0 12,350	WYB00464 単－ 675号
計					0 12,350	
単価					0 12,780	円／箇所
変更積算単価					12,480	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	機械式継手	D38+D38	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 8,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D38+D38	箇所	0 1	0 8,753	0 8,753	WYB00176 単－ 676号
計					0 8,753	
単価					0 8,753	円／箇所
変更積算単価					8,750	円／箇所

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－75号	機械式継手 【夜間】	D38+D38	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 9,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D38+D38 時間的制約を著しく受ける	箇所	0 1	0 9,792	0 9,792	WYB00293 単－ 677号
計					0 9,792	
単価					0 9,792	円／箇所
変更積算単価					9,788	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	機械式継手	D51+D51	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 19,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D51+D51	箇所	0 1	0 19,830	0 19,830	WYB00297 単－ 678号
計					0 19,830	
単価					0 19,830	円／箇所
変更積算単価					19,830	円／箇所

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－77号	機械式継手 【夜間】	D51+D51	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 20,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D51+D51 時間的制約を著しく受ける	箇所	0 1	0 20,970	0 20,970	WYB00301 単－ 679号
計					0 20,970	
単価					0 20,970	円／箇所
変更積算単価					20,970	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.09m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 493.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.09m 材料費含む	箇所	0 1	0 477	0 477	WYB00466 単－ 680号
計					0 477	
単価					0 493.3	円／箇所
変更積算単価					493.1	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.11m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 493.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.11m 材料費含む	箇所	0 1	0 477	0 477	WYB00472 単－ 681号
計					0 477	
単価					0 493.3	円／箇所
変更積算単価					493.1	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.14m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 493.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.14m 材料費含む	箇所	0 1	0 477	0 477	WYB00478 単－ 682号
計					0 477	
単価					0 493.3	円／箇所
変更積算単価					493.1	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.96m	単位	箇所	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.96m 材料費含む	箇所	1 1	477 477	477 477	WYB00445 単－ 683号
計					477 477	
単価					493.3 493.3	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.98m	単位	箇所	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.98m 材料費含む	箇所	1 1	477 477	477 477	WYB00447 単－ 684号
計					477 477	
単価					493.3 493.3	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	機械式鉄筋定着加工	D22 L=1.98m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 496.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D22 L=1.98m 材料費含む	箇所	0 1	0 480	0 480	WYB00487 単－ 685号
計					0 480	
単価					0 496.4	円／箇所
変更積算単価					496.2	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	機械式鉄筋定着加工	D22 L=2.95m	単位	箇所	数量	1 1	単価	555 555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D22 L=2.95m 材料費含む		1	580	580	WYB00449
		箇所	1	580	580	単－ 686号
計					580 580	
単価					599.8 599.8	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	機械式鉄筋定着加工	D22 L=2.97m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 599.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D22 L=2.97m 材料費含む		0	0	0	WYB00501
		箇所	1	580	580	単－ 687号
計					0 580	
単価					0 599.8	円／箇所
変更積算単価					599.6	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	機械式鉄筋定着加工	D22 L=2.99m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 599.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D22 L=2.99m 材料費含む	箇所	0 1	0 580	0 580	WYB00499 単－ 688号
計					0 580	
単価					0 599.8	円／箇所
変更積算単価					599.6	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	機械式鉄筋定着加工	D22 L=3.00m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 599.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D22 L=3.00m 材料費含む	箇所	0 1	0 580	0 580	WYB00497 単－ 689号
計					0 580	
単価					0 599.8	円／箇所
変更積算単価					599.6	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.02m	単位	箇所	数量	1 1	単価	672 672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.02m 材料費含む	箇所	1 1	705 705	705 705	WYB00451 単－ 690号
計					705 705	
単価					729.1 729.1	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.03m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 728.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.03m 材料費含む	箇所	0 1	0 705	0 705	WYB00509 単－ 691号
計					0 705	
単価					0 729.1	円／箇所
変更積算単価					728.8	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.20m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 728.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.20m 材料費含む	箇所	0 1	0 705	0 705	WYB00508 単－ 692号
計					0 705	
単価					0 729.1	円／箇所
変更積算単価					728.8	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.21m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 728.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.21m 材料費含む	箇所	0 1	0 705	0 705	WYB00506 単－ 693号
計					0 705	
単価					0 729.1	円／箇所
変更積算単価					728.8	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.24m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 728.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.24m 材料費含む	箇所	0 1	0 705	0 705	WYB00503 単－ 694号
計					0 705	
単価					0 729.1	円／箇所
変更積算単価					728.8	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.27m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 728.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.27m 材料費含む	箇所	0 1	0 705	0 705	WYB00491 単－ 695号
計					0 705	
単価					0 729.1	円／箇所
変更積算単価					728.8	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=3.07m	単位	箇所	数量	1 1	単価	707 707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D25 L=3.07m 材料費含む	箇所	1 1	740 740	740 740	WYB00453 単－ 696号
計					740 740	
単価					765.3 765.3	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=3.13m	単位	箇所	数量	1 1	単価	707 707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D25 L=3.13m 材料費含む	箇所	1 1	740 740	740 740	WYB00455 単－ 697号
計					740 740	
単価					765.3 765.3	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=3.78m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D25 L=3.78m 材料費含む	箇所	0 1	0 740	0 740	WYB00550 単－ 698号
計					0 740	
単価					0 765.3	円／箇所
変更積算単価					765	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=3.81m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D25 L=3.81m 材料費含む	箇所	0 1	0 740	0 740	WYB00536 単－ 699号
計					0 740	
単価					0 765.3	円／箇所
変更積算単価					765	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=4.39m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 844.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D25 L=4.39m 材料費含む	箇所	0 1	0 817	0 817	WYB00511 単－ 700号
計					0 817	
単価					0 844.9	円／箇所
変更積算単価					844.6	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=5.87m	単位	箇所	数量	1 1	単価	852 852

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D25 L=5.87m 材料費含む	箇所	1 1	890 890	890 890	WYB00457 単－ 701号
計					890 890	
単価					920.4 920.4	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	機械式鉄筋定着加工	D29 L=2.18m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 860.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D29 L=2.18m 材料費含む		0	0	0	WYB00529
		箇所	1	832	832	単－ 702号
計					0 832	
単価					0 860.4	円／箇所
変更積算単価					860.1	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	機械式鉄筋定着加工	D29 L=3.06m	単位	箇所	数量	1 1	単価	845 845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D29 L=3.06m 材料費含む		1	872	872	WYB00459
		箇所	1	872	872	単－ 703号
計					872 872	
単価					901.8 901.8	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	機械式鉄筋定着加工	D29 L=3.08m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 901.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D29 L=3.08m 材料費含む	箇所	0 1	0 872	0 872	WYB00533 単－ 704号
計					0 872	
単価					0 901.8	円／箇所
変更積算単価					901.5	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	機械式鉄筋定着加工	D29 L=3.09m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 901.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D29 L=3.09m 材料費含む	箇所	0 1	0 872	0 872	WYB00532 単－ 705号
計					0 872	
単価					0 901.8	円／箇所
変更積算単価					901.5	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	機械式鉄筋定着加工	D29 L=3.11m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 901.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D29 L=3.11m 材料費含む	箇所	0 1	0 872	0 872	WYB00531 単－ 706号
計					0 872	
単価					0 901.8	円／箇所
変更積算単価					901.5	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	型枠	化粧型枠 ﾊﾂﾘ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 15,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 1	0 13,030	0 13,030	CB240210
化粧型枠［材料費］	26×900×1200 ﾊﾂﾘ 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ製	ｍ２	0 1	0 2,400	0 2,400	WYB00191 単－ 547号
計					0 15,430	
単価					0 15,960	円／m2
変更積算単価					15,590	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－106号	砕石充填 【夜間】	単粒度砕石 5号20-13㎜	単位	m3	数量	1 1	単価	18,770 18,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石充填工	単粒度砕石 5号20-13㎜ 時間的制約を著しく受ける		1	17,960	17,960	WYB00479
		ｍ３	1	17,960	17,960	単－ 709号
計					17,960 17,960	
単価					18,580 18,580	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	土留ﾌﾟﾚｰﾄ	SS400 PL-9×500×15,570㎜	単位	t	数量	1 1	単価	735,200 735,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留めプレート設置工			1	501,100	501,100	WYB00943
		t	1	501,100	501,100	単－ 710号
鋼板［材料費］	SS400 PL-9×500×15,570㎜		1	182,700	182,700	WYB00522
		t	1	182,700	182,700	単－ 711号
計					683,800 683,800	
単価					707,200 707,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	小口径鋼管孔開け	φ60mm 2孔/箇所(表裏)	単位	箇所	数量	1 1	単価	55,340 55,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭孔開け	φ60mm 鋼管杭φ318.5 2孔/箇所(表裏)		1	55,140	55,140	WYB00669
		箇所	1	55,140	55,140	単－ 712号
計					55,140 55,140	
単価					55,140 55,140	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 6,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板設置工	側部 鋼管貼付け固定 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10		0	0	0	WYB00267
		ｍ２	1	6,143	6,143	単－ 713号
計					0 6,143	
単価					0 6,143	円／m2
変更積算単価					6,141	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管 VP-75	単位	m	数量	1 1	単価	2,430 2,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜パイプ設置工	横方向 一般管 VP-75		1	2,414	2,414	WYB00423
		m	1	2,414	2,414	単－ 714号
計					2,414 2,414	
単価					2,497 2,497	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管 VP-100	単位	m	数量	1 1	単価	3,146 3,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜パイプ設置工	縦方向 一般管 VP100		1	2,917	2,917	WYB00431
		m	1	2,917	2,917	単－ 715号
計					2,917 2,917	
単価					3,017 3,017	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	横ｽﾘｯﾄ型ｽﾄﾚｰﾅ管 VP-100 無孔管	単位	m	数量	1 1	単価	10,700 10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜パイプ設置工	縦方向 横ｽﾘｯﾄ型ｽﾄﾚｰﾅ管 VP-100 無孔管		1	9,687	9,687	WYB00435
		m	1	9,687	9,687	単－ 716号
計					9,687 9,687	
単価					10,020 10,020	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	吸出し防止材	合繊不織布 厚10.0mm	単位	m2	数量	1 1	単価	24,880 24,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置工	側部 鋼管貼付け固定 合繊不織布 厚10.0mm		1	24,640	24,640	WYB00456
		ｍ２	1	24,640	24,640	単－ 717号
計					24,640 24,640	
単価					24,640 24,640	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	土木ｼｰﾄ	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 厚3.0～3.3mm	単位	m2	数量	1 1	単価	12,130 12,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木シート設置工　側部 鋼管貼付け固定	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 厚3.0～3.3mm		1	12,040	12,040	WYB00492
		ｍ２	1	12,040	12,040	単－ 718号
計					12,040 12,040	
単価					12,040 12,040	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 【夜間】	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 17,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 有り 有り 必要		0	0	0	WB824010
		ｍ３	1	17,130	17,130	単－ 726号
計					0 17,130	
単価					0 17,130	円／m3
変更積算単価					17,130	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	鋼材切断	鋼管杭　φ318.5	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 465,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼管杭　φ318.5	箇所	0 1	0 465,600	0 465,600	WYB00192 単－ 727号
計					0 465,600	
単価					0 465,600	円／箇所
変更積算単価					465,600	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－117号	鋼材切断 【夜間】	鋼管杭　φ318.5	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 630,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼管杭　φ318.5 時間的制約を著しく受ける	箇所	0 1	0 630,800	0 630,800	WYB00230 単－ 728号
計					0 630,800	
単価					0 630,800	円／箇所
変更積算単価					630,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	鋼材切断	鋼管杭 φ1200	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 250,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼管杭 φ1200	箇所	0 1	0 250,300	0 250,300	WYB00205 単－ 729号
計					0 250,300	
単価					0 250,300	円／箇所
変更積算単価					250,300	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－119号	鋼材切断 【夜間】	鋼管杭 φ1200	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 339,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼管杭 φ1200 時間的制約を著しく受ける	箇所	0 1	0 339,100	0 339,100	WYB00257 単－ 730号
計					0 339,100	
単価					0 339,100	円／箇所
変更積算単価					339,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－120号	殻運搬 【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 3,026	0 3,026	CB227010
計					0 3,026	
単価					0 3,026	円／m3
変更積算単価					3,026	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	殻処分 【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 1,200	0 2,820	WB020052 単－ 731号
計					0 2,820	
単価					0 2,820	円／m3
変更積算単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 19,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 19,160	0 19,160	WB824010 単－ 735号
計					0 19,160	
単価					0 19,160	円／m3
変更積算単価					19,280	円／m3

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,709	0 1,709	CB227010
計					0 1,709	
単価					0 1,709	円／m3
変更積算単価					1,720	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.5	0 1,300	0 3,250	WB020052 単－ 737号
計					0 3,250	
単価					0 3,250	円／m3
変更積算単価					3,271	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	断面修復	70×70㎜ 平均厚15㎜	単位	箇所	数量	1,000 1,000	単価	2,682 2,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート切断工		4.2 ｍ２	4.2 4.2	69,820 69,820	293,244 293,244	WYB00015 単－ 777号
極小規模ガス切断切削仕上工		16.2 ｍ	16.2 16.2	47,410 47,410	768,042 768,042	WYB00016 単－ 778号
極小規模チッピング工		4.9 ｍ２	4.9 4.9	143,600 143,600	703,640 703,640	WYB00017 単－ 779号
極小規模無収縮モルタル工		1,000 箇所	1,000 1,000	890.7 890.7	890,700 890,700	WYB00018 単－ 780号
計					2,655,626 2,655,626	
単価					2,656 2,656	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	H形鋼	H350 H鋼長さ(杭長) 18.7m	単位	本	数量	1 1	単価	2,270,000 2,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工（大口径ボーリングマシン） 30kW H形鋼	削孔径550mm ﾓﾙﾀﾙ杭 掘削長19.8m 溶接1箇所	本	1 1	1,802,000 1,802,000	1,802,000 1,802,000	WYB00948 単－ 799号
H形鋼［材料費］	広幅 SM490A 350×350 新品	t	2.7 2.7	139,000 139,000	375,300 375,300	WYB00951 単－ 800号
計					2,177,300 2,177,300	
単価					2,312,000 2,312,000	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－127号	H形鋼 【夜間】	H350 H鋼長さ(杭長) 19.7m	単位	本	数量	1 1	単価	3,187,000 3,187,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工（大口径ボーリングマシン） 30kW H形鋼	削孔径550mm ﾓﾙﾀﾙ杭 掘削長20.8m 溶接1箇所	本	1 1	2,714,000 2,714,000	2,714,000 2,714,000	WYB00887 単－ 801号
H形鋼［材料費］	広幅 SM490A 350×350 新品	t	2.8 2.8	139,000 139,000	389,200 389,200	WYB00902 単－ 802号
計					3,103,200 3,103,200	
単価					3,294,000 3,294,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－128号	H形鋼 【夜間】	H350 H鋼長さ(杭長) 16.7m	単位	本	数量	1 1	単価	2,925,000 2,925,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工（大口径ボーリングマシン） 30kW H形鋼	削孔径550mm ﾓﾙﾀﾙ杭 掘削長17.8m 溶接1箇所	本	1 1	2,368,000 2,368,000	2,368,000 2,368,000	WYB00908 単－ 803号
H形鋼［材料費］	広幅 SM490A 350×350 新品	t	2.4 2.4	139,000 139,000	333,600 333,600	WYB00952 単－ 804号
計					2,701,600 2,701,600	
単価					2,868,000 2,868,000	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－129号	H形鋼 【夜間】	H300 H鋼長さ(杭長) 16.1m	単位	本	数量	1 1	単価	2,782,000 2,782,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工（大口径ボーリングマシン） 30kW H形鋼	削孔径550mm ﾓﾙﾀﾙ杭 掘削長16.8m 溶接1箇所	本	1 1	2,251,000 2,251,000	2,251,000 2,251,000	WYB00953 単－ 805号
H形鋼［材料費］	広幅 SM490A 350×350 新品	t	2.3 2.3	139,000 139,000	319,700 319,700	WYB00997 単－ 806号
計					2,570,700 2,570,700	
単価					2,729,000 2,729,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－130号	薬液注入 【夜間】	溶液型無機系(ｼﾘｶｶﾞｰﾙ系) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 鉛直施工 2190L/本	単位	本	数量	1 1	単価	407,500 407,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法（鉛直施工） 複相式 2ｾｯﾄ	砂質土8.50m 土被り長1.00m 2190L/本 特許料有		1	384,700	384,700	WYB00998
		本	1	384,700	384,700	単－ 857号
計					384,700 384,700	
単価					384,700 384,700	円／本

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－131号	薬液注入 【夜間】	溶液型無機系(ｼﾘｶｶﾞｰﾙ系) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 鉛直施工 2040L/本	単位	本	数量	1 1	単価	409,800 409,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法（鉛直施工） 複相式 2ｾｯﾄ	砂質土8.47m 土被り長1.44m 2040L/本 特許料有		1	407,500	407,500	WYB01508
		本	1	407,500	407,500	単－ 858号
計					407,500 407,500	
単価					407,500 407,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－132号	薬液注入 【夜間】	溶液型無機系(ｼﾘｶｹﾞﾙ系) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 鉛直施工 1386L/本	単位	本	数量	1 1	単価	293,600 293,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法（鉛直施工） 複相式 2ｾｯﾄ	砂質土8.50m 土被り長1.00m 1386L/本 特許料有		1	291,300	291,300	WYB01496
		本	1	291,300	291,300	単－ 859号
計					291,300 291,300	
単価					291,300 291,300	円／本

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－133号	薬液注入 【夜間】	溶液型無機系(ｼﾘｶｹﾞﾙ系) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 斜め施工 630L/本	単位	本	数量	1 1	単価	189,400 189,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法（斜め施工） 複相式 2ｾｯﾄ	砂質土5.52m 土被り長1.00m 630L/本 特許料有		1	184,400	184,400	WYB01481
		本	1	184,400	184,400	単－ 860号
計					184,400 184,400	
単価					184,400 184,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径 135mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	1 1	単価	20,670 20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔 (アンカー)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 135mm ﾚｷ質土	m	1 1	21,100 21,100	21,100 21,100	CB223910
計					21,100 21,100	
単価					21,100 21,100	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	設計荷重(f) f＜400kN	単位	本	数量	1 1	単価	13,090 13,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	簡易防食 PC鋼線より線(工場組立) f＜400kN 無し	本	1 1	12,880 12,880	12,880 12,880	CB223920
計					12,880 12,880	
単価					13,910 13,910	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	鋼管杭孔開け	鋼管杭φ318.5 ｱﾝｶｰ打設角度30°	単位	箇所	数量	1 1	単価	25,840 25,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭孔開け	鋼管杭φ318.5 ｱﾝｶｰ打設角度30°		1	26,320	26,320	WYB00038
		箇所	1	26,320	26,320	単－ 862号
計					26,320 26,320	
単価					26,230 26,230	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	鋼管杭孔開け	鋼管杭φ318.5 ｱﾝｶｰ打設角度45°	単位	箇所	数量	1 1	単価	29,750 29,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭孔開け	鋼管杭φ318.5 ｱﾝｶｰ打設角度45°		1	30,310	30,310	WYB00048
		箇所	1	30,310	30,310	単－ 863号
計					30,310 30,310	
単価					30,200 30,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ｸﾞﾗｳﾄ注入	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 24N/mm2	単位	m3	数量	1 1	単価	66,430 66,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入（アンカー）			1	67,130	67,130	CB223940
		ｍ３	1	67,130	67,130	
計					67,130 67,130	
単価					65,940 65,940	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－139号	除去式ｱﾝｶｰ 【夜間】	撤去	単位	本	数量	1 1	単価	239,700 239,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除去式アンカー撤去工	時間的制約を著しく受ける		1	220,200	220,200	WYB00418
		本	1	220,200	220,200	単－ 865号
計					220,200 220,200	
単価					221,300 221,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	土のう (大型)	設置 耐候性φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)	単位	袋	数量	1 1	単価	1,671 1,671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		1	1,655	1,655	WB252730
		袋	1	1,655	1,655	単－ 896号
計					1,655 1,655	
単価					1,663 1,663	円／袋

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ｼｰﾄ養生	撤去 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ ＃3000	単位	m2	数量	1 1	単価	38 38

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生シート撤去			1	37.29	37.29	WYB00547
		ｍ２	1	37.29	37.29	単－ 900号
計					37.29 37.29	
単価					39.79 39.79	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	廃材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1 1	単価	25,180 25,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック運搬	DID有 L=11.7km		1	2,426	2,426	WYB00233
		ｍ３	1	2,426	2,426	単－ 907号
廃プラスチック処分費			0.35	65,000	22,750	WYB00229
		ｔ	0.35	65,000	22,750	単－ 908号
計					25,176	
					25,176	
単価					25,180	
					25,180	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	立入防止柵	撤去 H=1.1m 支柱間隔2m 亜鉛めっき鉄線	単位	m	数量	1 1	単価	758 758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵撤去工	H=1.1m 支柱間隔2m		1	750.9	750.9	WYB00548
		m	1	750.9	750.9	単－ 920号
計					750.9	
					750.9	
単価					754.3	
					754.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	廃材処分	松丸太	単位	m3	数量	1 1	単価	9,477 9,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松丸太運搬	DID有 L=13.7km	ｍ３	1 1	2,426 2,426	2,426 2,426	WYB00228 単－ 923号
松丸太処分費		ｍ３	1 1	7,000 7,000	7,000 7,000	WYB00235 単－ 924号
計					9,426 9,426	
単価					9,426 9,426	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	605 605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	603.8 603.8	603.8 603.8	CB430310
計					603.8 603.8	
単価					606.6 606.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	605 605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	603.8 603.8	603.8 603.8	CB430310
計					603.8 603.8	
単価					606.6 606.6	円／m2

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,156 3,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,147 3,147	3,147 3,147	CB227010
計					3,147 3,147	
単価					3,162 3,162	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,575 2,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	2,567 2,567	2,567 2,567	CB227010
計					2,567 2,567	
単価					2,579 2,579	 円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,350 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		 t	2.35 2.35	1,000 1,000	2,350 2,350	WB020052 単－ 925号
計					2,350 2,350	
単価					2,361 2,361	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,800 2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,800 2,800	2,800 2,800	WB020051 単－ 926号
計					2,800 2,800	
単価					2,813 2,813	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,288 1,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1 1	1,281 1,281	1,281 1,281	CB210100
計					1,281 1,281	
単価					1,287 1,287	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,274 1,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		1	1,268	1,268	CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 1.5km以下	ｍ３	1	1,268	1,268	
計					1,268 1,268	
単価					1,274 1,274	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	112 112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1	110.7	110.7	CB210610
		ｍ３	1	110.7	110.7	
計					110.7 110.7	
単価					110.7 110.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	U型側溝撤去	L=2000mm 1000kg/個以下 再利用撤去	単位	m	数量	1 1	単価	2,019 2,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	m	1 1	2,004 2,004	2,004 2,004	WB821410 単－ 927号
計					2,004 2,004	
単価					2,014 2,014	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	暗渠排水管	撤去 波状管 200～400mm	単位	m	数量	1 1	単価	134 134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 200～400mm	m	1 1	132 132	132 132	CB222770
計					132 132	
単価					134.1 134.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－156号	舗装版破砕 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	821 821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	817.2 817.2	817.2 817.2	CB430310
計					817.2 817.2	
単価					817.2 817.2	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	橋梁地覆とりこわし		単位	m3	数量	1 1	単価	96,500 96,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし	全ての費用	ｍ３	1 1	95,900 95,900	95,900 95,900	CB431710
計					95,900 95,900	
単価					95,900 95,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－158号	殻運搬 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,413 2,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	2,414 2,414	2,414 2,414	CB227010
計					2,414 2,414	
単価					2,414 2,414	 円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	14,810 14,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック （４ｔ）運搬（ＣＯ殻）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ DID有 L=3.1km	 ｍ３	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB00004 単－ 992号
計					14,380 14,380	
単価					14,380 14,380	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,217 4,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	4,200	4,200	WB020051
		ｍ３	1	4,200	4,200	単－ 842号
計					4,200 4,200	
単価					4,200 4,200	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,000	3,000	WB020051
		ｍ３	1	3,000	3,000	単－ 993号
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	蓋版撤去 【夜間】	鋼製蓋 500×500	単位	枚	数量	1 1	単価	393 393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1 1	381.1 381.1	381.1 381.1	WB821430 単－ 994号
計					381.1 381.1	
単価					381.1 381.1	円／枚

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－163号	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去 【夜間】	φ670	単位	組	数量	1 1	単価	6,250 6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去工	200kg以下 時間的制約を著しく受ける	組	1 1	6,066 6,066	6,066 6,066	WYB00327 単－ 995号
計					6,066 6,066	
単価					6,066 6,066	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	3,423 3,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 有 有		1	3,390	3,390	WB810610
		m	1	3,390	3,390	単－ 996号
計					3,390 3,390	
単価					3,390 3,390	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－165号	歩行者ｽﾛｰﾌﾟ 【夜間】	50kg/基 許容加重1000kg	単位	基	数量	1 1	単価	114,800 114,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩行者スロープ設置工	200kg以下 時間的制約を著しく受ける		1	6,066	6,066	WYB00858
		基	1	6,066	6,066	単－ 997号
歩行者スロープ［材料費］	50kg/基 許容加重1000kg		1	102,500	102,500	WYB00746
		基	1	102,500	102,500	単－ 998号
計					108,566 108,566	
単価					108,600 108,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－166号	歩行者ｽﾛｰﾌﾟ撤去 【夜間】	437kg/基	単位	基	数量	1 1	単価	7,820 7,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩行者スロープ撤去工	200kgを超え800kg以下 時間的制約を著しく受ける		1	7,887	7,887	WYB00332
		基	1	7,887	7,887	単－ 999号
計					7,887 7,887	
単価					7,887 7,887	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	遮音壁撤去 (再利用撤去)		単位	m	数量	1 1	単価	17,090 17,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮音壁撤去	再利用撤去 A型(ｱﾝｶｰ方式) 高さ2m 支柱間隔2m		1	16,840	16,840	WYB00013
		m	1	16,840	16,840	単－1000号
計					16,840 16,840	
単価					16,840 16,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－168号	表層(歩道部) 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	1,912 1,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,893 1,893	1,893 1,893	CB410261
計					1,893 1,893	
単価					1,893 1,893	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	630 630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	620.1 620.1	620.1 620.1	CB430310
計					620.1 620.1	
単価					620.1 620.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	620 620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	620.1 620.1	620.1 620.1	CB430310
計					620.1 620.1	
単価					620.1 620.1	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,761 1,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 4.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,786 1,786	1,786 1,786	CB227010
計					1,786 1,786	
単価					1,786 1,786	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,800 2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,800 2,800	2,800 2,800	WB020051 単－1007号
計					2,800 2,800	
単価					2,800 2,800	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,193 1,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,151 1,151	1,151 1,151	CB410031
計					1,151 1,151	
単価					1,151 1,151	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 110ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,015 1,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	110mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1 1	1,058 1,058	1,058 1,058	CB410031
計					1,058 1,058	
単価					1,058 1,058	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,535 2,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	200mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	ｍ２	1 1	2,517 2,517	2,517 2,517	CB410041
計					2,517 2,517	
単価					2,517 2,517	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,275 3,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,103 3,103	3,103 3,103	CB410260
計					3,103 3,103	
単価					3,103 3,103	 円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,536 1,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,506 1,506	1,506 1,506	CB410261
計					1,506 1,506	
単価					1,506 1,506	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ｼｰﾄ養生	設置 耐候性ｼｰﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	9,919 9,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生シート敷設		1 ｍ２	1 1	77.73 77.73	77.73 77.73	WYB00033 単－1012号
耐候性シート［材料費］	3.6m×5.4m 3年対応	1 ｍ２	1 1	9,500 9,500	9,500 9,500	WYB00029 単－1013号
計					9,577.73 9,577.73	
単価					9,578 9,578	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	吸出し防止材	合成繊維 不織布 t=10.0mm	単位	m2	数量	1 1	単価	900 900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		1 ｍ２	1 1	838.7 838.7	838.7 838.7	CB224720
計					838.7 838.7	
単価					838.7 838.7	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－180号	坑内作業工	可とうｾｸﾞﾒﾝﾄ組立(二次施工)	単位	m	数量	0.75 0.75	単価	2,228,000 2,228,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タフレキシィ組立施工費	二次施工		1	1,671,000	1,671,000	WYB00803
		基	1	1,671,000	1,671,000	単－1159号
計					1,671,000 1,671,000	
単価					2,228,000 2,228,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－181号	切羽及び坑内作業工	本掘進	単位	m	数量	10 10	単価	167,800 167,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.9 1.9	49,384 49,384	93,829 93,829	
トンネル特殊工		人	28.8 28.8	46,378 46,378	1,335,686 1,335,686	
トンネル作業員		人	7.7 7.7	32,148 32,148	247,539 247,539	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		946 946	
計					1,678,000 1,678,000	
単価					167,800 167,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－182号	切羽及び坑内作業工	到達掘進	単位	m	数量	10 10	単価	306,300 306,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.5 3.5	49,384 49,384	172,844 172,844	
トンネル特殊工		人	52.6 52.6	46,378 46,378	2,439,482 2,439,482	
トンネル作業員		人	14 14	32,148 32,148	450,072 450,072	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		602 602	
計					3,063,000 3,063,000	
単価					306,300 306,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－183号	坑外作業工	可とうｾｸﾞﾒﾝﾄ組立(二次施工)	単位	m	数量	0.75 0.75	単価	735,300 735,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タフレキシィ組立施工費	二次施工		1	551,500	551,500	WYB00846
		基	1	551,500	551,500	単－1160号
計					551,500 551,500	
単価					735,300 735,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－184号	坑外作業工	本掘進	単位	m	数量	10 10	単価	65,630 65,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.8 5.8	31,486 31,486	182,618 182,618	
普通作業員		人	21.2 21.2	22,343 22,343	473,671 473,671	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		11 11	
計					656,300 656,300	
単価					65,630 65,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－185号	坑外作業工	到達掘進	単位	m	数量	10 10	単価	119,400 119,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	10.5 10.5	31,486 31,486	330,603 330,603	
普通作業員		人	38.6 38.6	22,343 22,343	862,439 862,439	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		958 958	
計					1,194,000 1,194,000	
単価					119,400 119,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－186号	坑内作業工	可とうｾｸﾞﾒﾝﾄ組立(二次施工)	単位	m	数量	0 0.75	単価	0 2,228,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タフレキシィ組立施工費	二次施工	基	0 1	0 1,671,000	0 1,671,000	WYB00808 単－1161号
計					0 1,671,000	
単価					0 2,228,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－187号	切羽及び坑内作業工	本掘進	単位	m	数量	0 10	単価	0 167,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.9	0 49,384	0 93,829	
トンネル特殊工		人	0 28.8	0 46,378	0 1,335,686	
トンネル作業員		人	0 7.7	0 32,148	0 247,539	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 946	
計					0 1,678,000	
単価					0 167,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－188号	切羽及び坑内作業工	到達掘進	単位	m	数量	0 10	単価	0 306,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 3.5	0 49,384	0 172,844	
トンネル特殊工		人	0 52.6	0 46,378	0 2,439,482	
トンネル作業員		人	0 14	0 32,148	0 450,072	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 602	
計					0 3,063,000	
単価					0 306,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－189号	坑外作業工	可とうｾｸﾞﾒﾝﾄ組立(二次施工)	単位	m	数量	0 0.75	単価	0 735,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タフレキシィ組立施工費	二次施工	基	0 1	0 551,500	0 551,500	WYB00855 単－1162号
計					0 551,500	
単価					0 735,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－190号	坑外作業工	本掘進	単位	m	数量	0 10	単価	0 65,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 5.8	0 31,486	0 182,618	
普通作業員		人	0 21.2	0 22,343	0 473,671	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 11	
計					0 656,300	
単価					0 65,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－191号	坑外作業工	到達掘進	単位	m	数量	0 10	単価	0 119,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 10.5	0 31,486	0 330,603	
普通作業員		人	0 38.6	0 22,343	0 862,439	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 958	
計					0 1,194,000	
単価					0 119,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	硬化剤［材料費］	TW-2	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	32 32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	32 32	32 32	WB020017 単－1163号
計					32 32	
単価					32 32	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	粘着剤［材料費］	助材F	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	180 180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	180 180	180 180	WB020017 単－1164号
計					180 180	
単価					180 180	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	安定剤［材料費］	TO安定剤	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	450	450	WB020017
		ｋｇ	1	450	450	単－1165号
計					450 450	
単価					450 450	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	凝結剤［材料費］	SP-100	単位	Ｌ	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（Ｌ）			1	250	250	WB020020
		Ｌ	1	250	250	単－1166号
計					250 250	
単価					250 250	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	硬化剤［材料費］	TW-2	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	32 32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	32 32	32 32	WB020017 単－1163号
計					32 32	
単価					32 32	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	凝結剤［材料費］	SP-100	単位	Ｌ	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（Ｌ）		Ｌ	1 1	250 250	250 250	WB020020 単－1166号
計					250 250	
単価					250 250	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ベントナイト［材料費］	ﾒｯｼｭ250 25kg袋	単位	ｋｇ	数量	25 25	単価	40.8 40.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベントナイト	２５ｋｇ／袋		1	1,020	1,020	
		袋	1	1,020	1,020	
計					1,020	
					1,020	
単価					40.8	
					40.8	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	高分子［材料費］	SP-BL	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,460 3,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	3,460	3,460	WB020017
		ｋｇ	1	3,460	3,460	単－1167号
計					3,460	
					3,460	
単価					3,460	
					3,460	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	界面活性剤［材料費］	TAS-foam	単位	L	数量	1 1	単価	4,410 4,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（L）		 L	1 1	4,410 4,410	4,410 4,410	WB020020 単－1168号
計					4,410 4,410	
単価					4,410 4,410	 円／L

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	高分子［材料費］	SP-α	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,310 2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		 ｋｇ	1 1	2,310 2,310	2,310 2,310	WB020017 単－1169号
計					2,310 2,310	
単価					2,310 2,310	 円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ベントナイト［材料費］	ﾒｯｼｭ300	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	87 87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	87	87	WB020017
		ｋｇ	1	87	87	単－1170号
計					87 87	
単価					87 87	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	界面活性剤［材料費］	TAS-foam	単位	L	数量	1 1	単価	4,410 4,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（Ｌ）			1	4,410	4,410	WB020020
		L	1	4,410	4,410	単－1168号
計					4,410 4,410	
単価					4,410 4,410	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	高分子［材料費］	SP-α	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,310 2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	2,310	2,310	WB020017
		ｋｇ	1	2,310	2,310	単－1169号
計					2,310 2,310	
単価					2,310 2,310	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ベントナイト［材料費］	ﾒｯｼｭ300	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			0	0	0	WB020017
		ｋｇ	1	87	87	単－1171号
計					0 87	
単価					0 87	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	界面活性剤［材料費］	TAS-foam	単位	L	数量	0 1	単価	0 4,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（L）		L	0 1	0 4,410	0 4,410	WB020020 単－1172号
計					0 4,410	
単価					0 4,410	円／L

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	高分子［材料費］	SP-α	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1	0 2,310	0 2,310	WB020017 単－1173号
計					0 2,310	
単価					0 2,310	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	起泡剤［材料費］	TAS-foam	単位	L	数量	1 1	単価	4,410 4,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（L）		L	1 1	4,410 4,410	4,410 4,410	WB020020 単－1168号
計					4,410 4,410	
単価					4,410 4,410	円／L

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	高分子［材料費］	SP-α	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,310 2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	2,310 2,310	2,310 2,310	WB020017 単－1169号
計					2,310 2,310	
単価					2,310 2,310	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	高分子［材料費］	ｻｲﾚﾝﾄｹﾞﾙ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	10,000	10,000	WB020017
		ｋｇ	1	10,000	10,000	単－1174号
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	テールシールグリス［材料費］	ﾎﾟﾝﾌﾟ注入用	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	790 790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	790	790	WB020017
		ｋｇ	1	790	790	単－1175号
計					790 790	
単価					790 790	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	上水道料金	口径150㎜	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	300 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上水道料金	口径150㎜		1	300	300	
		ｍ３	1	300	300	
計					300	
					300	
単価					300	
					300	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	ＲＣセグメント（Ｄ）［材料費］	幅1500㎜ 桁高550㎜	単位	組	数量	1 1	単価	6,961,000 6,961,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	6,961,000	6,961,000	WB020019
		組	1	6,961,000	6,961,000	単－1176号
計					6,961,000	
					6,961,000	
単価					6,961,000	
					6,961,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	ＳＴセグメント［材料費］	幅1500mm 桁高450mm 東雲川調整池部用	単位	組	数量	1 1	単価	36,100,000 36,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	36,100,000 36,100,000	36,100,000 36,100,000	WB020019 単－1177号
計					36,100,000 36,100,000	
単価					36,100,000 36,100,000	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE A-1 甲組	単位	組	数量	1 1	単価	30,390,000 30,390,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	30,390,000 30,390,000	30,390,000 30,390,000	WB020019 単－1178号
計					30,390,000 30,390,000	
単価					30,390,000 30,390,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500m m 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE A-1 乙組	単位	組	数量	1 1	単価	30,650,000 30,650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	30,650,000 30,650,000	30,650,000 30,650,000	WB020019 単－1179号
計					30,650,000 30,650,000	
単価					30,650,000 30,650,000	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500m m 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE A-2(No.5ﾘﾝｸﾞ) 乙組	単位	組	数量	1 1	単価	30,650,000 30,650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	30,650,000 30,650,000	30,650,000 30,650,000	WB020019 単－1180号
計					30,650,000 30,650,000	
単価					30,650,000 30,650,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500m m 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE A-2(No.10ﾘﾝｸﾞ) 甲組	単位	組	数量	1 1	単価	30,390,000 30,390,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		 組	1 1	30,390,000 30,390,000	30,390,000 30,390,000	WB020019 単－1181号
計					30,390,000 30,390,000	
単価					30,390,000 30,390,000	 円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500m m 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE B-1(No.4ﾘﾝｸﾞ) 甲組	単位	組	数量	1 1	単価	27,540,000 27,540,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		 組	1 1	27,540,000 27,540,000	27,540,000 27,540,000	WB020019 単－1182号
計					27,540,000 27,540,000	
単価					27,540,000 27,540,000	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500m m 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE B-1(No.11ﾘﾝｸﾞ) 乙組	単位	組	数量	1 1	単価	27,920,000 27,920,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	27,920,000	27,920,000	WB020019
		組	1	27,920,000	27,920,000	単－1183号
計					27,920,000 27,920,000	
単価					27,920,000 27,920,000	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500m m 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE B-2 B-3	単位	組	数量	1 1	単価	25,990,000 25,990,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	25,990,000	25,990,000	WB020019
		組	1	25,990,000	25,990,000	単－1184号
計					25,990,000 25,990,000	
単価					25,990,000 25,990,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500m m 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE B-4(No.1ﾘﾝｸﾞ) 乙組	単位	組	数量	1 1	単価	25,780,000 25,780,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	25,780,000	25,780,000	WB020019
		組	1	25,780,000	25,780,000	単－1185号
計					25,780,000 25,780,000	
単価					25,780,000 25,780,000	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ＳＴセグメント［材料費］ 幅1500m m 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE B-4(No.14ﾘﾝｸﾞ) 甲組	単位	組	数量	1 1	単価	26,150,000 26,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	26,150,000	26,150,000	WB020019
		組	1	26,150,000	26,150,000	単－1186号
計					26,150,000 26,150,000	
単価					26,150,000 26,150,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ＳＴセグメント［材料費］	幅1500㎜ 桁高450㎜ 到達部用	単位	組	数量	1 1	単価	26,350,000 26,350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	26,350,000	26,350,000	WB020019
		組	1	26,350,000	26,350,000	単－1187号
計					26,350,000 26,350,000	
単価					26,350,000 26,350,000	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ＲＣセグメント（Ａ）［支給品］	幅1500㎜ 桁高550㎜ 市街地区間-2	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	0	0	WB020019
		組	1	0	0	単－1188号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	ＲＣセグメント（Ｂ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1189号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ＲＣセグメント（Ｂ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1190号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	ＲＣセグメント（Ｃ－１）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1191号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ＳＴセグメント［支給品］	幅1500mm 桁高450mm 先線接続用 TYPE-1	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1192号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	ＳＴセグメント［支給品］	幅1500mm 桁高450mm 先線接続用 TYPE-2	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1193号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-1 甲組	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1194号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-1 乙組	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1195号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-2(No.5ﾘﾝｸﾞ) 乙組	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1196号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-2(No.10ﾘﾝｸﾞ) 甲組	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1197号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-1(No.4ﾘﾝｸﾞ) 甲組	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1198号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-1(No.11ﾘﾝｸﾞ) 乙組	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1199号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-2 B-3	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1200号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-4(No.1ﾘﾝｸﾞ) 乙組	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1201号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-4(No.14ﾘﾝｸﾞ) 甲組	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1202号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	ＲＣセグメント（Ａ）［支給品］	幅1500㎜ 桁高550㎜ 山岳区間	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	0	0	WB020019
		組	1	0	0	単－1203号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ＲＣセグメント（Ａ）［支給品］	幅1500㎜ 桁高550㎜ 山岳区間 JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	0	0	WB020019
		組	1	0	0	単－1204号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	ＲＣセグメント（Ｂ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	0	0	WB020019
		組	1	0	0	単－1205号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	ＲＣセグメント（Ｂ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	0	0	WB020019
		組	1	0	0	単－1206号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	ＲＣセグメント（Ｃ－２）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1207号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ＲＣセグメント（Ｃ－２）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1208号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	ＲＣセグメント（Ｄ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1209号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE A-1 甲組	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1210号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE A-1 乙組,A-2(No.26ﾘﾝｸﾞ) 乙組	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1211号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE A-2(No.6ﾘﾝｸﾞ) 乙組	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1212号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-1(No.5ﾘﾝｸﾞ) 甲組	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1213号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-1(No.27ﾘﾝｸﾞ) 甲組	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	0 0	0 0	WB020019 単－1214号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-2 B-3	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	0	0	WB020019
		組	1	0	0	単－1215号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1250m m 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-4(No.1ﾘﾝｸﾞ) 甲組	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	0	0	WB020019
		組	1	0	0	単－1216号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	ＳＴセグメント［支給品］ 幅1250m m 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-4(No.31ﾘﾝｸﾞ) 甲組	単位	組	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	0	0	WB020019
		組	1	0	0	単－1217号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	ＲＣセグメント（Ａ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm 山岳区間	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			0	0	0	WB020019
		組	1	0	0	単－1218号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ＲＣセグメント（Ａ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm 山岳区間 JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1219号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	ＲＣセグメント（Ｂ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1220号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	ＲＣセグメント（Ｂ）［支給品］	幅1500㎜ 桁高550㎜ JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1221号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	ＲＣセグメント（Ａ）［支給品］	幅1500㎜ 桁高550㎜ 山岳区間	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1222号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	ＲＣセグメント（Ａ）［支給品］	幅1500㎜ 桁高550㎜ 山岳区間 JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1223号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	ＲＣセグメント（Ｃ－２）［支給品］	幅1500㎜ 桁高550㎜	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1207号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	ＲＣセグメント（Ｃ－２）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1208号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	ＲＣセグメント（Ｄ）［支給品］	幅1500mm 桁高550mm	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1209号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE A-1 甲組	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1210号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE A-1 乙組,A-2(No.26ﾘﾝｸﾞ) 乙組	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1211号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE A-2(No.6ﾘﾝｸﾞ) 乙組	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1212号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-1(No.5ﾘﾝｸﾞ) 甲組	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1213号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-1(No.27ﾘﾝｸﾞ) 甲組	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1214号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-2 B-3	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1215号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1250m m 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-4(No.1ﾘﾝｸﾞ) 甲組	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1216号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1250m m 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-4(No.31ﾘﾝｸﾞ) 甲組	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1217号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-1 甲組	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1224号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-1 乙組	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1225号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-2(No.5ﾘﾝｸﾞ) 乙組	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1226号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-2(No.10ﾘﾝｸﾞ) 甲組	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1227号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-1(No.4ﾘﾝｸﾞ) 甲組	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1228号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-1(No.11ﾘﾝｸﾞ) 乙組	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1229号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-2 B-3	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1230号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	ＳＴセグメント［支給品］　幅1500m m 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-4(No.1ﾘﾝｸﾞ) 乙組	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 0	0 0	WB020019 単－1231号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	ＳＴセグメント［支給品］ 幅1500m m 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-4(No.14ﾘﾝｸﾞ) 甲組	単位	組	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			0	0	0	WB020019
		組	1	0	0	単－1232号
計					0 0	
単価					0 0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	水膨張性ゴムシール（主シール材） ［材料費］	5.5mm×22.0mm 接着材含む	単位	m	数量	1 1	単価	1,220 1,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	1,220	1,220	WB020011
		m	1	1,220	1,220	単－1233号
計					1,220 1,220	
単価					1,220 1,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	水膨張性ゴムシール（補助シール材）［材料費］	3.0㎜×15.0㎜ 接着材含む	単位	m	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	460 460	460 460	WB020011 単－1234号
計					460 460	
単価					460 460	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	滑剤［材料費］		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	WB020017 単－1235号
計					2,100 2,100	
単価					2,100 2,100	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－284号	路下避難プレキャストボックス設置工	本掘進区間 ｲﾝﾊﾞｰﾄ,覆工板設置含む	単位	m	数量	10 10	単価	39,570 39,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	4.8 4.8	46,378 46,378	222,614 222,614	
トンネル作業員		人	4.8 4.8	32,148 32,148	154,310 154,310	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		18,776 18,776	
計					395,700 395,700	
単価					39,570 39,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－285号	路下避難プレキャストボックス設置工	到達掘進区間 ｲﾝﾊﾞｰﾄ,覆工板設置含む	単位	m	数量	10 10	単価	117,900 117,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	14.3 14.3	46,378 46,378	663,205 663,205	
トンネル作業員		人	14.3 14.3	32,148 32,148	459,716 459,716	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		56,079 56,079	
計					1,179,000 1,179,000	
単価					117,900 117,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－286号	路下避難プレキャストボックス設置工	本掘進区間 ｲﾝﾊﾞｰﾄ,覆工板設置含む	単位	m	数量	0 10	単価	0 39,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 4.8	0 46,378	0 222,614	
トンネル作業員		人	0 4.8	0 32,148	0 154,310	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 18,776	
計					0 395,700	
単価					0 39,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－287号	路下避難プレキャストボックス設置工	到達掘進区間 ｲﾝﾊﾞｰﾄ,覆工板設置含む	単位	m	数量	0 10	単価	0 117,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 14.3	0 46,378	0 663,205	
トンネル作業員		人	0 14.3	0 32,148	0 459,716	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 56,079	
計					0 1,179,000	
単価					0 117,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1500 下半 直線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	単位	個	数量	1 1	単価	677,000 677,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	677,000	677,000	WB020015
		個	1	677,000	677,000	単－1236号
計					677,000 677,000	
単価					677,000 677,000	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1500 下半 曲線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	単位	個	数量	1 1	単価	721,000 721,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	721,000	721,000	WB020015
		個	1	721,000	721,000	単－1237号
計					721,000 721,000	
単価					721,000 721,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1500 下半 直線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	単位	個	数量	1 1	単価	681,000 681,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	681,000	681,000	WB020015
		個	1	681,000	681,000	単－1238号
計					681,000 681,000	
単価					681,000 681,000	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1500 下半 曲線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	単位	個	数量	1 1	単価	725,000 725,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	725,000	725,000	WB020015
		個	1	725,000	725,000	単－1239号
計					725,000 725,000	
単価					725,000 725,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	インバート［材料費］ 1892×1014 ×1485	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)	単位	個	数量	1 1	単価	542,000 542,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	542,000	542,000	WB020015
		個	1	542,000	542,000	単－1240号
計					542,000 542,000	
単価					542,000 542,000	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	インバート［材料費］ 1892×1014 ×1485	曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)	単位	個	数量	1 1	単価	577,000 577,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	577,000	577,000	WB020015
		個	1	577,000	577,000	単－1241号
計					577,000 577,000	
単価					577,000 577,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	インバート［材料費］ 1892×1014 ×1485	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)	単位	個	数量	1 1	単価	586,000 586,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	586,000	586,000	WB020015
		個	1	586,000	586,000	単－1242号
計					586,000 586,000	
単価					586,000 586,000	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	インバート［材料費］ 1892×1014 ×1485	曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)	単位	個	数量	1 1	単価	623,000 623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	623,000	623,000	WB020015
		個	1	623,000	623,000	単－1243号
計					623,000 623,000	
単価					623,000 623,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	路下避難プレキャストボックス［支給品］	2000×2100×1500 下半 直線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	0 0	0 0	WB020015 単－1244号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	路下避難プレキャストボックス［支給品］	2000×2100×1500 下半 曲線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	0 0	0 0	WB020015 単－1245号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	路下避難プレキャストボックス［支給品］	2000×2100×1500 下半 直線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	0 0	0 0	WB020015 単－1246号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	路下避難プレキャストボックス［支給品］	2000×2100×1500 下半 曲線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	0 0	0 0	WB020015 単－1247号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	インバート［支給品］ 1892×1014 ×1485	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	0 0	0 0	WB020015 単－1248号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	インバート［支給品］ 1892×1014 ×1485	曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	0 0	0 0	WB020015 単－1249号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	インバート［支給品］ 1892×1014 ×1485	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	0 0	0 0	WB020015 単－1250号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	インバート［支給品］ 1892×1014 ×1485	曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	0 0	0 0	WB020015 単－1251号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上 山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	m３	数量	100 100	単価	306.4 306.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型） ［標準型］	排出ｶﾞｽ対応型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.444	69,000	30,636	WYB00745
		日	0.444	69,000	30,636	単－1252号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					30,640	
					30,640	
単価					306.4	
					306.4	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	積込（ルーズ） 土砂	土量50,000m3以上 電動ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	m３	数量	1 1	単価	89 89

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			0.003	29,952	89	
		人	0.003	29,952	89	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					89	
					89	
単価					89	
					89	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	残土等処分	ほぐした土量	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,000 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1 1	20,000 20,000	20,000 20,000	CB210560
計					20,000 20,000	
単価					20,000 20,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	残土等処分	ほぐした土量	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,000 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1 1	20,000 20,000	20,000 20,000	CB210560
計					20,000 20,000	
単価					20,000 20,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	残土等処分	ほぐした土量	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,000 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1 1	20,000 20,000	20,000 20,000	CB210560
計					20,000 20,000	
単価					20,000 20,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	残土等処分	ほぐした土量	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	26,000 26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1 1	26,000 26,000	26,000 26,000	CB210560
計					26,000 26,000	
単価					26,000 26,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	コンクリートアンカー ［材料費］	D16×630 電気亜鉛めっき	単位	本	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	1,500	1,500	WB020014
		本	1	1,500	1,500	単－1253号
計					1,500 1,500	
単価					1,500 1,500	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	コンクリートアンカー ［材料費］	D13×600 電気亜鉛めっき	単位	本	数量	1 1	単価	1,450 1,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	1,450	1,450	WB020014
		本	1	1,450	1,450	単－1254号
計					1,450 1,450	
単価					1,450 1,450	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,880	61,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					174,200	
単価					174,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	32,760	52,416	
とび工		人	8.5	27,872	236,912	
普通作業員		人	1.3	20,696	26,904	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		117,128	
計					495,100	
単価					4,951	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12.9月 有 16.5月 有 1020円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	9,675	9,675	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,244.4	1,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,920	
単価					10,920	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	H形鋼杭賃料	H350 14m/本 386日 有 495日 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	71,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３５０型（１３５ｋｇ／ｍ）	t	1.89	28,950	54,715	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1.89	8,650.5	16,349	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					71,070	
単価					71,070	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	H形鋼杭賃料	H350 8m/本 386日 有 495日 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	40,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３５０型（１３５ｋｇ／ｍ）	t	1.08	28,950	31,266	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1.08	8,650.5	9,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,610	
単価					40,610	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	立坑内作業床撤去工		単位	t	数量	0 10	単価	0 68,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.76	0 32,760	0 90,417	
特殊作業員		人	0 5	0 29,328	0 146,640	
溶接工		人	0 3.76	0 28,496	0 107,144	
普通作業員		人	0 5.36	0 20,696	0 110,930	
運転手（特殊）		人	0 2.76	0 29,952	0 82,667	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	0 1		0 150,102	
計					0 687,900	
単価					0 68,790	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12.9月 有 16.5月 有 1020円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	9,675	9,675	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,244.4	1,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,920	
単価					10,920	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	H形鋼杭賃料	H350 14m/本 386日 有 495日 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	71,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３５０型（１３５ｋｇ／ｍ）	t	1.89	28,950	54,715	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1.89	8,650.5	16,349	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					71,070	
単価					71,070	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	H形鋼杭賃料	H350 8m/本 386日 有 495日 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	40,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３５０型（１３５ｋｇ／ｍ）	t	1.08	28,950	31,266	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1.08	8,650.5	9,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,610	
単価					40,610	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	鋼製軽量足場板賃料	240×4000 賃料日数180日	単位	枚	数量	1 1	単価	960 960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製軽量足場板賃料(基本料)	240×4000		1	132	132	
		枚	1	132	132	
鋼製軽量足場板賃料(日当たり)	240×4000		180	4.6	828	
		枚・日	180	4.6	828	
計					960 960	
単価					960 960	円／枚

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	鋼製軽量足場板賃料	240×4000 賃料日数469日	単位	枚	数量	0 1	単価	0 2,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製軽量足場板賃料(基本料)	240×4000		0	0	0	
		枚	1	132	132	
鋼製軽量足場板賃料(日当たり)	240×4000		0	0	0	
		枚・日	469	4.6	2,157	
計					0 2,289	
単価					0 2,289	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－323号	路下避難プレキャストボックス設置工	本掘進区間 ｲﾝﾊﾞｰﾄ,覆工板設置含む	単位	m	数量	10 10	単価	39,570 39,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	4.8 4.8	46,378 46,378	222,614 222,614	
トンネル作業員		人	4.8 4.8	32,148 32,148	154,310 154,310	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		18,776 18,776	
計					395,700 395,700	
単価					39,570 39,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－324号	路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1500 下半 直線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	単位	個	数量	1 1	単価	677,000 677,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	677,000	677,000	WB020015
		個	1	677,000	677,000	単－1255号
計					677,000 677,000	
単価					677,000 677,000	円／個

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－325号	路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1500 下半 曲線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	単位	個	数量	1 1	単価	721,000 721,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	721,000	721,000	WB020015
		個	1	721,000	721,000	単－1256号
計					721,000 721,000	
単価					721,000 721,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－326号	路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1500 下半 直線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	単位	個	数量	1 1	単価	681,000 681,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	681,000	681,000	WB020015
		個	1	681,000	681,000	単－1257号
計					681,000 681,000	
単価					681,000 681,000	円／個

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－327号	路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1250 下半 直線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	単位	個	数量	1 1	単価	771,300 771,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	771,300	771,300	WB020015
		個	1	771,300	771,300	単－1258号
計					771,300 771,300	
単価					771,300 771,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－328号	路下避難プレキャストボックス［材料費］	2000×2100×1500 下半 曲線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	単位	個	数量	1 1	単価	725,000 725,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	725,000	725,000	WB020015
		個	1	725,000	725,000	単－1259号
計					725,000 725,000	
単価					725,000 725,000	円／個

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－329号	インバート［材料費］ 1892×1014×1485	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)	単位	個	数量	1 1	単価	542,000 542,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	542,000	542,000	WB020015
		個	1	542,000	542,000	単－1260号
計					542,000 542,000	
単価					542,000 542,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－330号	インバート［材料費］ 1892×1014 ×1485	曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)	単位	個	数量	1 1	単価	577,000 577,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	577,000	577,000	WB020015
		個	1	577,000	577,000	単－1261号
計					577,000 577,000	
単価					577,000 577,000	円／個

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－331号	インバート［材料費］ 1892×1014 ×1485	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)	単位	個	数量	1 1	単価	586,000 586,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	586,000	586,000	WB020015
		個	1	586,000	586,000	単－1262号
計					586,000 586,000	
単価					586,000 586,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－332号	インバート［材料費］ 1892×1014 ×1235	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)	単位	個	数量	1 1	単価	615,300 615,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	615,300	615,300	WB020015
		個	1	615,300	615,300	単－1263号
計					615,300 615,300	
単価					615,300 615,300	円／個

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－333号	インバート［材料費］ 1892×1014 ×1485	曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)	単位	個	数量	1 1	単価	623,000 623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	623,000	623,000	WB020015
		個	1	623,000	623,000	単－1264号
計					623,000 623,000	
単価					623,000 623,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－334号	インバート受台座[材料費]	中央受用 鋼製	単位	個	数量	1 1	単価	37,990 37,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	37,990	37,990	WB020015
		個	1	37,990	37,990	単－1265号
計					37,990 37,990	
単価					37,990 37,990	円／個

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－335号	インバート受台座[材料費]	左右受用 鋼製	単位	個	数量	1 1	単価	77,970 77,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	77,970	77,970	WB020015
		個	1	77,970	77,970	単－1266号
計					77,970 77,970	
単価					77,970 77,970	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 10.6月 有 13月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	7,950	7,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,950	
単価					7,950	円／ｍ２

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 10.6月 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	9,000	9,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,000	
単価					9,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 15.7月 有 18.1月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	11,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	11,775	11,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,780	
単価					11,780	円／ｍ２

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 15.7月 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	11,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	11,775	11,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,780	
単価					11,780	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	鋼矢板圧入	50＜Nmax≦100 III型 9m以下 急傾斜部	単位	枚	数量	10 10	単価	131,800 131,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.818 1.818	32,760 32,760	59,557 59,557	
特殊作業員		人	1.818 1.818	29,328 29,328	53,318 53,318	
とび工		人	3.636 3.636	27,872 27,872	101,342 101,342	
硬質地盤専用圧入機	普通鋼矢板･圧入800kN 引抜き900kN	日	1.818 1.818	343,100 343,100	623,755 623,755	WYB00957 単－1267号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1.818 1.818	80,000 80,000	145,440 145,440	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］ 作業床高さ8～10m	日	1.818 1.818	38,500 38,500	69,993 69,993	WYB00958 単－1268号
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1 1		264,595 264,595	
計					1,318,000 1,318,000	
単価					131,800 131,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	鋼矢板圧入	50＜Nmax≦100 III型 12m以下 急傾斜部	単位	枚	数量	10 10	単価	213,300 213,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.941 2.941	32,760 32,760	96,347 96,347	
特殊作業員		人	2.941 2.941	29,328 29,328	86,253 86,253	
とび工		人	5.882 5.882	27,872 27,872	163,943 163,943	
硬質地盤専用圧入機	普通鋼矢板･圧入800kN 引抜き900kN	日	2.941 2.941	343,100 343,100	1,009,057 1,009,057	WYB00969 単－1269号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	2.941 2.941	80,000 80,000	235,280 235,280	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］ 作業床高さ8～10m	日	2.941 2.941	38,500 38,500	113,228 113,228	WYB00970 単－1270号
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1 1		428,892 428,892	
計					2,133,000 2,133,000	
単価					213,300 213,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	466,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	32,760	36,036	
特殊作業員		人	1.1	29,328	32,260	
とび工		人	2.19	27,872	61,039	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	日	0.59	347,100	204,789	WK250240 単－1271号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	日	0.9	146,800	132,120	WK250560 単－1272号
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					466,300	
単価					466,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	鋼矢板撤去工	III型	単位	t	数量	1 1	単価	75,790 75,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.385 0.385	32,760 32,760	12,612 12,612	
溶接工		人	1.056 1.056	28,496 28,496	30,091 30,091	
普通作業員		人	0.507 0.507	20,696 20,696	10,492 10,492	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.264 0.264	44,100 44,100	11,642 11,642	
諸雑費（率＋まるめ） 20.6%		式	1 1		10,953 10,953	
計					75,790 75,790	
単価					75,790 75,790	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	ガス切断	鋼矢板 III型 急峻部	単位	箇所	数量	1 1	単価	8,425 8,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13 0.13	28,496 28,496	3,704 3,704	
普通作業員		人	0.04 0.04	20,696 20,696	827 827	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.63 0.63	563 563	354 354	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.26 0.26	2,290 2,290	595 595	
諸雑費（率＋まるめ） 65%		式	1 1		2,945 2,945	
計					8,425 8,425	
単価					8,425 8,425	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	現場溶接	鋼矢板 III型 急峻部	単位	箇所	数量	1 1	単価	24,250 24,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058 0.058	32,760 32,760	1,900 1,900	
溶接工		人	0.19 0.19	28,496 28,496	5,414 5,414	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.19 0.19	44,100 44,100	8,379 8,379	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］ 作業床高さ8～10m	日	0.19 0.19	38,500 38,500	7,315 7,315	WYB01017 単－1273号
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		1,242 1,242	
計					24,250 24,250	
単価					24,250 24,250	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	継施工費	鋼矢板 III型	単位	箇所	数量	1 1	単価	8,580 8,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継施工費	鋼矢板 III型		1	8,580	8,580	
		箇所	1	8,580	8,580	
計					8,580 8,580	
単価					8,580 8,580	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	ガス切断（円形）	鋼矢板 III型	単位	m	数量	1 1	単価	42,290 42,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.755 0.755	28,496 28,496	21,514 21,514	
普通作業員		人	0.233 0.233	20,696 20,696	4,822 4,822	
酸素	ボンベ	ｍ３	3.654 3.654	563 563	2,057 2,057	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.507 1.507	2,290 2,290	3,451 3,451	
諸雑費（率＋まるめ） 39.7%		式	1 1		10,446 10,446	
計					42,290 42,290	
単価					42,290 42,290	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	鋼矢板［材料費］	SY295 III型 中古品	単位	t	数量	1 1	単価	180,000 180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹ２９５	t	0.9 0.9	200,000 200,000	180,000 180,000	
計					180,000 180,000	
単価					180,000 180,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	鋼管杭孔開け	φ40mm 貫通孔	単位	箇所	数量	10 10	単価	28,910 28,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.29 2.29	29,328 29,328	67,161 67,161	
普通作業員		人	2.29 2.29	20,696 20,696	47,393 47,393	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.29 2.29	3,180 3,180	7,282 7,282	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	5kVA	日	2.29 2.29	3,781 3,781	8,658 8,658	WYB00775 単－1274号
リングビット	φ40mm用	個	3.55 3.55	28,400 28,400	100,820 100,820	WYB00776 単－1275号
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		57,786 57,786	
計					289,100 289,100	
単価					28,910 28,910	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	タイロッド・腹起し設置工	φ32mm	単位	t	数量	10 10	単価	129,300 129,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.9 4.9	32,760 32,760	160,524 160,524	
とび工		人	9.9 9.9	27,872 27,872	275,932 275,932	
溶接工		人	4.9 4.9	28,496 28,496	139,630 139,630	
普通作業員		人	4.9 4.9	20,696 20,696	101,410 101,410	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4.9 4.9	44,100 44,100	216,090 216,090	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］ 作業床高さ12m	日	4.9 4.9	43,550 43,550	213,395 213,395	WYB00987 単－1276号
諸雑費（率＋まるめ） 27.6%		式	1 1		186,019 186,019	
計					1,293,000 1,293,000	
単価					129,300 129,300	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	タイロッド［材料費］　高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690)	φ32 全長15.0m 3本継 定着ﾌﾟﾚｰﾄ(2枚)含む	単位	組	数量	1 1	単価	232,000 232,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	232,000	232,000	WB020019
		組	1	232,000	232,000	単－1277号
計					232,000 232,000	
単価					232,000 232,000	円／組

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	溝形鋼［材料費］	大形 SS400 9×300×90 新品	単位	t	数量	1 1	単価	121,000 121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　９×３００×９０		1	121,000	121,000	
		t	1	121,000	121,000	
計					121,000 121,000	
単価					121,000 121,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	溝形鋼［材料費］	大形 SS400 6.5×150×75 新品	単位	t	数量	1 1	単価	117,000 117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５	t	1 1	117,000 117,000	117,000 117,000	
計					117,000 117,000	
単価					117,000 117,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	鋼管杭孔開け	φ40mm 貫通孔	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 28,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 2.29	0 29,328	0 67,161	
普通作業員		人	0 2.29	0 20,696	0 47,393	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	0 2.29	0 3,180	0 7,282	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	5kVA	日	0 2.29	0 3,781	0 8,658	WYB00800 単－1278号
リングビット	φ40mm用	個	0 3.55	0 28,400	0 100,820	WYB00801 単－1279号
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 57,786	
計					0 289,100	
単価					0 28,910	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	タイロッド・腹起し設置工	φ32mm	単位	t	数量	0 10	単価	0 129,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4.9	0 32,760	0 160,524	
とび工		人	0 9.9	0 27,872	0 275,932	
溶接工		人	0 4.9	0 28,496	0 139,630	
普通作業員		人	0 4.9	0 20,696	0 101,410	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 4.9	0 44,100	0 216,090	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］作業床高さ12m	日	0 4.9	0 43,550	0 213,395	WYB01021 単－1280号
諸雑費（率＋まるめ） 27.6%		式	0 1		0 186,019	
計					0 1,293,000	
単価					0 129,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	タイロッド［材料費］　高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690)	φ32 全長15.0m 3本継 定着ﾌﾟﾚｰﾄ(2枚)含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 232,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 232,000	0 232,000	WB020019 単－1281号
計					0 232,000	
単価					0 232,000	円／組

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	溝形鋼［材料費］	大形 SS400 9×300×90 新品	単位	t	数量	0 1	単価	0 121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　９×３００×９０	t	0 1	0 121,000	0 121,000	
計					0 121,000	
単価					0 121,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	溝形鋼［材料費］	大形 SS400 6.5×150×75 新品	単位	t	数量	0 1	単価	0 117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５	t	0 1	0 117,000	0 117,000	
計					0 117,000	
単価					0 117,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	場所打杭工（大口径ボーリングマシン） 30kW H形鋼	削孔径650mm ﾓﾙﾀﾙ杭 掘削長16.0m 溶接1箇所	単位	本	数量	1 1	単価	1,323,000 1,323,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.88 3.88	32,760 32,760	127,108 127,108	
特殊作業員		人	7.06 7.06	29,328 29,328	207,055 207,055	
普通作業員		人	7.75 7.75	20,696 20,696	160,394 160,394	
溶接工		人	0.42 0.42	28,496 28,496	11,968 11,968	
ボーリングマシン	大口径 30kW級	日	2.75 2.75	47,840 47,840	131,560 131,560	WYB00989 単－1282号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.21 2.21	44,100 44,100	97,461 97,461	
モルタル	１：１	ｍ３	4.168 4.168	33,800 33,800	140,878 140,878	
ビット等損耗費 40%		式	1 1		255,234 255,234	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		191,342 191,342	
計					1,323,000 1,323,000	
単価					1,323,000 1,323,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	場所打杭工（大口径ボーリングマシン） 30kW H形鋼	削孔径650mm ﾓﾙﾀﾙ杭 掘削長11.0m 溶接1箇所	単位	本	数量	1 1	単価	1,070,000 1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.29 3.29	32,760 32,760	107,780 107,780	
特殊作業員		人	5.88 5.88	29,328 29,328	172,448 172,448	
普通作業員		人	6.57 6.57	20,696 20,696	135,972 135,972	
溶接工		人	0.34 0.34	28,496 28,496	9,688 9,688	
ボーリングマシン	大口径 30kW級	日	2.24 2.24	47,840 47,840	107,161 107,161	WYB00991 単－1283号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.93 1.93	44,100 44,100	85,113 85,113	
モルタル	１：１	ｍ３	2.343 2.343	33,800 33,800	79,193 79,193	
ビット等損耗費 40%		式	1 1		213,219 213,219	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		159,426 159,426	
計					1,070,000 1,070,000	
単価					1,070,000 1,070,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	場所打杭工（大口径ボーリングマシン） 30kW H形鋼	削孔径650mm ﾓﾙﾀﾙ杭 掘削長8.0m	単位	本	数量	1 1	単価	724,200 724,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.36 2.36	32,760 32,760	77,313 77,313	
特殊作業員		人	4.03 4.03	29,328 29,328	118,191 118,191	
普通作業員		人	4.72 4.72	20,696 20,696	97,685 97,685	
ボーリングマシン	大口径 30kW級	日	1.45 1.45	47,840 47,840	69,368 69,368	WYB00995 単－1284号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.49 1.49	44,100 44,100	65,709 65,709	
モルタル	１：１	ｍ３	1.248 1.248	33,800 33,800	42,182 42,182	
ビット等損耗費 40%		式	1 1		145,022 145,022	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		108,730 108,730	
計					724,200 724,200	
単価					724,200 724,200	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	28,496	3,704	
普通作業員		人	0.07	20,696	1,448	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76	563	427	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34	2,290	778	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		10	
計					6,367	
単価					6,367	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ガス切断（頭部高調整）	H鋼杭 H400 ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上げ 鋼材撤去含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	11,670 11,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.036 0.036	32,760 32,760	1,179 1,179	
溶接工		人	0.13 0.13	28,496 28,496	3,704 3,704	
特殊作業員		人	0.096 0.096	29,328 29,328	2,815 2,815	
普通作業員		人	0.07 0.07	20,696 20,696	1,448 1,448	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76 0.76	563 563	427 427	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34 0.34	2,290 2,290	778 778	
諸雑費（率＋まるめ） 14.5%		式	1 1		1,319 1,319	
計					11,670 11,670	
単価					11,670 11,670	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	トッププレート設置工		単位	箇所	数量	1 1	単価	39,590 39,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.624 0.624	32,760 32,760	20,442 20,442	
溶接工		人	0.624 0.624	28,496 28,496	17,781 17,781	
諸雑費（率＋まるめ） 3.6%		式	1 1		1,367 1,367	
計					39,590 39,590	
単価					39,590 39,590	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	H形鋼［材料費］	広幅 SS400 400×400 中古品	単位	t	数量	1 1	単価	112,500 112,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　４００×４００	t	0.9 0.9	125,000 125,000	112,500 112,500	
計					112,500 112,500	
単価					112,500 112,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	トッププレート［材料費］	PL-16×390×400(SS400)	単位	ｋｇ	数量	1,000 1,000	単価	183.3 183.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	177,000	177,000	
		t	1	177,000	177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００		1	1,300	1,300	
		t	1	1,300	1,300	
厚板　幅エキストラ	300㎜以上600㎜未満(幅狭)		1	4,000	4,000	WYB01012
		t	1	4,000	4,000	単－1285号
厚板　長さエキストラ	0m以上3m未満(短尺)		1	1,000	1,000	WYB01013
		t	1	1,000	1,000	単－1286号
計					183,300 183,300	
単価					183.3 183.3	 円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	鋼製支保工（地組）	H-200×200 4分割	単位	基	数量	10 10	単価	13,350 13,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.682 0.682	32,760 32,760	22,342 22,342	
特殊作業員		人	2.31 2.31	29,328 29,328	67,747 67,747	
普通作業員		人	0.451 0.451	20,696 20,696	9,333 9,333	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.638 0.638	44,100 44,100	28,135 28,135	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		5,943 5,943	
計					133,500 133,500	
単価					13,350 13,350	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	鋼製支保工（建込）	H-200×200 弧長22.02m	単位	基	数量	1 1	単価	179,200 179,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.573 0.573	32,760 32,760	18,771 18,771	
特殊作業員		人	0.462 0.462	29,328 29,328	13,549 13,549	
溶接工		人	1.795 1.795	28,496 28,496	51,150 51,150	
普通作業員		人	0.286 0.286	20,696 20,696	5,919 5,919	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.165 0.165	44,100 44,100	7,276 7,276	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］ 作業床高さ8～10m	日	2.028 2.028	38,500 38,500	78,078 78,078	WYB01064 単－1287号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,457 4,457	
計					179,200 179,200	
単価					179,200 179,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	内面鉄板設置工	PL-19 8分割/ｽﾊﾟﾝ 固定溶接含む	単位	t	数量	10 10	単価	341,800 341,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.61 14.61	32,760 32,760	478,623 478,623	
とび工		人	9.9 9.9	27,872 27,872	275,932 275,932	
溶接工		人	46.99 46.99	28,496 28,496	1,339,027 1,339,027	
普通作業員		人	4.9 4.9	20,696 20,696	101,410 101,410	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4.9 4.9	44,100 44,100	216,090 216,090	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］ 作業床高さ8～10m	日	25.95 25.95	38,500 38,500	999,075 999,075	WYB01126 単－1288号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1 1		7,843 7,843	
計					3,418,000 3,418,000	
単価					341,800 341,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	鋼製支保材［材料費］ H-200×200	R-5,870mm 弧長22.02m 4分割 曲げ加工費含む	単位	基	数量	1 1	単価	282,000 282,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製支保材 H-200×200	R-5,870mm 弧長22.02m 4分割 曲げ加工費含む		1	282,000	282,000	
		基	1	282,000	282,000	
計					282,000	
					282,000	
単価					282,000	
					282,000	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	内面鉄板材［材料費］	PL-19 弧長22.02m 4分割 8分割/ｽﾊﾟﾝ 曲げ加工費含む	単位	t	数量	1 1	単価	370,000 370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	370,000	370,000	WB020018
		t	1	370,000	370,000	単－1289号
計					370,000	
					370,000	
単価					370,000	
					370,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	反力架台組立工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 覆工板含む	単位	t	数量	10 10	単価	114,900 114,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.9 4.9	32,760 32,760	160,524 160,524	
とび工		人	9.9 9.9	27,872 27,872	275,932 275,932	
溶接工		人	4.9 4.9	28,496 28,496	139,630 139,630	
普通作業員		人	4.9 4.9	20,696 20,696	101,410 101,410	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4.9 4.9	44,100 44,100	216,090 216,090	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］ 作業床高さ8～10m	日	4.9 4.9	38,500 38,500	188,650 188,650	WYB00976 単－1290号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		66,764 66,764	
計					1,149,000 1,149,000	
単価					114,900 114,900	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	反力架台解体工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 覆工板含む	単位	t	数量	10 10	単価	51,490 51,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2 2.2	32,760 32,760	72,072 72,072	
とび工		人	4.4 4.4	27,872 27,872	122,636 122,636	
溶接工		人	2.2 2.2	28,496 28,496	62,691 62,691	
普通作業員		人	2.2 2.2	20,696 20,696	45,531 45,531	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.2 2.2	44,100 44,100	97,020 97,020	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］ 作業床高さ8～10m	日	2.2 2.2	38,500 38,500	84,700 84,700	WYB00979 単－1291号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		30,250 30,250	
計					514,900 514,900	
単価					51,490 51,490	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	山留材賃料	無 75日 無 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	22,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／m）	t	1	9,000	9,000	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料 供用日数75日	t	0.22	26,640	5,860	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					22,320	
単価					22,320	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2.5月 無 有 1020円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	2,575	2,575	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,244.4	1,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,819	
単価					3,819	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	H形鋼［材料費］	広幅 SM490A 400×400 新品	単位	t	数量	1 1	単価	135,000 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	135,000	135,000	WB020018
		t	1	135,000	135,000	単－1292号
計					135,000 135,000	
単価					135,000 135,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	H形鋼［材料費］	広幅 SS400 300×300 中古品	単位	t	数量	1 1	単価	104,400 104,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　３００×３００		0.9	116,000	104,400	
		t	0.9	116,000	104,400	
計					104,400 104,400	
単価					104,400 104,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	H形鋼［材料費］	広幅 SS400 200×200 中古品	単位	t	数量	1 1	単価	104,400 104,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　２００×２００	t	0.9 0.9	116,000 116,000	104,400 104,400	
計					104,400 104,400	
単価					104,400 104,400	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	等辺山形鋼［材料費］	大形 SS400 19×150×150 新品	単位	t	数量	1 1	単価	155,000 155,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	1 1	155,000 155,000	155,000 155,000	WB020018 単－1293号
計					155,000 155,000	
単価					155,000 155,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	摩擦接合用高力ボルト（六角）［材料費］	F10T M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	254 254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０		1	254.5	254	
		組	1	254.5	254	
計					254 254	
単価					254 254	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	反力架台組立工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 覆工板含む	単位	t	数量	0 10	単価	0 114,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4.9	0 32,760	0 160,524	
とび工		人	0 9.9	0 27,872	0 275,932	
溶接工		人	0 4.9	0 28,496	0 139,630	
普通作業員		人	0 4.9	0 20,696	0 101,410	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 4.9	0 44,100	0 216,090	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］ 作業床高さ8～10m	日	0 4.9	0 38,500	0 188,650	WYB01022 単－1294号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 66,764	
計					0 1,149,000	
単価					0 114,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	反力架台解体工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 覆工板含む	単位	t	数量	0 10	単価	0 51,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.2	0 32,760	0 72,072	
とび工		人	0 4.4	0 27,872	0 122,636	
溶接工		人	0 2.2	0 28,496	0 62,691	
普通作業員		人	0 2.2	0 20,696	0 45,531	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 2.2	0 44,100	0 97,020	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］ 作業床高さ8～10m	日	0 2.2	0 38,500	0 84,700	WYB01030 単－1295号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 30,250	
計					0 514,900	
単価					0 51,490	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	山留材賃料	無 75日 無 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	22,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／m）	t	1	9,000	9,000	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料 供用日数75日	t	0.22	26,640	5,860	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					22,320	
単価					22,320	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2.5月 無 有 1020円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	2,575	2,575	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,244.4	1,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,819	
単価					3,819	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	H形鋼［材料費］	広幅 SM490A 400×400 新品	単位	t	数量	0 1	単価	0 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	0 1	0 135,000	0 135,000	WB020018 単－1296号
計					0 135,000	
単価					0 135,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	H形鋼［材料費］	広幅 SS400 300×300 中古品	単位	t	数量	0 1	単価	0 104,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　３００×３００	t	0 0.9	0 116,000	0 104,400	
計					0 104,400	
単価					0 104,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	H形鋼［材料費］	広幅 SS400 200×200 中古品	単位	t	数量	0 1	単価	0 104,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　２００×２００	t	0 0.9	0 116,000	0 104,400	
計					0 104,400	
単価					0 104,400	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	等辺山形鋼［材料費］	大形 SS400 19×150×150 新品	単位	t	数量	0 1	単価	0 155,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	0 1	0 155,000	0 155,000	WB020018 単－1297号
計					0 155,000	
単価					0 155,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	摩擦接合用高力ボルト（六角）［材料費］	F10T M22×80	単位	組	数量	0 1	単価	0 254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	0 1	0 254.5	0 254	
計					0 254	
単価					0 254	円／組

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	上水道料金	口径30mm 127m3	単位	式	数量	1 1	単価	31,350 31,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上水道料金	口径30mm 127m3	式	1 1		31,350 31,350	
計					31,350 31,350	
単価					31,350 31,350	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,932 3,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	日	6.3 6.3	62,400 62,400	393,120 393,120	WYB01414 単－1298号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					393,200 393,200	
単価					3,932 3,932	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(排泥液(泥水))	(株)勝利商會	ｍ３	100	30,000	3,000,000	
計					3,000,000	
単価					30,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	土木工事用仮設配管（坑内）［材料費］	呼び径50A 厚1.8㎜	単位	m	数量	1 1	単価	306 306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	306 306	306 306	WB020011 単－1299号
計					306 306	
単価					306 306	 円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	土木工事用仮設配管（坑内）［材料費］	呼び径80A 厚1.8㎜	単位	m	数量	1 1	単価	462 462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	462 462	462 462	WB020011 単－1300号
計					462 462	
単価					462 462	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	土木工事用仮設配管（坑内）［材料費］	呼び径100A 厚1.8mm 給･排水配管用	単位	m	数量	1 1	単価	1,344 1,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	1,344 1,344	1,344 1,344	WB020011 単－1301号
計					1,344 1,344	
単価					1,344 1,344	 円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	土木工事用仮設配管（坑内）［材料費］	呼び径100A 厚1.8mm 給水戻り配管用	単位	m	数量	1 1	単価	576 576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	576 576	576 576	WB020011 単－1302号
計					576 576	
単価					576 576	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	配管設備撤去工（地上･立坑）	裏込材配管用 土木工事用仮設配管 呼び径50A	単位	m	数量	0 100	単価	0 2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.4	0 32,760	0 45,864	
配管工		人	0 3.8	0 22,984	0 87,339	
普通作業員		人	0 4	0 20,696	0 82,784	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 13	
計					0 216,000	
単価					0 2,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	配管設備撤去工（地上･立坑）	裏込材配管用 土木工事用仮設配管 呼び径80A	単位	m	数量	0 100	単価	0 2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.4	0 32,760	0 45,864	
配管工		人	0 3.8	0 22,984	0 87,339	
普通作業員		人	0 4	0 20,696	0 82,784	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 13	
計					0 216,000	
単価					0 2,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	配管設備撤去工（地上･立坑）	作泥材配管用 土木工事用仮設配管 呼び径80A	単位	m	数量	0 100	単価	0 2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.4	0 32,760	0 45,864	
配管工		人	0 3.8	0 22,984	0 87,339	
普通作業員		人	0 4	0 20,696	0 82,784	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 13	
計					0 216,000	
単価					0 2,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	配管設備撤去工（地上･立坑）	給水戻り配管用 土木工事用仮設配管 呼び径100A	単位	m	数量	0 100	単価	0 2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.4	0 32,760	0 45,864	
配管工		人	0 3.8	0 22,984	0 87,339	
普通作業員		人	0 4	0 20,696	0 82,784	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 13	
計					0 216,000	
単価					0 2,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	土木工事用仮設配管（坑内）［材料費］	呼び径50A 厚1.8㎜	単位	m	数量	0 1	単価	0 306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 306	0 306	WB020011 単－1303号
計					0 306	
単価					0 306	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	土木工事用仮設配管（坑内）［材料費］	呼び径80A 厚1.8㎜	単位	m	数量	0 1	単価	0 462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 462	0 462	WB020011 単－1304号
計					0 462	
単価					0 462	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	土木工事用仮設配管（坑内）［材料費］	呼び径100A 厚1.8㎜ 給･排水配管用	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 1,344	0 1,344	WB020011 単－1305号
計					0 1,344	
単価					0 1,344	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	土木工事用仮設配管（坑内）［材料費］	呼び径100A 厚1.8㎜ 給水戻り配管用	単位	m	数量	0 1	単価	0 576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 576	0 576	WB020011 単－1306号
計					0 576	
単価					0 576	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	換気設備設置工（地上・立坑）	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管　φ1300 管材費含む	単位	m	数量	100 100	単価	27,600 27,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.43 2.43	32,760 32,760	79,606 79,606	
配管工		人	6.59 6.59	22,984 22,984	151,464 151,464	
普通作業員		人	6.59 6.59	20,696 20,696	136,386 136,386	
スパイラル鋼管	φ1300	m	100 100	19,940 19,940	1,994,000 1,994,000	WYB00422 単－1307号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		398,544 398,544	
計					2,760,000 2,760,000	
単価					27,600 27,600	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	換気設備設置工（坑内）	ﾉﾝﾘｰｸﾀﾞｸﾄ φ1300 管材費含む	単位	m	数量	100 100	単価	13,450 13,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.43 2.43	45,344 45,344	110,185 110,185	
トンネル特殊工		人	6.59 6.59	42,536 42,536	280,312 280,312	
トンネル作業員		人	6.59 6.59	29,536 29,536	194,642 194,642	
ノンリークダクト	φ1300	m	100 100	6,333 6,333	633,300 633,300	WYB00637 単－1308号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		126,561 126,561	
計					1,345,000 1,345,000	
単価					13,450 13,450	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	換気設備設置工（後続台車部）	ﾋﾞﾆﾙ風管　φ1100 管材費含む	単位	m	数量	100 100	単価	7,343 7,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.05 2.05	45,344 45,344	92,955 92,955	
トンネル特殊工		人	5.57 5.57	42,536 42,536	236,925 236,925	
トンネル作業員		人	5.57 5.57	29,536 29,536	164,515 164,515	
ビニル風管	φ1100 ﾌｧｽﾅｰ型(防炎加工)	m	100 100	2,000 2,000	200,000 200,000	WYB00671 単－1309号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		39,905 39,905	
計					734,300 734,300	
単価					7,343 7,343	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	軸流ファン　供用日数390日	反転軸流式・可変風量型 ｻｲﾚﾝｻ型 1200m3/min	単位	台	数量	1 1	単価	6,240,000 6,240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軸流ファン	反転軸流式・可変風量型 ｻｲﾚﾝｻ型 1200m3/min		390	16,000	6,240,000	
		供用日	390	16,000	6,240,000	
計					6,240,000 6,240,000	
単価					6,240,000 6,240,000	円／台

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	電力料（換気設備）		単位	ＫｗＨ	数量	1 1	単価	16 16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			1	16.29	16	
		kwH	1	16.29	16	
計					16 16	
単価					16 16	円／ＫｗＨ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	換気設備設置工（地上・立坑）	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管　φ1300 管材費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 27,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.43	0 32,760	0 79,606	
配管工		人	0 6.59	0 22,984	0 151,464	
普通作業員		人	0 6.59	0 20,696	0 136,386	
スパイラル鋼管	φ1300	m	0 100	0 19,940	0 1,994,000	WYB00440 単－1310号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 398,544	
計					0 2,760,000	
単価					0 27,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	換気設備撤去工（地上・立坑）	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管　φ1300	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.21	0 32,760	0 39,639	
配管工		人	0 3.29	0 22,984	0 75,617	
普通作業員		人	0 3.29	0 20,696	0 68,089	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 55	
計					0 183,400	
単価					0 1,834	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	換気設備設置工（坑内）	ﾉﾝﾘｰｸﾀﾞｸﾄ φ1300 管材費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 13,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 2.43	0 45,344	0 110,185	
トンネル特殊工		人	0 6.59	0 42,536	0 280,312	
トンネル作業員		人	0 6.59	0 29,536	0 194,642	
ノンリークダクト	φ1300	m	0 100	0 6,333	0 633,300	WYB00693 単－1311号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 126,561	
計					0 1,345,000	
単価					0 13,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	換気設備撤去工（坑内）	ﾉﾝﾘｰｸﾀﾞｸﾄ φ1300	単位	m	数量	0 100	単価	0 2,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.21	0 45,344	0 54,866	
トンネル特殊工		人	0 3.29	0 42,536	0 139,943	
トンネル作業員		人	0 3.29	0 29,536	0 97,173	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 18	
計					0 292,000	
単価					0 2,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	換気設備設置工（後続台車部）	ﾋﾞﾆﾙ風管　φ1100 管材費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 7,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 2.05	0 45,344	0 92,955	
トンネル特殊工		人	0 5.57	0 42,536	0 236,925	
トンネル作業員		人	0 5.57	0 29,536	0 164,515	
ビニル風管	φ1100 ﾌｧｽﾅｰ型(防炎加工)	m	0 100	0 2,000	0 200,000	WYB00692 単－1312号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 39,905	
計					0 734,300	
単価					0 7,343	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	換気設備撤去工（後続台車部）	ﾋﾞﾆﾙ風管　φ1100	単位	m	数量	0 100	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.03	0 45,344	0 46,704	
トンネル特殊工		人	0 2.79	0 42,536	0 118,675	
トンネル作業員		人	0 2.79	0 29,536	0 82,405	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 247,800	
単価					0 2,478	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	軸流ファン　供用日数755日	反転軸流式・可変風量型 ｻｲﾚﾝｻ型 1200m3/min	単位	台	数量	0 1	単価	0 12,080,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軸流ファン	反転軸流式・可変風量型 ｻｲﾚﾝｻ型 1200m3/min	供用日	0 755	0 16,000	0 12,080,000	
計					0 12,080,000	
単価					0 12,080,000	円／台

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	電力料（換気設備）		単位	ＫｗＨ	数量	0 1	単価	0 16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		kwH	0 1	0 16.29	0 16	
計					0 16	
単価					0 16	円／ＫｗＨ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	坑内照明設備設置工	40W蛍光灯相当 ｹｰﾌﾞﾙ設置 材料費含む	単位	m	数量	100 100	単価	12,230 12,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光ランプ（直管形）	FLR-40(ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾄ形)	個	20 20	460 460	9,200 9,200	WYB00698 単－1313号
照明器具（坑内照明用）	40W蛍光灯相当 防湿･防雨型	個	20 20	7,875 7,875	157,500 157,500	WYB00705 単－1314号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 100m2 3心	m	100 100	2,483 2,483	248,300 248,300	WYB00718 単－1315号
電工		人	32 32	23,608 23,608	755,456 755,456	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		52,544 52,544	
計					1,223,000 1,223,000	
単価					12,230 12,230	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	電力料（坑内照明設備）		単位	ＫｗＨ	数量	1 1	単価	16 16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		 kwH	1 1	16.29 16.29	16 16	
計					16 16	
単価					16 16	 円／ＫｗＨ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	坑内照明設備設置工	40W蛍光灯相当 ｹｰﾌﾞﾙ設置 材料費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 12,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光ランプ（直管形）	FLR-40(ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾄ形)	個	0 20	0 460	0 9,200	WYB00757 単－1316号
照明器具（坑内照明用）	40W蛍光灯相当 防湿･防雨型	個	0 20	0 7,875	0 157,500	WYB00758 単－1317号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 100m2 3心	m	0 100	0 2,483	0 248,300	WYB00764 単－1318号
電工		人	0 32	0 23,608	0 755,456	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 52,544	
計					0 1,223,000	
単価					0 12,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	立坑照明設備撤去工	投光器500W	単位	個	数量	0 10	単価	0 3,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1.3	0 23,608	0 30,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 30,690	
単価					0 3,069	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	切羽照明設備撤去工	投光器500W ｹｰﾌﾞﾙ撤去含む	単位	個	数量	0 10	単価	0 3,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1.3	0 23,608	0 30,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 30,690	
単価					0 3,069	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	電力料（坑内照明設備）		単位	ＫｗＨ	数量	0 1	単価	0 16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		kwH	0 1	0 16.29	0 16	
計					0 16	
単価					0 16	円／ＫｗＨ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	通信配線設備設置工	通信･非常警報装置(親機) 材料費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	56,510 56,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.7 0.7	23,608 23,608	16,525 16,525	
通信・非常警報装置	親機	個	1 1	26,660 26,660	26,660 26,660	WYB00749 単－1319号
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1 1		13,325 13,325	
計					56,510 56,510	
単価					56,510 56,510	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	通信配線設備設置工	ｹｰﾌﾞﾙ 通信･非常警報装置(子機) 材料費含む	単位	m	数量	100 100	単価	2,324 2,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4 1.4	23,608 23,608	33,051 33,051	
通信・非常警報装置	子機	個	0.635 0.635	26,660 26,660	16,929 16,929	WYB00778 単－1320号
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2mm2 20心	m	200 200	498 498	99,600 99,600	WYB00784 単－1321号
一般通信用ケーブル	FCPEV 1.2mm2 2P	m	200 200	82 82	16,400 16,400	WYB00785 単－1322号
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1 1		66,420 66,420	
計					232,400 232,400	
単価					2,324 2,324	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	通信配線設備設置工	通信･非常警報装置(親機) 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 56,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.7	0 23,608	0 16,525	
通信・非常警報装置	親機	個	0 1	0 26,660	0 26,660	WYB00805 単－1323号
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	0 1		0 13,325	
計					0 56,510	
単価					0 56,510	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	通信配線設備撤去工	通信･非常警報装置(親機)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 7,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.3	0 23,608	0 7,082	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,082	
単価					0 7,082	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	通信配線設備設置工	ｹｰﾌﾞﾙ 通信･非常警報装置(子機) 材料費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 2,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1.4	0 23,608	0 33,051	
通信・非常警報装置	子機	個	0 0.635	0 26,660	0 16,929	WYB00883 単－1324号
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2mm2 20心	m	0 200	0 498	0 99,600	WYB00885 単－1325号
一般通信用ケーブル	FCPEV 1.2mm2 2P	m	0 200	0 82	0 16,400	WYB00899 単－1326号
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	0 1		0 66,420	
計					0 232,400	
単価					0 2,324	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	通信配線設備撤去工	ｹｰﾌﾞﾙ 通信･非常警報装置(子機)	単位	m	数量	0 100	単価	0 141.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.6	0 23,608	0 14,164	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 14,170	
単価					0 141.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	立坑クレーン撤去工	天井ｸﾚｰﾝ 25t吊 電動ﾎｲｽﾄ含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 2,024,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 9	0 32,760	0 294,840	
とび工		人	0 27	0 27,872	0 752,544	
溶接工		人	0 9	0 28,496	0 256,464	
普通作業員		人	0 18	0 20,696	0 372,528	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 6	0 44,100	0 264,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 83,024	
計					0 2,024,000	
単価					0 2,024,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	連続コンベヤ設置工（坑内）	中間部	単位	m	数量	10 10	単価	9,957 9,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.771 0.771	45,344 45,344	34,960 34,960	
トンネル特殊工		人	0.771 0.771	42,536 42,536	32,795 32,795	
トンネル作業員		人	0.771 0.771	29,536 29,536	22,772 22,772	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,043 9,043	
計					99,570 99,570	
単価					9,957 9,957	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	ベルトコンベヤ撤去工（坑外 立坑）　乗継ぎｺﾝﾍﾞﾔ(1	乗継ぎｺﾝﾍﾞﾔ(2) ｼｬﾄﾙｺﾝﾍﾞﾔ 引出ｺﾝﾍﾞﾔ	単位	組	数量	0 1	単価	0 4,807,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 19	0 32,760	0 622,440	
特殊作業員		人	0 11	0 29,328	0 322,608	
とび工		人	0 85	0 27,872	0 2,369,120	
電工		人	0 9	0 23,608	0 212,472	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 14	0 44,100	0 617,400	
高所作業車（トラック架装リフト車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	日	0 9	0 54,100	0 486,900	WYB00919 単－1327号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 176,060	
計					0 4,807,000	
単価					0 4,807,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	垂直コンベヤ撤去工（立坑）		単位	m	数量	0 10	単価	0 126,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.96	0 32,760	0 129,729	
溶接工		人	0 3.96	0 28,496	0 112,844	
電工		人	0 7.92	0 23,608	0 186,975	
特殊作業員		人	0 19.8	0 29,328	0 580,694	
普通作業員		人	0 3.96	0 20,696	0 81,956	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 3.96	0 44,100	0 174,636	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 166	
計					0 1,267,000	
単価					0 126,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	連続コンベヤ撤去工（立坑）	固定部 ﾃｰﾙﾋﾟｰｽ 電装品 巻込装置	単位	組	数量	0 1	単価	0 5,579,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 14.85	0 32,760	0 486,486	
溶接工		人	0 29.7	0 28,496	0 846,331	
電工		人	0 9.9	0 23,608	0 233,719	
特殊作業員		人	0 44.55	0 29,328	0 1,306,562	
普通作業員		人	0 29.7	0 20,696	0 614,671	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 14.85	0 44,100	0 654,885	
高所作業車（トラック架装リフト車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	日	0 29.7	0 48,350	0 1,435,995	WYB00934 単－1328号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 351	
計					0 5,579,000	
単価					0 5,579,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	連続コンベヤ設置工（坑内）	中間部	単位	m	数量	0 10	単価	0 9,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.771	0 45,344	0 34,960	
トンネル特殊工		人	0 0.771	0 42,536	0 32,795	
トンネル作業員		人	0 0.771	0 29,536	0 22,772	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 9,043	
計					0 99,570	
単価					0 9,957	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	連続コンベヤ撤去工（坑内）	中間部	単位	m	数量	0 10	単価	0 4,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.38	0 45,344	0 17,230	
トンネル特殊工		人	0 0.38	0 42,536	0 16,163	
トンネル作業員		人	0 0.38	0 29,536	0 11,223	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 44,620	
単価					0 4,462	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	ベルトコンベヤ撤去工（後続台車部）	No.1 No.2	単位	組	数量	0 1	単価	0 542,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 32,760	0 65,520	
溶接工		人	0 1	0 28,496	0 28,496	
とび工		人	0 3	0 27,872	0 83,616	
電工		人	0 2	0 23,608	0 47,216	
特殊作業員		人	0 8	0 29,328	0 234,624	
運転手（特殊）		人	0 2	0 29,952	0 59,904	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 22,924	
計					0 542,300	
単価					0 542,300	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	仮設階段設置工		単位	m	数量	10 10	単価	7,109 7,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	32,760 32,760	13,104 13,104	
特殊作業員		人	1 1	29,328 29,328	29,328 29,328	
普通作業員		人	1 1	20,696 20,696	20,696 20,696	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.267 0.267	29,800 29,800	7,956 7,956	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					71,090 71,090	
単価					7,109 7,109	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	単管パイプ賃料	1000×φ48.6×2.4mm 賃料日数450日	単位	本	数量	1 1	単価	130 130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料(日当たり)	1000×φ48.6×2.4mm	本・日	450 450	0.29 0.29	130 130	
計					130 130	
単価					130 130	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	階段枠賃料	高1725×幅650 供用日数450日	単位	枚	数量	1 1	単価	4,230 4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
階段枠賃料(日当たり)	高1725×幅650	枚・日	450 450	9.4 9.4	4,230 4,230	
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	鋼製布枠賃料	500×1829 供用日数450日	単位	枚	数量	1 1	単価	1,170 1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製布枠賃料(日当たり)	500×1829	枚・日	450 450	2.6 2.6	1,170 1,170	
計					1,170 1,170	
単価					1,170 1,170	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	仮設階段設置工		単位	m	数量	0 10	単価	0 7,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 32,760	0 13,104	
特殊作業員		人	0 1	0 29,328	0 29,328	
普通作業員		人	0 1	0 20,696	0 20,696	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 0.267	0 29,800	0 7,956	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 71,090	
単価					0 7,109	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	仮設階段撤去工		単位	m	数量	0 10	単価	0 3,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 32,760	0 6,552	
特殊作業員		人	0 0.5	0 29,328	0 14,664	
普通作業員		人	0 0.5	0 20,696	0 10,348	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 0.133	0 29,800	0 3,963	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 35,530	
単価					0 3,553	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	単管パイプ賃料	1000×φ48.6×2.4mm 賃料日数942日	単位	本	数量	0 1	単価	0 273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料(日当たり)	1000×φ48.6×2.4mm	本・日	0 942	0 0.29	0 273	
計					0 273	
単価					0 273	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	階段枠賃料	高1725×幅650 供用日数942日	単位	枚	数量	0 1	単価	0 8,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
階段枠賃料(日当たり)	高1725×幅650	枚・日	0 942	0 9.4	0 8,854	
計					0 8,854	
単価					0 8,854	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	鋼製布枠賃料	500×1829 供用日数942日	単位	枚	数量	0 1	単価	0 2,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製布枠賃料(日当たり)	500×1829	枚・日	0 942	0 2.6	0 2,449	
計					0 2,449	
単価					0 2,449	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9.5m/枚 281日 有 885日 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	23,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	４型（７６．１ｋｇ／ｍ）	t	0.723	19,670	14,221	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.723	13,140	9,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					23,730	
単価					23,730	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	32,760	8,190	
特殊作業員		人	0.25	29,328	7,332	
とび工		人	0.5	27,872	13,936	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.25	178,900	44,725	WK250240 単－1329号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.25	95,360	23,840	WK250560 単－1330号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		187	
計					98,210	
単価					9,821	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	28,496	3,704	
普通作業員		人	0.04	20,696	827	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.63	563	354	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.26	2,290	595	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		4	
計					5,484	
単価					5,484	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	64,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	32,760	6,224	
特殊作業員		人	0.19	29,328	5,572	
とび工		人	0.39	27,872	10,870	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.13	178,900	23,257	WK250240 単－1329号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19	95,360	18,118	WK250560 単－1330号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					64,050	
単価					64,050	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9.5m/枚 281日 有 885日 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	23,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	４型（７６．１ｋｇ／ｍ）	t	0.723	19,670	14,221	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.723	13,140	9,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					23,730	
単価					23,730	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	11,072.19	11,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,080	
単価					11,080	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	処分費（ｔ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｔ	数量	0 1	単価	0 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	0 1	0 1,000	0 1,000	WB020052 単－1331号
計					0 1,000	
単価					0 1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	バックホウ移動構台撤去工		単位	基	数量	4 4	単価	233,800 233,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.2 4.2	32,760 32,760	137,592 137,592	
特殊作業員		人	7.5 7.5	29,328 29,328	219,960 219,960	
溶接工		人	5.7 5.7	28,496 28,496	162,427 162,427	
普通作業員		人	9.4 9.4	20,696 20,696	194,542 194,542	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4.2 4.2	44,100 44,100	185,220 185,220	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		35,659 35,659	
計					935,400 935,400	
単価					233,800 233,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	裏込注入設備撤去工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 171,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.99	0 32,760	0 32,432	
特殊作業員		人	0 0.99	0 29,328	0 29,034	
溶接工		人	0 0.99	0 28,496	0 28,211	
電工		人	0 0.495	0 23,608	0 11,685	
普通作業員		人	0 1.98	0 20,696	0 40,978	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.66	0 44,100	0 29,106	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 54	
計					0 171,500	
単価					0 171,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	作泥材注入設備撤去工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 171,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.99	0 32,760	0 32,432	
特殊作業員		人	0 0.99	0 29,328	0 29,034	
溶接工		人	0 0.99	0 28,496	0 28,211	
電工		人	0 0.495	0 23,608	0 11,685	
普通作業員		人	0 1.98	0 20,696	0 40,978	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.66	0 44,100	0 29,106	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 54	
計					0 171,500	
単価					0 171,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	中性固化材［材料費］	ﾌﾚｺﾝ	単位	t	数量	1 1	単価	160,000 160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	160,000	160,000	WB020018
		t	1	160,000	160,000	単－1332号
計					160,000 160,000	
単価					160,000 160,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	改質材注入設備撤去工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 171,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.99	0 32,760	0 32,432	
特殊作業員		人	0 0.99	0 29,328	0 29,034	
溶接工		人	0 0.99	0 28,496	0 28,211	
電工		人	0 0.495	0 23,608	0 11,685	
普通作業員		人	0 1.98	0 20,696	0 40,978	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.66	0 44,100	0 29,106	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 54	
計					0 171,500	
単価					0 171,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	中性固化材［材料費］	ﾌﾚｺﾝ	単位	t	数量	0 1	単価	0 160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	0 1	0 160,000	0 160,000	WB020018 単－1333号
計					0 160,000	
単価					0 160,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	濁水処理設備保守点検		単位	回	数量	1 1	単価	17,010 17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.2 0.2	27,768 27,768	5,553 5,553	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,696 20,696	10,348 10,348	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		1,109 1,109	
計					17,010 17,010	
単価					17,010 17,010	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	炭酸ガス［材料費］	ﾛｰﾘｰ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	93 93

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	93 93	93 93	WB020017 単－1334号
計					93 93	
単価					93 93	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	無機凝集剤［材料費］	排水処理用 ﾛｰﾘｰ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	48 48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	48 48	48 48	WB020017 単－1335号
計					48 48	
単価					48 48	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	高分子凝集剤［材料費］	土木用(ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系) 紙袋	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	1,050 1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	1,050 1,050	1,050 1,050	WB020017 単－1336号
計					1,050 1,050	
単価					1,050 1,050	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	下水道料金	59,098m3	単位	式	数量	1 1	単価	12,679,580 12,679,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道従量料金	59,098m3	式	1 1		12,679,580 12,679,580	
計					12,679,580 12,679,580	
単価					12,679,580 12,679,580	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	濁水処理設備撤去工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 339,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 32,760	0 98,280	
電工		人	0 1	0 23,608	0 23,608	
設備機械工		人	0 4	0 27,768	0 111,072	
普通作業員		人	0 3	0 20,696	0 62,088	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 44,100	0 44,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 52	
計					0 339,200	
単価					0 339,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	濁水処理設備保守点検		単位	回	数量	0 1	単価	0 17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0 0.2	0 27,768	0 5,553	
普通作業員		人	0 0.5	0 20,696	0 10,348	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 1,109	
計					0 17,010	
単価					0 17,010	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	炭酸ガス［材料費］	ﾛｰﾘｰ	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 93

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1	0 93	0 93	WB020017 単－1337号
計					0 93	
単価					0 93	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	無機凝集剤［材料費］	排水処理用 ﾛｰﾘｰ	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1	0 48	0 48	WB020017 単－1338号
計					0 48	
単価					0 48	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	高分子凝集剤［材料費］	土木用(ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系) 紙袋	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1	0 1,050	0 1,050	WB020017 単－1339号
計					0 1,050	
単価					0 1,050	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	下水道料金	59,098m3	単位	式	数量	0 1	単価	0 12,679,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道従量料金	59,098m3	式	0 1		0 12,679,580	
計					0 12,679,580	
単価					0 12,679,580	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	モールドタイプ乾式変圧器	100KVA 設置 2年未満 供用日数450日	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,684,000 1,684,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル坑内用モールドタイプ乾式ＣＢ	１００ＫＶＡ		450	3,030	1,363,500	
		供用日	450	3,030	1,363,500	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心		15	1,030	15,450	WYB00820
		ｍ	15	1,030	15,450	単－1340号
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ５　１０φ×１５００ｍｍ		2	1,440	2,880	WYB00821
		本	2	1,440	2,880	単－1341号
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００		2	450	900	WYB00822
		本	2	450	900	単－1342号
接地極銅板	９００ｍｍ２×１．５ｔ　黄銅ロウ付		1	28,000	28,000	WYB00823
		枚	1	28,000	28,000	単－1343号
端末処理材(テープ巻工法)はんだ方式	ＣＶ３心 屋外 ６６００Ｖ １４ｍｍ２		1	12,300	12,300	WYB00824
		組	1	12,300	12,300	単－1344号
端末処理材(テープ巻工法)はんだ方式	ＣＶ３心 屋内 ６６００Ｖ １４ｍｍ２		1	9,670	9,670	WYB00825
		組	1	9,670	9,670	単－1345号
厚鋼電線管	Ｇ５４		15	1,377	20,655	WYB00828
		ｍ	15	1,377	20,655	単－1346号
電工			7.705	23,608	181,899	
		人	7.705	23,608	181,899	
普通作業員			2.345	20,696	48,532	
		人	2.345	20,696	48,532	
諸雑費（まるめ）			1		214	
		式	1		214	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	モールドタイプ乾式変圧器	100KVA 設置 2年未満 供用日数450日	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,684,000 1,684,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,684,000 1,684,000	
単価					1,684,000 1,684,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	低圧電動機設備	3回路以下 設置 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1 1	単価	76,290 76,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００		1	4,890	4,890	WYB00831
		面	1	4,890	4,890	単－1347号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ		2	2,640	5,280	WYB00832
		個	2	2,640	5,280	単－1348号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ		1	4,650	4,650	WYB00833
		個	1	4,650	4,650	単－1349号
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００mm		1	1,170	1,170	WYB00835
		本	1	1,170	1,170	単－1350号
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００		1	450	450	WYB00844
		本	1	450	450	単－1351号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８mm２　３心		10	703	7,030	WYB00845
		m	10	703	7,030	単－1352号
電工			2.237	23,608	52,811	
		人	2.237	23,608	52,811	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					76,290 76,290	
単価					76,290 76,290	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	低圧電動機設備	5回路以下 設置 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1 1	単価	79,320 79,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　５００×４００×２００		1	5,790	5,790	WYB00861
		面	1	5,790	5,790	単－1353号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ		1	2,130	2,130	WYB00862
		個	1	2,130	2,130	単－1354号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ		2	2,640	5,280	WYB00863
		個	2	2,640	5,280	単－1348号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ		1	4,650	4,650	WYB00864
		個	1	4,650	4,650	単－1349号
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ		1	1,170	1,170	WYB00865
		本	1	1,170	1,170	単－1350号
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００		1	450	450	WYB00866
		本	1	450	450	単－1351号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心		10	703	7,030	WYB00867
		ｍ	10	703	7,030	単－1352号
電工			2.237	23,608	52,811	
		人	2.237	23,608	52,811	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					79,320	
					79,320	
単価					79,320	
					79,320	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	低圧電動機設備	7回路以下 設置 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1 1	単価	109,800 109,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　６００×７００×２００		1	8,400	8,400	WYB00871
		面	1	8,400	8,400	単－1355号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ		2	2,130	4,260	WYB00872
		個	2	2,130	4,260	単－1356号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ		2	2,640	5,280	WYB00873
		個	2	2,640	5,280	単－1348号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ		2	4,650	9,300	WYB00875
		個	2	4,650	9,300	単－1357号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　２００ＡＦ		1	8,400	8,400	WYB00876
		個	1	8,400	8,400	単－1358号
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ		1	1,170	1,170	WYB00877
		本	1	1,170	1,170	単－1350号
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００		1	450	450	WYB00878
		本	1	450	450	単－1351号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心		10	703	7,030	WYB00879
		ｍ	10	703	7,030	単－1352号
電工			2.774	23,608	65,488	
		人	2.774	23,608	65,488	
諸雑費（まるめ）			1		22	
		式	1		22	
計					109,800	
					109,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	低圧電動機設備	7回路以下 設置 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1 1	単価	109,800 109,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					109,800 109,800	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	低圧電動機設備	10回路以下 設置 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1 1	単価	130,900 130,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　７００×１２００×２００		1	14,000	14,000	WYB00907
		面	1	14,000	14,000	単－1359号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ		3	2,130	6,390	WYB00923
		個	3	2,130	6,390	単－1360号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ		3	2,640	7,920	WYB00924
		個	3	2,640	7,920	単－1361号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ		3	4,650	13,950	WYB00925
		個	3	4,650	13,950	単－1362号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　２００ＡＦ		1	8,400	8,400	WYB00926
		個	1	8,400	8,400	単－1358号
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ		1	1,170	1,170	WYB00927
		本	1	1,170	1,170	単－1350号
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００		1	450	450	WYB00928
		本	1	450	450	単－1351号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心		10	703	7,030	WYB00929
		ｍ	10	703	7,030	単－1352号
電工			3.029	23,608	71,508	
		人	3.029	23,608	71,508	
諸雑費（まるめ）			1		82	
		式	1		82	
計					130,900	
					130,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	低圧電動機設備	10回路以下 設置 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1 1	単価	130,900 130,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					130,900 130,900	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	高圧配電線路	0E 38mm2 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	5,122 5,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）	１０m末口１９ｃｍ　３．４ＫＮ		10	11,200	112,000	WYB00942
		本	10	11,200	112,000	単－1363号
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　普通形　大		21	367	7,707	WYB00954
		個	21	367	7,707	単－1364号
がいし（配電線用）	高圧耐張がいし　普通形		18	637	11,466	WYB00955
		個	18	637	11,466	単－1365号
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．５　テ（高圧３線引通・総槍出）		10	722	7,220	WYB00959
		本	10	722	7,220	単－1366号
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　テ（高圧３線引通・総槍出）		1	860	860	WYB00963
		本	1	860	860	単－1367号
配電線用架線金具（Ｕボルト）	１３×２２０ｍｍ		11	287	3,157	WYB00971
		個	11	287	3,157	単－1368号
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用		130	52	6,760	WYB01009
		本	130	52	6,760	単－1369号
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）		11	220	2,420	WYB01046
		本	11	220	2,420	単－1370号
屋外用ポリエチレン絶縁電線	ＯＥ　３８mm２		1,210	235	284,350	WYB01047
		m	1,210	235	284,350	単－1371号
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８mm２		5	271	1,355	WYB01048
		m	5	271	1,355	単－1372号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）		10	1,410	14,100	WYB01049
		個	10	1,410	14,100	単－1373号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	高圧配電線路	OE 38mm2 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	5,122 5,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２		6.8	517	3,515	WYB01050
		ｋｇ	6.8	517	3,515	単－1374号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２		16	303	4,848	WYB01051
		個	16	303	4,848	単－1375号
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０		4	6,140	24,560	WYB01069
		個	4	6,140	24,560	単－1376号
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００		4	170	680	WYB01070
		個	4	170	680	単－1377号
電工			27.47	23,608	648,511	
		人	27.47	23,608	648,511	
普通作業員			44.22	20,696	915,177	
		人	44.22	20,696	915,177	
諸雑費（まるめ）			1		314	
		式	1		314	
計					2,049,000 2,049,000	
単価					5,122 5,122	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	低圧配電線路	OW 2.6mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	2,291 2,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ		10	7,870	78,700	WYB00938
		本	10	7,870	78,700	単－1378号
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５		33	78	2,574	WYB00939
		個	33	78	2,574	単－1379号
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）		33	61	2,013	WYB00940
		個	33	61	2,013	単－1380号
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用		80	52	4,160	WYB01071
		本	80	52	4,160	単－1381号
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　２．６ｍｍ		1,210	29	35,090	WYB01072
		ｍ	1,210	29	35,090	単－1382号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）		10	1,410	14,100	WYB01073
		個	10	1,410	14,100	単－1373号
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２		4.8	517	2,481	WYB01074
		ｋｇ	4.8	517	2,481	単－1383号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２		16	303	4,848	WYB01075
		個	16	303	4,848	単－1375号
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０		4	6,140	24,560	WYB01076
		個	4	6,140	24,560	単－1376号
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００		4	170	680	WYB01077
		個	4	170	680	単－1377号
電工			13.186	23,608	311,295	
		人	13.186	23,608	311,295	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	低圧配電線路	OW 2.6mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	2,291 2,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	21.058 21.058	20,696 20,696	435,816 435,816	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		83 83	
計					916,400 916,400	
単価					2,291 2,291	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	低圧配電線路	OW 3.2mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	2,333 2,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ		10	7,870	78,700	WYB01080
		本	10	7,870	78,700	単－1378号
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５		33	78	2,574	WYB01081
		個	33	78	2,574	単－1379号
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）		33	61	2,013	WYB01082
		個	33	61	2,013	単－1380号
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用		80	52	4,160	WYB01083
		本	80	52	4,160	単－1381号
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　３．２ｍｍ		1,210	43	52,030	WYB01084
		ｍ	1,210	43	52,030	単－1384号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）		10	1,410	14,100	WYB01085
		個	10	1,410	14,100	単－1373号
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２		4.8	517	2,481	WYB01086
		ｋｇ	4.8	517	2,481	単－1383号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２		16	303	4,848	WYB01087
		個	16	303	4,848	単－1375号
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０		4	6,140	24,560	WYB01088
		個	4	6,140	24,560	単－1376号
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００		4	170	680	WYB01089
		個	4	170	680	単－1377号
電工			13.186	23,608	311,295	
		人	13.186	23,608	311,295	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	低圧配電線路	OW 3.2mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	2,333 2,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	21.058 21.058	20,696 20,696	435,816 435,816	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		43 43	
計					933,300 933,300	
単価					2,333 2,333	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	低圧配電線路	OW 14mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	2,665 2,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ		10	7,870	78,700	WYB01092
		本	10	7,870	78,700	単－1378号
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５		33	78	2,574	WYB01093
		個	33	78	2,574	単－1379号
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）		33	61	2,013	WYB01094
		個	33	61	2,013	単－1380号
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用		80	52	4,160	WYB01095
		本	80	52	4,160	単－1381号
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１４ｍｍ		1,210	82	99,220	WYB01096
		ｍ	1,210	82	99,220	単－1385号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）		10	1,410	14,100	WYB01097
		個	10	1,410	14,100	単－1373号
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２		4.8	517	2,481	WYB01098
		ｋｇ	4.8	517	2,481	単－1383号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２		16	303	4,848	WYB01099
		個	16	303	4,848	単－1375号
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０		4	6,140	24,560	WYB01100
		個	4	6,140	24,560	単－1376号
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００		4	170	680	WYB01101
		個	4	170	680	単－1377号
電工			14.474	23,608	341,702	
		人	14.474	23,608	341,702	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	低圧配電線路	OW 14mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	2,665 2,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23.714 23.714	20,696 20,696	490,784 490,784	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		178 178	
計					1,066,000 1,066,000	
単価					2,665 2,665	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	低圧配電線路	OW 22mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	3,242 3,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ		10	7,870	78,700	WYB01104
		本	10	7,870	78,700	単－1378号
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５		33	78	2,574	WYB01105
		個	33	78	2,574	単－1379号
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）		33	61	2,013	WYB01106
		個	33	61	2,013	単－1380号
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用		80	52	4,160	WYB01107
		本	80	52	4,160	単－1381号
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　２２ｍｍ		1,210	126	152,460	WYB01108
		ｍ	1,210	126	152,460	単－1386号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）		10	1,410	14,100	WYB01109
		個	10	1,410	14,100	単－1373号
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２		4.8	517	2,481	WYB01110
		ｋｇ	4.8	517	2,481	単－1383号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２		16	303	4,848	WYB01111
		個	16	303	4,848	単－1375号
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０		4	6,140	24,560	WYB01112
		個	4	6,140	24,560	単－1376号
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００		4	170	680	WYB01113
		個	4	170	680	単－1377号
電工			17.708	23,608	418,050	
		人	17.708	23,608	418,050	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	低圧配電線路	OW 22mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	3,242 3,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	28.596 28.596	20,696 20,696	591,822 591,822	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		552 552	
計					1,297,000 1,297,000	
単価					3,242 3,242	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	低圧配電線路	OW 38mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	3,497 3,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ		10	7,870	78,700	WYB01116
		本	10	7,870	78,700	単－1378号
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５		33	78	2,574	WYB01117
		個	33	78	2,574	単－1379号
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）		33	61	2,013	WYB01118
		個	33	61	2,013	単－1380号
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用		80	52	4,160	WYB01119
		本	80	52	4,160	単－1381号
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　３８ｍｍ		1,210	210	254,100	WYB01120
		ｍ	1,210	210	254,100	単－1387号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）		10	1,410	14,100	WYB01121
		個	10	1,410	14,100	単－1373号
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２		4.8	517	2,481	WYB01122
		ｋｇ	4.8	517	2,481	単－1383号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２		16	303	4,848	WYB01123
		個	16	303	4,848	単－1375号
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０		4	6,140	24,560	WYB01124
		個	4	6,140	24,560	単－1376号
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００		4	170	680	WYB01125
		個	4	170	680	単－1377号
電工			17.708	23,608	418,050	
		人	17.708	23,608	418,050	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	低圧配電線路	OW 38mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	3,497 3,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	28.596 28.596	20,696 20,696	591,822 591,822	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		912 912	
計					1,399,000 1,399,000	
単価					3,497 3,497	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	低圧配電線路	OW 60mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	4,117 4,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ		10	7,870	78,700	WYB01128
		本	10	7,870	78,700	単－1378号
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５		33	78	2,574	WYB01129
		個	33	78	2,574	単－1379号
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）		33	61	2,013	WYB01130
		個	33	61	2,013	単－1380号
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用		80	52	4,160	WYB01131
		本	80	52	4,160	単－1381号
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　６０ｍｍ		1,210	334	404,140	WYB01132
		ｍ	1,210	334	404,140	単－1388号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）		10	1,410	14,100	WYB01133
		個	10	1,410	14,100	単－1373号
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２		4.8	517	2,481	WYB01134
		ｋｇ	4.8	517	2,481	単－1383号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２		16	303	4,848	WYB01135
		個	16	303	4,848	単－1375号
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０		4	6,140	24,560	WYB01136
		個	4	6,140	24,560	単－1376号
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００		4	170	680	WYB01137
		個	4	170	680	単－1377号
電工			19.216	23,608	453,651	
		人	19.216	23,608	453,651	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	低圧配電線路	OW 60mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	4,117 4,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	31.611 31.611	20,696 20,696	654,221 654,221	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		872 872	
計					1,647,000 1,647,000	
単価					4,117 4,117	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	低圧配電線路	OW 100mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	5,457 5,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ		10	7,870	78,700	WYB01140
		本	10	7,870	78,700	単－1378号
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５		33	78	2,574	WYB01141
		個	33	78	2,574	単－1379号
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）		33	61	2,013	WYB01142
		個	33	61	2,013	単－1380号
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用		80	52	4,160	WYB01143
		本	80	52	4,160	単－1381号
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１００ｍｍ		1,210	560	677,600	WYB01144
		m	1,210	560	677,600	単－1389号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）		10	1,410	14,100	WYB01145
		個	10	1,410	14,100	単－1373号
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２		4.8	517	2,481	WYB01146
		ｋｇ	4.8	517	2,481	単－1383号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２		16	303	4,848	WYB01147
		個	16	303	4,848	単－1375号
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０		4	6,140	24,560	WYB01148
		個	4	6,140	24,560	単－1376号
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００		4	170	680	WYB01149
		個	4	170	680	単－1377号
電工			23.738	23,608	560,406	
		人	23.738	23,608	560,406	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	低圧配電線路	OW 100mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	5,457 5,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	39.148 39.148	20,696 20,696	810,207 810,207	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		671 671	
計					2,183,000 2,183,000	
単価					5,457 5,457	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	坑内配電線路（高圧）	6KV CV 38mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	7,771 7,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心		100	1,030	103,000	WYB01090
		m	100	1,030	103,000	単－1390号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	783	39,150	WYB01102
		個	50	783	39,150	単－1391号
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン		50	216	10,800	WYB01114
		個	50	216	10,800	単－1392号
アンカーボルト	Ｍ１０		100	72.5	7,250	
		個	100	72.5	7,250	
電工			26.13	23,608	616,877	
		人	26.13	23,608	616,877	
諸雑費（まるめ）			1		23	
		式	1		23	
計					777,100	
					777,100	
単価					7,771	
					7,771	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	坑内配電線路（低圧）	VVR 5.5mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	2,258 2,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　３心		100	120	12,000	WYB01150
		m	100	120	12,000	単－1393号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	783	39,150	WYB01151
		個	50	783	39,150	単－1391号
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン		50	216	10,800	WYB01152
		個	50	216	10,800	単－1392号
アンカーボルト	Ｍ１０		100	72.5	7,250	
		個	100	72.5	7,250	
電工			6.633	23,608	156,591	
		人	6.633	23,608	156,591	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					225,800	
					225,800	
単価					2,258	
					2,258	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	坑内配電線路（低圧）	VVR 8mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	2,789 2,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）８ｍｍ２　３心		100	160	16,000	WYB01155
		m	100	160	16,000	単－1394号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	783	39,150	WYB01156
		個	50	783	39,150	単－1391号
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン		50	216	10,800	WYB01157
		個	50	216	10,800	単－1392号
アンカーボルト	Ｍ１０		100	72.5	7,250	
		個	100	72.5	7,250	
電工			8.712	23,608	205,672	
		人	8.712	23,608	205,672	
諸雑費（まるめ）			1		28	
		式	1		28	
計					278,900	
					278,900	
単価					2,789	
					2,789	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	坑内配電線路（低圧）	VVR 14mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	2,889 2,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１４ｍｍ２　３心		100	260	26,000	WYB01160
		m	100	260	26,000	単－1395号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	783	39,150	WYB01161
		個	50	783	39,150	単－1391号
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン		50	216	10,800	WYB01162
		個	50	216	10,800	単－1392号
アンカーボルト	Ｍ１０		100	72.5	7,250	
		個	100	72.5	7,250	
電工			8.712	23,608	205,672	
		人	8.712	23,608	205,672	
諸雑費（まるめ）			1		28	
		式	1		28	
計					288,900	
					288,900	
単価					2,889	
					2,889	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	坑内配電線路（低圧）	VVR 22mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	3,818 3,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２２ｍｍ２　３心		100	398	39,800	WYB01165
		m	100	398	39,800	単－1396号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	783	39,150	WYB01166
		個	50	783	39,150	単－1391号
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン		50	216	10,800	WYB01167
		個	50	216	10,800	単－1392号
アンカーボルト	Ｍ１０		100	72.5	7,250	
		個	100	72.5	7,250	
電工			12.06	23,608	284,712	
		人	12.06	23,608	284,712	
諸雑費（まるめ）			1		88	
		式	1		88	
計					381,800	
					381,800	
単価					3,818	
					3,818	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	坑内配電線路（低圧）	VVR 38mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	4,123 4,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心		100	703	70,300	WYB01170
		m	100	703	70,300	単－1397号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	783	39,150	WYB01171
		個	50	783	39,150	単－1391号
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン		50	216	10,800	WYB01172
		個	50	216	10,800	単－1392号
アンカーボルト	Ｍ１０		100	72.5	7,250	
		個	100	72.5	7,250	
電工			12.06	23,608	284,712	
		人	12.06	23,608	284,712	
諸雑費（まるめ）			1		88	
		式	1		88	
計					412,300	
					412,300	
単価					4,123	
					4,123	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	坑内配電線路（低圧）	VVR 60mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	5,469 5,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０ｍｍ２　３心		100	1,100	110,000	WYB01175
		m	100	1,100	110,000	単－1398号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	783	39,150	WYB01176
		個	50	783	39,150	単－1391号
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン		50	216	10,800	WYB01177
		個	50	216	10,800	単－1392号
アンカーボルト	Ｍ１０		100	72.5	7,250	
		個	100	72.5	7,250	
電工			16.08	23,608	379,616	
		人	16.08	23,608	379,616	
諸雑費（まるめ）			1		84	
		式	1		84	
計					546,900	
					546,900	
単価					5,469	
					5,469	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	坑内配電線路（低圧）	VVR 100mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	8,601 8,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心		100	1,860	186,000	WYB01180
		m	100	1,860	186,000	単－1399号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	783	39,150	WYB01181
		個	50	783	39,150	単－1391号
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン		50	216	10,800	WYB01182
		個	50	216	10,800	単－1392号
アンカーボルト	Ｍ１０		100	72.5	7,250	
		個	100	72.5	7,250	
電工			26.13	23,608	616,877	
		人	26.13	23,608	616,877	
諸雑費（まるめ）			1		23	
		式	1		23	
計					860,100	
					860,100	
単価					8,601	
					8,601	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	坑内配電線路（低圧）	VVR 150mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	11,060 11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１５０ｍｍ２　３心		100	4,290	429,000	WYB01185
		m	100	4,290	429,000	単－1400号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	783	39,150	WYB01186
		個	50	783	39,150	単－1391号
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン		50	261	13,050	WYB01187
		個	50	261	13,050	単－1401号
アンカーボルト	Ｍ１０		100	72.5	7,250	
		個	100	72.5	7,250	
電工			26.13	23,608	616,877	
		人	26.13	23,608	616,877	
諸雑費（まるめ）			1		673	
		式	1		673	
計					1,106,000	
					1,106,000	
単価					11,060	
					11,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	高圧受電設備	1050KW以下 撤去 3年未満 供用日数365日	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変圧器（トランス）［油入変圧器・三相］	３００ＫＶＡ		0	0	0	
		供用日	365	1,240	452,600	
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ		0	0	0	
		供用日	365	401	146,365	
電気通信技術者			0	0	0	WYB00080
		人日	1.05	36,300	38,115	単－1402号
電工			0	0	0	
		人	26	23,608	613,808	
普通作業員			0	0	0	
		人	12	20,696	248,352	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		760	
計					0 1,500,000	
単価					0 1,500,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	モールドタイプ乾式変圧器	1500KVA 撤去	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 113,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 3.795	0 23,608	0 89,592	
普通作業員		人	0 1.155	0 20,696	0 23,903	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 113,500	
単価					0 113,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	モールドタイプ乾式変圧器	750KVA 撤去	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 113,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 3.795	0 23,608	0 89,592	
普通作業員		人	0 1.155	0 20,696	0 23,903	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 113,500	
単価					0 113,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	モールドタイプ乾式変圧器	500KVA 撤去 供用日数324日	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 2,388,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル坑内用モールドタイプ乾式ＣＢ	５００ＫＶＡ		0	0	0	
		供用日	324	7,020	2,274,480	
電工			0	0	0	
		人	3.795	23,608	89,592	
普通作業員			0	0	0	
		人	1.155	20,696	23,903	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		25	
計					0 2,388,000	
単価					0 2,388,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	モールドタイプ乾式変圧器	100KVA 設置 2年未満 供用日数450日	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,684,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル坑内用モールドタイプ乾式ＣＢ	１００ＫＶＡ		0	0	0	
		供用日	450	3,030	1,363,500	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心		0	0	0	WYB01052
		ｍ	15	1,030	15,450	単－1403号
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ５　１０φ×１５００ｍｍ		0	0	0	WYB01053
		本	2	1,440	2,880	単－1404号
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００		0	0	0	WYB01054
		本	2	450	900	単－1405号
接地極銅板	９００ｍｍ２×１．５ｔ　黄銅ロウ付		0	0	0	WYB01055
		枚	1	28,000	28,000	単－1406号
端末処理材(テープ巻工法)はんだ方式	ＣＶ３心 屋外 ６６００Ｖ １４ｍｍ２		0	0	0	WYB01057
		組	1	12,300	12,300	単－1407号
端末処理材(テープ巻工法)はんだ方式	ＣＶ３心 屋内 ６６００Ｖ １４ｍｍ２		0	0	0	WYB01058
		組	1	9,670	9,670	単－1408号
厚鋼電線管	Ｇ５４		0	0	0	WYB01059
		ｍ	15	1,377	20,655	単－1409号
電工			0	0	0	
		人	7.705	23,608	181,899	
普通作業員			0	0	0	
		人	2.345	20,696	48,532	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		214	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	モールドタイプ乾式変圧器	100KVA 設置 2年未満 供用日数450日	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,684,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 1,684,000	
単価					0 1,684,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	モールドタイプ乾式変圧器	100KVA 撤去	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 113,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 3.795	0 23,608	0 89,592	
普通作業員		人	0 1.155	0 20,696	0 23,903	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 113,500	
単価					0 113,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	低圧電動機設備	3回路以下 設置 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	0 1	単価	0 76,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	0 面	0 1	0 4,890	0 4,890	WYB01060 単－1410号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	0 個	0 2	0 2,640	0 5,280	WYB01061 単－1411号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	0 個	0 1	0 4,650	0 4,650	WYB01066 単－1412号
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	0 本	0 1	0 1,170	0 1,170	WYB01067 単－1413号
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	0 本	0 1	0 450	0 450	WYB01068 単－1414号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	0 m	0 10	0 703	0 7,030	WYB01163 単－1415号
電工		0 人	0 2.237	0 23,608	0 52,811	
諸雑費（まるめ）		0 式	0 1		0 9	
計					0 76,290	
単価					0 76,290	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	低圧電動機設備	3回路以下 撤去	単位	面	数量	0 1	単価	0 27,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1.153	0 23,608	0 27,220	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 27,220	
単価					0 27,220	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	低圧電動機設備	5回路以下 設置 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	0 1	単価	0 79,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　５００×４００×２００	面	0 1	0 5,790	0 5,790	WYB01183 単－1416号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ	個	0 1	0 2,130	0 2,130	WYB01188 単－1417号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	0 2	0 2,640	0 5,280	WYB01189 単－1411号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	0 1	0 4,650	0 4,650	WYB01190 単－1412号
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	0 1	0 1,170	0 1,170	WYB01191 単－1413号
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	0 1	0 450	0 450	WYB01192 単－1414号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	ｍ	0 10	0 703	0 7,030	WYB01193 単－1415号
電工		人	0 2.237	0 23,608	0 52,811	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 79,320	
単価					0 79,320	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	低圧電動機設備	5回路以下 撤去	単位	面	数量	0 1	単価	0 27,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1.153	0 23,608	0 27,220	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 27,220	
単価					0 27,220	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	低圧電動機設備	7回路以下 設置 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	0 1	単価	0 109,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　６００×７００×２００	面	0 1	0 8,400	0 8,400	WYB01196 単－1418号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ	個	0 2	0 2,130	0 4,260	WYB01197 単－1419号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	0 2	0 2,640	0 5,280	WYB01198 単－1411号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	0 2	0 4,650	0 9,300	WYB01199 単－1420号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　２００ＡＦ	個	0 1	0 8,400	0 8,400	WYB01200 単－1421号
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	0 1	0 1,170	0 1,170	WYB01201 単－1413号
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	0 1	0 450	0 450	WYB01208 単－1414号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	ｍ	0 10	0 703	0 7,030	WYB01209 単－1415号
電工		人	0 2.774	0 23,608	0 65,488	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 22	
計					0 109,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	低圧電動機設備	7回路以下 設置 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	0 1	単価	0 109,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 109,800	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	低圧電動機設備	7回路以下 撤去	単位	面	数量	0 1	単価	0 32,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1.366	0 23,608	0 32,248	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 32,250	
単価					0 32,250	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	低圧電動機設備	10回路以下 設置 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	0 1	単価	0 130,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　７００×１２００×２００	面	0 1	0 14,000	0 14,000	WYB01212 単－1422号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ	個	0 3	0 2,130	0 6,390	WYB01213 単－1423号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	0 3	0 2,640	0 7,920	WYB01214 単－1424号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	0 3	0 4,650	0 13,950	WYB01215 単－1425号
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　２００ＡＦ	個	0 1	0 8,400	0 8,400	WYB01216 単－1421号
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	0 1	0 1,170	0 1,170	WYB01217 単－1413号
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	0 1	0 450	0 450	WYB01218 単－1414号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	ｍ	0 10	0 703	0 7,030	WYB01219 単－1415号
電工		人	0 3.029	0 23,608	0 71,508	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 82	
計					0 130,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	低圧電動機設備	10回路以下 設置 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	0 1	単価	0 130,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 130,900	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	低圧電動機設備	10回路以下 撤去	単位	面	数量	0 1	単価	0 36,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1.561	0 23,608	0 36,852	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 36,860	
単価					0 36,860	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	高圧配電線路	OE 38mm2 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 5,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）	１０m末ロ１９ｃｍ　３．４ＫＮ		0	0	0	WYB01233
		本	10	11,200	112,000	単－1426号
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　普通形　大		0	0	0	WYB01247
		個	21	367	7,707	単－1427号
がいし（配電線用）	高圧耐張がいし　普通形		0	0	0	WYB01248
		個	18	637	11,466	単－1428号
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．５　テ（高圧３線引通・総槍出）		0	0	0	WYB01249
		本	10	722	7,220	単－1429号
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　テ（高圧３線引通・総槍出）		0	0	0	WYB01250
		本	1	860	860	単－1430号
配電線用架線金具（Ｕボルト）	１３×２２０ｍｍ		0	0	0	WYB01251
		個	11	287	3,157	単－1431号
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用		0	0	0	WYB01252
		本	130	52	6,760	単－1432号
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（ｍｍ）		0	0	0	WYB01253
		本	11	220	2,420	単－1433号
屋外用ポリエチレン絶縁電線	ＯＥ　３８ｍｍ２		0	0	0	WYB01254
		m	1,210	235	284,350	単－1434号
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８ｍｍ２		0	0	0	WYB01255
		m	5	271	1,355	単－1435号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）		0	0	0	WYB01256
		個	10	1,410	14,100	単－1436号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	高圧配電線路	0E 38mm2 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 5,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２		0	0	0	WYB01257
		ｋｇ	6.8	517	3,515	単－1437号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２		0	0	0	WYB01258
		個	16	303	4,848	単－1438号
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０		0	0	0	WYB01259
		個	4	6,140	24,560	単－1439号
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００		0	0	0	WYB01260
		個	4	170	680	単－1440号
電工			0	0	0	
		人	27.47	23,608	648,511	
普通作業員			0	0	0	
		人	44.22	20,696	915,177	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		314	
計					0 2,049,000	
単価					0 5,122	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	高圧配電線路	OE 38mm2 撤去	単位	m	数量	0 400	単価	0 1,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 13.53	0 23,608	0 319,416	
普通作業員		人	0 21.78	0 20,696	0 450,758	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 26	
計					0 770,200	
単価					0 1,925	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	低圧配電線路	OW 2.6mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 2,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	0 10	0 7,870	0 78,700	WYB01228 単－1441号
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	0 33	0 78	0 2,574	WYB01229 単－1442号
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	0 33	0 61	0 2,013	WYB01230 単－1443号
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	0 80	0 52	0 4,160	WYB01231 単－1444号
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　２．６ｍｍ	m	0 1,210	0 29	0 35,090	WYB01261 単－1445号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	0 10	0 1,410	0 14,100	WYB01262 単－1436号
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	0 4.8	0 517	0 2,481	WYB01263 単－1446号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	0 16	0 303	0 4,848	WYB01264 単－1438号
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	0 4	0 6,140	0 24,560	WYB01265 単－1439号
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	0 4	0 170	0 680	WYB01266 単－1440号
電工		人	0 13.186	0 23,608	0 311,295	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	低圧配電線路	OW 2.6mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 2,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 21.058	0 20,696	0 435,816	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 83	
計					0 916,400	
単価					0 2,291	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	低圧配電線路	OW 2.6mm 撤去	単位	m	数量	0 400	単価	0 920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 6.494	0 23,608	0 153,310	
普通作業員		人	0 10.372	0 20,696	0 214,658	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 32	
計					0 368,000	
単価					0 920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	低圧配電線路	OW 3.2mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 2,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	0 10	0 7,870	0 78,700	WYB01268 単－1441号
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	0 33	0 78	0 2,574	WYB01269 単－1442号
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	0 33	0 61	0 2,013	WYB01270 単－1443号
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	0 80	0 52	0 4,160	WYB01271 単－1444号
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　３．２ｍｍ	m	0 1,210	0 43	0 52,030	WYB01272 単－1447号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	0 10	0 1,410	0 14,100	WYB01273 単－1436号
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	0 4.8	0 517	0 2,481	WYB01274 単－1446号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	0 16	0 303	0 4,848	WYB01275 単－1438号
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	0 4	0 6,140	0 24,560	WYB01276 単－1439号
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	0 4	0 170	0 680	WYB01277 単－1440号
電工		人	0 13.186	0 23,608	0 311,295	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	低圧配電線路	OW 3.2㎜ 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 2,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 21.058	0 20,696	0 435,816	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 43	
計					0 933,300	
単価					0 2,333	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	低圧配電線路	OW 3.2mm 撤去	単位	m	数量	0 400	単価	0 920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 6.494	0 23,608	0 153,310	
普通作業員		人	0 10.372	0 20,696	0 214,658	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 32	
計					0 368,000	
単価					0 920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	低圧配電線路	OW 14mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 2,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	0 10	0 7,870	0 78,700	WYB01279 単－1441号
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	0 33	0 78	0 2,574	WYB01280 単－1442号
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	0 33	0 61	0 2,013	WYB01281 単－1443号
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	0 80	0 52	0 4,160	WYB01282 単－1444号
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１４ｍｍ	m	0 1,210	0 82	0 99,220	WYB01283 単－1448号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	0 10	0 1,410	0 14,100	WYB01284 単－1436号
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	0 4.8	0 517	0 2,481	WYB01285 単－1446号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	0 16	0 303	0 4,848	WYB01286 単－1438号
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	0 4	0 6,140	0 24,560	WYB01287 単－1439号
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	0 4	0 170	0 680	WYB01288 単－1440号
電工		人	0 14.474	0 23,608	0 341,702	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	低圧配電線路	OW 14mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 2,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 23.714	0 20,696	0 490,784	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 178	
計					0 1,066,000	
単価					0 2,665	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	低圧配電線路	OW 14mm 撤去	単位	m	数量	0 400	単価	0 1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 7.456	0 23,608	0 176,021	
普通作業員		人	0 12.216	0 20,696	0 252,822	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 57	
計					0 428,900	
単価					0 1,072	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	低圧配電線路	OW 22mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 3,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	0 10	0 7,870	0 78,700	WYB01290 単－1441号
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	0 33	0 78	0 2,574	WYB01291 単－1442号
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	0 33	0 61	0 2,013	WYB01292 単－1443号
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	0 80	0 52	0 4,160	WYB01293 単－1444号
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　２２ｍｍ	m	0 1,210	0 126	0 152,460	WYB01294 単－1449号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	0 10	0 1,410	0 14,100	WYB01295 単－1436号
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	0 4.8	0 517	0 2,481	WYB01296 単－1446号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	0 16	0 303	0 4,848	WYB01297 単－1438号
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	0 4	0 6,140	0 24,560	WYB01298 単－1439号
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	0 4	0 170	0 680	WYB01299 単－1440号
電工		人	0 17.708	0 23,608	0 418,050	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	低圧配電線路	OW 22mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 3,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 28.596	0 20,696	0 591,822	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 552	
計					0 1,297,000	
単価					0 3,242	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	低圧配電線路	OW 22mm 撤去	単位	m	数量	0 400	単価	0 1,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 8.722	0 23,608	0 205,908	
普通作業員		人	0 14.084	0 20,696	0 291,482	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 10	
計					0 497,400	
単価					0 1,243	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	低圧配電線路	OW 38mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 3,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	0 10	0 7,870	0 78,700	WYB01301 単－1441号
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	0 33	0 78	0 2,574	WYB01302 単－1442号
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	0 33	0 61	0 2,013	WYB01303 単－1443号
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	0 80	0 52	0 4,160	WYB01304 単－1444号
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　３８ｍｍ	m	0 1,210	0 210	0 254,100	WYB01305 単－1450号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	0 10	0 1,410	0 14,100	WYB01306 単－1436号
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	0 4.8	0 517	0 2,481	WYB01307 単－1446号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	0 16	0 303	0 4,848	WYB01308 単－1438号
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	0 4	0 6,140	0 24,560	WYB01309 単－1439号
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	0 4	0 170	0 680	WYB01310 単－1440号
電工		人	0 17.708	0 23,608	0 418,050	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	低圧配電線路	OW 38mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 3,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 28.596	0 20,696	0 591,822	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 912	
計					0 1,399,000	
単価					0 3,497	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	低圧配電線路	OW 38mm 撤去	単位	m	数量	0 400	単価	0 1,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 8.722	0 23,608	0 205,908	
普通作業員		人	0 14.084	0 20,696	0 291,482	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 10	
計					0 497,400	
単価					0 1,243	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	低圧配電線路	OW 60mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 4,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	0 10	0 7,870	0 78,700	WYB01312 単－1441号
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	0 33	0 78	0 2,574	WYB01313 単－1442号
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	0 33	0 61	0 2,013	WYB01314 単－1443号
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	0 80	0 52	0 4,160	WYB01315 単－1444号
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　６０ｍｍ	m	0 1,210	0 334	0 404,140	WYB01316 単－1451号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	0 10	0 1,410	0 14,100	WYB01317 単－1436号
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	0 4.8	0 517	0 2,481	WYB01318 単－1446号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	0 16	0 303	0 4,848	WYB01319 単－1438号
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	0 4	0 6,140	0 24,560	WYB01320 単－1439号
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	0 4	0 170	0 680	WYB01321 単－1440号
電工		人	0 19.216	0 23,608	0 453,651	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	低圧配電線路	OW 60mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 4,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 31.611	0 20,696	0 654,221	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 872	
計					0 1,647,000	
単価					0 4,117	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	低圧配電線路	OW 60mm 撤去	単位	m	数量	0 400	単価	0 1,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 9.464	0 23,608	0 223,426	
普通作業員		人	0 15.569	0 20,696	0 322,216	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 58	
計					0 545,700	
単価					0 1,364	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	低圧配電線路	OW 100mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 5,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	0 10	0 7,870	0 78,700	WYB01323 単－1441号
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	0 33	0 78	0 2,574	WYB01324 単－1442号
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	0 33	0 61	0 2,013	WYB01325 単－1443号
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	0 80	0 52	0 4,160	WYB01326 単－1444号
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１００ｍｍ	m	0 1,210	0 560	0 677,600	WYB01327 単－1452号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	0 10	0 1,410	0 14,100	WYB01328 単－1436号
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	0 4.8	0 517	0 2,481	WYB01329 単－1446号
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	0 16	0 303	0 4,848	WYB01330 単－1438号
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	0 4	0 6,140	0 24,560	WYB01331 単－1439号
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	0 4	0 170	0 680	WYB01332 単－1440号
電工		人	0 23.738	0 23,608	0 560,406	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	低圧配電線路	OW 100mm 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 5,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 39.148	0 20,696	0 810,207	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 671	
計					0 2,183,000	
単価					0 5,457	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	低圧配電線路	OW 100mm 撤去	単位	m	数量	0 400	単価	0 1,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 11.692	0 23,608	0 276,024	
普通作業員		人	0 19.282	0 20,696	0 399,060	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 675,100	
単価					0 1,687	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	坑内配電線路（高圧）	6KV CV 38mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 7,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心		0	0	0	WYB01221
		m	100	1,030	103,000	単－1453号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		0	0	0	WYB01222
		個	50	783	39,150	単－1454号
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン		0	0	0	WYB01223
		個	50	216	10,800	単－1455号
アンカーボルト	Ｍ１０		0	0	0	
		個	100	72.5	7,250	
電工			0	0	0	
		人	26.13	23,608	616,877	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		23	
計					0 777,100	
単価					0 7,771	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	坑内配電線路（高圧）	6KV CV 38mm2×3c 撤去	単位	m	数量	0 100	単価	0 3,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 12.87	0 23,608	0 303,834	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 66	
計					0 303,900	
単価					0 3,039	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	坑内配電線路（低圧）	VVR 5.5mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 2,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	0 100	0 120	0 12,000	WYB01225 単－1456号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	0 50	0 783	0 39,150	WYB01226 単－1454号
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	0 50	0 216	0 10,800	WYB01333 単－1455号
アンカーボルト	Ｍ１０	個	0 100	0 72.5	0 7,250	
電工		人	0 6.633	0 23,608	0 156,591	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 225,800	
単価					0 2,258	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	坑内配電線路（低圧）	VVR 5.5mm2×3c 撤去	単位	m	数量	0 100	単価	0 806.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 3.417	0 23,608	0 80,668	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 80,670	
単価					0 806.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	坑内配電線路（低圧）	VVR 8mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 2,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）８ｍｍ２　３心	m	0 100	0 160	0 16,000	WYB01335 単－1457号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	0 50	0 783	0 39,150	WYB01336 単－1454号
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	0 50	0 216	0 10,800	WYB01337 単－1455号
アンカーボルト	Ｍ１０	個	0 100	0 72.5	0 7,250	
電工		人	0 8.712	0 23,608	0 205,672	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 28	
計					0 278,900	
単価					0 2,789	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	坑内配電線路（低圧）	VVR 8mm2×3c 撤去	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 4.488	0 23,608	0 105,952	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 48	
計					0 106,000	
単価					0 1,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	坑内配電線路（低圧）	VVR 14mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 2,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１４ｍｍ２　３心		0	0	0	WYB01339
		m	100	260	26,000	単－1458号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		0	0	0	WYB01340
		個	50	783	39,150	単－1454号
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン		0	0	0	WYB01341
		個	50	216	10,800	単－1455号
アンカーボルト	Ｍ１０		0	0	0	
		個	100	72.5	7,250	
電工			0	0	0	
		人	8.712	23,608	205,672	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		28	
計					0 288,900	
単価					0 2,889	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	坑内配電線路（低圧）	VVR 14mm2×3c 撤去	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 4.488	0 23,608	0 105,952	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 48	
計					0 106,000	
単価					0 1,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	坑内配電線路（低圧）	VVR 22mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 3,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２２ｍｍ２　３心	m	0 100	0 398	0 39,800	WYB01343 単－1459号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	0 50	0 783	0 39,150	WYB01344 単－1454号
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	0 50	0 216	0 10,800	WYB01345 単－1455号
アンカーボルト	Ｍ１０	個	0 100	0 72.5	0 7,250	
電工		人	0 12.06	0 23,608	0 284,712	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 88	
計					0 381,800	
単価					0 3,818	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	坑内配電線路（低圧）	VVR 22mm2×3c 撤去	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 5.94	0 23,608	0 140,231	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 69	
計					0 140,300	
単価					0 1,403	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	坑内配電線路（低圧）	VVR 38mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 4,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心		0	0	0	WYB01348
		m	100	703	70,300	単－1460号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		0	0	0	WYB01349
		個	50	783	39,150	単－1454号
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン		0	0	0	WYB01350
		個	50	216	10,800	単－1455号
アンカーボルト	Ｍ１０		0	0	0	
		個	100	72.5	7,250	
電工			0	0	0	
		人	12.06	23,608	284,712	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		88	
計					0 412,300	
単価					0 4,123	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	坑内配電線路（低圧）	VVR 38mm2×3c 撤去	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 5.94	0 23,608	0 140,231	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 69	
計					0 140,300	
単価					0 1,403	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	坑内配電線路（低圧）	VVR 60mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 5,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０ｍｍ２　３心	m	0 100	0 1,100	0 110,000	WYB01353 単－1461号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	0 50	0 783	0 39,150	WYB01354 単－1454号
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	0 50	0 216	0 10,800	WYB01358 単－1455号
アンカーボルト	Ｍ１０	個	0 100	0 72.5	0 7,250	
電工		人	0 16.08	0 23,608	0 379,616	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 84	
計					0 546,900	
単価					0 5,469	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	坑内配電線路（低圧）	VVR 60mm2×3c 撤去	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 7.92	0 23,608	0 186,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 25	
計					0 187,000	
単価					0 1,870	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	坑内配電線路（低圧）	VVR 100mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 8,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心	m	0 100	0 1,860	0 186,000	WYB01360 単－1462号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	0 50	0 783	0 39,150	WYB01361 単－1454号
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	0 50	0 216	0 10,800	WYB01362 単－1455号
アンカーボルト	Ｍ１０	個	0 100	0 72.5	0 7,250	
電工		人	0 26.13	0 23,608	0 616,877	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 23	
計					0 860,100	
単価					0 8,601	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	坑内配電線路（低圧）	VVR 100mm2×3c 撤去	単位	m	数量	0 100	単価	0 3,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 12.87	0 23,608	0 303,834	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 66	
計					0 303,900	
単価					0 3,039	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	坑内配電線路（低圧）	VVR 150mm2×3c 設置 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１５０ｍｍ２　３心	m	0 100	0 4,290	0 429,000	WYB01364 単－1463号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	0 50	0 783	0 39,150	WYB01365 単－1454号
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	0 50	0 261	0 13,050	WYB01366 単－1464号
アンカーボルト	Ｍ１０	個	0 100	0 72.5	0 7,250	
電工		人	0 26.13	0 23,608	0 616,877	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 673	
計					0 1,106,000	
単価					0 11,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	坑内配電線路（低圧）	VVR 150mm2×3c 撤去	単位	m	数量	0 100	単価	0 3,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 12.87	0 23,608	0 303,834	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 66	
計					0 303,900	
単価					0 3,039	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	工事用水中モータポンプ（立坑水替）	口径100㎜ 全揚程30m 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ	単位	供用日	数量	1 1	単価	8,105 8,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17 0.17	29,328 29,328	4,985 4,985	
電力料		ＫｗＨ	153.6 153.6	16 16	2,457 2,457	WYB00236 単－1465号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100㎜ 全揚程30m	基・日	1.1 1.1	530 530	583 583	WYB00238 単－1466号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		80 80	
計					8,105 8,105	
単価					8,105 8,105	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	工事用水中モータポンプ（切羽水替）	口径80㎜ 全揚程15m 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ	単位	供用日	数量	1 1	単価	2,630 2,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ＫｗＨ	52.8 52.8	16 16	844 844	WYB00268 単－1467号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径80㎜ 全揚程15m	基・日	1.1 1.1	1,600 1,600	1,760 1,760	WYB00281 単－1468号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		26 26	
計					2,630 2,630	
単価					2,630 2,630	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	工事用水中モータポンプ（坑内中継水替）	口径80㎜ 全揚程15m 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ	単位	供用日	数量	1 1	単価	2,630 2,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ＫｗＨ	52.8 52.8	16 16	844 844	WYB00313 単－1467号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径80㎜ 全揚程15m	基・日	1.1 1.1	1,600 1,600	1,760 1,760	WYB00325 単－1468号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		26 26	
計					2,630 2,630	
単価					2,630 2,630	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,880	61,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					174,200	
単価					174,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,880	61,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					172,100	
単価					172,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	化粧型枠［材料費］	50×450×900 石布積 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ製	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 4,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	0 1	0 4,400	0 4,400	WB020012 単－1469号
計					0 4,400	
単価					0 4,400	円／ｍ２

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	化粧型枠［材料費］	26×900×1200 ﾊﾂﾘ 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ製	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	0 1	0 2,400	0 2,400	WB020012 単－1470号
計					0 2,400	
単価					0 2,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	32,760	52,416	
とび工		人	8.5	27,872	236,912	
普通作業員		人	1.3	20,696	26,904	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		117,128	
計					495,100	
単価					4,951	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	32,760	45,864	
型わく工		人	1.3	29,952	38,937	
とび工		人	3.3	27,872	91,977	
普通作業員		人	3.3	20,696	68,296	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	44,100	22,050	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		88,076	
計					355,200	
単価					3,552	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	廃プラスチック運搬	DID有 L=3.8km	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,264	0 1,264	CB210110
計					0 1,264	
単価					0 1,264	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	廃プラスチック処分費		単位	ｔ	数量	0 1	単価	0 65,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	0 1	0 65,000	0 65,000	WB020052 単－1471号
計					0 65,000	
単価					0 65,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	覆工コンクリート	24-15-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　一般養生	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 28,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.19	0 45,344	0 8,615	
トンネル特殊工		人	0 0.77	0 42,536	0 32,752	
トンネル作業員		人	0 0.19	0 29,536	0 5,611	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力 55m3/h	時間	0 0.5	0 10,730	0 5,365	WYB00160 単－1472号
生コンクリート　高炉	24-15-25(20)	ｍ３	0 10.4	0 22,600	0 235,040	WYB00163 単－1473号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 517	
計					0 287,900	
単価					0 28,790	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,068	68,068	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					180,400	
単価					180,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,068	68,068	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					178,300	
単価					178,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	179,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	108,000	111,240	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,068	68,068	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					179,400	
単価					179,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	流動化処理土打設	一軸圧縮強度3000kN/m2 ﾌﾛｰ値110mm以上	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	37,490 37,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.026 0.026	32,760 32,760	851 851	
特殊作業員		人	0.027 0.027	29,328 29,328	791 791	
普通作業員		人	0.093 0.093	20,696 20,696	1,924 1,924	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム］	圧送能力 90～110m3/h	時間	0.033 0.033	15,310 15,310	505 505	WYB00640 単－1474号
流動化処理土	一軸圧縮強度3000kN/m2 ﾌﾛｰ値110mm以上	ｍ３	1.03 1.03	31,000 31,000	31,930 31,930	WYB00645 単－1475号
諸雑費（率＋まるめ） 42%		式	1 1		1,489 1,489	
計					37,490 37,490	
単価					37,490 37,490	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	掘削	片切掘削 100m3以上200m3未満 無人化施工	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,751 5,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削　片切掘削 100m3以上200m3未満	無人化施工 施工規模補正50%割増	ｍ３	1.5 1.5	3,834 3,834	5,751 5,751	WYB00338 単－1476号
計					5,751 5,751	
単価					5,751 5,751	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	アンカー設置撤去工	立木ｱﾝｶｰ	単位	箇所	数量	1 1	単価	156,000 156,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	33,696 33,696	33,696 33,696	
特殊作業員		人	3 3	30,368 30,368	91,104 91,104	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		31,200 31,200	
計					156,000 156,000	
単価					156,000 156,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	アンカー設置撤去工	重機ｱﾝｶｰ	単位	箇所	数量	1 1	単価	156,000 156,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	33,696 33,696	33,696 33,696	
特殊作業員		人	3 3	30,368 30,368	91,104 91,104	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		31,200 31,200	
計					156,000 156,000	
単価					156,000 156,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	ウインチ設置撤去工		単位	回	数量	1 1	単価	186,600 186,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	33,696 33,696	33,696 33,696	
特殊作業員		人	3 3	30,368 30,368	91,104 91,104	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	1 1	44,900 44,900	44,900 44,900	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		16,900 16,900	
計					186,600 186,600	
単価					186,600 186,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	登坂工・降坂工		単位	日	数量	1 1	単価	421,400 421,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	33,696 33,696	33,696 33,696	
特殊作業員		人	2 2	30,368 30,368	60,736 60,736	
ケンファイター運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.16m3 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)	日	1 1	213,300 213,300	213,300 213,300	WYB00347 単－1477号
ウインチ運転	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	日	1 1	47,120 47,120	47,120 47,120	WYB00348 単－1478号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 37/45kVA	日	1 1	8,446 8,446	8,446 8,446	WYB00349 単－1479号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		58,102 58,102	
計					421,400 421,400	
単価					421,400 421,400	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	段跳工		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,685 1,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	33,696 33,696	13,478 13,478	
特殊作業員		人	0.8 0.8	30,368 30,368	24,294 24,294	
ケンファイター運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.16m3 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)	日	0.4 0.4	213,300 213,300	85,320 85,320	WYB00351 単－1480号
ウインチ運転	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	日	0.4 0.4	47,120 47,120	18,848 18,848	WYB00352 単－1481号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 37/45kVA	日	0.4 0.4	8,446 8,446	3,378 3,378	WYB00354 単－1482号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		23,182 23,182	
計					168,500 168,500	
単価					1,685 1,685	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	ワイヤーロープ掛替工		単位	回	数量	1 1	単価	108,900 108,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	33,696 33,696	8,424 8,424	
特殊作業員		人	0.5 0.5	30,368 30,368	15,184 15,184	
ケンファイター運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.16m3 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)	日	0.25 0.25	213,300 213,300	53,325 53,325	WYB00356 単－1483号
ウインチ運転	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	日	0.25 0.25	47,120 47,120	11,780 11,780	WYB00357 単－1484号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 37/45kVA	日	0.25 0.25	8,446 8,446	2,111 2,111	WYB00358 単－1485号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		18,076 18,076	
計					108,900 108,900	
単価					108,900 108,900	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－564号	積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	302 302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	302.4 302.4	302 302	CB210020
計					302 302	
単価					302 302	円／ｍ３

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	法面整形工	200m2未満 無人化施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,421 2,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形工	200m2未満 無人化施工 施工規模補正80%割増	ｍ２	1.8 1.8	1,345 1,345	2,421 2,421	WYB00306 単－1486号
計					2,421 2,421	
単価					2,421 2,421	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	二重管ストレーナ工法（鉛直施工） 複相式 2ｾｯﾄ	砂質土17.4m 土被り長12.03m 2732L/本 特許料有	単位	本	数量	1 1	単価	424,300 424,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.57 0.57	32,760 32,760	18,673 18,673	
特殊作業員		人	1.71 1.71	29,328 29,328	50,150 50,150	
普通作業員		人	1.14 1.14	20,696 20,696	23,593 23,593	
注入材	溶液型無機系注入剤 ｼﾘｶｹﾞﾙ系	L	2,732 2,732	95 95	259,540 259,540	WYB00676 単－1487号
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	1.14 1.14	6,560 6,560	7,478 7,478	
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	1.14 1.14	5,510 5,510	6,281 6,281	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	複相方式 砂質土	m	17.4 17.4	1,049 1,049	18,252 18,252	WYB00677 単－1488号
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費	複相	ＫＬ	2.732 2.732	6,398 6,398	17,479 17,479	WYB00678 単－1489号
特許料金		L	2,732 2,732	0.6 0.6	1,639 1,639	WYB00679 単－1490号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		21,215 21,215	
計					424,300 424,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	二重管ストレーナ工法（鉛直施工） 複相式 2ｾｯﾄ	砂質土17.4m 土被り長12.03m 2732L/本 特許料有	単位	本	数量	1 1	単価	424,300 424,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					424,300 424,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	足場撤去工	平坦地	単位	空ｍ３	数量	100 100	単価	4,674 4,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2 2.2	32,760 32,760	72,072 72,072	
とび工		人	6.6 6.6	27,872 27,872	183,955 183,955	
普通作業員		人	4.4 4.4	20,696 20,696	91,062 91,062	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	1 1	85,700 85,700	85,700 85,700	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		34,611 34,611	
計					467,400 467,400	
単価					4,674 4,674	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	注入設備の移設	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 2ｾｯﾄ	単位	回	数量	1 1	単価	335,200 335,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3 1.3	32,760 32,760	42,588 42,588	
特殊作業員		人	5.5 5.5	29,328 29,328	161,304 161,304	
普通作業員		人	2.2 2.2	20,696 20,696	45,531 45,531	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	1 1	85,700 85,700	85,700 85,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		77 77	
計					335,200 335,200	
単価					335,200 335,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	ガイド管内充填材除去工	削孔径φ400 削孔長6.4m	単位	本	数量	1 1	単価	550,600 550,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.44 1.44	32,760 32,760	47,174 47,174	
運転手（特殊）		人	1.44 1.44	29,952 29,952	43,130 43,130	
特殊作業員		人	1.44 1.44	29,328 29,328	42,232 42,232	
普通作業員		人	2.87 2.87	20,696 20,696	59,397 59,397	
トリコンビット（大口径用）	径４００	個	0.057 0.057	1,660,000 1,660,000	94,620 94,620	
ドリルカラー（大口径用）	径400 L=1.0m	本	0.007 0.007	1,190,000 1,190,000	8,330 8,330	WYB00394 単－1491号
ボーリングロット（大口径用）	径１０１　Ｌ＝３．０ｍ	本	0.042 0.042	80,000 80,000	3,360 3,360	
ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋	4.5 4.5	1,020 1,020	4,590 4,590	
ボーリングマシン［大口径］	３０．０ｋW級	時間	9.73 9.73	6,910 6,910	67,234 67,234	
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1.08 1.08	1,640 1,640	1,771 1,771	
サイクロンスクリーン		日	1.08 1.08	15,500 15,500	16,740 16,740	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	ガイド管内充填材除去工	削孔径φ400 削孔長6.4m	単位	本	数量	1 1	単価	550,600 550,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトミキサ［並列２槽式］	撹拌容量４００Ｌ×２槽	日	2.01 2.01	3,460 3,460	6,954 6,954	
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1.44 1.44	450 450	648 648	
発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動（超低騒音型）］	排出ｶﾞｽ(第2次) 定格容量125/150kVA	日	1.44 1.44	12,300 12,300	17,712 17,712	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.44 1.44	44,100 44,100	63,504 63,504	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		73,204 73,204	
計					550,600 550,600	
単価					550,600 550,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	ガイド管引抜工	φ650 削孔長6.4m ｶﾞｲﾄﾞ管5.5m	単位	本	数量	1 1	単価	485,700 485,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.32 1.32	32,760 32,760	43,243 43,243	
特殊作業員		人	2.64 2.64	29,328 29,328	77,425 77,425	
普通作業員		人	1.32 1.32	20,696 20,696	27,318 27,318	
鋼管杭引抜機	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3装着ﾀｲﾌﾟ	日	1.32 1.32	77,660 77,660	102,511 102,511	WYB00485 単－1492号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.32 1.32	44,100 44,100	58,212 58,212	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.5m3	日	1.32 1.32	60,800 60,800	80,256 80,256	WYB00488 単－1493号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.29 2.29	4,000 4,000	9,160 9,160	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		87,575 87,575	
計					485,700 485,700	
単価					485,700 485,700	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	注入設備の解体	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 2ｾｯﾄ	単位	現場	数量	1 1	単価	300,800 300,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	32,760 32,760	32,760 32,760	
特殊作業員		人	6 6	29,328 29,328	175,968 175,968	
普通作業員		人	1 1	20,696 20,696	20,696 20,696	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	44,100 44,100	44,100 44,100	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		27,276 27,276	
計					300,800 300,800	
単価					300,800 300,800	円／現場

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	プラント据付・解体		単位	回	数量	1 1	単価	1,024,000 1,024,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	32,760 32,760	163,800 163,800	
とび工		人	5 5	27,872 27,872	139,360 139,360	
特殊作業員		人	10 10	29,328 29,328	293,280 293,280	
普通作業員		人	10 10	20,696 20,696	206,960 206,960	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	5 5	44,100 44,100	220,500 220,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		100 100	
計					1,024,000 1,024,000	
単価					1,024,000 1,024,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	上水道料金	口径30mm 212m3	単位	式	数量	1 1	単価	56,850 56,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上水道料金	口径30mm 212m3	式	1 1		56,850 56,850	
計					56,850 56,850	
単価					56,850 56,850	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	上水道料金	口径50mm	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	435 435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上水道料金	口径50mm 臨時契約	ｍ３	1 1	435 435	435 435	
計					435 435	
単価					435 435	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－575号	汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	日	6.3 6.3	62,060 62,060	390,978 390,978	WYB00415 単－1494号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		22 22	
計					391,000 391,000	
単価					3,910 3,910	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(排泥液(泥水))	(株)勝利商會	ｍ３	100	30,000	3,000,000	
計					3,000,000	
単価					30,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	日	6.3 6.3	62,060 62,060	390,978 390,978	WYB00530 単－1494号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		22 22	
計					391,000 391,000	
単価					3,910 3,910	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	モルタル吹付工	8cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	10,038.33	10,038	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,040	
単価					10,040	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	挿入（アンカー）	D19×1200mm	単位	本	数量	1 1	単価	9,279 9,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
挿入（アンカー）	D19×1200mm 施工規模補正50%割増	本	1.5 1.5	6,186 6,186	9,279 9,279	WYB00269 単－1495号
計					9,279 9,279	
単価					9,279 9,279	円／本

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	背面排水工	23×120mm	単位	m	数量	1 1	単価	2,865 2,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
背面排水工	23×120mm 施工規模補正50%割増	m	1.5 1.5	1,910 1,910	2,865 2,865	WYB00277 単－1496号
計					2,865 2,865	
単価					2,865 2,865	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	基底部排水工	35×170mm	単位	m	数量	1 1	単価	3,223 3,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基底部排水工	35×170mm 施工規模補正50%割増	m	1.5 1.5	2,149 2,149	3,223 3,223	WYB00279 単－1497号
計					3,223 3,223	
単価					3,223 3,223	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－582号	長繊維混入補強土吹付工	t=20cm	単位	m２	数量	1 1	単価	20,520 20,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
長繊維混入補強土吹付工	t=20cm 施工規模補正50%割増	m２	1.5 1.5	13,680 13,680	20,520 20,520	WYB00290 単－1498号
計					20,520 20,520	
単価					20,520 20,520	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	緑化基礎工（菱形金網）	径2.0×50mm	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,266 2,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緑化基礎工（菱形金網）	径2.0×50mm 施工規模補正50%割増	ｍ２	1.5 1.5	1,511 1,511	2,266 2,266	WYB00319 単－1499号
計					2,266 2,266	
単価					2,266 2,266	円／ｍ２

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	植生基材吹付工	t=3cm 枠内吹付	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	4,776 4,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生基材吹付工	t=3cm 枠内吹付 施工規模補正50%割増	ｍ２	1.5 1.5	3,184 3,184	4,776 4,776	WYB00321 単－1500号
計					4,776 4,776	
単価					4,776 4,776	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,533.8	253,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					253,400	
単価					2,534	円／ｍ２

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　３００×３００	m	100	19,570	1,957,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,957,000	
単価					19,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	水切モルタル・コンクリート加算額 ［市場単価］		単位	ｍ３	数量	100	単価	67,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	ｍ３	100	67,465	6,746,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					6,747,000	
単価					67,470	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	5,722.2	5,722	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,722	
単価					5,722	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	削孔	ｽｷｯﾄﾞ型 二重管方式 ﾚｷ質土 削孔径 90㎜/箇所	単位	m	数量	10 10	単価	7,797 7,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22 0.22	32,760 32,760	7,207 7,207	
特殊作業員		人	0.22 0.22	29,328 29,328	6,452 6,452	
普通作業員		人	0.44 0.44	20,696 20,696	9,106 9,106	
ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	時間	1.7 1.7	14,750 14,750	25,075 25,075	WYB00036 単－1501号
諸雑費（率＋まるめ） 63%		式	1 1		30,130 30,130	
計					77,970 77,970	
単価					7,797 7,797	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	鉄筋挿入工	削孔長 6.6m/箇所 法面垂直高さ 20m以下	単位	m	数量	10 10	単価	432.3 432.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.038 0.038	32,760 32,760	1,244 1,244	
特殊作業員		人	0.038 0.038	29,328 29,328	1,114 1,114	
普通作業員		人	0.076 0.076	20,696 20,696	1,572 1,572	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		393 393	
計					4,323 4,323	
単価					432.3 432.3	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	ロックボルト［材料費］ D25×7000	SD345(ﾒｯｷ付き) ｽﾍﾟｰｻｰ ｶｯﾌﾟﾗｰ 先端ｷｬｯﾌﾟ含む	単位	m	数量	1 1	単価	2,590 2,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	2,590	2,590	WB020011
		m	1	2,590	2,590	単－1502号
計					2,590 2,590	
単価					2,590 2,590	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	グラウト材［材料費］	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 24N/mm2	単位	m３	数量	1 1	単価	34,500 34,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m３）			1	34,500	34,500	WB020013
		m３	1	34,500	34,500	単－1503号
計					34,500 34,500	
単価					34,500 34,500	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	頭部処理材［材料費］	頭部ｷｬｯﾌﾟ ﾅｯﾄ ﾜｯｼｬｰ 角座金(標準)	単位	組	数量	1 1	単価	6,480 6,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	6,480	6,480	WB020019
		組	1	6,480	6,480	単－1504号
計					6,480 6,480	
単価					6,480 6,480	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－594号	頭部処理材［材料費］	頭部ｷｬｯﾌﾟ ﾅｯﾄ ﾜｯｼｬｰ 角座金(ﾃｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ)	単位	組	数量	1 1	単価	15,100 15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	15,100	15,100	WB020019
		組	1	15,100	15,100	単－1505号
計					15,100 15,100	
単価					15,100 15,100	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－595号	ボーリングマシン移設【夜間】		単位	回	数量	1 1	単価	72,250 72,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.345 0.345	49,140 49,140	16,953 16,953	
特殊作業員		人	0.345 0.345	43,992 43,992	15,177 15,177	
普通作業員		人	0.69 0.69	31,044 31,044	21,420 21,420	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.345 0.345	54,200 54,200	18,699 18,699	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					72,250 72,250	
単価					72,250 72,250	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－596号	足場	足場幅4.5m	単位	空ｍ３	数量	100 100	単価	12,830 12,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.5 5.5	32,760 32,760	180,180 180,180	
とび工		人	16.5 16.5	27,872 27,872	459,888 459,888	
普通作業員		人	11 11	20,696 20,696	227,656 227,656	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	5.5 5.5	44,100 44,100	242,550 242,550	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		172,726 172,726	
計					1,283,000 1,283,000	
単価					12,830 12,830	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	上水道料金	口径30mm 107m3	単位	式	数量	1 1	単価	25,350 25,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上水道料金	口径30mm 107m3	式	1 1		25,350 25,350	
計					25,350 25,350	
単価					25,350 25,350	円／式

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	日	6.3 6.3	62,060 62,060	390,978 390,978	WYB00826 単－1506号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		22 22	
計					391,000 391,000	
単価					3,910 3,910	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(排泥液(泥水))	(株)勝利商會	ｍ３	100	30,000	3,000,000	
計					3,000,000	
単価					30,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－600号	床掘り	土砂 標準 自立式 障害無 時間的制約著しく有り	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	442 442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し	ｍ３	1 1	442.8 442.8	442 442	CB210030
計					442 442	
単価					442 442	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－601号	床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 障害有 時間的制約著しく有り	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	717 717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	ｍ３	1 1	717.9 717.9	717 717	CB210030
計					717 717	
単価					717 717	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－602号	床掘り　土砂 掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式 障害有 時間的制約著しく有り	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,645 1,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	ｍ３	1 1	1,645 1,645	1,645 1,645	CB210030
計					1,645 1,645	
単価					1,645 1,645	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 4,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	日	0 6.3	0 65,010	0 409,563	WYB01210 単－1507号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 37	
計					0 409,600	
単価					0 4,096	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(排泥液(泥水))	(株)勝利商會	ｍ３	100	33,000	3,300,000	
計					3,300,000	
単価					33,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－605号	回転杭工　開端ﾀｲﾌﾟ 板厚25mm 時間的制約著しく有り	20≦N＜40 杭径1200mm 掘削長17.5m 規制区域	単位	本	数量	10 10	単価	6,869,000 6,869,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	66 66	50,693 50,693	3,345,738 3,345,738	
特殊作業員		人	66 66	45,632 45,632	3,011,712 3,011,712	
とび工		人	66 66	44,771 44,771	2,954,886 2,954,886	
普通作業員		人	66 66	33,141 33,141	2,187,306 2,187,306	
全回転オールケーシング掘削機［スキッドＤ］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	日	66 66	445,800 445,800	29,422,800 29,422,800	WYB00720 単－1508号
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 100t吊	日	66 66	228,500 228,500	15,081,000 15,081,000	WYB00721 単－1509号
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	4.9t吊	日	66 66	38,260 38,260	2,525,160 2,525,160	WYB00722 単－1510号
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	66 66	26,180 26,180	1,727,880 1,727,880	WYB00723 単－1511号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		8,433,518 8,433,518	
計					68,690,000 68,690,000	
単価					6,869,000 6,869,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	回転杭［支給品］	φ1200mm t=25mm 17.50m/本 14.30t/本 SKK490	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	0	0	WB020014
		本	1	0	0	単－1512号
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－607号	回転杭工　開端ﾀｲﾌﾟ 板厚22mm 時間的制約著しく有り	20≦N＜40 杭径1200mm 掘削長17.5m 規制区域	単位	本	数量	10 10	単価	6,869,000 6,869,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	66 66	50,693 50,693	3,345,738 3,345,738	
特殊作業員		人	66 66	45,632 45,632	3,011,712 3,011,712	
とび工		人	66 66	44,771 44,771	2,954,886 2,954,886	
普通作業員		人	66 66	33,141 33,141	2,187,306 2,187,306	
全回転オールケーシング掘削機［スキッドＤ］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	日	66 66	445,800 445,800	29,422,800 29,422,800	WYB00726 単－1508号
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 100t吊	日	66 66	228,500 228,500	15,081,000 15,081,000	WYB00727 単－1509号
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	4.9t吊	日	66 66	38,260 38,260	2,525,160 2,525,160	WYB00728 単－1510号
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	66 66	26,180 26,180	1,727,880 1,727,880	WYB00729 単－1511号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		8,433,518 8,433,518	
計					68,690,000 68,690,000	
単価					6,869,000 6,869,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	回転杭［支給品］	φ1200mm t=22mm 17.50m/本 12.70t/本 SKK490	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	0	0	WB020014
		本	1	0	0	単－1513号
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－609号	回転杭工　開端ﾀｲﾌﾟ 板厚14mm 時間的制約著しく有り	20≦N＜40 杭径1200mm 掘削長17.5m 規制区域	単位	本	数量	10 10	単価	6,869,000 6,869,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	66 66	50,693 50,693	3,345,738 3,345,738	
特殊作業員		人	66 66	45,632 45,632	3,011,712 3,011,712	
とび工		人	66 66	44,771 44,771	2,954,886 2,954,886	
普通作業員		人	66 66	33,141 33,141	2,187,306 2,187,306	
全回転オールケーシング掘削機［スキッドＤ］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	日	66 66	445,800 445,800	29,422,800 29,422,800	WYB00732 単－1508号
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 100t吊	日	66 66	228,500 228,500	15,081,000 15,081,000	WYB00733 単－1509号
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	4.9t吊	日	66 66	38,260 38,260	2,525,160 2,525,160	WYB00734 単－1510号
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	66 66	26,180 26,180	1,727,880 1,727,880	WYB00735 単－1511号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		8,433,518 8,433,518	
計					68,690,000 68,690,000	
単価					6,869,000 6,869,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	回転杭［支給品］	φ1200mm t=14mm 17.50m/本 8.69t/本 SKK490	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	0	0	WB020014
		本	1	0	0	単－1514号
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－611号	回転杭工　開端ﾀｲﾌﾟ 板厚14mm 時間的制約著しく有り	20≦N＜40 杭径1200mm 掘削長17.5m 標準部	単位	本	数量	10 10	単価	4,558,000 4,558,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	43.8 43.8	50,693 50,693	2,220,353 2,220,353	
特殊作業員		人	43.8 43.8	45,632 45,632	1,998,681 1,998,681	
とび工		人	43.8 43.8	44,771 44,771	1,960,969 1,960,969	
普通作業員		人	43.8 43.8	33,141 33,141	1,451,575 1,451,575	
全回転オールケーシング掘削機［スキッドＤ］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	日	43.8 43.8	445,800 445,800	19,526,040 19,526,040	WYB00738 単－1515号
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 100t吊	日	43.8 43.8	228,500 228,500	10,008,300 10,008,300	WYB00739 単－1516号
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	4.9t吊	日	43.8 43.8	38,260 38,260	1,675,788 1,675,788	WYB00740 単－1517号
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	43.8 43.8	26,180 26,180	1,146,684 1,146,684	WYB00741 単－1518号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		5,591,610 5,591,610	
計					45,580,000 45,580,000	
単価					4,558,000 4,558,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	回転杭［支給品］	φ1200mm t=14mm 17.50m/本 8.48t/本 SKK490	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	0	0	WB020014
		本	1	0	0	単－1519号
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	鋼管杭杭頭処理溶接工	14mm･16mm	単位	m	数量	10	単価	4,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	1.11	28,496	31,630	
電気溶接機運転		日	1.12	6,263	7,014	WK230030 単－1520号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		4,426	
計					43,070	
単価					4,307	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	鋼管杭杭頭処理溶接工	鋼管杭板厚　22～25㎜	単位	m	数量	10 10	単価	7,862 7,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	2 2	28,496 28,496	56,992 56,992	
電気溶接機運転		日	2 2	6,829 6,829	13,658 13,658	WYB00060 単－1521号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		7,970 7,970	
計					78,620 78,620	
単価					7,862 7,862	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	コンクリート　40-15-25(20)(低熱) 高性能AE減水剤	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	44,290 44,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19 0.19	32,760 32,760	6,224 6,224	
特殊作業員		人	0.25 0.25	29,328 29,328	7,332 7,332	
普通作業員		人	0.69 0.69	20,696 20,696	14,280 14,280	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム］	圧送能力 90～110m3/h	時間	0.5 0.5	15,310 15,310	7,655 7,655	WYB00606 単－1522号
生コンクリート	40-15-25(20)(低熱) 高性能AE減水剤	ｍ３	10.4 10.4	38,500 38,500	400,400 400,400	WYB00609 単－1523号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		7,009 7,009	
計					442,900 442,900	
単価					44,290 44,290	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	155,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	43,316	43,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					155,600	
単価					155,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	174,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ５１	t	1.03	127,000	130,810	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	43,316	43,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					174,200	
単価					174,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	鋼管杭杭頭処理溶接工	14mm･16mm	単位	m	数量	10	単価	4,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	1.11	28,496	31,630	
電気溶接機運転		日	1.12	6,263	7,014	WK230030 単－1524号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		4,426	
計					43,070	
単価					4,307	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－619号	鋼管杭杭頭処理溶接工	鋼管杭板厚　22～25㎜	単位	m	数量	0 10	単価	0 7,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0 2	0 28,496	0 56,992	
電気溶接機運転		日	0 2	0 6,829	0 13,658	WYB00446 単－1525号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 7,970	
計					0 78,620	
単価					0 7,862	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－620号	コンクリート　40-60-25(20)(低熱) 高性能AE減水剤	高流動 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 52,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.32	0 32,760	0 10,483	
特殊作業員		人	0 0.32	0 29,328	0 9,384	
普通作業員		人	0 0.96	0 20,696	0 19,868	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム］	圧送能力 90～110m3/h	時間	0 0.5	0 15,310	0 7,655	WYB01378 単－1526号
生コンクリート　40-60-25(20)(低熱)	高流動 高性能AE減水剤増粘ﾀｲﾌﾟ(1液型)	ｍ３	0 10.4	0 45,000	0 468,000	WYB01387 単－1527号
諸雑費（率＋まるめ) 20%		式	0 1		0 9,410	
計					0 524,800	
単価					0 52,480	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－621号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	155,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	43,316	43,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					155,600	
単価					155,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－622号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	174,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ５１	t	1.03	127,000	130,810	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	43,316	43,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					174,200	
単価					174,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－623号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	171,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	59,590.44	59,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					171,900	
単価					171,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－624号	鉄筋工　加工･組立 切梁のある構造物	SD345 D13 時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	0 1	単価	0 542,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.7	0 50,693	0 35,485	
鉄筋工		人	0 5.8	0 44,349	0 257,224	
普通作業員		人	0 0.5	0 33,141	0 16,570	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	80t吊	台・日	0 0.15	0 395,000	0 59,250	WYB00128 単－1528号
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0 1.03	0 109,000	0 112,270	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 61,801	
計					0 542,600	
単価					0 542,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－625号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	190,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ５１	t	1.03	127,000	130,810	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	59,590.44	59,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					190,400	
単価					190,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－626号	鉄筋工　加工･組立 切梁のある構造物	SD345 D51 時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	0 1	単価	0 314,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 50,693	0 10,138	
鉄筋工		人	0 1.9	0 44,349	0 84,263	
普通作業員		人	0 0.2	0 33,141	0 6,628	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	80t吊	台・日	0 0.15	0 395,000	0 59,250	WYB00197 単－1528号
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ５１	t	0 1.03	0 127,000	0 130,810	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 23,211	
計					0 314,300	
単価					0 314,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－627号	機械装置配置変更　標準部	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 時間的制約を著しく受ける	単位	回	数量	1 1	単価	235,600 235,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	52,237 52,237	10,447 10,447	
とび工		人	0.2 0.2	46,733 46,733	9,346 9,346	
特殊作業員		人	0.2 0.2	46,948 46,948	9,389 9,389	
普通作業員		人	0.2 0.2	34,349 34,349	6,869 6,869	
全回転オールケーシング掘削機［スキッドＤ］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	日	0.2 0.2	447,200 447,200	89,440 89,440	WYB00210 単－1529号
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) 100t吊	日	0.2 0.2	229,900 229,900	45,980 45,980	WYB00211 単－1530号
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	0.2 0.2	55,980 55,980	11,196 11,196	WYB00212 単－1531号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		52,933 52,933	
計					235,600 235,600	
単価					235,600 235,600	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－628号	機械装置配置変更　規制区域	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 時間的制約を著しく受ける	単位	回	数量	1 1	単価	494,800 494,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42 0.42	52,237 52,237	21,939 21,939	
とび工		人	0.42 0.42	46,733 46,733	19,627 19,627	
特殊作業員		人	0.42 0.42	46,948 46,948	19,718 19,718	
普通作業員		人	0.42 0.42	34,349 34,349	14,426 14,426	
全回転オールケーシング掘削機［スキッドＤ］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	日	0.42 0.42	447,200 447,200	187,824 187,824	WYB00242 単－1532号
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) 100t吊	日	0.42 0.42	229,900 229,900	96,558 96,558	WYB00243 単－1533号
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	0.42 0.42	55,980 55,980	23,511 23,511	WYB00246 単－1534号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		111,197 111,197	
計					494,800 494,800	
単価					494,800 494,800	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－629号	鋼管内掘削・積込　標準部	ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ 径1000mm 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	80,930 80,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.7 6.7	52,237 52,237	349,987 349,987	
とび工		人	6.7 6.7	46,733 46,733	313,111 313,111	
特殊作業員		人	6.7 6.7	46,948 46,948	314,551 314,551	
普通作業員		人	6.7 6.7	34,349 34,349	230,138 230,138	
全回転オールケーシング掘削機［スキッドＤ］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	日	6.7 6.7	447,200 447,200	2,996,240 2,996,240	WYB00214 単－1535号
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) 100t吊	日	6.7 6.7	229,900 229,900	1,540,330 1,540,330	WYB00215 単－1536号
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	6.7 6.7	55,980 55,980	375,066 375,066	WYB00216 単－1537号
全回転型オールケーシング掘削機［掘削機械器具］	ハンマグラブ　径１０００ｍｍ	供用日	10.1 10.1	11,800 11,800	119,180 119,180	
消音クラウン(損料)		供用日	10.1 10.1	4,170 4,170	42,117 42,117	
ベッセル(損料)	8m3	供用日	10.1 10.1	3,750 3,750	37,875 37,875	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		1,774,405 1,774,405	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－629号	鋼管内掘削・積込　標準部	ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ 径1000㎜ 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	80,930 80,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					8,093,000 8,093,000	
単価					80,930 80,930	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－630号	鋼管内掘削・積込　規制区域	ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ 径1000mm 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	169,900 169,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.07 14.07	52,237 52,237	734,974 734,974	
とび工		人	14.07 14.07	46,733 46,733	657,533 657,533	
特殊作業員		人	14.07 14.07	46,948 46,948	660,558 660,558	
普通作業員		人	14.07 14.07	34,349 34,349	483,290 483,290	
全回転オールケーシング掘削機［スキッドＤ］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	日	14.07 14.07	447,200 447,200	6,292,104 6,292,104	WYB00250 単－1538号
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) 100t吊	日	14.07 14.07	229,900 229,900	3,234,693 3,234,693	WYB00251 単－1539号
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	14.07 14.07	55,980 55,980	787,638 787,638	WYB00252 単－1540号
全回転型オールケーシング掘削機［掘削機械器具］	ハンマグラブ　径１０００ｍｍ	供用日	21.21 21.21	11,800 11,800	250,278 250,278	
消音クラウン(損料)		供用日	21.21 21.21	4,170 4,170	88,445 88,445	
ベッセル(損料)	8m3	供用日	21.21 21.21	3,750 3,750	79,537 79,537	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		3,720,950 3,720,950	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－630号	鋼管内掘削・積込　規制区域	ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ 径1000mm 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	169,900 169,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					16,990,000 16,990,000	
単価					169,900 169,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－631号	土砂等運搬	小規模 DID有 L=7.6km	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	5,883 5,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級		1	58,830	58,830	WYB00204
		日	1	58,830	58,830	単－1541号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					58,830 58,830	
単価					5,883 5,883	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－632号	大型土のう積込	作業半径5m以下	単位	袋	数量	100 100	単価	1,980 1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	50,544 50,544	50,544 50,544	
特殊作業員		人	1 1	45,552 45,552	45,552 45,552	
普通作業員		人	1 1	32,448 32,448	32,448 32,448	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回･クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t	日	1 1	66,920 66,920	66,920 66,920	WYB00218 単－1542号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,536 2,536	
計					198,000 198,000	
単価					1,980 1,980	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－633号	大型土のう運搬	DID有 L=7.6km	単位	袋	数量	10 10	単価	7,942 7,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級	日	1.35 1.35	58,830 58,830	79,420 79,420	WYB00220 単－1543号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					79,420 79,420	
単価					7,942 7,942	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－634号	鋼管内埋戻し　標準部	土砂 荷卸手間含む 時間的制約を著しく受ける	単位	袋	数量	100 100	単価	21,790 21,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.85 1.85	52,237 52,237	96,638 96,638	
とび工		人	1.85 1.85	46,733 46,733	86,456 86,456	
特殊作業員		人	1.85 1.85	46,948 46,948	86,853 86,853	
普通作業員		人	1.85 1.85	34,349 34,349	63,545 63,545	
全回転オールケーシング掘削機［スキッドＤ］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	日	1.85 1.85	447,200 447,200	827,320 827,320	WYB00224 単－1544号
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) 100t吊	日	1.85 1.85	229,900 229,900	425,315 425,315	WYB00225 単－1545号
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	1.85 1.85	55,980 55,980	103,563 103,563	WYB00226 単－1546号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		489,310 489,310	
計					2,179,000 2,179,000	
単価					21,790 21,790	 円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－635号	鋼管内埋戻し　規制区域	土砂 荷卸手間含む 時間的制約を著しく受ける	単位	袋	数量	100 100	単価	45,740 45,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.885 3.885	52,237 52,237	202,940 202,940	
とび工		人	3.885 3.885	46,733 46,733	181,557 181,557	
特殊作業員		人	3.885 3.885	46,948 46,948	182,392 182,392	
普通作業員		人	3.885 3.885	34,349 34,349	133,445 133,445	
全回転オールケーシング掘削機［スキッドＤ］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	日	3.88 3.88	447,200 447,200	1,735,136 1,735,136	WYB00254 単－1547号
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) 100t吊	日	3.885 3.885	229,900 229,900	893,161 893,161	WYB00255 単－1548号
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	3.885 3.885	55,980 55,980	217,482 217,482	WYB00256 単－1549号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		1,027,887 1,027,887	
計					4,574,000 4,574,000	
単価					45,740 45,740	 円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－636号	床掘り	土砂 小規模 人力併用	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	33,100 33,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	33,696 33,696	84,240 84,240	
普通作業員		人	5 5	21,632 21,632	108,160 108,160	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型]	ｸﾚｰﾝ機能付 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.16m3 0.9t吊	日	2.5 2.5	51,600 51,600	129,000 129,000	WYB00007 単－1550号
諸雑費 （率＋まるめ） 5%		式	1 1		9,600 9,600	
計					331,000 331,000	
単価					33,100 33,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－637号	積込（ルーズ）	土砂 山積0.16m3(平積0.1m3) 時間的制約著しく有り	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	6,624 6,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) 山積0.16m3		1	66,240	66,240	WYB00169
		日	1	66,240	66,240	単－1551号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					66,240 66,240	
単価					6,624 6,624	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－638号	掘削土吊卸し　土砂	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 ﾜｲﾔｰﾓｯｺ 時間的制約著しく有り	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	21,720 21,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	52,237 52,237	52,237 52,237	
特殊作業員		人	2 2	46,948 46,948	93,896 93,896	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	66,700 66,700	66,700 66,700	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		4,367 4,367	
計					217,200 217,200	
単価					21,720 21,720	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－639号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	3,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	33,696	4,885	
特殊作業員		人	0.145	30,368	4,403	
普通作業員		人	0.145	21,632	3,136	
大型土のう袋材	丸型 φ110×高108cm	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	51,420	7,455	WK250500 単－1552号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		241	
計					31,120	
単価					3,112	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－640号	廃プラスチック運搬	DID有 L=3.8km	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,151 1,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	ｍ３	1 1	1,151 1,151	1,151 1,151	CB210110
計					1,151 1,151	
単価					1,151 1,151	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－641号	廃プラスチック処分費		単位	ｔ	数量	1 1	単価	65,000 65,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	1 1	65,000 65,000	65,000 65,000	WB020052 単－1553号
計					65,000 65,000	
単価					65,000 65,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－642号	基礎砕石　7.5cmを超え12.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,904 1,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,904 1,904	1,904 1,904	CB221110
計					1,904 1,904	
単価					1,904 1,904	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－643号	コンクリート　40-60-25(20)(低熱) 高性能AE減水剤	高流動 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	52,480 52,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32 0.32	32,760 32,760	10,483 10,483	
特殊作業員		人	0.32 0.32	29,328 29,328	9,384 9,384	
普通作業員		人	0.96 0.96	20,696 20,696	19,868 19,868	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム］	圧送能力 90～110m3/h	時間	0.5 0.5	15,310 15,310	7,655 7,655	WYB00585 単－1522号
生コンクリート　40-60-25(20)(低熱)	高流動 高性能AE減水剤増粘ﾀｲﾌﾟ(1液型)	ｍ３	10.4 10.4	45,000 45,000	468,000 468,000	WYB00586 単－1554号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		9,410 9,410	
計					524,800 524,800	
単価					52,480 52,480	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－644号	コンクリート　40-60-25(20)(低熱) 高性能AE減水剤	高流動 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 52,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.32	0 32,760	0 10,483	
特殊作業員		人	0 0.32	0 29,328	0 9,384	
普通作業員		人	0 0.96	0 20,696	0 19,868	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム］	圧送能力 90～110m3/h	時間	0 0.5	0 15,310	0 7,655	WYB00612 単－1526号
生コンクリート　40-60-25(20)(低熱)	高流動 高性能AE減水剤増粘ﾀｲﾌﾟ(1液型)	ｍ３	0 10.4	0 45,000	0 468,000	WYB00614 単－1527号
諸雑費（率＋まるめ) 20%		式	0 1		0 9,410	
計					0 524,800	
単価					0 52,480	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	コンクリート　24-15-25(20)(低熱) AE減水剤	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	38,570 38,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19 0.19	32,760 32,760	6,224 6,224	
特殊作業員		人	0.25 0.25	29,328 29,328	7,332 7,332	
普通作業員		人	0.69 0.69	20,696 20,696	14,280 14,280	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム］	圧送能力 90～110m3/h	時間	0.5 0.5	15,310 15,310	7,655 7,655	WYB00589 単－1522号
生コンクリート	24-15-25(20)(低熱) AE減水剤	ｍ３	10.4 10.4	33,000 33,000	343,200 343,200	WYB00602 単－1555号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		7,009 7,009	
計					385,700 385,700	
単価					38,570 38,570	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－646号	コンクリート　24-60-25(20)(低熱) 高性能AE減水剤	高流動 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 53,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.32	0 32,760	0 10,483	
特殊作業員		人	0 0.32	0 29,328	0 9,384	
普通作業員		人	0 0.96	0 20,696	0 19,868	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム］	圧送能力 90～110m3/h	時間	0 0.5	0 15,310	0 7,655	WYB00623 単－1526号
生コンクリート　24-60-25(20)(低熱)	高流動 高性能AE減水剤 増粘剤入り	ｍ３	0 10.4	0 45,600	0 474,240	WYB00624 単－1556号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 9,470	
計					0 531,100	
単価					0 53,110	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－647号	コンクリート　24-15-25(20)(低熱) AE減水剤	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 38,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.19	0 32,760	0 6,224	
特殊作業員		人	0 0.25	0 29,328	0 7,332	
普通作業員		人	0 0.69	0 20,696	0 14,280	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム］	圧送能力 90～110m3/h	時間	0 0.5	0 15,310	0 7,655	WYB01038 単－1526号
生コンクリート	24-15-25(20)(低熱) AE減水剤	ｍ３	0 10.4	0 33,000	0 343,200	WYB01041 単－1557号
諸雑費（率＋まるめ) 20%		式	0 1		0 7,009	
計					0 385,700	
単価					0 38,570	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－648号	コンクリート　24-60-25(20)(低熱) 高性能AE減水剤	高流動 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 圧送管延長無し	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 53,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.32	0 32,760	0 10,483	
特殊作業員		人	0 0.32	0 29,328	0 9,384	
普通作業員		人	0 0.96	0 20,696	0 19,868	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム］	圧送能力 90～110m3/h	時間	0 0.5	0 15,310	0 7,655	WYB00630 単－1526号
生コンクリート　24-60-25(20)(低熱)	高流動 高性能AE減水剤 増粘剤入り	ｍ３	0 10.4	0 45,600	0 474,240	WYB00631 単－1556号
諸雑費（率＋まるめ) 20%		式	0 1		0 9,470	
計					0 531,100	
単価					0 53,110	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－649号	鉄筋架台組立	現場溶接･切断含む 時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	10 10	単価	441,700 441,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.4 7.4	52,237 52,237	386,553 386,553	
溶接工		人	56.2 56.2	47,857 47,857	2,689,563 2,689,563	
普通作業員		人	17.7 17.7	34,349 34,349	607,977 607,977	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.4 7.4	66,700 66,700	493,580 493,580	
諸雑費（率＋まるめ） 6.5%		式	1 1		239,327 239,327	
計					4,417,000 4,417,000	
単価					441,700 441,700	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－650号	H形鋼［材料費］	細幅 SS400 250×125 新品	単位	t	数量	1 1	単価	107,000 107,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	細幅　ＳＳ４００　２５０×１２５	t	1 1	107,000 107,000	107,000 107,000	
計					107,000 107,000	
単価					107,000 107,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－651号	H形鋼［材料費］	細幅 SS400 200×100 新品	単位	t	数量	1 1	単価	107,000 107,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	細幅　ＳＳ４００　２００×１００	t	1 1	107,000 107,000	107,000 107,000	
計					107,000 107,000	
単価					107,000 107,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－652号	等辺山形鋼［材料費］	中形 SS400 10×90×90 新品	単位	t	数量	1 1	単価	120,000 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×９０×９０	t	1 1	120,000 120,000	120,000 120,000	
計					120,000 120,000	
単価					120,000 120,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－653号	等辺山形鋼［材料費］	中形 SS400 9×75×75 新品	単位	t	数量	1 1	単価	108,000 108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　９×７５×７５	t	1 1	108,000 108,000	108,000 108,000	
計					108,000 108,000	
単価					108,000 108,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－654号	鉄筋コンクリート用棒鋼［材料費］	SD345 D35	単位	t	数量	1 1	単価	101,000 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５		1	101,000	101,000	
		t	1	101,000	101,000	
計					101,000 101,000	
単価					101,000 101,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－655号	鉄筋コンクリート用棒鋼［材料費］	SD345 D25	単位	t	数量	1 1	単価	97,500 97,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		1	97,500	97,500	
		t	1	97,500	97,500	
計					97,500 97,500	
単価					97,500 97,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－656号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	43,316	43,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					153,600	
単価					153,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－657号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	169,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	59,590.44	59,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					169,800	
単価					169,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－658号	鉄筋工　加工･組立 切梁のある構造物	SD345 D16～25 時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	0 1	単価	0 460,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 50,693	0 25,346	
鉄筋工		人	0 4.6	0 44,349	0 204,005	
普通作業員		人	0 0.4	0 33,141	0 13,256	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	80t吊	台・日	0 0.15	0 395,000	0 59,250	WYB00295 単－1528号
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0 1.03	0 107,000	0 110,210	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 48,433	
計					0 460,500	
単価					0 460,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－659号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	154,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	108,000	111,240	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	43,316	43,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					154,600	
単価					154,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－660号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	170,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	108,000	111,240	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	59,590.44	59,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					170,900	
単価					170,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－661号	鉄筋工　加工･組立 切梁のある構造物	SD345 D29～32 時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	0 1	単価	0 382,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 50,693	0 20,277	
鉄筋工		人	0 3.3	0 44,349	0 146,351	
普通作業員		人	0 0.3	0 33,141	0 9,942	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	80t吊	台・日	0 0.15	0 395,000	0 59,250	WYB00298 単－1528号
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	0 1.03	0 108,000	0 111,240	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 35,240	
計					0 382,300	
単価					0 382,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－662号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	157,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	1.03	111,000	114,330	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	43,316	43,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					157,700	
単価					157,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－663号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	174,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	1.03	111,000	114,330	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	59,590.44	59,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					174,000	
単価					174,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－664号	鉄筋工　加工･組立 切梁のある構造物	SD345 D35 時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	0 1	単価	0 348,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 50,693	0 15,207	
鉄筋工		人	0 2.8	0 44,349	0 124,177	
普通作業員		人	0 0.2	0 33,141	0 6,628	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	80t吊	台・日	0 0.15	0 395,000	0 59,250	WYB00310 単－1528号
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	0 1.03	0 111,000	0 114,330	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 29,108	
計					0 348,700	
単価					0 348,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	158,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３８	t	1.03	112,000	115,360	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	43,316	43,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					158,700	
単価					158,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 有 有 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３８	t	1.03	112,000	115,360	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	59,590.44	59,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					175,000	
単価					175,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－667号	鉄筋工　加工･組立 切梁のある構造物	SD345 D38 時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	0 1	単価	0 332,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 50,693	0 15,207	
鉄筋工		人	0 2.4	0 44,349	0 106,437	
普通作業員		人	0 0.2	0 33,141	0 6,628	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	80t吊	台・日	0 0.15	0 395,000	0 59,250	WYB00314 単－1528号
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３８	t	0 1.03	0 112,000	0 115,360	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 29,418	
計					0 332,300	
単価					0 332,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	エンクローズ溶接工	D32+D35	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,572 2,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.013 0.013	32,760 32,760	425 425	
溶接工		人	0.057 0.057	28,496 28,496	1,624 1,624	
普通作業員		人	0.013 0.013	20,696 20,696	269 269	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		254 254	
計					2,572 2,572	
単価					2,572 2,572	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－669号	エンクローズ溶接工	D32+D35 時間的制約を著しく受ける	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.013	0 50,693	0 659	
溶接工		人	0 0.057	0 45,227	0 2,577	
普通作業員		人	0 0.013	0 33,141	0 430	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	0 1		0 403	
計					0 4,069	
単価					0 4,069	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－670号	エンクローズ溶接工	D35+D35	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,572 2,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.013 0.013	32,760 32,760	425 425	
溶接工		人	0.057 0.057	28,496 28,496	1,624 1,624	
普通作業員		人	0.013 0.013	20,696 20,696	269 269	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		254 254	
計					2,572 2,572	
単価					2,572 2,572	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－671号	エンクローズ溶接工	D35+D35 時間的制約を著しく受ける	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.013	0 50,693	0 659	
溶接工		人	0 0.057	0 45,227	0 2,577	
普通作業員		人	0 0.013	0 33,141	0 430	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	0 1		0 403	
計					0 4,069	
単価					0 4,069	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－672号	エンクローズ溶接工	D38+D38	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,283 3,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.017 0.017	32,760 32,760	556 556	
溶接工		人	0.072 0.072	28,496 28,496	2,051 2,051	
普通作業員		人	0.017 0.017	20,696 20,696	351 351	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		325 325	
計					3,283 3,283	
単価					3,283 3,283	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－673号	エンクローズ溶接工	D38+D38 時間的制約を著しく受ける	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 5,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.017	0 50,693	0 861	
溶接工		人	0 0.072	0 45,227	0 3,256	
普通作業員		人	0 0.017	0 33,141	0 563	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	0 1		0 514	
計					0 5,194	
単価					0 5,194	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	エンクローズ溶接工	D51+D51	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,812 7,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04 0.04	32,760 32,760	1,310 1,310	
溶接工		人	0.172 0.172	28,496 28,496	4,901 4,901	
普通作業員		人	0.04 0.04	20,696 20,696	827 827	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		774 774	
計					7,812 7,812	
単価					7,812 7,812	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－675号	エンクローズ溶接工	D51+D51 時間的制約を著しく受ける	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 12,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.04	0 50,693	0 2,027	
溶接工		人	0 0.172	0 45,227	0 7,779	
普通作業員		人	0 0.04	0 33,141	0 1,325	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	0 1		0 1,219	
計					0 12,350	
単価					0 12,350	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－676号	機械式継手工	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D38+D38	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 8,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 37,544	0 11,263	
鉄筋工		人	0 4.8	0 31,096	0 149,260	
普通作業員		人	0 0.2	0 22,776	0 4,555	
機械式継手	ﾓﾙﾀﾙ充てん継手 呼び径 D38	組	0 100	0 6,660	0 666,000	
注入グラウト材		ｋｇ	0 142	0 300	0 42,600	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 1,622	
計					0 875,300	
単価					0 8,753	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－677号	機械式継手工	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D38+D38 時間的制約を著しく受ける	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 9,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 57,616	0 17,284	
鉄筋工		人	0 4.8	0 50,701	0 243,364	
普通作業員		人	0 0.2	0 36,391	0 7,278	
機械式継手	ﾓﾙﾀﾙ充てん継手 呼び径 D38	組	0 100	0 6,660	0 666,000	
注入グラウト材		ｋｇ	0 142	0 300	0 42,600	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 2,674	
計					0 979,200	
単価					0 9,792	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－678号	機械式継手工	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D51+D51	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 19,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 37,544	0 11,263	
鉄筋工		人	0 5.3	0 31,096	0 164,808	
普通作業員		人	0 0.2	0 22,776	0 4,555	
機械式継手	ﾓﾙﾀﾙ充てん継手 呼び径 D51	組	0 100	0 17,130	0 1,713,000	
注入グラウト材		ｋｇ	0 293	0 300	0 87,900	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 1,474	
計					0 1,983,000	
単価					0 19,830	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－679号	機械式継手工	ﾓﾙﾀﾙ充填継手 D51+D51 時間的制約を著しく受ける	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 20,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 57,616	0 17,284	
鉄筋工		人	0 5.3	0 50,701	0 268,715	
普通作業員		人	0 0.2	0 36,391	0 7,278	
機械式継手	ﾓﾙﾀﾙ充てん継手 呼び径 D51	組	0 100	0 17,130	0 1,713,000	
注入グラウト材		ｋｇ	0 293	0 300	0 87,900	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 2,823	
計					0 2,097,000	
単価					0 20,970	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－680号	機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.09m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D19 2m超～4m以下	箇所	0 1	0 477	0 477	
計					0 477	
単価					0 477	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－681号	機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.11m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D19 2m超～4m以下	箇所	0 1	0 477	0 477	
計					0 477	
単価					0 477	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－682号	機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.14m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D19 2m超～4m以下	箇所	0 1	0 477	0 477	
計					0 477	
単価					0 477	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－683号	機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.96m 材料費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	477 477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D19 2m超～4m以下	箇所	1 1	477 477	477 477	
計					477 477	
単価					477 477	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－684号	機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.98m 材料費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	477 477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D19 2m超～4m以下	箇所	1 1	477 477	477 477	
計					477 477	
単価					477 477	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－685号	機械式鉄筋定着加工	D22 L=1.98m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D22 2m以下	箇所	0 1	0 480	0 480	
計					0 480	
単価					0 480	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－686号	機械式鉄筋定着加工	D22 L=2.95m 材料費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	580 580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D22 2m超～4m以下	箇所	1 1	580 580	580 580	
計					580 580	
単価					580 580	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－687号	機械式鉄筋定着加工	D22 L=2.97m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D22 2m超～4m以下	箇所	0 1	0 580	0 580	
計					0 580	
単価					0 580	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－688号	機械式鉄筋定着加工	D22 L=2.99m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D22 2m超～4m以下	箇所	0 1	0 580	0 580	
計					0 580	
単価					0 580	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－689号	機械式鉄筋定着加工	D22 L=3.00m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D22 2m超～4m以下	箇所	0 1	0 580	0 580	
計					0 580	
単価					0 580	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－690号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.02m 材料費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	705 705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D25 2m超～4m以下	箇所	1 1	705 705	705 705	
計					705 705	
単価					705 705	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－691号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.03m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D25 2m超～4m以下	箇所	0 1	0 705	0 705	
計					0 705	
単価					0 705	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－692号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.20m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D25 2m超～4m以下	箇所	0 1	0 705	0 705	
計					0 705	
単価					0 705	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.21m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D25 2m超～4m以下	箇所	0 1	0 705	0 705	
計					0 705	
単価					0 705	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－694号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.24m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D25 2m超～4m以下	箇所	0 1	0 705	0 705	
計					0 705	
単価					0 705	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－695号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=2.27m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D25 2m超～4m以下	箇所	0 1	0 705	0 705	
計					0 705	
単価					0 705	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－696号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=3.07m 材料費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	740 740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D25 2m超～4m以下 ※3m超		1	740	740	
		箇所	1	740	740	
計					740 740	
単価					740 740	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－697号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=3.13m 材料費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	740 740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D25 2m超～4m以下 ※3m超		1	740	740	
		箇所	1	740	740	
計					740 740	
単価					740 740	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－698号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=3.78m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D25 2m超～4m以下 ※3m超	箇所	0 1	0 740	0 740	
計					0 740	
単価					0 740	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－699号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=3.81m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D25 2m超～4m以下 ※3m超	箇所	0 1	0 740	0 740	
計					0 740	
単価					0 740	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－700号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=4.39m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D25 4m超～6m以下	箇所	0 1	0 817	0 817	
計					0 817	
単価					0 817	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－701号	機械式鉄筋定着加工	D25 L=5.87m 材料費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	890 890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D25 4m超～6m以下	箇所	1 1	890 890	890 890	
計					890 890	
単価					890 890	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－702号	機械式鉄筋定着加工	D29 L=2.18m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D29 2m超～4m以下 ※3m以下	箇所	0 1	0 832	0 832	
計					0 832	
単価					0 832	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－703号	機械式鉄筋定着加工	D29 L=3.06m 材料費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	872 872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D29 2m超～4m以下	箇所	1 1	872 872	872 872	
計					872 872	
単価					872 872	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－704号	機械式鉄筋定着加工	D29 L=3.08m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D29 2m超～4m以下	箇所	0 1	0 872	0 872	
計					0 872	
単価					0 872	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－705号	機械式鉄筋定着加工	D29 L=3.09m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D29 2m超～4m以下	箇所	0 1	0 872	0 872	
計					0 872	
単価					0 872	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－706号	機械式鉄筋定着加工	D29 L=3.11m 材料費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	呼び径D29 2m超～4m以下	箇所	0 1	0 872	0 872	
計					0 872	
単価					0 872	円／箇所

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－707号	廃プラスチック運搬	DID有 L=3.8km	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,264	0 1,264	CB210110
計					0 1,264	
単価					0 1,264	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－708号	廃プラスチック処分費		単位	t	数量	0 1	単価	0 65,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 65,000	0 65,000	WB020052 単－1471号
計					0 65,000	
単価					0 65,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－709号	砕石充填工	単粒度砕石 5号20-13㎜ 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	17,960 17,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42 0.42	50,693 50,693	21,291 21,291	
特殊作業員		人	0.42 0.42	45,632 45,632	19,165 19,165	
普通作業員		人	1.67 1.67	33,141 33,141	55,345 55,345	
単粒度砕石	５号２０－１３ｍｍ	ｍ３	12 12	4,100 4,100	49,200 49,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.42 0.42	54,200 54,200	22,764 22,764	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0.42 0.42	5,600 5,600	2,352 2,352	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,483 9,483	
計					179,600 179,600	
単価					17,960 17,960	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－710号	土留めプレート設置工		単位	t	数量	10 10	単価	501,100 501,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	15.8 15.8	32,760 32,760	517,608 517,608	
溶接工		人	119.6 119.6	28,496 28,496	3,408,121 3,408,121	
普通作業員		人	37.7 37.7	20,696 20,696	780,239 780,239	
諸雑費（率＋まるめ） 6.5%		式	1 1		305,032 305,032	
計					5,011,000 5,011,000	
単価					501,100 501,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－711号	鋼板［材料費］	SS400 PL-9×500×15,570mm	単位	t	数量	1 1	単価	182,700 182,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	177,000	177,000	
		t	1	177,000	177,000	
厚みエキストラ	6≦t＜12mm		1	0	0	WYB00523
		t	1	0	0	単－1558号
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００		1	1,300	1,300	
		t	1	1,300	1,300	
厚板　幅エキストラ	300mm以上600mm未満(幅狭)		1	4,000	4,000	WYB00524
		t	1	4,000	4,000	単－1559号
厚板　長さエキストラ	15m以上18m未満(長尺)		1	400	400	WYB00525
		t	1	400	400	単－1560号
計					182,700 182,700	
単価					182,700 182,700	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－712号	鋼管杭孔開け	φ60mm 鋼管杭φ318.5 2孔/箇所(表裏)	単位	箇所	数量	10 10	単価	55,140 55,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.4 4.4	29,328 29,328	129,043 129,043	
普通作業員		人	4.4 4.4	20,696 20,696	91,062 91,062	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	4.4 4.4	3,180 3,180	13,992 13,992	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	5kVA	日	4.4 4.4	3,781 3,781	16,636 16,636	WYB00333 単－1561号
リングビット	φ65mm用	個	5.67 5.67	38,200 38,200	216,594 216,594	WYB00633 単－1562号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		84,073 84,073	
計					551,400 551,400	
単価					55,140 55,140	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－713号	目地板設置工	側部 鋼管貼付け固定 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 6,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 37,544	0 150,176	
普通作業員		人	0 12	0 22,776	0 273,312	
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　３０倍	ｍ２	0 120	0 955	0 114,600	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 76,212	
計					0 614,300	
単価					0 6,143	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－714号	水抜パイプ設置工	横方向 一般管 VP-75	単位	m	数量	100 100	単価	2,414 2,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	32,760 32,760	32,760 32,760	
普通作業員		人	3.5 3.5	20,696 20,696	72,436 72,436	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	103 103	812.5 812.5	83,687 83,687	
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1 1		52,517 52,517	
計					241,400 241,400	
単価					2,414 2,414	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－715号	水抜パイプ設置工	縦方向 一般管 VP100	単位	m	数量	100 100	単価	2,917 2,917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	32,760 32,760	32,760 32,760	
普通作業員		人	3.5 3.5	20,696 20,696	72,436 72,436	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００	m	121 121	1,193.7 1,193.7	144,437 144,437	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1 1		42,067 42,067	
計					291,700 291,700	
単価					2,917 2,917	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－716号	水抜パイプ設置工	縦方向 横ｽﾘｯﾄ型ｽﾄﾚｰﾅ管 VP-100 無孔管	単位	m	数量	100 100	単価	9,687 9,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	32,760 32,760	32,760 32,760	
普通作業員		人	3.5 3.5	20,696 20,696	72,436 72,436	
硬質塩化ビニル管	横ｽﾘｯﾄ型ｽﾄﾚｰﾅ管 VP-100 無孔管	m	106 106	7,750 7,750	821,500 821,500	WYB00032 単－1563号
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1 1		42,004 42,004	
計					968,700 968,700	
単価					9,687 9,687	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－717号	吸出し防止材設置工	側部 鋼管貼付け固定 合繊不織布 厚10.0㎜	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	24,640 24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	9.3 9.3	32,760 32,760	304,668 304,668	
特殊作業員		人	36 36	29,328 29,328	1,055,808 1,055,808	
普通作業員		人	15.9 15.9	20,696 20,696	329,066 329,066	
吸出し防止材	合繊不織布 厚10.0㎜	ｍ２	104 104	470 470	48,880 48,880	WYB00777 単－1564号
諸雑費（率＋まるめ） 43%		式	1 1		725,578 725,578	
計					2,464,000 2,464,000	
単価					24,640 24,640	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－718号	土木シート設置工　側部 鋼管貼付け固定	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 厚3.0～3.3mm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	12,040 12,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.33 4.33	32,760 32,760	141,850 141,850	
特殊作業員		人	17.14 17.14	29,328 29,328	502,681 502,681	
普通作業員		人	7.57 7.57	20,696 20,696	156,668 156,668	
土木シート	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 厚3.0～3.3mm	ｍ２	104 104	3,110 3,110	323,440 323,440	WYB00783 単－1565号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		79,361 79,361	
計					1,204,000 1,204,000	
単価					12,040 12,040	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－719号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	32,760	52,416	
とび工		人	8.5	27,872	236,912	
普通作業員		人	1.3	20,696	26,904	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		117,128	
計					495,100	
単価					4,951	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－720号	ネットフェンス（金網）撤去工	柵高1.5m以下	単位	m	数量	10 10	単価	8,465 8,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	33,696 33,696	33,696 33,696	
普通作業員		人	2 2	21,632 21,632	43,264 43,264	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,690 7,690	
計					84,650 84,650	
単価					8,465 8,465	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－721号	ネットフェンス（金網）撤去工	柵高1.5m以下 有刺鉄線含む	単位	m	数量	10 10	単価	10,150 10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	33,696 33,696	40,435 40,435	
普通作業員		人	2.4 2.4	21,632 21,632	51,916 51,916	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,149 9,149	
計					101,500 101,500	
単価					10,150 10,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－722号	ネットフェンス（金網）設置工	柵高1.5m以下	単位	m	数量	10 10	単価	15,230 15,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8 1.8	33,696 33,696	60,652 60,652	
普通作業員		人	3.6 3.6	21,632 21,632	77,875 77,875	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		13,773 13,773	
計					152,300 152,300	
単価					15,230 15,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－723号	ネットフェンス（金網）設置工	柵高1.5m以下 有刺鉄線含む	単位	m	数量	10 10	単価	16,930 16,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	33,696 33,696	67,392 67,392	
普通作業員		人	4 4	21,632 21,632	86,528 86,528	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		15,380 15,380	
計					169,300 169,300	
単価					16,930 16,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－724号	フェンス用部材［材料費］	中間仕切線	単位	m	数量	1 1	単価	160 160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	160 160	160 160	WB020011 単－1566号
計					160 160	
単価					160 160	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－725号	フェンス用部材［材料費］	有刺鉄線	単位	m	数量	1 1	単価	180 180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	180 180	180 180	WB020011 単－1567号
計					180 180	
単価					180 180	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－726号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 有り 有り 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける	ｍ３	1	17,125.81	17,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					17,130	
単価					17,130	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－727号	ガス切断	鋼管杭 φ318.5	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 465,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.86	0 37,544	0 69,831	
溶接工		人	0 1.86	0 31,200	0 58,032	
普通作業員		人	0 1.86	0 22,776	0 42,363	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 41.571	0 563	0 23,404	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 16.601	0 2,290	0 38,016	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 最大地上高19.7m 最大積載荷重1,000kg	日	0 1.86	0 62,340	0 115,952	WYB00193 単－1568号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0 1.86	0 54,300	0 100,998	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 17,004	
計					0 465,600	
単価					0 465,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－728号	ガス切断	鋼管杭 φ318.5 時間的制約を著しく受ける	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 630,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.86	0 57,616	0 107,165	
溶接工		人	0 1.86	0 49,696	0 92,434	
普通作業員		人	0 1.86	0 36,391	0 67,687	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 41.571	0 563	0 23,404	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 16.601	0 2,290	0 38,016	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 最大地上高19.7m 最大積載荷重1,000kg	日	0 1.86	0 81,360	0 151,329	WYB00232 単－1569号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0 1.86	0 66,700	0 124,062	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 26,703	
計					0 630,800	
単価					0 630,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－729号	ガス切断	鋼管杭 φ1200	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 250,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 37,544	0 37,544	
溶接工		人	0 1	0 31,200	0 31,200	
普通作業員		人	0 1	0 22,776	0 22,776	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 22.35	0 563	0 12,583	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 8.925	0 2,290	0 20,438	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 最大地上高19.7m 最大積載荷重1,000kg	日	0 1	0 62,340	0 62,340	WYB00207 単－1570号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0 1	0 54,300	0 54,300	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 9,119	
計					0 250,300	
単価					0 250,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－730号	ガス切断	鋼管杭 φ1200 時間的制約を著しく受ける	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 339,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 57,616	0 57,616	
溶接工		人	0 1	0 49,696	0 49,696	
普通作業員		人	0 1	0 36,391	0 36,391	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 22.35	0 563	0 12,583	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 8.925	0 2,290	0 20,438	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 最大地上高19.7m 最大積載荷重1,000kg	日	0 1	0 81,360	0 81,360	WYB00265 単－1571号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0 1	0 66,700	0 66,700	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 14,316	
計					0 339,100	
単価					0 339,100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－731号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋))【夜間】	NANSAYｱｽｺﾝ(株) 南九州ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－732号	乾式コンクリート削孔工	削孔径100㎜ 削孔深300㎜	単位	孔	数量	10 10	単価	11,630 11,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	33,696 33,696	33,696 33,696	
特殊作業員		人	1 1	30,368 30,368	30,368 30,368	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	1 1	3,180 3,180	3,180 3,180	
ダイヤモンドビット	１１０ｍｍ　スタンダード	個	1.81 1.81	25,000 25,000	45,250 45,250	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1 1	737 737	737 737	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	18.9 18.9	162 162	3,061 3,061	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					116,300 116,300	
単価					11,630 11,630	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－733号	コンクリート油圧破砕工		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	42,270 42,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート油圧破砕工		本	21.8 21.8	1,939 1,939	42,270 42,270	WYB00286 単－1572号
計					42,270 42,270	
単価					42,270 42,270	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－734号	コンクリート破砕片撤去工	積込含む	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	41,780 41,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1 2.1	33,696 33,696	70,761 70,761	
普通作業員		人	6.3 6.3	21,632 21,632	136,281 136,281	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	2.1 2.1	46,060 46,060	96,726 96,726	WYB00284 単－1573号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.1 2.1	54,300 54,300	114,030 114,030	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					417,800 417,800	
単価					41,780 41,780	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－735号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	19,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	19,157.07	19,157	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					19,160	
単価					19,160	円／ｍ３

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－736号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋))	(株)三純建設 ﾘｻｲｸﾙ事業部	ｍ３	100	2,800	280,000	
計					280,000	
単価					2,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－737号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋))	(株)鹿児島美装	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－738号	上部工撤去工		単位	t	数量	1 1	単価	20,100 20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.103 0.103	32,760 32,760	3,374 3,374	
とび工		人	0.331 0.331	27,872 27,872	9,225 9,225	
溶接工		人	0.083 0.083	28,496 28,496	2,365 2,365	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.103 0.103	44,100 44,100	4,542 4,542	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		594 594	
計					20,100 20,100	
単価					20,100 20,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.140-00-00-1-0

単－739号	上部工撤去工	時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	1 1	単価	35,860 35,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.155 0.155	36,296 36,296	5,625 5,625	
とび工		人	0.528 0.528	31,204 31,204	16,475 16,475	
溶接工		人	0.093 0.093	31,795 31,795	2,956 2,956	
高所作業車（リフト車）	自走式(ｸﾛｰﾗ) 垂直型 作業床高さ6m	日	0.124 0.124	5,502 5,502	682 682	WYB00444 単－1574号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.207 0.207	44,100 44,100	9,128 9,128	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		994 994	
計					35,860 35,860	
単価					35,860 35,860	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－740号	下部工撤去工		単位	t	数量	1 1	単価	43,640 43,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.258 0.258	32,760 32,760	8,452 8,452	
とび工		人	0.987 0.987	27,872 27,872	27,509 27,509	
溶接工		人	0.043 0.043	28,496 28,496	1,225 1,225	
高所作業車（リフト車）	自走式(ｸﾛｰﾗ) 垂直型 作業床高さ6m	日	0.215 0.215	5,502 5,502	1,182 1,182	WYB00452 単－1575号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.086 0.086	44,100 44,100	3,792 3,792	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,480 1,480	
計					43,640 43,640	
単価					43,640 43,640	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.140-00-00-1-0

単－741号	下部工撤去工	時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	1 1	単価	25,110 25,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.109 0.109	36,296 36,296	3,956 3,956	
とび工		人	0.389 0.389	31,204 31,204	12,138 12,138	
溶接工		人	0.048 0.048	31,795 31,795	1,526 1,526	
高所作業車（リフト車）	自走式(ｸﾛｰﾗ) 垂直型 作業床高さ6m	日	0.073 0.073	5,502 5,502	401 401	WYB00463 単－1576号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.145 0.145	44,100 44,100	6,394 6,394	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		695 695	
計					25,110 25,110	
単価					25,110 25,110	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.140-00-00-1-0

単－742号	切梁・腹起し撤去工	時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	1 1	単価	19,200 19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.083 0.083	36,296 36,296	3,012 3,012	
とび工		人	0.249 0.249	31,204 31,204	7,769 7,769	
溶接工		人	0.083 0.083	31,795 31,795	2,638 2,638	
高所作業車（リフト車）	自走式(ｸﾛｰﾗ) 垂直型 作業床高さ6m	日	0.073 0.073	5,502 5,502	401 401	WYB00469 単－1576号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.11 0.11	44,100 44,100	4,851 4,851	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		529 529	
計					19,200 19,200	
単価					19,200 19,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－743号	山留材賃料	無 164日 有 493日 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	34,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／m）	t	1	16,400	16,400	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料 供用日数164日	t	0.22	48,216	10,607	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,470	
単価					34,470	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－744号	山留材賃料	有 164日 有 493日 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	60,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／m）	t	1	16,400	16,400	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料 供用日数164日	t	0.67	48,216	32,304	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.67	10,622	7,116	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					60,950	
単価					60,950	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－745号	H形鋼杭賃料	H400 8m/本 164日 有 493日 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	28,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	４００型（１７２ｋｇ／ｍ）	t	1.376	12,300	16,924	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1.376	8,650.5	11,903	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					28,830	
単価					28,830	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－746号	H形鋼杭賃料	H300 8.5m/本 164日 有 493日 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	16,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.791	12,300	9,729	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.791	8,650.5	6,842	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					16,580	
単価					16,580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－747号	上部工撤去工		単位	t	数量	1 1	単価	14,260 14,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.071 0.071	32,760 32,760	2,325 2,325	
とび工		人	0.229 0.229	27,872 27,872	6,382 6,382	
溶接工		人	0.057 0.057	28,496 28,496	1,624 1,624	
高所作業車（リフト車）	自走式(ｸﾛｰﾗ) 垂直型 作業床高さ6m	日	0.071 0.071	5,502 5,502	390 390	WYB00486 単－1577号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.071 0.071	44,100 44,100	3,131 3,131	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		408 408	
計					14,260 14,260	
単価					14,260 14,260	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－748号	下部工撤去工		単位	t	数量	1 1	単価	24,290 24,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.121 0.121	32,760 32,760	3,963 3,963	
とび工		人	0.446 0.446	27,872 27,872	12,430 12,430	
溶接工		人	0.056 0.056	28,496 28,496	1,595 1,595	
高所作業車（リフト車）	自走式(ｸﾛｰﾗ) 垂直型 作業床高さ6m	日	0.046 0.046	5,502 5,502	253 253	WYB00474 単－1578号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.121 0.121	44,100 44,100	5,336 5,336	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		713 713	
計					24,290 24,290	
単価					24,290 24,290	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－749号	切梁・腹起し撤去工		単位	t	数量	1 1	単価	17,900 17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09 0.09	32,760 32,760	2,948 2,948	
とび工		人	0.27 0.27	27,872 27,872	7,525 7,525	
溶接工		人	0.09 0.09	28,496 28,496	2,564 2,564	
高所作業車（リフト車）	自走式(ｸﾛｰﾗ) 垂直型 作業床高さ6m	日	0.068 0.068	5,502 5,502	374 374	WYB00483 単－1579号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.09 0.09	44,100 44,100	3,969 3,969	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		520 520	
計					17,900 17,900	
単価					17,900 17,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－750号	山留材賃料	無 102日 有 576日 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	24,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／m）	t	1	10,200	10,200	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料 供用日数102日	t	0.22	29,988	6,597	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					24,260	
単価					24,260	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－751号	山留材賃料	有 102日 有 576日 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	42,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／m）	t	1	10,200	10,200	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料 供用日数102日	t	0.67	29,988	20,091	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.67	10,622	7,116	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					42,530	
単価					42,530	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－752号	H形鋼杭賃料	H400 7m/本 102日 有 576日 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	19,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	４００型（１７２ｋｇ／ｍ）	t	1.204	7,650	9,210	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1.204	8,650.5	10,415	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					19,630	
単価					19,630	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－753号	H形鋼杭賃料	H400 8m/本 102日 有 576日 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	４００型（１７２ｋｇ／ｍ）	t	1.376	7,650	10,526	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1.376	8,650.5	11,903	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					22,430	
単価					22,430	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－754号	H形鋼杭賃料	H400 9m/本 102日 有 576日 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	25,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	４００型（１７２ｋｇ／ｍ）	t	1.548	7,650	11,842	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1.548	8,650.5	13,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					25,240	
単価					25,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－755号	H形鋼杭賃料	H300 8.5m/本 102日 有 576日 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.791	7,650	6,051	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.791	8,650.5	6,842	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,900	
単価					12,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－756号	H形鋼杭賃料	H300 9.5m/本 102日 有 576日 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	14,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.884	7,650	6,762	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.884	8,650.5	7,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,410	
単価					14,410	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－757号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.208	32,760	6,814	
特殊作業員		人	0.208	29,328	6,100	
とび工		人	0.417	27,872	11,622	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.208	178,900	37,211	WK250240 単－1580号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.208	95,360	19,834	WK250560 単－1581号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		159	
計					81,740	
単価					8,174	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.140-00-00-1-0

単－758号	鋼矢板撤去工	積込含む 時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	10 10	単価	18,920 18,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	36,296 36,296	36,296 36,296	
とび工		人	2 2	31,204 31,204	62,408 62,408	
普通作業員		人	2 2	23,150 23,150	46,300 46,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	44,100 44,100	44,100 44,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					189,200 189,200	
単価					18,920 18,920	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－759号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	64,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	32,760	6,224	
特殊作業員		人	0.19	29,328	5,572	
とび工		人	0.39	27,872	10,870	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	178,900	23,257	WK250240 単－1582号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19	95,360	18,118	WK250560 単－1583号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					64,050	
単価					64,050	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－760号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	28,496	3,704	
普通作業員		人	0.04	20,696	827	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.63	563	354	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.26	2,290	595	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		4	
計					5,484	
単価					5,484	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－761号	ガス切断	鋼矢板III型 縦方向	単位	m	数量	1 1	単価	9,299 9,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.22 0.22	28,496 28,496	6,269 6,269	
普通作業員		人	0.07 0.07	20,696 20,696	1,448 1,448	
酸素	ボンベ	ｍ３	1.05 1.05	563 563	591 591	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.43 0.43	2,290 2,290	984 984	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1 1		7 7	
計					9,299 9,299	
単価					9,299 9,299	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－762号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.5m/枚 182日 有 530日 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.51	13,650	6,961	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.51	13,140	6,701	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,670	
単価					13,670	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－763号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 182日 有 530日 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	12,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.48	13,650	6,552	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.48	13,140	6,307	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					12,860	
単価					12,860	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－764号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7.5m/枚 182日 有 530日 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	12,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.45	13,650	6,142	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.45	13,140	5,913	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,060	
単価					12,060	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－765号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7m/枚 182日 有 530日 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	11,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.42	13,650	5,733	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.42	13,140	5,518	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,260	
単価					11,260	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－766号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	鋼矢板III型 182日 全損	単位	t	数量	1 1	単価	195,500 195,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満 有 鋼矢板III型 182日	 t	1 1	195,500 195,500	195,500 195,500	WB250040 単－1584号
計					195,500 195,500	
単価					195,500 195,500	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－767号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を埋設）	鋼矢板III型 182日	単位	t	数量	1	単価	195,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	1	15,470	15,470	
鋼矢板　不足分弁償金	中古 3型	t	1	180,000	180,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					195,500	
単価					195,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－768号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.208	32,760	6,814	
特殊作業員		人	0.208	29,328	6,100	
とび工		人	0.417	27,872	11,622	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.208	178,900	37,211	WK250240 単－1582号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.208	95,360	19,834	WK250560 単－1583号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		159	
計					81,740	
単価					8,174	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－769号	鋼矢板撤去工	積込含む	単位	t	数量	10 10	単価	17,400 17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	32,760 32,760	32,760 32,760	
とび工		人	2 2	27,872 27,872	55,744 55,744	
普通作業員		人	2 2	20,696 20,696	41,392 41,392	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	44,100 44,100	44,100 44,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					174,000 174,000	
単価					17,400 17,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－770号	ガス切断	鋼矢板III型 縦方向	単位	m	数量	1 1	単価	9,299 9,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.22 0.22	28,496 28,496	6,269 6,269	
普通作業員		人	0.07 0.07	20,696 20,696	1,448 1,448	
酸素	ボンベ	ｍ３	1.05 1.05	563 563	591 591	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.43 0.43	2,290 2,290	984 984	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1 1		7 7	
計					9,299 9,299	
単価					9,299 9,299	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－771号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7m/枚 150日 有 667日 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.42	11,250	4,725	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.42	13,140	5,518	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,250	
単価					10,250	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－772号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	鋼矢板III型 150日 全損	単位	t	数量	1 1	単価	193,500 193,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満 有 鋼矢板III型 150日	 t	1 1	193,500 193,500	193,500 193,500	WB250040 単－1585号
計					193,500 193,500	
単価					193,500 193,500	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－773号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を埋設）	鋼矢板III型 150日	単位	t	数量	1	単価	193,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	1	13,500	13,500	
鋼矢板　不足分弁償金	中古 3型	t	1	180,000	180,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					193,500	
単価					193,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－774号	覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	435.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27	32,760	8,845	
とび工		人	0.8	27,872	22,297	
普通作業員		人	0.12	20,696	2,483	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.21	44,100	9,261	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		664	
計					43,550	
単価					435.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－775号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 5.2月 有 15.9月 有 1020円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	3,900	3,900	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,244.4	1,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,144	
単価					5,144	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－776号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 3.2月 有 18.6月 有 1020円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	2,400	2,400	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,244.4	1,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,644	
単価					3,644	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－777号	コンクリート切断工		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	69,820 69,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	33,696 33,696	33,696 33,696	
特殊作業員		人	1 1	30,368 30,368	30,368 30,368	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		5,756 5,756	
計					69,820 69,820	
単価					69,820 69,820	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－778号	極小規模ガス切断切削仕上工		単位	m	数量	1 1	単価	47,410 47,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31 0.31	33,696 33,696	10,445 10,445	
特殊作業員		人	0.83 0.83	30,368 30,368	25,205 25,205	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1 1		11,760 11,760	
計					47,410 47,410	
単価					47,410 47,410	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－779号	極小規模チッピング工		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	143,600 143,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.02 1.02	33,696 33,696	34,369 34,369	
特殊作業員		人	2.04 2.04	30,368 30,368	61,950 61,950	
普通作業員		人	1.53 1.53	21,632 21,632	33,096 33,096	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		14,185 14,185	
計					143,600 143,600	
単価					143,600 143,600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－780号	極小規模無収縮モルタル工		単位	箇所	数量	10,000 10,000	単価	890.7 890.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	50 50	33,696 33,696	1,684,800 1,684,800	
特殊作業員		人	150 150	30,368 30,368	4,555,200 4,555,200	
普通作業員		人	100 100	21,632 21,632	2,163,200 2,163,200	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		503,800 503,800	
計					8,907,000 8,907,000	
単価					890.7 890.7	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－781号	止水材設置工		単位	m	数量	100 100	単価	1,669 1,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1 1.1	33,696 33,696	37,065 37,065	
普通作業員		人	6 6	21,632 21,632	129,792 129,792	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		43 43	
計					166,900 166,900	
単価					1,669 1,669	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－782号	止水材［材料費］	幅15㎜ 厚10㎜	単位	m	数量	1 1	単価	1,200 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	WB020011 単－1586号
計					1,200 1,200	
単価					1,200 1,200	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－783号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	33,696	53,913	
とび工		人	8.5	29,016	246,636	
普通作業員		人	1.3	21,632	28,121	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	46,100	64,540	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121,890	
計					515,100	
単価					5,151	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－784号	覆工板受桁及び桁受設置工	時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	10 10	単価	51,980 51,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7 1.7	50,693 50,693	86,178 86,178	
特殊作業員		人	4.2 4.2	45,632 45,632	191,654 191,654	
溶接工		人	1.1 1.1	45,227 45,227	49,749 49,749	
普通作業員		人	2.6 2.6	33,141 33,141	86,166 86,166	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5 1.5	54,200 54,200	81,300 81,300	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		24,753 24,753	
計					519,800 519,800	
単価					51,980 51,980	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－785号	覆工板受桁及び桁受撤去工	時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	10 10	単価	51,980 51,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7 1.7	50,693 50,693	86,178 86,178	
特殊作業員		人	4.2 4.2	45,632 45,632	191,654 191,654	
溶接工		人	1.1 1.1	45,227 45,227	49,749 49,749	
普通作業員		人	2.6 2.6	33,141 33,141	86,166 86,166	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5 1.5	54,200 54,200	81,300 81,300	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		24,753 24,753	
計					519,800 519,800	
単価					51,980 51,980	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－786号	スティフナー設置工	時間的制約を著しく受ける	単位	枚	数量	1 1	単価	9,942 9,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.038 0.038	50,693 50,693	1,926 1,926	
溶接工		人	0.166 0.166	45,227 45,227	7,507 7,507	
諸雑費（率＋まるめ） 5.4%		式	1 1		509 509	
計					9,942 9,942	
単価					9,942 9,942	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－787号	H形鋼［材料費］	中幅 SM490A 700×300 新品	単位	t	数量	1 1	単価	154,000 154,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	154,000	154,000	WB020018
		t	1	154,000	154,000	単－1587号
計					154,000 154,000	
単価					154,000 154,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－788号	H形鋼（ＢＨ）［材料費］	SM490A 700×350×30×50 新品	単位	t	数量	1 1	単価	469,000 469,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	469,000	469,000	WB020018
		t	1	469,000	469,000	単－1588号
計					469,000 469,000	
単価					469,000 469,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－789号	H形鋼（ＢＨ）［材料費］	SM490A 400×400×40×40 新品	単位	t	数量	1 1	単価	537,000 537,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	537,000	537,000	WB020018
		t	1	537,000	537,000	単－1589号
計					537,000 537,000	
単価					537,000 537,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－790号	溝形鋼［材料費］	大形 SM490A 13×380×100 新品	単位	t	数量	1 1	単価	153,000 153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	153,000	153,000	WB020018
		t	1	153,000	153,000	単－1590号
計					153,000 153,000	
単価					153,000 153,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－791号	溝形鋼［材料費］	大形 SS400 8×200×90 新品	単位	t	数量	1 1	単価	123,000 123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０	t	1 1	123,000 123,000	123,000 123,000	
計					123,000 123,000	
単価					123,000 123,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－792号	スティフナー補強鋼材［材料費］	SM490A PL-16×318×180mm	単位	t	数量	1 1	単価	194,000 194,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	177,000	177,000	
		t	1	177,000	177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０		1	12,000	12,000	
		t	1	12,000	12,000	
厚板　幅エキストラ	300mm以上600mm未満(幅狭)		1	4,000	4,000	WYB00910
		t	1	4,000	4,000	単－1559号
厚板　長さエキストラ	0m以上3m未満(短尺)		1	1,000	1,000	WYB00911
		t	1	1,000	1,000	単－1591号
計					194,000 194,000	
単価					194,000 194,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－793号	摩擦接合用高力ボルト（六角）［材料費］	F10T M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	241 241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０		1	241.2	241	
		組	1	241.2	241	
計					241 241	
単価					241 241	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－794号	摩擦接合用高力ボルト（六角）［材料費］	F10T M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	254 254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０		1	254.5	254	
		組	1	254.5	254	
計					254 254	
単価					254 254	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－795号	摩擦接合用高力ボルト（六角）［材料費］	F10T M22×90	単位	組	数量	1 1	単価	267 267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０		1	267.2	267	
		組	1	267.2	267	
計					267 267	
単価					267 267	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－796号	摩擦接合用高力ボルト（六角）［材料費］	F10T M22×100	単位	組	数量	1 1	単価	280 280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００		1	280	280	
		組	1	280	280	
計					280 280	
単価					280 280	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－797号	摩擦接合用高力ボルト（六角）［材料費］	F10T M22×110	単位	組	数量	1 1	単価	293 293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	1 1	293 293	293 293	
計					293 293	
単価					293 293	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－798号	摩擦接合用高力ボルト（六角）［材料費］	F10T M22×130	単位	組	数量	1 1	単価	319 319

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０	組	1 1	319.2 319.2	319 319	
計					319 319	
単価					319 319	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－799号	場所打杭工（大口径ボーリングマシン） 30kW H形鋼	削孔径550mm ﾓﾙﾀﾙ杭 掘削長19.8m 溶接1箇所	単位	本	数量	1 1	単価	1,802,000 1,802,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.53 5.53	32,760 32,760	181,162 181,162	
特殊作業員		人	10.35 10.35	29,328 29,328	303,544 303,544	
普通作業員		人	11.07 11.07	20,696 20,696	229,104 229,104	
溶接工		人	0.468 0.468	28,496 28,496	13,336 13,336	
ボーリングマシン	大口径 30kW級	日	4.19 4.19	47,490 47,490	198,983 198,983	WYB00950 単－1592号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.63 2.63	44,100 44,100	115,983 115,983	
モルタル	１：１	ｍ３	4.7 4.7	33,800 33,800	158,860 158,860	
ビット等損耗費 35%		式	1 1		324,145 324,145	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		276,883 276,883	
計					1,802,000 1,802,000	
単価					1,802,000 1,802,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－800号	H形鋼［材料費］	広幅 SM490A 350×350 新品	単位	t	数量	1 1	単価	139,000 139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅 SM490A 350×350	t	1 1	139,000 139,000	139,000 139,000	
計					139,000 139,000	
単価					139,000 139,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－801号	場所打杭工（大口径ボーリングマシン） 30kW H形鋼	削孔径550mm ﾓﾙﾀﾙ杭 掘削長20.8m 溶接1箇所	単位	本	数量	1 1	単価	2,714,000 2,714,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.77 5.77	50,693 50,693	292,498 292,498	
特殊作業員		人	10.83 10.83	45,632 45,632	494,194 494,194	
普通作業員		人	11.55 11.55	33,141 33,141	382,778 382,778	
溶接工		人	0.492 0.492	45,227 45,227	22,251 22,251	
ボーリングマシン	大口径 30kW級	日	4.4 4.4	47,490 47,490	208,956 208,956	WYB00889 単－1593号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.73 2.73	54,200 54,200	147,966 147,966	
モルタル	１：１	ｍ３	4.97 4.97	33,800 33,800	167,986 167,986	
夜間出荷納入割増し	ﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	4.97 4.97	2,500 2,500	12,425 12,425	WYB00891 単－1594号
夜間出荷セット料金	ﾓﾙﾀﾙ	回	1 1	75,000 75,000	75,000 75,000	WYB00895 単－1595号
ビット等損耗費 35%		式	1 1		490,236 490,236	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		419,710 419,710	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－801号	場所打杭工（大口径ボーリングマシン） 30kW H形鋼	削孔径550mm ﾓﾙﾀﾙ杭 掘削長20.8m 溶接1箇所	単位	本	数量	1 1	単価	2,714,000 2,714,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,714,000 2,714,000	
単価					2,714,000 2,714,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－802号	H形鋼［材料費］	広幅 SM490A 350×350 新品	単位	t	数量	1 1	単価	139,000 139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅 SM490A 350×350	t	1 1	139,000 139,000	139,000 139,000	
計					139,000 139,000	
単価					139,000 139,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－803号	場所打杭工（大口径ボーリングマシン） 30kW H形鋼	削孔径550mm ﾓﾙﾀﾙ杭 掘削長17.8m 溶接1箇所	単位	本	数量	1 1	単価	2,368,000 2,368,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.05 5.05	50,693 50,693	255,999 255,999	
特殊作業員		人	9.39 9.39	45,632 45,632	428,484 428,484	
普通作業員		人	10.11 10.11	33,141 33,141	335,055 335,055	
溶接工		人	0.422 0.422	45,227 45,227	19,085 19,085	
ボーリングマシン	大口径 30kW級	日	3.77 3.77	47,490 47,490	179,037 179,037	WYB00935 単－1596号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.44 2.44	54,200 54,200	132,248 132,248	
モルタル	１：１	ｍ３	4.2 4.2	33,800 33,800	141,960 141,960	
夜間出荷納入割増し	ﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	4.2 4.2	2,500 2,500	10,500 10,500	WYB00936 単－1597号
夜間出荷セット料金	ﾓﾙﾀﾙ	回	1 1	75,000 75,000	75,000 75,000	WYB00944 単－1595号
ビット等損耗費 35%		式	1 1		426,181 426,181	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		364,451 364,451	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－803号	場所打杭工（大口径ボーリングマシン） 30kW H形鋼	削孔径550mm ﾓﾙﾀﾙ杭 掘削長17.8m 溶接1箇所	単位	本	数量	1 1	単価	2,368,000 2,368,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,368,000 2,368,000	
単価					2,368,000 2,368,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－804号	H形鋼［材料費］	広幅 SM490A 350×350 新品	単位	t	数量	1 1	単価	139,000 139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅 SM490A 350×350	t	1 1	139,000 139,000	139,000 139,000	
計					139,000 139,000	
単価					139,000 139,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－805号	場所打杭工（大口径ボーリングマシン） 30kW H形鋼	削孔径550mm ﾓﾙﾀﾙ杭 掘削長16.8m 溶接1箇所	単位	本	数量	1 1	単価	2,251,000 2,251,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.81 4.81	50,693 50,693	243,833 243,833	
特殊作業員		人	8.9 8.9	45,632 45,632	406,124 406,124	
普通作業員		人	9.62 9.62	33,141 33,141	318,816 318,816	
溶接工		人	0.398 0.398	45,227 45,227	18,000 18,000	
ボーリングマシン	大口径 30kW級	日	3.56 3.56	47,490 47,490	169,064 169,064	WYB00965 単－1598号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.35 2.35	54,200 54,200	127,370 127,370	
モルタル	１：１	ｍ３	3.9 3.9	33,800 33,800	131,820 131,820	
夜間出荷納入割増し	ﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	3.9 3.9	2,500 2,500	9,750 9,750	WYB00993 単－1599号
夜間出荷セット料金	ﾓﾙﾀﾙ	回	1 1	75,000 75,000	75,000 75,000	WYB00994 単－1595号
ビット等損耗費 35%		式	1 1		404,542 404,542	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		346,681 346,681	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－805号	場所打杭工（大口径ボーリングマシン） 30kW H形鋼	削孔径550mm ﾓﾙﾀﾙ杭 掘削長16.8m 溶接1箇所	単位	本	数量	1 1	単価	2,251,000 2,251,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,251,000 2,251,000	
単価					2,251,000 2,251,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－806号	H形鋼［材料費］	広幅 SM490A 350×350 新品	単位	t	数量	1 1	単価	139,000 139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅 SM490A 350×350	t	1 1	139,000 139,000	139,000 139,000	
計					139,000 139,000	
単価					139,000 139,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－807号	ガス切断（頭部高調整） H鋼杭 H35 0 ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上げ	鋼材撤去含む 時間的制約を著しく受ける	単位	箇所	数量	1 1	単価	16,660 16,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.032 0.032	50,693 50,693	1,622 1,622	
溶接工		人	0.13 0.13	45,227 45,227	5,879 5,879	
特殊作業員		人	0.084 0.084	45,632 45,632	3,833 3,833	
普通作業員		人	0.07 0.07	33,141 33,141	2,319 2,319	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76 0.76	563 563	427 427	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34 0.34	2,290 2,290	778 778	
諸雑費（率＋まるめ） 13.2%		式	1 1		1,802 1,802	
計					16,660 16,660	
単価					16,660 16,660	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－808号	トッププレート設置工	時間的制約を著しく受ける	単位	箇所	数量	1 1	単価	54,250 54,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.546 0.546	50,693 50,693	27,678 27,678	
溶接工		人	0.546 0.546	45,227 45,227	24,693 24,693	
諸雑費（率＋まるめ） 3.6%		式	1 1		1,879 1,879	
計					54,250 54,250	
単価					54,250 54,250	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－809号	トッププレート［材料費］	SM490A PL-16×340×350mm	単位	ｋｇ	数量	1,000 1,000	単価	194 194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０	t	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	
厚板　幅エキストラ	300mm以上600mm未満(幅狭)	t	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	WYB00840 単－1600号
厚板　長さエキストラ	0m以上3m未満(短尺)	t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	WYB00842 単－1601号
計					194,000 194,000	
単価					194 194	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－810号	覆工板設置工	締結式 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	6,537 6,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4 2.4	50,693 50,693	121,663 121,663	
とび工		人	7.2 7.2	44,771 44,771	322,351 322,351	
普通作業員		人	2.4 2.4	33,141 33,141	79,538 79,538	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4 2.4	54,200 54,200	130,080 130,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					653,700 653,700	
単価					6,537 6,537	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－811号	覆工板撤去工	締結式 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,358 3,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	50,693 50,693	60,831 60,831	
とび工		人	3.8 3.8	44,771 44,771	170,129 170,129	
普通作業員		人	1.2 1.2	33,141 33,141	39,769 39,769	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2 1.2	54,200 54,200	65,040 65,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		31 31	
計					335,800 335,800	
単価					3,358 3,358	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－812号	覆工板撤去･再設置工	締結式 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	9,895 9,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.6 3.6	50,693 50,693	182,494 182,494	
とび工		人	11 11	44,771 44,771	492,481 492,481	
普通作業員		人	3.6 3.6	33,141 33,141	119,307 119,307	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.6 3.6	54,200 54,200	195,120 195,120	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					989,500 989,500	
単価					9,895 9,895	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－813号	覆工板賃料　鋼製滑り止め 補強型 締結式	供用日数375日 継続工事無 修理費及び損耗費有	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	48,000 48,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料(日当たり)　鋼製滑り止め 補強型	締結式 720日(24ヶ月)以内	ｍ２・日	375 375	124 124	46,500 46,500	
覆工板整備費	鋼製滑り止め 補強型 締結式	ｍ２	1 1	1,500 1,500	1,500 1,500	
計					48,000 48,000	
単価					48,000 48,000	円／ｍ２

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－814号	異形覆工板［材料費］	3300×1000×200 鋼製滑り止め 補強型 締結式	単位	枚	数量	1 1	単価	536,000 536,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	536,000 536,000	536,000 536,000	WB020016 単－1602号
計					536,000 536,000	
単価					536,000 536,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－815号	セフティキャップ［材料費］		単位	個	数量	1 1	単価	350 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		 個	1 1	350 350	350 350	WB020015 単－1603号
計					350 350	
単価					350 350	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－816号	覆工板設置工	締結式 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 6,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.4	0 50,693	0 121,663	
とび工		人	0 7.2	0 44,771	0 322,351	
普通作業員		人	0 2.4	0 33,141	0 79,538	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 2.4	0 54,200	0 130,080	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 68	
計					0 653,700	
単価					0 6,537	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－817号	覆工板撤去工	締結式 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.2	0 50,693	0 60,831	
とび工		人	0 3.8	0 44,771	0 170,129	
普通作業員		人	0 1.2	0 33,141	0 39,769	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1.2	0 54,200	0 65,040	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 31	
計					0 335,800	
単価					0 3,358	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－818号	覆工板撤去･再設置工	締結式 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 9,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.6	0 50,693	0 182,494	
とび工		人	0 11	0 44,771	0 492,481	
普通作業員		人	0 3.6	0 33,141	0 119,307	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 3.6	0 54,200	0 195,120	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 98	
計					0 989,500	
単価					0 9,895	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－819号	覆工板賃料　鋼製滑り止め 補強型 締結式	供用日数555日 継続工事無 修理費及び損耗費有	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 70,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料(日当たり)　鋼製滑り止め 補強型	締結式 720日(24ヶ月)以内	ｍ２・日	0 555	0 124	0 68,820	
覆工板整備費	鋼製滑り止め 補強型 締結式	ｍ２	0 1	0 1,500	0 1,500	
計					0 70,320	
単価					0 70,320	円／ｍ２

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－820号	異形覆工板［材料費］	3300×1000×200 鋼製滑り止め 補強型 締結式	単位	枚	数量	0 1	単価	0 536,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	0 1	0 536,000	0 536,000	WB020016 単－1604号
計					0 536,000	
単価					0 536,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－821号	セフティキャップ［材料費］		単位	個	数量	0 1	単価	0 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 350	0 350	WB020015 単－1605号
計					0 350	
単価					0 350	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－822号	覆工板設置工	締結式 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	6,537 6,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4 2.4	50,693 50,693	121,663 121,663	
とび工		人	7.2 7.2	44,771 44,771	322,351 322,351	
普通作業員		人	2.4 2.4	33,141 33,141	79,538 79,538	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4 2.4	54,200 54,200	130,080 130,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					653,700 653,700	
単価					6,537 6,537	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－823号	覆工板撤去工	締結式 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,358 3,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	50,693 50,693	60,831 60,831	
とび工		人	3.8 3.8	44,771 44,771	170,129 170,129	
普通作業員		人	1.2 1.2	33,141 33,141	39,769 39,769	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2 1.2	54,200 54,200	65,040 65,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		31 31	
計					335,800 335,800	
単価					3,358 3,358	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－824号	覆工板撤去･再設置工	締結式 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	9,895 9,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.6 3.6	50,693 50,693	182,494 182,494	
とび工		人	11 11	44,771 44,771	492,481 492,481	
普通作業員		人	3.6 3.6	33,141 33,141	119,307 119,307	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.6 3.6	54,200 54,200	195,120 195,120	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					989,500 989,500	
単価					9,895 9,895	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－825号	覆工板賃料　鋼製滑り止め 補強型 締結式	供用日数45日 継続工事無 修理費及び損耗費有	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	7,170 7,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料(日当たり)　鋼製滑り止め 補強型	締結式 360日(12ヶ月)以内	ｍ２・日	45 45	126 126	5,670 5,670	
覆工板整備費	鋼製滑り止め 補強型 締結式	ｍ２	1 1	1,500 1,500	1,500 1,500	
計					7,170 7,170	
単価					7,170 7,170	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－826号	覆工材設置工	時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	24.95 24.95	単価	13,100 13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	50,693 50,693	60,831 60,831	
とび工		人	3.6 3.6	44,771 44,771	161,175 161,175	
普通作業員		人	1.2 1.2	33,141 33,141	39,769 39,769	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2 1.2	54,200 54,200	65,040 65,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					326,900 326,900	
単価					13,100 13,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－827号	覆工材撤去工	時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	10 10	単価	17,880 17,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62 0.62	50,693 50,693	31,429 31,429	
とび工		人	2.1 2.1	44,771 44,771	94,019 94,019	
普通作業員		人	0.41 0.41	33,141 33,141	13,587 13,587	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.58 0.58	54,200 54,200	31,436 31,436	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		8,329 8,329	
計					178,800 178,800	
単価					17,880 17,880	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－828号	覆工材撤去･再設置工	時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	10 10	単価	27,380 27,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	50,693 50,693	50,693 50,693	
特殊作業員		人	3.1 3.1	45,632 45,632	141,459 141,459	
普通作業員		人	0.6 0.6	33,141 33,141	19,884 19,884	
溶接工		人	0.13 0.13	45,227 45,227	5,879 5,879	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.86 0.86	54,200 54,200	46,612 46,612	
諸雑費（率＋まるめ） 4.3%		式	1 1		9,273 9,273	
計					273,800 273,800	
単価					27,380 27,380	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－829号	H形鋼［材料費］	広幅 SS400 200×200 中古品	単位	t	数量	1 1	単価	108,900 108,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　２００×２００	t	0.9 0.9	121,000 121,000	108,900 108,900	
計					108,900 108,900	
単価					108,900 108,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－830号	覆工材設置工	時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	0 24.95	単価	0 13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.2	0 50,693	0 60,831	
とび工		人	0 3.6	0 44,771	0 161,175	
普通作業員		人	0 1.2	0 33,141	0 39,769	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1.2	0 54,200	0 65,040	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 85	
計					0 326,900	
単価					0 13,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－831号	覆工材撤去工	時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	0 10	単価	0 17,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.62	0 50,693	0 31,429	
とび工		人	0 2.1	0 44,771	0 94,019	
普通作業員		人	0 0.41	0 33,141	0 13,587	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.58	0 54,200	0 31,436	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 8,329	
計					0 178,800	
単価					0 17,880	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－832号	覆工材撤去･再設置工	時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	0 10	単価	0 27,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 50,693	0 50,693	
特殊作業員		人	0 3.1	0 45,632	0 141,459	
普通作業員		人	0 0.6	0 33,141	0 19,884	
溶接工		人	0 0.13	0 45,227	0 5,879	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.86	0 54,200	0 46,612	
諸雑費（率＋まるめ） 4.3%		式	0 1		0 9,273	
計					0 273,800	
単価					0 27,380	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－833号	H形鋼［材料費］	広幅 SS400 200×200 中古品	単位	t	数量	0 1	単価	0 108,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　２００×２００	t	0 0.9	0 121,000	0 108,900	
計					0 108,900	
単価					0 108,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－834号	吊り防護設置工	時間的制約を著しく受ける	単位	m	数量	4 4	単価	48,500 48,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	50,693 50,693	50,693 50,693	
とび工		人	1 1	44,771 44,771	44,771 44,771	
普通作業員		人	2 2	33,141 33,141	66,282 66,282	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		32,254 32,254	
計					194,000 194,000	
単価					48,500 48,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－835号	吊り防護撤去工	時間的制約を著しく受ける	単位	m	数量	10 10	単価	44,800 44,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	50,693 50,693	101,386 101,386	
とび工		人	2 2	44,771 44,771	89,542 89,542	
普通作業員		人	4 4	33,141 33,141	132,564 132,564	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2 2	54,200 54,200	108,400 108,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		16,108 16,108	
計					448,000 448,000	
単価					44,800 44,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－836号	等辺山形鋼［材料費］	中形 SS400 6×75×75 新品	単位	t	数量	1 1	単価	123,000 123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５	t	1 1	123,000 123,000	123,000 123,000	
計					123,000 123,000	
単価					123,000 123,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－837号	溝形鋼［材料費］	大形 SS400 9×300×90 新品	単位	t	数量	1 1	単価	127,000 127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　９×３００×９０	t	1 1	127,000 127,000	127,000 127,000	
計					127,000 127,000	
単価					127,000 127,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－838号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	34,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	34,569.6	34,569	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					34,570	
単価					34,570	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－839号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	34,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	34,569.6	34,569	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					34,570	
単価					34,570	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－840号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋))【夜間】	(株)ｴｺﾌﾟﾗﾝ	ｍ３	100	4,320	432,000	
計					432,000	
単価					4,320	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－841号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋))【夜間】	(株)ｴｺﾌﾟﾗﾝ	ｍ３	100	4,320	432,000	
計					432,000	
単価					4,320	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－842号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削))【夜間】	(株)ｴｺﾌﾟﾗﾝ	ｍ３	100	4,200	420,000	
計					420,000	
単価					4,200	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－843号	上水道料金	口径30mm 520m3	単位	式	数量	1 1	単価	149,250 149,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上水道料金	口径30mm 520m3	式	1 1		149,250 149,250	
計					149,250 149,250	
単価					149,250 149,250	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－844号	上水道料金	口径30mm 453m3	単位	式	数量	0 1	単価	0 129,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上水道料金	口径30mm 453m3	式	0 1		0 129,150	
計					0 129,150	
単価					0 129,150	円／式

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－845号	汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	日	6.3 6.3	62,060 62,060	390,978 390,978	WYB01418 単－1506号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		22 22	
計					391,000 391,000	
単価					3,910 3,910	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－846号	汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	日	0 6.3	0 62,060	0 390,978	WYB01422 単－1606号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 22	
計					0 391,000	
単価					0 3,910	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－847号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(排泥液(泥水))	(株)勝利商會	ｍ３	100	30,000	3,000,000	
計					3,000,000	
単価					30,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－848号	鋼矢板圧入　50＜Nmax≦100	III型 9m以下 時間的制約を著しく受ける	単位	枚	数量	10 10	単価	514,800 514,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.7 6.7	50,693 50,693	339,643 339,643	
特殊作業員		人	6.7 6.7	45,632 45,632	305,734 305,734	
とび工		人	13.4 13.4	44,771 44,771	599,931 599,931	
硬質地盤専用圧入機	普通鋼矢板･圧入800kN 引抜き900kN	日	6.7 6.7	341,700 341,700	2,289,390 2,289,390	WYB01029 単－1607号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	6.7 6.7	98,400 98,400	659,280 659,280	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1 1		954,022 954,022	
計					5,148,000 5,148,000	
単価					514,800 514,800	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－849号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	554,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	50,693	55,762	
特殊作業員		人	1.1	45,632	50,195	
とび工		人	2.19	44,771	98,048	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	日	0.59	345,800	204,022	WK250240 単－1608号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	日	0.9	162,800	146,520	WK250560 単－1609号
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					554,600	
単価					554,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－850号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板　市中価格	III型	t	1	180,000	180,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					180,000	
単価					180,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－851号	H形鋼圧入　H300 圧入長9m以下 50＜Nmax≦100	継施工無し 時間的制約を著しく受ける	単位	本	数量	10 10	単価	576,300 576,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.5 7.5	50,693 50,693	380,197 380,197	
特殊作業員		人	7.5 7.5	45,632 45,632	342,240 342,240	
とび工		人	15 15	44,771 44,771	671,565 671,565	
硬質地盤専用圧入機	普通鋼矢板･圧入800kN 引抜き900kN	日	7.5 7.5	341,700 341,700	2,562,750 2,562,750	WYB01024 単－1610号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	7.5 7.5	98,400 98,400	738,000 738,000	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1 1		1,068,248 1,068,248	
計					5,763,000 5,763,000	
単価					576,300 576,300	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－852号	圧入機設置・撤去	時間的制約を著しく受ける	単位	回	数量	1 1	単価	244,700 244,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	50,693 50,693	25,346 25,346	
特殊作業員		人	0.5 0.5	45,632 45,632	22,816 22,816	
とび工		人	1 1	44,771 44,771	44,771 44,771	
硬質地盤専用圧入機	普通鋼矢板･圧入800kN 引抜き900kN	日	0.3 0.3	341,700 341,700	102,510 102,510	WYB01036 単－1611号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.5 0.5	98,400 98,400	49,200 49,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		57 57	
計					244,700 244,700	
単価					244,700 244,700	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－853号	H形鋼チャック取付・取外し	時間的制約を著しく受ける	単位	回	数量	1 1	単価	339,000 339,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	50,693 50,693	50,693 50,693	
特殊作業員		人	1 1	45,632 45,632	45,632 45,632	
とび工		人	2 2	44,771 44,771	89,542 89,542	
硬質地盤専用圧入機	普通鋼矢板･圧入800kN 引抜き900kN	日	0.16 0.16	341,700 341,700	54,672 54,672	WYB01040 単－1612号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1 1	98,400 98,400	98,400 98,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		61 61	
計					339,000 339,000	
単価					339,000 339,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－854号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	107,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格	広幅 SS400 300×300	t	1	107,100	107,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					107,100	
単価					107,100	円／t

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－855号	切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 火打ﾌﾞﾛｯｸ無 時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	1 1	単価	75,630 75,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準以外 1.23無		1	75,630	75,630	WB251930
		t	1	75,630	75,630	単－1613号
計					75,630 75,630	
単価					75,630 75,630	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－856号	山留材賃料	無 112日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	41,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／m）	t	1	13,440	13,440	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料 供用日数112日	t	0.22	39,782	8,752	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					41,780	
単価					41,780	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－857号	二重管ストレーナ工法（鉛直施工） 複相式 2ｾｯﾄ	砂質土8.50m 土被り長1.00m 2190L/本 特許料有	単位	本	数量	1 1	単価	384,700 384,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	50,693 50,693	20,277 20,277	
特殊作業員		人	1.2 1.2	45,632 45,632	54,758 54,758	
普通作業員		人	0.8 0.8	33,141 33,141	26,512 26,512	
注入材	溶液型無機系注入剤 ｼﾘｶｹﾞﾙ系	L	2,190 2,190	95 95	208,050 208,050	WYB01010 単－1614号
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	0.8 0.8	6,560 6,560	5,248 5,248	
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.8 0.8	5,510 5,510	4,408 4,408	
トラック［クレーン装置付］（車上プラント用）	4t車 2.9t吊	日	1.2 1.2	12,340 12,340	14,808 14,808	WYB01015 単－1615号
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	複相方式 砂質土	m	8.5 8.5	1,049 1,049	8,916 8,916	WYB01016 単－1616号
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費	複相	ＫＬ	2.19 2.19	6,398 6,398	14,011 14,011	WYB01026 単－1617号
特許料金		L	2,190 2,190	0.6 0.6	1,314 1,314	WYB01027 単－1618号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		26,398 26,398	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－857号	二重管ストレーナ工法（鉛直施工） 複相式 2ｾｯﾄ	砂質土8.50m 土被り長1.00m 2190L/本 特許料有	単位	本	数量	1 1	単価	384,700 384,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					384,700 384,700	
単価					384,700 384,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－858号	二重管ストレーナ工法（鉛直施工） 複相式 2ｾｯﾄ	砂質土8.47m 土被り長1.44m 2040L/本 特許料有	単位	本	数量	1 1	単価	407,500 407,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	50,693 50,693	25,346 25,346	
特殊作業員		人	1.5 1.5	45,632 45,632	68,448 68,448	
普通作業員		人	1 1	33,141 33,141	33,141 33,141	
注入材	溶液型無機系注入剤 ｼﾘｶｹﾞﾙ系	L	2,040 2,040	95 95	193,800 193,800	WYB01509 単－1619号
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	1 1	6,560 6,560	6,560 6,560	
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	1 1	5,510 5,510	5,510 5,510	
トラック［クレーン装置付］（車上プラント用）	4t車 2.9t吊	日	1.5 1.5	12,340 12,340	18,510 18,510	WYB01510 単－1620号
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	複相方式 砂質土	m	8.47 8.47	1,049 1,049	8,885 8,885	WYB01511 単－1621号
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費	複相	ＫＬ	2.04 2.04	6,398 6,398	13,051 13,051	WYB01512 単－1622号
特許料金		L	2,040 2,040	0.6 0.6	1,224 1,224	WYB01513 単－1623号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		33,025 33,025	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－858号	二重管ストレーナ工法（鉛直施工） 複相式 2ｾｯﾄ	砂質土8.47m 土被り長1.44m 2040L/本 特許料有	単位	本	数量	1 1	単価	407,500 407,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					407,500 407,500	
単価					407,500 407,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－859号	二重管ストレーナ工法（鉛直施工） 複相式 2ｾｯﾄ	砂質土8.50m 土被り長1.00m 1386L/本 特許料有	単位	本	数量	1 1	単価	291,300 291,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.37 0.37	50,693 50,693	18,756 18,756	
特殊作業員		人	1.11 1.11	45,632 45,632	50,651 50,651	
普通作業員		人	0.74 0.74	33,141 33,141	24,524 24,524	
注入材	溶液型無機系注入剤 ｼﾘｶｹﾞﾙ系	L	1,386 1,386	95 95	131,670 131,670	WYB01497 単－1624号
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	0.74 0.74	6,560 6,560	4,854 4,854	
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.74 0.74	5,510 5,510	4,077 4,077	
トラック［クレーン装置付］（車上プラント用）	4t車 2.9t吊	日	1.11 1.11	12,340 12,340	13,697 13,697	WYB01498 単－1625号
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	複相方式 砂質土	m	8.5 8.5	1,049 1,049	8,916 8,916	WYB01499 単－1616号
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費	複相	ＫＬ	1.386 1.386	6,398 6,398	8,867 8,867	WYB01500 単－1626号
特許料金		L	1,386 1,386	0.6 0.6	831 831	WYB01501 単－1627号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		24,457 24,457	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－859号	二重管ストレーナ工法（鉛直施工） 複相式 2ｾｯﾄ	砂質土8.50m 土被り長1.00m 1386L/本 特許料有	単位	本	数量	1 1	単価	291,300 291,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					291,300 291,300	
単価					291,300 291,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－860号	二重管ストレーナ工法（斜め施工） 複相式 2ｾｯﾄ	砂質土5.52m 土被り長1.00m 630L/本 特許料有	単位	本	数量	1 1	単価	184,400 184,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	50,693 50,693	15,207 15,207	
特殊作業員		人	0.9 0.9	45,632 45,632	41,068 41,068	
普通作業員		人	0.6 0.6	33,141 33,141	19,884 19,884	
注入材	溶液型無機系注入剤 ｼﾘｶｹﾞﾙ系	L	630 630	95 95	59,850 59,850	WYB01482 単－1628号
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	0.6 0.6	6,560 6,560	3,936 3,936	
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.6 0.6	5,510 5,510	3,306 3,306	
トラック［クレーン装置付］（車上プラント用）	4t車 2.9t吊	日	0.9 0.9	12,340 12,340	11,106 11,106	WYB01483 単－1629号
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	複相方式 砂質土	m	5.52 5.52	1,049 1,049	5,790 5,790	WYB01484 単－1630号
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費	複相	ＫＬ	0.63 0.63	6,398 6,398	4,030 4,030	WYB01485 単－1631号
特許料金		L	630 630	0.6 0.6	378 378	WYB01486 単－1632号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		19,845 19,845	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－860号	二重管ストレーナ工法（斜め施工） 複相式 2ｾｯﾄ	砂質土5.52m 土被り長1.00m 630L/本 特許料有	単位	本	数量	1 1	単価	184,400 184,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					184,400 184,400	
単価					184,400 184,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－861号	注入設備の据付・解体	車上ﾌﾟﾗﾝﾄ 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 2ｾｯﾄ	単位	現場	数量	1 1	単価	795,700 795,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付	車上ﾌﾟﾗﾝﾄ 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 2ｾｯﾄ		1	530,500	530,500	WYB00795
		現場	1	530,500	530,500	単－1633号
注入設備解体	車上ﾌﾟﾗﾝﾄ 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 2ｾｯﾄ		1	265,200	265,200	WYB00796
		現場	1	265,200	265,200	単－1634号
計					795,700 795,700	
単価					795,700 795,700	円／現場

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－862号	鋼管杭孔開け	鋼管杭φ318.5 ｱﾝｶｰ打設角度30°	単位	箇所	数量	1 1	単価	26,320 26,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭孔開け	鋼管杭φ318.5 ｱﾝｶｰ打設角度30°		2.64	9,968	26,315	WYB00040
		m	2.64	9,968	26,315	単－1635号
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		5	
計					26,320 26,320	
単価					26,320 26,320	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－863号	鋼管杭孔開け	鋼管杭φ318.5 ｱﾝｶｰ打設角度45°	単位	箇所	数量	1 1	単価	30,310 30,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭孔開け	鋼管杭φ318.5 ｱﾝｶｰ打設角度45°	m	3.04 3.04	9,968 9,968	30,302 30,302	WYB00050 単－1636号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					30,310 30,310	
単価					30,310 30,310	円／箇所

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－864号	ボーリングマシン移設（アンカー）	時間的制約を著しく受ける	単位	回	数量	1 1	単価	74,780 74,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準以外 1.23無	回	1 1	74,780 74,780	74,780 74,780	CB223950
計					74,780 74,780	
単価					74,780 74,780	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－865号	除去式アンカー撤去工	時間的制約を著しく受ける	単位	本	数量	10 10	単価	220,200 220,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.5 8.5	50,693 50,693	430,890 430,890	
法面工		人	8.5 8.5	49,586 49,586	421,481 421,481	
普通作業員		人	17 17	33,141 33,141	563,397 563,397	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	8.5 8.5	54,200 54,200	460,700 460,700	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		325,532 325,532	
計					2,202,000 2,202,000	
単価					220,200 220,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－866号	除去式アンカー［材料費］	PC鋼より線4本(7本より φ12.7mm) ｱﾝｶｰ全長21.5m	単位	本	数量	1 1	単価	83,370 83,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線	7本より φ12.7mm ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ	ｋｇ	71 71	509 509	36,139 36,139	WYB00420 単－1637号
くさび	φ12.7mm用	組	4 4	530 530	2,120 2,120	WYB00426 単－1638号
アンカーヘッド	PC鋼材本数4本用	個	1 1	1,780 1,780	1,780 1,780	WYB00427 単－1639号
支圧板	PC鋼材本数4本用 160×160	枚	1 1	2,890 2,890	2,890 2,890	WYB00428 単－1640号
台座金物	H300用 W=43.7kg	組	1 1	23,000 23,000	23,000 23,000	WYB00429 単－1641号
拘束具	A(1本掛け) FC鋳鉄	個	2 2	3,400 3,400	6,800 6,800	WYB00430 単－1642号
ＰＣ鋼より線 長さ割増（組立･加工費）	20m超30m以下 PC鋼材本数4本	ｋｇ	71 71	102 102	7,242 7,242	WYB00437 単－1643号
ＰＣ鋼より線 本数割増（組立･加工費）	2～10本	本	4 4	850 850	3,400 3,400	WYB00436 単－1644号
計					83,371 83,371	
単価					83,370 83,370	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－867号	除去式アンカー［材料費］	PC鋼より線4本(7本より φ12.7mm) ｱﾝｶｰ全長18.5m	単位	本	数量	1 1	単価	77,260 77,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線	7本より φ12.7mm ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ	ｋｇ	61 61	509 509	31,049 31,049	WYB00496 単－1645号
くさび	φ12.7mm用	組	4 4	530 530	2,120 2,120	WYB00504 単－1638号
アンカーヘッド	PC鋼材本数4本用	個	1 1	1,780 1,780	1,780 1,780	WYB00505 単－1639号
支圧板	PC鋼材本数4本用 160×160	枚	1 1	2,890 2,890	2,890 2,890	WYB00507 単－1640号
台座金物	H300用 W=43.7kg	組	1 1	23,000 23,000	23,000 23,000	WYB00512 単－1641号
拘束具	A(1本掛け) FC鋳鉄	個	2 2	3,400 3,400	6,800 6,800	WYB00513 単－1642号
ＰＣ鋼より線 長さ割増（組立･加工費）	20m以下 PC鋼材本数4本	ｋｇ	61 61	102 102	6,222 6,222	WYB00514 単－1646号
ＰＣ鋼より線 本数割増（組立･加工費）	2～10本	本	4 4	850 850	3,400 3,400	WYB00515 単－1644号
計					77,261 77,261	
単価					77,260 77,260	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－868号	除去式アンカー［材料費］	PC鋼より線4本(7本より φ12.7mm) ｱﾝｶｰ全長16.0m	単位	本	数量	1 1	単価	67,870 67,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線	7本より φ12.7mm ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ	ｋｇ	53 53	509 509	26,977 26,977	WYB00565 単－1647号
くさび	φ12.7mm用	組	4 4	530 530	2,120 2,120	WYB00566 単－1638号
アンカーヘッド	PC鋼材本数4本用	個	1 1	1,780 1,780	1,780 1,780	WYB00567 単－1639号
支圧板	PC鋼材本数4本用 160×160	枚	1 1	2,890 2,890	2,890 2,890	WYB00568 単－1640号
台座金物	H300用 W=35.1kg	組	1 1	18,500 18,500	18,500 18,500	WYB00569 単－1648号
拘束具	A(1本掛け) FC鋳鉄	個	2 2	3,400 3,400	6,800 6,800	WYB00570 単－1642号
ＰＣ鋼より線 長さ割増（組立･加工費）	20m以下 PC鋼材本数4本	ｋｇ	53 53	102 102	5,406 5,406	WYB00571 単－1649号
ＰＣ鋼より線 本数割増（組立･加工費）	2～10本	本	4 4	850 850	3,400 3,400	WYB00572 単－1644号
計					67,873 67,873	
単価					67,870 67,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－869号	除去式アンカー［材料費］	PC鋼より線4本(7本より φ12.7mm) ｱﾝｶｰ全長14.5m	単位	本	数量	1 1	単価	64,810 64,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線	7本より φ12.7mm ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ		48	509	24,432	WYB00538
		ｋｇ	48	509	24,432	単－1650号
くさび	φ12.7mm用		4	530	2,120	WYB00539
		組	4	530	2,120	単－1638号
アンカーヘッド	PC鋼材本数4本用		1	1,780	1,780	WYB00540
		個	1	1,780	1,780	単－1639号
支圧板	PC鋼材本数4本用 160×160		1	2,890	2,890	WYB00541
		枚	1	2,890	2,890	単－1640号
台座金物	H300用 W=35.1kg		1	18,500	18,500	WYB00597
		組	1	18,500	18,500	単－1648号
拘束具	A(1本掛け) FC鋳鉄		2	3,400	6,800	WYB00543
		個	2	3,400	6,800	単－1642号
ＰＣ鋼より線 長さ割増（組立･加工費）	20m以下 PC鋼材本数4本		48	102	4,896	WYB00544
		ｋｇ	48	102	4,896	単－1651号
ＰＣ鋼より線 本数割増（組立･加工費）	2～10本		4	850	3,400	WYB00545
		本	4	850	3,400	単－1644号
計					64,818 64,818	
単価					64,810 64,810	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－870号	除去式アンカー［材料費］	PC鋼より線4本(7本より φ12.7mm) ｱﾝｶｰ全長17.5m	単位	本	数量	1 1	単価	70,920 70,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線	7本より φ12.7mm ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ	ｋｇ	58 58	509 509	29,522 29,522	WYB00556 単－1652号
くさび	φ12.7mm用	組	4 4	530 530	2,120 2,120	WYB00557 単－1638号
アンカーヘッド	PC鋼材本数4本用	個	1 1	1,780 1,780	1,780 1,780	WYB00558 単－1639号
支圧板	PC鋼材本数4本用 160×160	枚	1 1	2,890 2,890	2,890 2,890	WYB00559 単－1640号
台座金物	H300用 W=35.1kg	組	1 1	18,500 18,500	18,500 18,500	WYB00608 単－1648号
拘束具	A(1本掛け) FC鋳鉄	個	2 2	3,400 3,400	6,800 6,800	WYB00561 単－1642号
ＰＣ鋼より線 長さ割増（組立･加工費）	20m以下 PC鋼材本数4本	ｋｇ	58 58	102 102	5,916 5,916	WYB00562 単－1653号
ＰＣ鋼より線 本数割増（組立･加工費）	2～10本	本	4 4	850 850	3,400 3,400	WYB00563 単－1644号
計					70,928 70,928	
単価					70,920 70,920	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－871号	切梁・腹起し設置工（三段目） ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	ﾌﾞﾗｹｯﾄ加工･溶接含む 時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	10 10	単価	241,600 241,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7 1.7	50,693 50,693	86,178 86,178	
とび工		人	3.2 3.2	44,771 44,771	143,267 143,267	
溶接工		人	43.1 43.1	45,227 45,227	1,949,283 1,949,283	
普通作業員		人	1.7 1.7	33,141 33,141	56,339 56,339	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7 1.7	54,200 54,200	92,140 92,140	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		88,793 88,793	
計					2,416,000 2,416,000	
単価					241,600 241,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－872号	切梁・腹起し撤去工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	10 10	単価	38,000 38,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	50,693 50,693	50,693 50,693	
とび工		人	1.9 1.9	44,771 44,771	85,064 85,064	
溶接工		人	3 3	45,227 45,227	135,681 135,681	
普通作業員		人	1 1	33,141 33,141	33,141 33,141	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	54,200 54,200	54,200 54,200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		21,221 21,221	
計					380,000 380,000	
単価					38,000 38,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－873号	山留材賃料　火打無 供用日数582日 総供用日数718日	主部材･副部材A賃料,修理費損耗費有 副部材B無	単位	t	数量	1 1	単価	98,870 98,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料	無 582日 有 718日 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場		1	98,870	98,870	WB251910
		t	1	98,870	98,870	単－1654号
計					98,870 98,870	
単価					98,870 98,870	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－874号	山留材賃料　火打無 供用日数582日 総供用日数658日	主部材･副部材A賃料,修理費損耗費有 副部材B無	単位	t	数量	1 1	単価	103,400 103,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料	無 582日 有 658日 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場		1	103,400	103,400	WB251910
		t	1	103,400	103,400	単－1655号
計					103,400 103,400	
単価					103,400 103,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－875号	山留材賃料　火打無 供用59日 主部材･副部材A賃料,	修理費損耗費有 副部材B(修理費損耗費有)	単位	t	数量	1 1	単価	31,270 31,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料	無 59日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		1	31,270	31,270	WB251910
		t	1	31,270	31,270	単－1656号
計					31,270 31,270	
単価					31,270 31,270	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－876号	切梁・腹起し設置工（三段目） ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	ﾌﾞﾗｹｯﾄ加工･溶接含む 時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	0 10	単価	0 241,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.7	0 50,693	0 86,178	
とび工		人	0 3.2	0 44,771	0 143,267	
溶接工		人	0 43.1	0 45,227	0 1,949,283	
普通作業員		人	0 1.7	0 33,141	0 56,339	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1.7	0 54,200	0 92,140	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 88,793	
計					0 2,416,000	
単価					0 241,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－877号	切梁・腹起し撤去工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 時間的制約を著しく受ける	単位	t	数量	0 10	単価	0 38,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 50,693	0 50,693	
とび工		人	0 1.9	0 44,771	0 85,064	
溶接工		人	0 3	0 45,227	0 135,681	
普通作業員		人	0 1	0 33,141	0 33,141	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 54,200	0 54,200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 21,221	
計					0 380,000	
単価					0 38,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－878号	山留材賃料　火打無 供用日数683日 総供用日数819日	主部材･副部材A賃料,修理費損耗費有 副部材B無	単位	t	数量	0 1	単価	0 111,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料	無 683日 有 819日 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場	t	0 1	0 111,200	0 111,200	WB251910 単－1657号
計					0 111,200	
単価					0 111,200	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－879号	山留材賃料　火打無 供用日数653日 総供用日数729日	主部材･副部材A賃料,修理費損耗費有 副部材B無	単位	t	数量	0 1	単価	0 106,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料	無 653日 有 729日 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場	t	0 1	0 106,700	0 106,700	WB251910 単－1658号
計					0 106,700	
単価					0 106,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－880号	山留材賃料　火打無 供用59日 主部材･副部材A賃料,	修理費損耗費有 副部材B(修理費損耗費有)	単位	t	数量	0 1	単価	0 31,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料	無 59日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	0 1	0 31,270	0 31,270	WB251910 単－1659号
計					0 31,270	
単価					0 31,270	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－881号	上水道料金	口径30mm 53m3	単位	式	数量	1 1	単価	11,735 11,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上水道料金	口径30mm 53m3	式	1 1		11,735 11,735	
計					11,735 11,735	
単価					11,735 11,735	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－882号	上水道料金	口径30mm 41m3	単位	式	数量	0 1	単価	0 9,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上水道料金	口径30mm 41m3	式	0 1		0 9,020	
計					0 9,020	
単価					0 9,020	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－883号	汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	日	6.3 6.3	62,060 62,060	390,978 390,978	WYB00490 単－1494号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		22 22	
計					391,000 391,000	
単価					3,910 3,910	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－884号	汚泥吸排車運搬	DID区間 有 運搬距離 5.9ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	日	0 6.3	0 62,060	0 390,978	WYB00546 単－1660号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 22	
計					0 391,000	
単価					0 3,910	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－885号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(排泥液(泥水))	(株)勝利商會	ｍ３	100	30,000	3,000,000	
計					3,000,000	
単価					30,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－886号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	32,760	16,380	
特殊作業員		人	0.1	29,328	2,932	
普通作業員		人	2	20,696	41,392	
バックホウ運転		日	0.5	53,210	26,605	WK250540 単－1661号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					87,310	
単価					87,310	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－887号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	29,328	4,105	
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単－1662号
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	5,582	5,582	WK250410 単－1663号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		300	
計					10,480	
単価					10,480	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－888号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	32,760	16,380	
特殊作業員		人	0.1	29,328	2,932	
普通作業員		人	2	20,696	41,392	
バックホウ運転		日	0.5	53,210	26,605	WK250540 単－1664号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					87,310	
単価					87,310	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－889号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	17,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	29,328	4,985	
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	452	452	WK250400 単－1665号
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	12,100	12,100	WK250410 単－1666号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		173	
計					17,710	
単価					17,710	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－890号	暗渠排水管据付　波状管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 呼径600㎜	継手不要 切断費含む 時間的制約を著しく受ける	単位	m	数量	0 100	単価	0 27,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 11.52	0 36,391	0 419,224	
土木一般世話役		人	0 5.76	0 57,616	0 331,868	
暗渠排水管	シングル構造 呼径600㎜	m	0 101	0 19,300	0 1,949,300	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 36,608	
計					0 2,737,000	
単価					0 27,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－891号	暗渠排水管据付　波状管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	呼称50㎜ 継手要 時間的制約を著しく受ける	単位	m	数量	0 1	単価	0 994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 ダブル構造 呼径50㎜ 要 全ての費用	m	0 1	0 994.6	0 994	CB222770
計					0 994	
単価					0 994	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－892号	フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 17,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年０．５～０．６ｍ３　２．９ｔ	供用日	0 5.4	0 22,700	0 122,580	
普通作業員		人	0 8	0 36,391	0 291,128	
運転手（特殊）		人	0 3.6	0 53,034	0 190,922	
土木一般世話役		人	0 3	0 57,616	0 172,848	
特殊作業員		人	0 3	0 51,710	0 155,130	
単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３	0 120	0 4,450	0 534,000	
軽油		Ｌ	0 231	0 140	0 32,340	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0 3	0 66,700	0 200,100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 39,952	
計					0 1,739,000	
単価					0 17,390	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－893号	フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 17,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年０．５～０．６ｍ３　２．９ｔ	供用日	0 5.4	0 22,700	0 122,580	
普通作業員		人	0 8	0 36,391	0 291,128	
運転手（特殊）		人	0 3.6	0 53,034	0 190,922	
土木一般世話役		人	0 3	0 57,616	0 172,848	
特殊作業員		人	0 3	0 51,710	0 155,130	
単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３	0 120	0 4,450	0 534,000	
軽油		Ｌ	0 231	0 140	0 32,340	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0 3	0 66,700	0 200,100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 39,952	
計					0 1,739,000	
単価					0 17,390	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－894号	吸出し防止材設置	時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	0 1	0 977.1	0 977	CB224720
計					0 977	
単価					0 977	円／ｍ２

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－895号	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 時間的制約を著しく受ける	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	0 1	0 3,380	0 3,380	CB210030
計					0 3,380	
単価					0 3,380	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－896号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	32,760	3,800	
特殊作業員		人	0.116	29,328	3,402	
普通作業員		人	0.116	20,696	2,400	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	59,870	6,944	WK250500 単－1667号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,550	
単価					1,655	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－897号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	816.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	32,760	2,260	
特殊作業員		人	0.069	29,328	2,023	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	56,320	3,886	WK250500 単－1668号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,169	
単価					816.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－898号	大型土のう工	再利用撤去 6m以下	単位	袋	数量	10 10	単価	1,655 1,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116 0.116	32,760 32,760	3,800 3,800	
特殊作業員		人	0.116 0.116	29,328 29,328	3,402 3,402	
普通作業員		人	0.116 0.116	20,696 20,696	2,400 2,400	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン装置付き］	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	0.116 0.116	59,870 59,870	6,944 6,944	WYB00381 単－1669号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					16,550 16,550	
単価					1,655 1,655	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－899号	大型土のう工	再利用撤去 6m以下	単位	袋	数量	0 10	単価	0 1,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.116	0 32,760	0 3,800	
特殊作業員		人	0 0.116	0 29,328	0 3,402	
普通作業員		人	0 0.116	0 20,696	0 2,400	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン装置付き］	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	0 0.116	0 59,870	0 6,944	WYB00385 単－1670号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 16,550	
単価					0 1,655	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－900号	養生シート撤去		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	37.29 37.29

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02 0.02	32,760 32,760	655 655	
普通作業員		人	0.14 0.14	20,696 20,696	2,897 2,897	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		177 177	
計					3,729 3,729	
単価					37.29 37.29	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－901号	養生シート撤去		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	37.29 37.29

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02 0.02	32,760 32,760	655 655	
普通作業員		人	0.14 0.14	20,696 20,696	2,897 2,897	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		177 177	
計					3,729 3,729	
単価					37.29 37.29	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－902号	養生シート設置		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	74.59 74.59

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04 0.04	32,760 32,760	1,310 1,310	
普通作業員		人	0.28 0.28	20,696 20,696	5,794 5,794	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		355 355	
計					7,459 7,459	
単価					74.59 74.59	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－903号	ブルーシート[材料費]	＃3000 10.0m×10.0m	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	76 76

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　10.0m×10.0m	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
計					7,600 7,600	
単価					76 76	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－904号	養生シート撤去		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 37.29

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.02	0 32,760	0 655	
普通作業員		人	0 0.14	0 20,696	0 2,897	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 177	
計					0 3,729	
単価					0 37.29	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－905号	養生シート設置		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 74.59

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.04	0 32,760	0 1,310	
普通作業員		人	0 0.28	0 20,696	0 5,794	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 355	
計					0 7,459	
単価					0 74.59	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－906号	ブルーシート[材料費]	＃3000 10.0m×10.0m	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 76

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　10.0m×10.0m		0	0	0	
		枚	1	7,600	7,600	
計					0 7,600	
単価					0 76	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－907号	廃プラスチック運搬	DID有 L=11.7km	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,426 2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	1 1	2,426 2,426	2,426 2,426	CB210110
計					2,426 2,426	
単価					2,426 2,426	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－908号	廃プラスチック処分費		単位	t	数量	1 1	単価	65,000 65,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		 ｔ	1 1	65,000 65,000	65,000 65,000	WB020052 単－1671号
計					65,000 65,000	
単価					65,000 65,000	 円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－909号	廃プラスチック運搬	DID有 L=11.4km	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,426 2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	 ｍ３	1 1	2,426 2,426	2,426 2,426	CB210110
計					2,426 2,426	
単価					2,426 2,426	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－910号	廃プラスチック運搬	DID有 L=11.7km	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,426 2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	 ｍ３	1 1	2,426 2,426	2,426 2,426	CB210110
計					2,426 2,426	
単価					2,426 2,426	 円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－911号	廃プラスチック運搬	DID有 L=19.8km	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,022 4,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	 ｍ３	1 1	4,022 4,022	4,022 4,022	CB210110
計					4,022 4,022	
単価					4,022 4,022	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－912号	廃プラスチック処分費		単位	t	数量	1 1	単価	65,000 65,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	65,000	65,000	WB020052
		t	1	65,000	65,000	単－1671号
計					65,000 65,000	
単価					65,000 65,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－913号	廃プラスチック運搬	DID有 L=11.4km	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	0 1	0 2,426	0 2,426	CB210110
計					0 2,426	
単価					0 2,426	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－914号	廃プラスチック運搬	DID有 L=11.7km	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	0 1	0 2,426	0 2,426	CB210110
計					0 2,426	
単価					0 2,426	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－915号	廃プラスチック運搬	DID有 L=19.8km	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 4,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	ｍ３	0 1	0 4,022	0 4,022	CB210110
計					0 4,022	
単価					0 4,022	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－916号	廃プラスチック処分費		単位	t	数量	0 1	単価	0 65,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 65,000	0 65,000	WB020052 単－1672号
計					0 65,000	
単価					0 65,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－917号	立入防止柵設置工	H=1.1m 支柱間隔2m	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 32,760	0 32,760	
普通作業員		人	0 4	0 20,696	0 82,784	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 56	
計					0 115,600	
単価					0 1,156	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－918号	くい丸太［材料費］	松 1.8m×9cm 先端加工･皮むき費含む	単位	本	数量	0 1	単価	0 840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 840	0 840	WB020014 単－1673号
計					0 840	
単価					0 840	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－919号	亜鉛めっき鉄線２種［材料費］	＃8 JIS G 3547	単位	t	数量	0 1	単価	0 255,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	0 1	0 255,000	0 255,000	WB020018 単－1674号
計					0 255,000	
単価					0 255,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－920号	立入防止柵撤去工	H=1.1m 支柱間隔2m	単位	m	数量	100 100	単価	750.9 750.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1 人	1 1	32,760 32,760	32,760 32,760	
普通作業員		2 人	2 2	20,696 20,696	41,392 41,392	
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	1 供用日	1 1	935 935	935 935	
諸雑費（まるめ）		1 式	1 1		3 3	
計					75,090 75,090	
単価					750.9 750.9	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－921号	基礎ブロック設置工	再設置	単位	基	数量	1 1	単価	6,306 6,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.003 0.003	32,760 32,760	98 98	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,696 20,696	6,208 6,208	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,306 6,306	
単価					6,306 6,306	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－922号	金網フェンス設置工	再設置 H=1.5m 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1 1	単価	14,720 14,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007 0.007	32,760 32,760	229 229	
普通作業員		人	0.7 0.7	20,696 20,696	14,487 14,487	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					14,720 14,720	
単価					14,720 14,720	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－923号	松丸太運搬	DID有 L=13.7km	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,426 2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	 ｍ３	1 1	2,426 2,426	2,426 2,426	CB210110
計					2,426 2,426	
単価					2,426 2,426	 円／ｍ３

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－924号	松丸太処分費		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		 ｍ３	1 1	7,000 7,000	7,000 7,000	WB020051 単－1675号
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－925号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削))	(株)鹿児島美装	ｔ	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－926号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削))	(株)三純建設 ﾘｻｲｸﾙ事業部	ｍ３	100	2,800	280,000	
計					280,000	
単価					2,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－927号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,003.85	20,038	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,040	
単価					2,004	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－928号	タイヤ洗浄機撤去工	湿式 昇降用ｽﾛｰﾌﾟ架台(4本)含む	単位	基	数量	1 1	単価	94,610 94,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	32,760 32,760	26,208 26,208	
普通作業員		人	1.6 1.6	20,696 20,696	33,113 33,113	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8 0.8	44,100 44,100	35,280 35,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					94,610 94,610	
単価					94,610 94,610	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－929号	タイヤ洗浄機賃料（昇降用ｽﾛｰﾌﾟ架台(4本)含む）	湿式 賃料期間19月 基本料含まず	単位	基	数量	1 1	単価	10,220,000 10,220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾔ洗浄機賃料(月当たり)	湿式 昇降用ｽﾛｰﾌﾟ架台(4本)含む		19	537,900	10,220,100	
		基・月	19	537,900	10,220,100	
計					10,220,100	
					10,220,100	
単価					10,220,000	
					10,220,000	円／基

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－930号	タイヤ洗浄機賃料（昇降用ｽﾛｰﾌﾟ架台(4本)含む）	湿式 賃料期間12月 基本料含まず	単位	基	数量	1 1	単価	6,454,000 6,454,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾔ洗浄機賃料(月当たり)	湿式 昇降用ｽﾛｰﾌﾟ架台(4本)含む		12	537,900	6,454,800	
		基・月	12	537,900	6,454,800	
計					6,454,800	
					6,454,800	
単価					6,454,000	
					6,454,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－931号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	204.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	32,760	4,684	
とび工		人	0.143	27,872	3,985	
普通作業員		人	0.143	20,696	2,959	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	60,090	8,592	WK250590 単－1676号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		200	
計					20,420	
単価					204.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－932号	敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(㎜) 不足弁償金無	供用日数582日 総供用日数863日 整備費有	単位	枚	数量	1 1	単価	43,010 43,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	22×1524×6096㎜ 供用日数582日		1	41,904	41,904	
		枚	1	41,904	41,904	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ		1	1,100	1,100	
		枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					43,010	
					43,010	
単価					43,010	
					43,010	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－933号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 370日 有 589日 有	単位	枚	数量	1	単価	26,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	25,160	25,160	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,260	
単価					26,260	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－934号	フィルター撤去工	φ300㎜	単位	m	数量	100 100	単価	132 132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15 0.15	32,760 32,760	4,914 4,914	
普通作業員		人	0.4 0.4	20,696 20,696	8,278 8,278	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					13,200 13,200	
単価					132 132	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－935号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	11,072.19	11,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,080	
単価					11,080	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－936号	処分費（ｔ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｔ	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	WB020052 単－1677号
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－937号	上水道料金	口径50㎜ 臨時契約	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	435 435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上水道料金	口径50㎜ 臨時契約	ｍ３	1 1	435 435	435 435	
計					435 435	
単価					435 435	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－938号	タイヤ洗浄機撤去工	湿式 昇降用ｽﾛｰﾌﾟ架台(4本)含む	単位	基	数量	0 1	単価	0 94,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.8	0 32,760	0 26,208	
普通作業員		人	0 1.6	0 20,696	0 33,113	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.8	0 44,100	0 35,280	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 94,610	
単価					0 94,610	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－939号	タイヤ洗浄機賃料（昇降用ｽﾛｰﾌﾟ架台(4本)含む）	湿式 賃料期間27月 基本料含まず	単位	基	数量	0 1	単価	0 14,520,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾔ洗浄機賃料(月当たり)	湿式 昇降用ｽﾛｰﾌﾟ架台(4本)含む	基・月	0 27	0 537,900	0 14,523,300	
計					0 14,523,300	
単価					0 14,520,000	円／基

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－940号	タイヤ洗浄機賃料（昇降用ｽﾛｰﾌﾟ架台(4本)含む）	湿式 賃料期間12月 基本料含まず	単位	基	数量	0 1	単価	0 6,454,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾔ洗浄機賃料(月当たり)	湿式 昇降用ｽﾛｰﾌﾟ架台(4本)含む	基・月	0 12	0 537,900	0 6,454,800	
計					0 6,454,800	
単価					0 6,454,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－941号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	204.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	32,760	4,684	
とび工		人	0.143	27,872	3,985	
普通作業員		人	0.143	20,696	2,959	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	60,090	8,592	WK250590 単－1678号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		200	
計					20,420	
単価					204.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－942号	敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(㎜) 不足弁償金無	供用日数826日 総供用日数1107日 整備費有	単位	枚	数量	0 1	単価	0 60,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	22×1524×6096㎜ 供用日数826日	枚	0 1	0 59,472	0 59,472	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	0 1	0 1,100	0 1,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 60,580	
単価					0 60,580	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－943号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 370日 有 589日 有	単位	枚	数量	1	単価	26,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	25,160	25,160	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,260	
単価					26,260	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－944号	フィルター撤去工	φ300㎜	単位	m	数量	0 100	単価	0 132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.15	0 32,760	0 4,914	
普通作業員		人	0 0.4	0 20,696	0 8,278	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 13,200	
単価					0 132	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－945号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	11,072.19	11,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,080	
単価					11,080	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－946号	処分費（ｔ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｔ	数量	0 1	単価	0 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	0 1	0 1,000	0 1,000	WB020052 単－1679号
計					0 1,000	
単価					0 1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－947号	上水道料金	口径50㎜ 臨時契約	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上水道料金	口径50㎜ 臨時契約	ｍ３	0 1	0 435	0 435	
計					0 435	
単価					0 435	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－948号	仮設ガードレール撤去工	H鋼基礎	単位	m	数量	10 10	単価	915.4 915.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.078 0.078	32,760 32,760	2,555 2,555	
普通作業員		人	0.156 0.156	20,696 20,696	3,228 3,228	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0.078 0.078	43,220 43,220	3,371 3,371	WYB00848 単－1680号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,154 9,154	
単価					915.4 915.4	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－949号	仮設ガードレール賃料	H鋼基礎 L=5m/基 賃料日数577日	単位	基	数量	1 1	単価	288,500 288,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料(日当たり)	H鋼基礎 L=5m/基 ﾋﾞｰﾑ両端含む	基・日	577 577	500 500	288,500 288,500	
計					288,500 288,500	
単価					288,500 288,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－950号	仮設ガードレール撤去工	H鋼基礎	単位	m	数量	0 10	単価	0 915.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.078	0 32,760	0 2,555	
普通作業員		人	0 0.156	0 20,696	0 3,228	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0 0.078	0 43,220	0 3,371	WYB01395 単－1681号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,154	
単価					0 915.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－951号	仮設ガードレール賃料	H鋼基礎 L=5m/基 賃料日数942日	単位	基	数量	0 1	単価	0 471,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料(日当たり)	H鋼基礎 L=5m/基 ﾋﾞｰﾑ両端含む	基・日	0 942	0 500	0 471,000	
計					0 471,000	
単価					0 471,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－952号	仮設ネットフェンス撤去工	H鋼基礎 柵高1.8m	単位	m	数量	10 10	単価	743.4 743.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.054 0.054	32,760 32,760	1,769 1,769	
普通作業員		人	0.161 0.161	20,696 20,696	3,332 3,332	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0.054 0.054	43,220 43,220	2,333 2,333	WYB00853 単－1682号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,434 7,434	
単価					743.4 743.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－953号	仮設ネットフェンス賃料	H鋼基礎 賃料日数577日	単位	台	数量	1 1	単価	10,960 10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ賃料(日当たり)	1810×1800	台・日	577 577	19 19	10,963 10,963	
計					10,963 10,963	
単価					10,960 10,960	円／台

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－954号	フェンススタンド賃料	賃料日数577日	単位	個	数量	1 1	単価	1,731 1,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｪﾝｽｽﾀﾝﾄﾞ賃料(日当たり)	ﾊﾟｲﾌﾟL200mmm H鋼取付ﾍﾞｰｽ	個・日	577 577	3 3	1,731 1,731	
計					1,731 1,731	
単価					1,731 1,731	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－955号	フェンスサポート賃料	賃料日数577日	単位	本	数量	1 1	単価	11,540 11,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｪﾝｽｻﾎﾟｰﾄ賃料(日当たり)		本・日	577 577	20 20	11,540 11,540	
計					11,540 11,540	
単価					11,540 11,540	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－956号	H形鋼（杭用）賃料	300型 賃料日数577日 総供用日数1259日 1回/現場	単位	t	数量	1 1	単価	52,470 52,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	ｔ・日	577 577	80 80	46,160 46,160	WYB00886 単－1683号
H形鋼（杭用）　３００型（９３ｋｇ／ｍ）	整備費	t	1.73 1.73	3,650 3,650	6,314 6,314	
計					52,474 52,474	
単価					52,470 52,470	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－957号	仮設ネットフェンス撤去工	H鋼基礎 柵高1.8m	単位	m	数量	0 10	単価	0 743.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.054	0 32,760	0 1,769	
普通作業員		人	0 0.161	0 20,696	0 3,332	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0 0.054	0 43,220	0 2,333	WYB01398 単－1684号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,434	
単価					0 743.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－958号	仮設ネットフェンス賃料	H鋼基礎 賃料日数942日	単位	台	数量	0 1	単価	0 17,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ賃料(日当たり)	1810×1800	台・日	0 942	0 19	0 17,898	
計					0 17,898	
単価					0 17,890	円／台

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－959号	フェンススタンド賃料	賃料日数942日	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｪﾝｽｽﾀﾝﾄﾞ賃料(日当たり)	ﾊﾟｲﾌﾟL200mmm H鋼取付ﾍﾞｰｽ	個・日	0 942	0 3	0 2,826	
計					0 2,826	
単価					0 2,826	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－960号	フェンスサポート賃料	賃料日数942日	単位	本	数量	0 1	単価	0 18,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｪﾝｽｻﾎﾟｰﾄ賃料(日当たり)		本・日	0 942	0 20	0 18,840	
計					0 18,840	
単価					0 18,840	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－961号	H形鋼（杭用）賃料	300型 賃料日数942日 総供用日数1624日 1回/現場	単位	t	数量	0 1	単価	0 81,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	ｔ・日	0 942	0 80	0 75,360	WYB01403 単－1685号
H形鋼（杭用）　３００型（９３ｋｇ／ｍ）	整備費	t	0 1.73	0 3,650	0 6,314	
計					0 81,674	
単価					0 81,670	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－962号	鋼製仮設防護柵撤去・再設置工	W560×H814 鋼鉄 L=45.2m 時間的制約を著しく受ける	単位	回	数量	1 1	単価	45,820 45,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	50,693 50,693	12,673 12,673	
普通作業員		人	1 1	33,141 33,141	33,141 33,141	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					45,820 45,820	
単価					45,820 45,820	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－963号	鋼製仮設防護柵賃料	W560×H814×L4115 463kg/基 鋼鉄 賃料日数577日	単位	基	数量	1 1	単価	865,500 865,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製仮設防護柵賃料	W560×H814×L4115 463kg/基 鋼鉄	基・日	577 577	1,500 1,500	865,500 865,500	
計					865,500 865,500	
単価					865,500 865,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－964号	鋼製仮設防護柵撤去・再設置工	W560×H814 鋼鉄 L=45.2m 時間的制約を著しく受ける	単位	回	数量	0 1	単価	0 45,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 50,693	0 12,673	
普通作業員		人	0 1	0 33,141	0 33,141	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 45,820	
単価					0 45,820	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－965号	鋼製仮設防護柵賃料	W560×H814×L4115 463kg/基 鋼鉄 賃料日数942日	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,413,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製仮設防護柵賃料	W560×H814×L4115 463kg/基 鋼鉄	基・日	0 942	0 1,500	0 1,413,000	
計					0 1,413,000	
単価					0 1,413,000	円／基

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－966号	防音パネル損料	標準ﾊﾟﾈﾙ	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	44,160 44,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	1 1	44,160 44,160	44,160 44,160	WB020012 単－1686号
計					44,160 44,160	
単価					44,160 44,160	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－967号	人員用扉パネル損料	1×2m	単位	枚	数量	1 1	単価	348,900 348,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	348,900 348,900	348,900 348,900	WB020016 単－1687号
計					348,900 348,900	
単価					348,900 348,900	円／枚

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－968号	換気パネル損料	1×2m	単位	枚	数量	1 1	単価	508,900 508,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	508,900 508,900	508,900 508,900	WB020016 単－1688号
計					508,900 508,900	
単価					508,900 508,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－969号	鋼材賃料	鉄骨(標準)部材+土台H形鋼 賃料日数374日	単位	t	数量	1 1	単価	86,400 86,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材整備費		1 t	1 1	30,300 30,300	30,300 30,300	
鋼材賃料(日当たり)	鉄骨(標準)部材+土台H形鋼	374 t・日	374 374	150 150	56,100 56,100	
計					86,400 86,400	
単価					86,400 86,400	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－970号	防音パネル取除費【夜間】		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.38	0 49,140	0 18,673	
とび工		人	0 1.62	0 41,808	0 67,728	
普通作業員		人	0 0.81	0 31,044	0 25,145	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.38	0 54,200	0 20,596	
高所作業車（トラック架装リフト車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高18～18.5m	日	0 0.38	0 69,960	0 26,584	WYB00125 単－1689号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 74	
計					0 158,800	
単価					0 1,588	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－971号	電動重量スライドゲート取除費【夜間】	W16000×H5000mm	単位	組	数量	0 1	単価	0 1,220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.2	0 49,140	0 157,248	
とび工		人	0 14.8	0 41,808	0 618,758	
普通作業員		人	0 5.4	0 31,044	0 167,637	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 3.2	0 54,200	0 173,440	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］作業床高8～10m	日	0 2	0 51,320	0 102,640	WYB00164 単－1690号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 277	
計					0 1,220,000	
単価					0 1,220,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－972号	電動重量シャッター取除費	W6000×H4000mm	単位	組	数量	0 1	単価	0 344,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.39	0 32,760	0 45,536	
とび工		人	0 2.78	0 27,872	0 77,484	
電工		人	0 1.39	0 23,608	0 32,815	
普通作業員		人	0 4.17	0 20,696	0 86,302	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1.39	0 44,100	0 61,299	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 41,064	
計					0 344,500	
単価					0 344,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－973号	仮設防音ハウス解体費		単位	t	数量	0 1	単価	0 20,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.08	0 32,760	0 2,620	
とび工		人	0 0.37	0 27,872	0 10,312	
普通作業員		人	0 0.17	0 20,696	0 3,518	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.08	0 44,100	0 3,528	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	0 1		0 32	
計					0 20,010	
単価					0 20,010	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－974号	防音パネル損料	標準ﾊﾟﾈﾙ	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 44,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	0 1	0 44,160	0 44,160	WB020012 単－1691号
計					0 44,160	
単価					0 44,160	円／ｍ２

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－975号	人員用扉パネル損料	1×2m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 348,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	0 1	0 348,900	0 348,900	WB020016 単－1692号
計					0 348,900	
単価					0 348,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－976号	換気パネル損料	1×2m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 508,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	0 1	0 508,900	0 508,900	WB020016 単－1693号
計					0 508,900	
単価					0 508,900	円／枚

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－977号	鋼材賃料	鉄骨(標準)部材+土台Ｈ形鋼 賃料日数374日	単位	t	数量	0 1	単価	0 86,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材整備費		t	0 1	0 30,300	0 30,300	
鋼材賃料(日当たり)	鉄骨(標準)部材+土台Ｈ形鋼	t・日	0 374	0 150	0 56,100	
計					0 86,400	
単価					0 86,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－978号	舗装版破砕（直接掘削積込）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cm以下 騒音振動対策有	単位	ｍ２	数量	650 650	単価	857.3 857.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	32,760 32,760	163,800 163,800	
運転手（特殊）		人	5 5	29,952 29,952	149,760 149,760	
普通作業員		人	10 10	20,696 20,696	206,960 206,960	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	5 5	6,460 6,460	32,300 32,300	
軽油		L	30 30	149 149	4,470 4,470	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					557,300 557,300	
単価					857.3 857.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－979号	処分費（ｔ）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	ｔ	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	WB020052 単－ 925号
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－980号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,880	61,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					172,100	
単価					172,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－981号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	19,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	19,157.07	19,157	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					19,160	
単価					19,160	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－982号	処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	WB020051 単－1694号
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－983号	電力料（仮設防音ハウス）		単位	ＫｗＨ	数量	1 1	単価	16 16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		kwH	1 1	16.29 16.29	16 16	
計					16 16	
単価					16 16	円／ＫｗＨ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－984号	仮設防音ハウス照明設備撤去工	投光器500W	単位	個	数量	0 10	単価	0 3,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1.3	0 23,608	0 30,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 30,690	
単価					0 3,069	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－985号	電力料（仮設防音ハウス）		単位	ＫｗＨ	数量	0 1	単価	0 16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		kwH	0 1	0 16.29	0 16	
計					0 16	
単価					0 16	円／ＫｗＨ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－986号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削))	(株)鹿児島美装	t	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－987号	給水設備撤去工	PNφ50mm 器具撤去含む	単位	m	数量	10 10	単価	2,452 2,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18 0.18	32,760 32,760	5,896 5,896	
配管工		人	0.81 0.81	22,984 22,984	18,617 18,617	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					24,520 24,520	
単価					2,452 2,452	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－988号	乾式コアドリル削孔工	削孔径52mm L=550mm 水平コア	単位	本	数量	1 1	単価	29,130 29,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乾式コアドリル削孔工	削孔径52mm L=550mm 水平コア	m	0.55 0.55	52,980 52,980	29,139 29,139	WYB00132 単－1695号
計					29,139 29,139	
単価					29,130 29,130	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－989号	乾式コアドリル削孔工	削孔径110mm L=250mm 水平コア	単位	本	数量	1 1	単価	16,970 16,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乾式コアドリル削孔工	削孔径110mm L=250mm 水平コア	m	0.25 0.25	67,880 67,880	16,970 16,970	WYB00135 単－1696号
計					16,970 16,970	
単価					16,970 16,970	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－990号	乾式ワイヤソーイング切断工	鉛直切断	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	357,300 357,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.699 0.699	33,696 33,696	23,553 23,553	
特殊作業員		人	0.699 0.699	30,368 30,368	21,227 21,227	
普通作業員		人	0.699 0.699	21,632 21,632	15,120 15,120	
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ(損料)	直付式ﾜｲﾔｿｰ 2m	日	0.699 0.699	47,000 47,000	32,853 32,853	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)］	排出ガス対策型(第3次) 37/45kVA	日	0.699 0.699	12,240 12,240	8,555 8,555	WYB00146 単－1697号
乾式装置(損料)		日	0.699 0.699	42,520 42,520	29,721 29,721	
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	2.909 2.909	50,000 50,000	145,450 145,450	
ワイヤーソーイング消耗品	ﾌﾟｰﾘｰ	台	0.699 0.699	38,440 38,440	26,869 26,869	
ワイヤーソーイング消耗品	追加ﾌﾟｰﾘｰ	個	2.797 2.797	4,200 4,200	11,747 11,747	
ワイヤーソーイング消耗品	防護材 2m×3m	枚	4.196 4.196	2,260 2,260	9,482 9,482	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		32,723 32,723	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－990号	乾式ワイヤソーイング切断工	鉛直切断	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	357,300 357,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					357,300 357,300	
単価					357,300 357,300	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－991号	乾式ワイヤソーイング切断工	水平切断	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	271,500 271,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31 0.31	33,696 33,696	10,445 10,445	
特殊作業員		人	0.31 0.31	30,368 30,368	9,414 9,414	
普通作業員		人	0.31 0.31	21,632 21,632	6,705 6,705	
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ(損料)	直付式ﾜｲﾔｿｰ 2m	日	0.31 0.31	47,000 47,000	14,570 14,570	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)］	排出ガス対策型(第3次) 37/45kVA	日	0.31 0.31	12,240 12,240	3,794 3,794	WYB00148 単－1698号
乾式装置(損料)		日	0.31 0.31	42,520 42,520	13,181 13,181	
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	3.551 3.551	50,000 50,000	177,550 177,550	
ワイヤーソーイング消耗品	ﾌﾟｰﾘｰ	台	0.31 0.31	38,440 38,440	11,916 11,916	
ワイヤーソーイング消耗品	追加ﾌﾟｰﾘｰ	個	1.238 1.238	4,200 4,200	5,199 5,199	
ワイヤーソーイング消耗品	防護材 2m×3m	枚	1.858 1.858	2,260 2,260	4,199 4,199	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		14,527 14,527	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－991号	乾式ワイヤソーイング切断工	水平切断	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	271,500 271,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					271,500 271,500	
単価					271,500 271,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－992号	ダンプトラック（４ｔ）運搬（ＣＯ殻）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ DID有 L=3.1km	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	14,380 14,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級		3.34	43,040	143,753	WYB00005
		日	3.34	43,040	143,753	単－1699号
諸雑費（まるめ）			1		47	
		式	1		47	
計					143,800	
					143,800	
単価					14,380	
					14,380	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－993号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋))	(株)三純建設 ﾘｻｲｸﾙ事業部					
		ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－994号	蓋版	再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	381.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	381.07	38,107	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					38,110	
単価					381.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－995号	マンホール蓋撤去工	200kg以下 時間的制約を著しく受ける	単位	組	数量	10 10	単価	6,066 6,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	50,693 50,693	10,138 10,138	
特殊作業員		人	0.2 0.2	45,632 45,632	9,126 9,126	
普通作業員		人	0.7 0.7	33,141 33,141	23,198 23,198	
バックホウ（クローラ）［超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0.306 0.306	59,460 59,460	18,194 18,194	WYB00752 単－1700号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					60,660 60,660	
単価					6,066 6,066	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－996号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 有 有	単位	m	数量	1	単価	3,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	1	3,390.66	3,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,390	
単価					3,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－997号	歩行者スロープ設置工	200kg以下 時間的制約を著しく受ける	単位	基	数量	10 10	単価	6,066 6,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	50,693 50,693	10,138 10,138	
特殊作業員		人	0.2 0.2	45,632 45,632	9,126 9,126	
普通作業員		人	0.7 0.7	33,141 33,141	23,198 23,198	
バックホウ（クローラ）［超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0.306 0.306	59,460 59,460	18,194 18,194	WYB00859 単－1700号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					60,660 60,660	
単価					6,066 6,066	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－998号	歩行者スロープ［材料費］	50kg/基 許容加重1000kg	単位	基	数量	1 1	単価	102,500 102,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩行者ｽﾛｰﾌﾟ	50kg/基 許容加重1000kg		1	102,500	102,500	
		基	1	102,500	102,500	
計					102,500 102,500	
単価					102,500 102,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－999号	歩行者スロープ撤去工	200kgを超え800kg以下 時間的制約を著しく受ける	単位	基	数量	10 10	単価	7,887 7,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26 0.26	50,693 50,693	13,180 13,180	
特殊作業員		人	0.26 0.26	45,632 45,632	11,864 11,864	
普通作業員		人	0.91 0.91	33,141 33,141	30,158 30,158	
バックホウ（クローラ）［超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0.398 0.398	59,460 59,460	23,665 23,665	WYB00763 単－1701号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					78,870 78,870	
単価					7,887 7,887	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1000号	遮音壁撤去	再利用撤去 A型(ｱﾝｶｰ方式) 高さ2m 支柱間隔2m	単位	m	数量	10 10	単価	16,840 16,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	33,696 33,696	33,696 33,696	
とび工		人	2 2	29,016 29,016	58,032 58,032	
普通作業員		人	1 1	21,632 21,632	21,632 21,632	
トラック［クレーン装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	日	1 1	47,090 47,090	47,090 47,090	WYB00014 単－1702号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		7,950 7,950	
計					168,400 168,400	
単価					16,840 16,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1001号	ターンテーブル設置工	薄型 最大積載30t	単位	基	数量	1 1	単価	4,436,000 4,436,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14 14	50,693 50,693	709,702 709,702	
とび工		人	20 20	44,771 44,771	895,420 895,420	
電工		人	24 24	35,743 35,743	857,832 857,832	
普通作業員		人	20 20	33,141 33,141	662,820 662,820	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4 4	54,200 54,200	216,800 216,800	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1 1		1,093,426 1,093,426	
計					4,436,000 4,436,000	
単価					4,436,000 4,436,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1002号	ターンテーブル撤去工	薄型 最大積載30t	単位	基	数量	1 1	単価	3,766,000 3,766,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14 14	50,693 50,693	709,702 709,702	
とび工		人	20 20	44,771 44,771	895,420 895,420	
電工		人	16 16	35,743 35,743	571,888 571,888	
普通作業員		人	20 20	33,141 33,141	662,820 662,820	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4 4	54,200 54,200	216,800 216,800	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		709,370 709,370	
計					3,766,000 3,766,000	
単価					3,766,000 3,766,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1003号	鋼製スロープ設置工	2基/組	単位	組	数量	1 1	単価	1,331,000 1,331,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	50,693 50,693	202,772 202,772	
とび工		人	8 8	44,771 44,771	358,168 358,168	
普通作業員		人	8 8	33,141 33,141	265,128 265,128	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4 4	54,200 54,200	216,800 216,800	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1 1		288,132 288,132	
計					1,331,000 1,331,000	
単価					1,331,000 1,331,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1004号	鋼製スロープ撤去工	2基/組	単位	組	数量	1 1	単価	937,000 937,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	50,693 50,693	152,079 152,079	
とび工		人	6 6	44,771 44,771	268,626 268,626	
普通作業員		人	6 6	33,141 33,141	198,846 198,846	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3 3	54,200 54,200	162,600 162,600	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		154,849 154,849	
計					937,000 937,000	
単価					937,000 937,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1005号	ターンテーブル［材料費］ 薄型 最大積載30t	360° 回転 φ6000 H=222mm ｽｸﾗｯﾌﾟ控除含む	単位	基	数量	1 1	単価	46,450,000 46,450,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ 薄型 最大積載30t	360° 回転 φ6000 H=222mm ｽｸﾗｯﾌﾟ控除含む		1	46,455,000	46,455,000	
		基	1	46,455,000	46,455,000	
計					46,455,000 46,455,000	
単価					46,450,000 46,450,000	 円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1006号	鋼製スロープ［材料費］	2基/組 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除含む	単位	組	数量	1 1	単価	11,020,000 11,020,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	11,020,000	11,020,000	WB020019
		組	1	11,020,000	11,020,000	単－1703号
計					11,020,000 11,020,000	
単価					11,020,000 11,020,000	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1007号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削))	(株)三純建設 ﾘｻｲｸﾙ事業部	ｍ３	100	2,800	280,000	
計					280,000	
単価					2,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1008号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	6,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	33,696	4,885	
特殊作業員		人	0.145	30,368	4,403	
普通作業員		人	0.145	21,632	3,136	
大型土のう袋材	耐候性φ110(丸形)×110 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	52,010	7,541	WK250500 単－1704号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		245	
計					63,210	
単価					6,321	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1009号	大型土のう積込	作業半径5m以下	単位	袋	数量	100 100	単価	1,394 1,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	33,696 33,696	33,696 33,696	
特殊作業員		人	1 1	30,368 30,368	30,368 30,368	
普通作業員		人	1 1	21,632 21,632	21,632 21,632	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回･クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t	日	1 1	52,010 52,010	52,010 52,010	WYB00019 単－1705号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,694 1,694	
計					139,400 139,400	
単価					1,394 1,394	 円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1010号	大型土のう運搬	DID有 L=0.1km以内	単位	袋	数量	10 10	単価	902.5 902.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級	日	0.208 0.208	43,390 43,390	9,025 9,025	WYB00011 単－1706号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,025 9,025	
単価					902.5 902.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1011号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	2,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	33,696	5,121	
特殊作業員		人	0.152	30,368	4,615	
普通作業員		人	0.152	21,632	3,288	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.152	46,100	7,007	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		19	
計					20,050	
単価					2,005	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1012号	養生シート敷設		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	77.73 77.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04 0.04	33,696 33,696	1,347 1,347	
普通作業員		人	0.28 0.28	21,632 21,632	6,056 6,056	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		370 370	
計					7,773 7,773	
単価					77.73 77.73	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1013号	耐候性シート［材料費］	3.6m×5.4m 3年対応	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	9,500 9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）			1	9,500	9,500	WB020012
		ｍ２	1	9,500	9,500	単－1707号
計					9,500 9,500	
単価					9,500 9,500	円／ｍ２

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1014号	交通誘導警備員Ａ	8:00～17:00	単位	人日	数量	1 1	単価	17,360 17,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ			1	17,368	17,368	
		人	1	17,368	17,368	
計					17,368 17,368	
単価					17,360 17,360	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1015号	交通誘導警備員Ｂ	8:00～17:00	単位	人日	数量	1 1	単価	14,980 14,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ			1	14,980	14,980	WB010212
		人日	1	14,980	14,980	単－1708号
計					14,980 14,980	
単価					14,980 14,980	円／人日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1016号	交通誘導警備員Ａ	8:00～17:00	単位	人日	数量	0 1	単価	0 17,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0	
		人	1	17,368	17,368	
計					0 17,368	
単価					0 17,360	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1017号	交通誘導警備員Ｂ	8:00～17:00	単位	人日	数量	0 1	単価	0 14,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 1	0 14,980	0 14,980	WB010212 単－1709号
計					0 14,980	
単価					0 14,980	円／人日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1018号	交通誘導警備員Ｂ	8:00～12:00	単位	人日	数量	1 1	単価	7,490 7,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.5 0.5	14,980 14,980	7,490 7,490	WB010212 単－1708号
計					7,490 7,490	
単価					7,490 7,490	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.068-00-00-1-0

単－1019号	交通誘導警備員Ｂ	7:00～19:00	単位	人日	数量	1 1	単価	21,860 21,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1.375 1.375	15,900 15,900	21,862 21,862	WB010212 単－1710号
計					21,862 21,862	
単価					21,860 21,860	円／人日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1020号	交通誘導警備員Ｂ	7:00～9:00 16:00～19:00	単位	人日	数量	1 1	単価	14,980 14,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1 1	14,980 14,980	14,980 14,980	WB010212 単－1708号
計					14,980 14,980	
単価					14,980 14,980	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.432-00-00-1-0

単－1021号	交通誘導警備員Ｂ	20:00～8:00	単位	人日	数量	1 1	単価	28,640 28,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1.375 1.375	20,830 20,830	28,641 28,641	WB010212 単－1711号
計					28,641 28,641	
単価					28,640 28,640	円／人日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1022号	交通誘導警備員Ａ	22:00～5:00	単位	人日	数量	1 1	単価	26,060 26,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1 1	26,060 26,060	26,060 26,060	WB010211 単－1712号
計					26,060 26,060	
単価					26,060 26,060	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1023号	交通誘導警備員Ｂ	22:00～5:00	単位	人日	数量	1 1	単価	22,470 22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1 1	22,470 22,470	22,470 22,470	WB010212 単－1713号
計					22,470 22,470	
単価					22,470 22,470	円／人日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1024号	交通誘導警備員Ａ	22:00～5:00	単位	人日	数量	0 1	単価	0 26,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0 1	0 26,060	0 26,060	WB010211 単－1714号
計					0 26,060	
単価					0 26,060	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1025号	交通誘導警備員Ｂ	22:00～5:00	単位	人日	数量	0 1	単価	0 22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 1	0 22,470	0 22,470	WB010212 単－1715号
計					0 22,470	
単価					0 22,470	円／人日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1026号	交通誘導警備員Ａ	22:00～6:00	単位	人日	数量	1 1	単価	26,060 26,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1 1	26,060 26,060	26,060 26,060	WB010211 単－1712号
計					26,060 26,060	
単価					26,060 26,060	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1027号	交通誘導警備員Ｂ	22:00～6:00	単位	人日	数量	1 1	単価	22,470 22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1 1	22,470 22,470	22,470 22,470	WB010212 単－1713号
計					22,470 22,470	
単価					22,470 22,470	円／人日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1028号	交通誘導警備員Ａ	22:00～6:00	単位	人日	数量	0 1	単価	0 26,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0 1	0 26,060	0 26,060	WB010211 単－1714号
計					0 26,060	
単価					0 26,060	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1029号	交通誘導警備員Ｂ	22:00～6:00	単位	人日	数量	0 1	単価	0 22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 1	0 22,470	0 22,470	WB010212 単－1715号
計					0 22,470	
単価					0 22,470	円／人日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.136-00-00-1-0

単－1030号	交通誘導警備員Ｂ	2交替制(8:00～20:00 20:00～8:00)	単位	人日	数量	1 1	単価	23,120 23,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1.375 1.375	16,820 16,820	23,127 23,127	WB010212 単－1716号
計					23,127 23,127	
単価					23,120 23,120	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.065-00-00-1-0

単－1031号	交通誘導警備員Ｂ	3交替制	単位	人日	数量	1 1	単価	14,360 14,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0.906 0.906	15,860 15,860	14,369 14,369	WB010212 単－1717号
計					14,369 14,369	
単価					14,360 14,360	円／人日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1032号	連続コンベヤ（中間部）	ﾍﾞﾙﾄ幅750㎜	単位	組	数量	1 1	単価	260,300,000 260,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続ｺﾝﾍﾞﾔ(中間部)	ﾍﾞﾙﾄ幅750㎜	組	1 1	260,300,000 260,300,000	260,300,000 260,300,000	
計					260,300,000 260,300,000	
単価					260,300,000 260,300,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1033号	気泡注入設備（坑内）損料	供用日数327日	単位	台	数量	1 1	単価	53,950,000 53,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
気泡注入設備(坑内)		供用日	327 327	165,000 165,000	53,955,000 53,955,000	
計					53,955,000 53,955,000	
単価					53,950,000 53,950,000	円／台

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1034号	噴発防止材注入設備（坑内）損料	供用日数327日	単位	台	数量	1 1	単価	11,080,000 11,080,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
噴発防止材注入設備(坑内)		供用日	327 327	33,900 33,900	11,085,300 11,085,300	
計					11,085,300 11,085,300	
単価					11,080,000 11,080,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1035号	高圧気中開閉器損料　柱上用 手動操作形	方向性 過電流ﾛｯｸ機構付 400A 供用日数365日	単位	台	数量	1 1	単価	297,800 297,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器	柱上用 手動操作形 方向性 過電流ﾛｯｸ機構付 400A	供用日	365 365	816 816	297,840 297,840	
計					297,840 297,840	
単価					297,800 297,800	円／台

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1036号	変圧トランス損料	油入変圧器・三相 750kVA 供用日数365日	単位	基	数量	1 1	単価	2,569,000 2,569,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変圧ﾄﾗﾝｽ	油入変圧器・三相 750kVA	供用日	365 365	7,040 7,040	2,569,600 2,569,600	
計					2,569,600 2,569,600	
単価					2,569,000 2,569,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1037号	キュービクル式高圧受変電設備損料	CB形受変電用 屋外式Aﾌﾞﾛｯｸ 供用日数365日	単位	基	数量	1 1	単価	10,180,000 10,180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	CB形受変電用 屋外式Aﾌﾞﾛｯｸ		365	27,900	10,183,500	
		供用日	365	27,900	10,183,500	
計					10,183,500 10,183,500	
単価					10,180,000 10,180,000	円／基

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1038号	キュービクル式高圧受変電設備損料	CB形受変電用 屋外式Eﾌﾞﾛｯｸ 供用日数365日	単位	基	数量	1 1	単価	16,570,000 16,570,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	CB形受変電用 屋外式Eﾌﾞﾛｯｸ		365	45,400	16,571,000	
		供用日	365	45,400	16,571,000	
計					16,571,000 16,571,000	
単価					16,570,000 16,570,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1039号	モールドタイプ乾式変圧器	1500KVA 供用日数324日	単位	基	数量	1 1	単価	16,100,000 16,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル坑内用モールドタイプ乾式ＣＢ	1500KVA	供用日	324 324	49,700 49,700	16,102,800 16,102,800	
計					16,102,800 16,102,800	
単価					16,100,000 16,100,000	円／基

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1040号	モールドタイプ乾式変圧器	750KVA 供用日数324日	単位	基	数量	1 1	単価	11,270,000 11,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル坑内用モールドタイプ乾式ＣＢ	750KVA	供用日	324 324	34,800 34,800	11,275,200 11,275,200	
計					11,275,200 11,275,200	
単価					11,270,000 11,270,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1041号	高調波対策機損料	供用日数365日	単位	基	数量	1 1	単価	5,621,000 5,621,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高調波対策機		供用日	365 365	15,400 15,400	5,621,000 5,621,000	
計					5,621,000 5,621,000	
単価					5,621,000 5,621,000	円／基

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1042号	電動バックホウ損料	能力 山積0.7m3 供用日数352日	単位	台	数量	1 1	単価	19,070,000 19,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ﾊﾞｯｸﾎｳ	能力 山積0.7m3	供用日	352 352	54,200 54,200	19,078,400 19,078,400	
計					19,078,400 19,078,400	
単価					19,070,000 19,070,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1043号	電力料（トンネル仮設備）		単位	ＫｗＨ	数量	1 1	単価	16 16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		 kwH	1 1	16.29 16.29	16 16	
計					16 16	
単価					16 16	 円／ＫｗＨ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1044号	連続コンベヤ（中間部）	ﾍﾞﾙﾄ幅750㎜	単位	組	数量	0 1	単価	0 260,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続ｺﾝﾍﾞﾔ(中間部)	ﾍﾞﾙﾄ幅750㎜	 組	0 1	0 260,300,000	0 260,300,000	
計					0 260,300,000	
単価					0 260,300,000	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1045号	気泡注入設備（坑内）損料	供用日数327日	単位	台	数量	0 1	単価	0 53,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
気泡注入設備(坑内)		供用日	0 327	0 165,000	0 53,955,000	
計					0 53,955,000	
単価					0 53,950,000	円／台

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1046号	噴発防止材注入設備（坑内）損料	供用日数327日	単位	台	数量	0 1	単価	0 11,080,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
噴発防止材注入設備(坑内)		供用日	0 327	0 33,900	0 11,085,300	
計					0 11,085,300	
単価					0 11,080,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1047号	高圧気中開閉器損料　柱上用 手動操作形	方向性 過電流ﾛｯｸ機構付 400A 供用日数942日	単位	台	数量	0 1	単価	0 768,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器	柱上用 手動操作形 方向性 過電流ﾛｯｸ機構付 400A		0	0	0	
		供用日	942	816	768,672	
計					0 768,672	
単価					0 768,600	円／台

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1048号	変圧トランス損料	油入変圧器・三相 750kVA 供用日数365日	単位	基	数量	0 1	単価	0 2,569,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変圧ﾄﾗﾝｽ	油入変圧器・三相 750kVA		0	0	0	
		供用日	365	7,040	2,569,600	
計					0 2,569,600	
単価					0 2,569,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1049号	キュービクル式高圧受変電設備損料	CB形受変電用 屋外式Aﾌﾞﾛｯｸ 供用日数942日	単位	基	数量	0 1	単価	0 26,280,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	CB形受変電用 屋外式Aﾌﾞﾛｯｸ		0	0	0	
		供用日	942	27,900	26,281,800	
計					0 26,281,800	
単価					0 26,280,000	円／基

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1050号	キュービクル式高圧受変電設備損料	CB形受変電用 屋外式Eﾌﾞﾛｯｸ 供用日数365日	単位	基	数量	0 1	単価	0 16,570,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	CB形受変電用 屋外式Eﾌﾞﾛｯｸ		0	0	0	
		供用日	365	45,400	16,571,000	
計					0 16,571,000	
単価					0 16,570,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1051号	モールドタイプ乾式変圧器	1500KVA 供用日数324日	単位	基	数量	0 1	単価	0 16,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル坑内用モールドタイプ乾式ＣＢ	1500KVA	供用日	0 324	0 49,700	0 16,102,800	
計					0 16,102,800	
単価					0 16,100,000	円／基

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1052号	モールドタイプ乾式変圧器	750KVA 供用日数324日	単位	基	数量	0 1	単価	0 11,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル坑内用モールドタイプ乾式ＣＢ	750KVA	供用日	0 324	0 34,800	0 11,275,200	
計					0 11,275,200	
単価					0 11,270,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1053号	高調波対策機損料	供用日数365日	単位	基	数量	0 1	単価	0 5,621,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高調波対策機		供用日	0 365	0 15,400	0 5,621,000	
計					0 5,621,000	
単価					0 5,621,000	円／基

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1054号	電動バックホウ損料	能力 山積0.7m3 供用日数352日	単位	台	数量	0 1	単価	0 19,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ﾊﾞｯｸﾎｳ	能力 山積0.7m3	供用日	0 352	0 54,200	0 19,078,400	
計					0 19,078,400	
単価					0 19,070,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1055号	電力料（トンネル仮設備）		単位	ＫｗＨ	数量	0 1	単価	0 16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		kwH	0 1	0 16.29	0 16	
計					0 16	
単価					0 16	円／ＫｗＨ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1056号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	1 1	単価	4,095 4,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	32,760 32,760	4,095 4,095	
計					4,095 4,095	
単価					4,095 4,095	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1057号	土木一般世話役（夜間）		単位	時間	数量	1 1	単価	6,142 6,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	49,140 49,140	6,142 6,142	
計					6,142 6,142	
単価					6,142 6,142	円／時間

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1058号	運転手（特殊）（夜間）		単位	時間	数量	1 1	単価	5,616 5,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	44,928 44,928	5,616 5,616	
計					5,616 5,616	
単価					5,616 5,616	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1059号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	1 1	単価	2,587 2,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	20,696 20,696	2,587 2,587	
計					2,587 2,587	
単価					2,587 2,587	円／時間

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1060号	普通作業員（夜間）		単位	時間	数量	1 1	単価	3,880 3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	31,044 31,044	3,880 3,880	
計					3,880 3,880	
単価					3,880 3,880	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1061号	ライトバン運転（損料）	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1 1	単価	31 31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	Ｌ	0.088 0.088	163 163	14 14	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.033 0.033	543 543	17 17	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					31 31	
単価					31 31	 円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1062号	高所作業車（トラック架装リフト車）（損料）	ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床22m	単位	日	数量	1 1	単価	15,300 15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車) 損料	ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床22m	供用日	1 1	15,300 15,300	15,300 15,300	
計					15,300 15,300	
単価					15,300 15,300	円／日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1063号	仮設材賃料	曙陸橋側道橋(A1･A2)部 74.638t/式 賃料期間21ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	4,314,177 4,314,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材賃料　曙陸橋側道橋(A1･A2)部	74.638t/式 賃料期間21ヶ月	式	1 1	4,314,177 4,314,177	4,314,177 4,314,177	
計					4,314,177 4,314,177	
単価					4,314,177 4,314,177	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1064号	感知器角度調整【夜間】	時間的制約を著しく受ける	単位	回	数量	1 1	単価	131,800 131,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2 2	35,743 35,743	71,486 71,486	
高所作業車（トラック架装リフト車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	日	1 1	60,300 60,300	60,300 60,300	WYB00755 単－1718号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		14 14	
計					131,800 131,800	
単価					131,800 131,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1065号	感知器角度調整復旧【夜間】	時間的制約を著しく受ける	単位	回	数量	1 1	単価	131,800 131,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2 2	35,743 35,743	71,486 71,486	
高所作業車（トラック架装リフト車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	日	1 1	60,300 60,300	60,300 60,300	WYB00762 単－1718号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		14 14	
計					131,800 131,800	
単価					131,800 131,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1066号	減速表示電光板賃料	昇降式横型ｿｰﾗｰ電光板 搭載車両含む 賃料日数217日	単位	台	数量	1 1	単価	1,245,000 1,245,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減速表示電光板賃料(基本料)	昇降式横型ｿｰﾗｰ電光板 搭載車両含む	台	1 1	38,600 38,600	38,600 38,600	
減速表示電光板賃料(日当たリ)	昇降式横型ｿｰﾗｰ電光板 搭載車両含む 4週8休補正	台・日	217 217	5,560 5,560	1,206,520 1,206,520	
計					1,245,120 1,245,120	
単価					1,245,000 1,245,000	円／台

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1067号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 32,760	0 4,095	
計					0 4,095	
単価					0 4,095	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1068号	土木一般世話役（夜間）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 49,140	0 6,142	
計					0 6,142	
単価					0 6,142	円／時間

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1069号	運転手（特殊）（夜間）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 5,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 44,928	0 5,616	
計					0 5,616	
単価					0 5,616	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1070号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 20,696	0 2,587	
計					0 2,587	
単価					0 2,587	円／時間

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1071号	普通作業員（夜間）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 31,044	0 3,880	
計					0 3,880	
単価					0 3,880	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1072号	ライトバン運転（損料）	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	0 1	単価	0 31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 0.088	0 163	0 14	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0 0.033	0 543	0 17	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 31	
単価					0 31	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1073号	高所作業車（トラック架装リフト車）（損料）	ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床22m	単位	日	数量	0 1	単価	0 15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車) 損料	ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床22m	供用日	0 1	0 15,300	0 15,300	
計					0 15,300	
単価					0 15,300	円／日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1074号	仮設材賃料	曙陸橋側道橋(A1･A2)部 74.638t/式 賃料期間21ヶ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 4,314,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材賃料　曙陸橋側道橋(A1･A2)部	74.638t/式 賃料期間21ヶ月	式	0 1		0 4,314,177	
計					0 4,314,177	
単価					0 4,314,177	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1075号	仮設材材料	曙陸橋側道橋(A1･A2)部	単位	式	数量	0 1	単価	0 13,107,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（賃料）不足分弁償金	中古　３型	t	0 63.63	0 180,000	0 11,453,400	
鋼製山留材（賃料）不足分弁償金	Ｈ３００　中古	t	0 9.5	0 132,000	0 1,254,000	
鋼製山留材（賃料）不足分弁償金	部品　中古	t	0 1.508	0 265,000	0 399,620	
計					0 13,107,020	
単価					0 13,107,020	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1076号	感知器角度調整【夜間】	時間的制約を著しく受ける	単位	回	数量	0 1	単価	0 131,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 2	0 35,743	0 71,486	
高所作業車（トラック架装リフト車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	日	0 1	0 60,300	0 60,300	WYB01502 単－1719号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 14	
計					0 131,800	
単価					0 131,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1077号	感知器角度調整復旧【夜間】	時間的制約を著しく受ける	単位	回	数量	0 1	単価	0 131,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 2	0 35,743	0 71,486	
高所作業車（トラック架装リフト車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	日	0 1	0 60,300	0 60,300	WYB01504 単－1719号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 14	
計					0 131,800	
単価					0 131,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1078号	減速表示電光板賃料	昇降式横型ｿｰﾗｰ電光板 搭載車両含む 賃料日数582日	単位	台	数量	0 1	単価	0 3,274,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減速表示電光板賃料(基本料)	昇降式横型ｿｰﾗｰ電光板 搭載車両含む	台	0 1	0 38,600	0 38,600	
減速表示電光板賃料(日当たリ)	昇降式横型ｿｰﾗｰ電光板 搭載車両含む 4週8休補正	台・日	0 582	0 5,560	0 3,235,920	
計					0 3,274,520	
単価					0 3,274,000	円／台

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1079号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II･III･IV型用 5.5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1080号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	493,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	29,328	79,185	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	
運搬費等率 250%		式	1		352,312	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					493,300	
単価					493,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1081号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,478,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	29,328	331,406	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.1	85,700	265,670	
運搬費等率 315%		式	1		1,880,789	
諸雑費（まるめ）		式	1		135	
計					2,478,000	
単価					2,478,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1082号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次100t吊)	単位	回	数量	1	単価	2,498,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.9	29,328	143,707	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）１００ｔ吊	時間	11.9	32,580	387,702	単－1720号
運搬費等率 370%		式	1		1,966,213	
諸雑費（まるめ）		式	1		378	
計					2,498,000	
単価					2,498,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1083号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	493,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	29,328	79,185	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	
運搬費等率 250%		式	1		352,312	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					493,300	
単価					493,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1084号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,478,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	29,328	331,406	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.1	85,700	265,670	
運搬費等率 315%		式	1		1,880,789	
諸雑費（まるめ）		式	1		135	
計					2,478,000	
単価					2,478,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1085号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次100t吊)	単位	回	数量	1	単価	2,498,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.9	29,328	143,707	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）１００ｔ吊	時間	11.9	32,580	387,702	単－1721号
運搬費等率 370%		式	1		1,966,213	
諸雑費（まるめ）		式	1		378	
計					2,498,000	
単価					2,498,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1086号	重建設機械分解組立輸送	輸送(往復) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ80t吊	単位	回	数量	0 1	単価	0 90,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	輸送(往復) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ80t吊	回	0 1	0 90,000	0 90,000	
計					0 90,000	
単価					0 90,000	円／回

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1087号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1088号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 4.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1089号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 5.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1090号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 11km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,570	
単価					3,570	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1091号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 3km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m超15m以内 10kmまで	t	1	4,030	4,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,030	
単価					4,030	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1092号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 716km 12m以内 各種(実数入力) 0無 有 23円/t	単位	t	数量	1	単価	20,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560	
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	11,622	11,622	
仮設材の運賃料金	その他諸料金	t	1	23	23	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					20,210	
単価					20,210	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1093号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1094号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1095号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 4.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1096号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 7.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1097号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1098号	仮設材等の場内移動		単位	t	数量	10 10	単価	3,784 3,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32 0.32	32,760 32,760	10,483 10,483	
普通作業員		人	0.64 0.64	20,696 20,696	13,245 13,245	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.32 0.32	44,100 44,100	14,112 14,112	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					37,840 37,840	
単価					3,784 3,784	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1099号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1100号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 7.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1101号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1102号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1103号	仮設材等の場内移動		単位	t	数量	0 10	単価	0 3,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.32	0 32,760	0 10,483	
普通作業員		人	0 0.64	0 20,696	0 13,245	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.32	0 44,100	0 14,112	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 37,840	
単価					0 3,784	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1104号	伐採	高所作業車54m級	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	17,880 17,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.284 2.284	32,760 32,760	74,823 74,823	
特殊作業員		人	4.568 4.568	29,328 29,328	133,970 133,970	
普通作業員		人	4.568 4.568	20,696 20,696	94,539 94,539	
高所作業車（トラック架装・伸縮ブーム）	［ﾊﾞｽｹｯﾄ型］ 作業床高さ54m 積載荷重600kg	日	2.284 2.284	650,000 650,000	1,484,600 1,484,600	WYB00655 単－1722号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					1,788,000 1,788,000	
単価					17,880 17,880	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1105号	人力集積・機械積込		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,741 1,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.88 0.88	32,760 32,760	28,828 28,828	
特殊作業員		人	1.33 1.33	29,328 29,328	39,006 39,006	
普通作業員		人	1.33 1.33	20,696 20,696	27,525 27,525	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.88 0.88	40,400 40,400	35,552 35,552	
バックホウ運転(クローラ)[標準･掴み装置付き]	山積0.34m3(平積0.25m3) 掴み装置1700～2000	日	0.88 0.88	49,050 49,050	43,164 43,164	WYB00816 単－1723号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		25 25	
計					174,100 174,100	
単価					1,741 1,741	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1106号	準備費［運搬費］	立木 運搬距離 L=10.0km	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,947 1,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	 ｍ３	1 1	1,947 1,947	1,947 1,947	CB210110
計					1,947 1,947	
単価					1,947 1,947	 円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1107号	準備費［運搬費］	木根 運搬距離 L=10.0km	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,947 1,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	 ｍ３	1 1	1,947 1,947	1,947 1,947	CB210110
計					1,947 1,947	
単価					1,947 1,947	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1108号	準備費［処分費］	立木	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	7,000 7,000	7,000 7,000	WB020051 単－1724号
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1109号	準備費［処分費］	木根	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	10,000 10,000	10,000 10,000	WB020051 単－1725号
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1110号	準備費［運搬費］	表土 運搬距離 L=3.8km	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,131 1,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	ｍ３	1 1	1,131 1,131	1,131 1,131	CB210110
計					1,131 1,131	
単価					1,131 1,131	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1111号	準備費［処分費］	表土	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	87,140 87,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1.2 1.2	72,620 72,620	87,144 87,144	WB020051 単－1726号
計					87,144 87,144	
単価					87,140 87,140	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1112号	準備費［処分費］	産業廃棄物税	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	600 600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1.2 1.2	500 500	600 600	WYB00932 単－1727号
計					600 600	
単価					600 600	円／ｍ３

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1113号	処分費（ｍ３）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,200 4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,200 4,200	4,200 4,200	WB020051 単－1728号
計					4,200 4,200	
単価					4,200 4,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1114号	表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	3,634 3,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	3,634	3,634	CB410260
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,634	3,634	
計					3,634 3,634	
単価					3,634 3,634	円／ｍ２

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1115号	表層（歩道部）	1.4m未満 40mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	3,104 3,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)		1	3,104	3,104	CB410261
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,104	3,104	
計					3,104 3,104	
単価					3,104 3,104	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1116号	水質調査費	水素ｲｵﾝ濃度(pH)	単位	検体	数量	1 1	単価	575 575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水質調査費	水素ｲｵﾝ濃度(pH)	検体	1 1	575 575	575 575	
計					575 575	
単価					575 575	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1117号	採水工		単位	回	数量	8 8	単価	6,881 6,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	32,760 32,760	32,760 32,760	
普通作業員		人	1 1	20,696 20,696	20,696 20,696	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,594 1,594	
計					55,050 55,050	
単価					6,881 6,881	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1118号	監視員（普通作業員）		単位	人	数量	1 1	単価	32,440 32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	32,448 32,448	32,448 32,448	
計					32,448 32,448	
単価					32,440 32,440	円／人

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1119号	監視員（普通作業員）		単位	人	数量	0 1	単価	0 32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 32,448	0 32,448	
計					0 32,448	
単価					0 32,440	円／人

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1120号	現場整理員（普通作業員）		単位	人	数量	1 1	単価	32,440 32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	32,448 32,448	32,448 32,448	
計					32,448 32,448	
単価					32,440 32,440	円／人

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1121号	現場整理員（普通作業員）		単位	人	数量	0 1	単価	0 32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 32,448	0 32,448	
計					0 32,448	
単価					0 32,440	円／人

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1122号	電力基本料金		単位	式	数量	1 1	単価	90,798,000 90,798,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金	90798千円	式	1 1		90,798,000 90,798,000	WB010240 単－1729号
計					90,798,000 90,798,000	
単価					90,798,000 90,798,000	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1123号	用水基本料金	口径150mm 15ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	1,535,000 1,535,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水基本料金	口径150mm 15ヶ月	式	1 1		1,535,000 1,535,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,535,000 1,535,000	
単価					1,535,000 1,535,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1124号	用水基本料金	口径30mm 3ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水基本料金	口径30mm 3ヶ月	式	1 1		7,000 7,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1125号	下水道基本料金	15ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	5,000 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道基本料金	15ヶ月	式	1 1		5,000 5,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1126号	土砂検定試験費（原材料に関わる審査基準項目）	土対法27項目+含有量9項目	単位	回	数量	1 1	単価	235,600 235,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験	27項目		1	196,000	196,000	WYB00708
		回	1	196,000	196,000	単－1730号
含有量試験	9項目		1	39,600	39,600	WYB00709
		回	1	39,600	39,600	単－1731号
計					235,600 235,600	
単価					235,600 235,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1127号	土砂検定試験費（製品の品質に関わる審査基準項目）	土対法27項目+含有量9項目+その他16項目	単位	回	数量	1 1	単価	557,600 557,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験	27項目		1	196,000	196,000	WYB00711
		回	1	196,000	196,000	単－1730号
含有量試験	9項目		1	39,600	39,600	WYB00712
		回	1	39,600	39,600	単－1731号
その他試験	16項目		1	322,000	322,000	WYB00713
		回	1	322,000	322,000	単－1732号
計					557,600 557,600	
単価					557,600 557,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1128号	土砂検定試験費（製品の品質に関わる審査基準項目）	土質試験(4項目)	単位	回	数量	1 1	単価	38,600 38,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質試験	4項目	回	1 1	38,600 38,600	38,600 38,600	WYB00715 単－1733号
計					38,600 38,600	
単価					38,600 38,600	円／回

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1129号	土砂検定試験費（製品の品質に関わる審査基準項目）	土質試験(1項目)	単位	回	数量	1 1	単価	8,250 8,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質試験	1項目	回	1 1	8,250 8,250	8,250 8,250	WYB00717 単－1734号
計					8,250 8,250	
単価					8,250 8,250	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1130号	曙陸橋影響計測	1.5ヵ月	単位	式	数量	1 1	単価	5,811,820 5,811,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
曙陸橋影響計測	1.5ヵ月	式	1 1		5,811,820 5,811,820	
計					5,811,820 5,811,820	
単価					5,811,820 5,811,820	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1131号	武岡トンネル影響計測	ﾄﾝﾈﾙ内空変位 9ヵ月	単位	式	数量	1 1	単価	22,574,860 22,574,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
武岡ﾄﾝﾈﾙ影響計測	ﾄﾝﾈﾙ内空変位 9ヵ月	式	1 1		22,574,860 22,574,860	
計					22,574,860 22,574,860	
単価					22,574,860 22,574,860	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1132号	樟南高校（高盛土）影響計測	盛土法肩変位 3ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	7,447,200 7,447,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樟南高校(高盛土)影響計測	盛土法肩変位 3ヶ月	式	1 1		7,447,200 7,447,200	
計					7,447,200 7,447,200	
単価					7,447,200 7,447,200	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1133号	東雲川調整池影響計測	沈下計測 17ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	18,270,700 18,270,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
東雲川調整池影響計測	沈下計測 17ヶ月	式	1 1		18,270,700 18,270,700	
計					18,270,700 18,270,700	
単価					18,270,700 18,270,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1134号	九州農林調整池影響計測	変位計測 16ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	20,182,470 20,182,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
九州農林調整池影響計測	変位計測 16ヶ月	式	1 1		20,182,470 20,182,470	
計					20,182,470 20,182,470	
単価					20,182,470 20,182,470	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1135号	田上坑口影響計測	斜面変状計測 20ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	38,311,798 38,311,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
田上坑口影響計測	斜面変状計測 20ヶ月	式	1 1		38,311,798 38,311,798	
計					38,311,798 38,311,798	
単価					38,311,798 38,311,798	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1136号	田上到達部シールド到達時計測	変位計測 8ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	47,226,200 47,226,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
田上到達部ｼｰﾙﾄﾞ到達時計測	変位計測 8ヶ月	式	1 1		47,226,200 47,226,200	
計					47,226,200 47,226,200	
単価					47,226,200 47,226,200	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1137号	田上到達部トライアル計測	変位計測 3ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	15,105,410 15,105,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
田上到達部ﾄﾗｲｱﾙ計測	変位計測 3ヶ月	式	1 1		15,105,410 15,105,410	
計					15,105,410 15,105,410	
単価					15,105,410 15,105,410	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1138号	モニタリング調査	地盤変状測量 21ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	41,675,000 41,675,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	地盤変状測量 21ヶ月	式	1 1		41,675,000 41,675,000	
計					41,675,000 41,675,000	
単価					41,675,000 41,675,000	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1139号	九州電力鉄塔影響計測	変位計測 3ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	2,491,000 2,491,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
九州電力鉄塔影響計測	変位計測 3ヶ月	式	1 1		2,491,000 2,491,000	
計					2,491,000 2,491,000	
単価					2,491,000 2,491,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1140号	足場工	撤去 手摺先行型枠組足場	単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	569.1 569.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.263 0.263	32,760 32,760	8,615 8,615	
とび工		人	1.05 1.05	27,872 27,872	29,265 29,265	
普通作業員		人	0.263 0.263	20,696 20,696	5,443 5,443	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.308 0.308	44,100 44,100	13,582 13,582	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					56,910 56,910	
単価					569.1 569.1	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1141号	足場材賃料（東雲川調整池部）	賃料期間 22ヶ月 基本料含まず	単位	掛ｍ２	数量	1 1	単価	14,850 14,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材賃料(月当たり)	東雲川調整池部	掛m2・月	22 22	675 675	14,850 14,850	
計					14,850 14,850	
単価					14,850 14,850	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1142号	足場工	設置･撤去 手摺先行型枠組足場	単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	1,626 1,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75 0.75	32,760 32,760	24,570 24,570	
とび工		人	3 3	27,872 27,872	83,616 83,616	
普通作業員		人	0.75 0.75	20,696 20,696	15,522 15,522	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.88 0.88	44,100 44,100	38,808 38,808	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		84 84	
計					162,600 162,600	
単価					1,626 1,626	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1143号	足場材賃料（九州農林開発調整池部）	賃料期間 19ヶ月 基本料含む	単位	掛ｍ２	数量	1 1	単価	15,710 15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材賃料(基本料)	九州農林開発調整池部		1	681	681	
		掛ｍ２	1	681	681	
足場材賃料(月当たり)	九州農林開発調整池部		19	791	15,029	
		掛m2・月	19	791	15,029	
計					15,710	
					15,710	
単価					15,710	
					15,710	円／掛ｍ２

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1144号	曙陸橋影響計測	1.5ヵ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 5,811,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
曙陸橋影響計測	1.5ヵ月		0		0	
		式	1		5,811,820	
計					0	
					5,811,820	
単価					0	
					5,811,820	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1145号	武岡トンネル影響計測	ﾄﾝﾈﾙ内空変位 12ヵ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 34,149,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
武岡ﾄﾝﾈﾙ影響計測	ﾄﾝﾈﾙ内空変位 12ヵ月	式	0 1		0 34,149,890	
計					0 34,149,890	
単価					0 34,149,890	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1146号	樟南高校（高盛土）影響計測	盛土法肩変位 3ヶ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 7,447,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樟南高校(高盛土)影響計測	盛土法肩変位 3ヶ月	式	0 1		0 7,447,200	
計					0 7,447,200	
単価					0 7,447,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1147号	東雲川調整池影響計測	沈下計測 22ヶ月(休止期間9ヶ月)	単位	式	数量	0 1	単価	0 22,647,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
東雲川調整池影響計測	沈下計測 22ヶ月(休止期間9ヶ月)	式	0 1		0 22,647,200	
計					0 22,647,200	
単価					0 22,647,200	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1148号	九州農林調整池影響計測	変位計測 16ヶ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 20,182,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
九州農林調整池影響計測	変位計測 16ヶ月	式	0 1		0 20,182,470	
計					0 20,182,470	
単価					0 20,182,470	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1149号	田上坑口影響計測	斜面変状計測 30ヶ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 53,994,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
田上坑口影響計測	斜面変状計測 30ヶ月	式	0 1		0 53,994,400	
計					0 53,994,400	
単価					0 53,994,400	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1150号	田上到達部シールド到達時計測	変位計測 8ヶ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 47,226,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
田上到達部ｼｰﾙﾄﾞ到達時計測	変位計測 8ヶ月	式	0 1		0 47,226,200	
計					0 47,226,200	
単価					0 47,226,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1151号	田上到達部トライアル計測	変位計測 3ヶ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 15,105,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
田上到達部ﾄﾗｲｱﾙ計測	変位計測 3ヶ月	式	0 1		0 15,105,410	
計					0 15,105,410	
単価					0 15,105,410	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1152号	モニタリング調査	地盤変状測量 31ヶ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 73,607,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	地盤変状測量 31ヶ月	式	0 1		0 73,607,000	
計					0 73,607,000	
単価					0 73,607,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1153号	九州電力鉄塔影響計測	変位計測 3ヶ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 2,491,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
九州電力鉄塔影響計測	変位計測 3ヶ月	式	0 1		0 2,491,000	
計					0 2,491,000	
単価					0 2,491,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1154号	足場工	撤去 手摺先行型枠組足場	単位	掛ｍ２	数量	0 100	単価	0 569.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.263	0 32,760	0 8,615	
とび工		人	0 1.05	0 27,872	0 29,265	
普通作業員		人	0 0.263	0 20,696	0 5,443	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.308	0 44,100	0 13,582	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 56,910	
単価					0 569.1	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1155号	足場材賃料（東雲川調整池部）	賃料期間 31ヶ月 基本料含まず	単位	掛ｍ２	数量	0 1	単価	0 20,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材賃料(月当たり)	東雲川調整池部	掛m2・月	0 31	0 675	0 20,925	
計					0 20,925	
単価					0 20,920	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1156号	足場工	設置･撤去 手摺先行型枠組足場	単位	掛ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.75	0 32,760	0 24,570	
とび工		人	0 3	0 27,872	0 83,616	
普通作業員		人	0 0.75	0 20,696	0 15,522	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.88	0 44,100	0 38,808	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 84	
計					0 162,600	
単価					0 1,626	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1157号	足場材賃料（九州農林開発調整池部）	賃料期間 19ヶ月 基本料含む	単位	掛ｍ２	数量	0 1	単価	0 15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材賃料(基本料)	九州農林開発調整池部		0	0	0	
		掛ｍ２	1	681	681	
足場材賃料(月当たり)	九州農林開発調整池部		0	0	0	
		掛m2・月	19	791	15,029	
計					0 15,710	
単価					0 15,710	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1158号	アンカー確認試験費		単位	箇所	数量	1 1	単価	45,630 45,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33 0.33	33,696 33,696	11,119 11,119	
特殊作業員		人	1 1	30,368 30,368	30,368 30,368	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		4,143 4,143	
計					45,630 45,630	
単価					45,630 45,630	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－1159号	タフレキシィ組立施工費	二次施工	単位	基	数量	1 1	単価	1,671,000 1,671,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3 3	49,384 49,384	148,152 148,152	
トンネル特殊工		人	27 27	46,378 46,378	1,252,206 1,252,206	
トンネル作業員		人	6 6	32,148 32,148	192,888 192,888	
諸雑費（率＋まるめ） 4.9%		式	1 1		77,754 77,754	
計					1,671,000 1,671,000	
単価					1,671,000 1,671,000	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－1160号	タフレキシィ組立施工費	二次施工	単位	基	数量	1 1	単価	551,500 551,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	9 9	31,486 31,486	283,374 283,374	
普通作業員		人	12 12	22,343 22,343	268,116 268,116	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					551,500 551,500	
単価					551,500 551,500	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－1161号	タフレキシィ組立施工費	二次施工	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,671,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 3	0 49,384	0 148,152	
トンネル特殊工		人	0 27	0 46,378	0 1,252,206	
トンネル作業員		人	0 6	0 32,148	0 192,888	
諸雑費（率＋まるめ） 4.9%		式	0 1		0 77,754	
計					0 1,671,000	
単価					0 1,671,000	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－1162号	タフレキシィ組立施工費	二次施工	単位	基	数量	0 1	単価	0 551,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 9	0 31,486	0 283,374	
普通作業員		人	0 12	0 22,343	0 268,116	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 10	
計					0 551,500	
単価					0 551,500	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1163号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬化剤	TW-2	ｋｇ	1	32	32	
計					32	
単価					32	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1164号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粘着剤	助材F	ｋｇ	1	180	180	
計					180	
単価					180	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1165号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定剤	T0安定剤	ｋｇ	1	450	450	
計					450	
単価					450	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1166号	材料費（Ｌ）		単位	Ｌ	数量	1	単価	250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凝結剤	SP-100	Ｌ	1	250	250	
計					250	
単価					250	円／Ｌ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1167号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	3,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高分子	SP-BL	ｋｇ	1	3,460	3,460	
計					3,460	
単価					3,460	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1168号	材料費（Ｌ）		単位	Ｌ	数量	1	単価	4,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起泡剤(界面活性剤)	TAS-foam	Ｌ	1	4,410	4,410	
計					4,410	
単価					4,410	円／Ｌ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1169号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高分子	SP-α	ｋｇ	1	2,310	2,310	
計					2,310	
単価					2,310	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1170号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベントナイト	ﾒｯｼｭ300 ﾊﾞﾗ	ｋｇ	1	87.9	87	
計					87	
単価					87	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1171号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベントナイト	ﾒｯｼｭ300 ﾊﾞﾗ	ｋｇ	1	87.9	87	
計					87	
単価					87	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1172号	材料費（Ｌ）		単位	Ｌ	数量	1	単価	4,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起泡剤(界面活性剤)	TAS-foam	Ｌ	1	4,410	4,410	
計					4,410	
単価					4,410	円／Ｌ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1173号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高分子	SP-α	ｋｇ	1	2,310	2,310	
計					2,310	
単価					2,310	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1174号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高分子	ｻｲﾚﾝﾄｹﾞﾙ	ｋｇ	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1175号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾃｰﾙｼｰﾙｸﾞﾘｽ	ﾎﾟﾝﾌﾟ注入用	ｋｇ	1	790	790	
計					790	
単価					790	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1176号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	6,961,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(D)	幅1500mm 桁高550mm	組	1	6,961,909	6,961,909	
計					6,961,909	
単価					6,961,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1177号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	36,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ	幅1500mm 桁高450mm 東雲川調整池部用	組	1	36,103,445	36,103,445	
計					36,103,445	
単価					36,100,000	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1178号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	30,390,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE A-1 甲組	組	1	30,391,871	30,391,871	
計					30,391,871	
単価					30,390,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1179号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	30,650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE A-1 乙組	組	1	30,658,526	30,658,526	
計					30,658,526	
単価					30,650,000	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1180号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	30,650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE A-2(No.5ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	1	30,657,952	30,657,952	
計					30,657,952	
単価					30,650,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1181号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	30,390,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE A-2(No.10ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1	30,391,871	30,391,871	
計					30,391,871	
単価					30,390,000	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1182号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	27,540,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE B-1(No.4ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1	27,542,108	27,542,108	
計					27,542,108	
単価					27,540,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1183号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	27,920,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE B-1(No.11ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	1	27,928,377	27,928,377	
計					27,928,377	
単価					27,920,000	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1184号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	25,990,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE B-2 B-3	組	1	25,994,434	25,994,434	
計					25,994,434	
単価					25,990,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1185号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	25,780,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE B-4(No.1ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	1	25,783,138	25,783,138	
計					25,783,138	
単価					25,780,000	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1186号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	26,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 山岳部 TYPE B-4(No.14ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1	26,152,074	26,152,074	
計					26,152,074	
単価					26,150,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1187号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	26,350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ	幅1500mm 桁高450mm 到達部用	組	1	26,356,730	26,356,730	
計					26,356,730	
単価					26,350,000	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1188号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(A)	幅1500mm 桁高550mm 市街地区間-2	組	1	5,766,303	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1189号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(B)	幅1500mm 桁高550mm	組	1	5,976,437	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1190号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(B)	幅1500mm 桁高550mm JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	組	1	9,175,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1191号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(C-1)	幅1500mm 桁高550mm	組	1	6,074,462	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1192号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ	幅1500mm 桁高450mm 先線接続用 TYPE-1	組	1	32,244,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1193号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ	幅1500mm 桁高450mm 先線接続用 TYPE-2	組	1	28,920,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1194号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-1 甲組	組	1	38,353,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1195号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-1 乙組	組	1	38,353,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1196号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-2(No.5ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	1	38,426,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1197号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-2(No.10ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1	38,353,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1198号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-1(No.4ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1	39,483,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1199号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-1(No.11ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	1	40,422,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1200号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-2 B-3	組	1	38,932,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1201号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-4(No.1ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	1	38,664,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1202号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-4(No.14ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1	39,057,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1203号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(A)	幅1500mm 桁高550mm 山岳区間	組	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1204号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ(A)	幅1500mm 桁高450mm 山岳区間 JF・標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1205号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(B)	幅1500mm 桁高550mm	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1206号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(B)	幅1500mm 桁高550mm JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1207号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(C-2)	幅1500mm 桁高550mm	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1208号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(C-2)	幅1500mm 桁高550mm JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1209号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(D)	幅1500mm 桁高550mm	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1210号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE A-1 甲組	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1211号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE A-1 乙組,A-2(No.26ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1212号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE A-2(No.6ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1213号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-1(No.5ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1214号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-1(No.27ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1215号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-2 B-3	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1216号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1250mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-4(No.1ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1217号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1250mm 桁高450mm	非常駐車帯用 TYPE B-4(No.31ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1218号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RTｾｸﾞﾒﾝﾄ(A)	幅1500mm 桁高550mm 山岳区間	組	1	6,398,500	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1219号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(A)	幅1500mm 桁高550mm 山岳区間 JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	組	1	9,498,960	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1220号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(B)	幅1500mm 桁高550mm	組	1	5,976,437	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1221号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(B)	幅1500mm 桁高550mm JF･標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	組	1	9,175,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1222号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(A)	幅1500mm 桁高550mm 山岳区間	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1223号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCｾｸﾞﾒﾝﾄ(A)	幅1500mm 桁高550mm 山岳区間 JF・標識用ｾｸﾞﾒﾝﾄ	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1224号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-1 甲組	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1225号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-1 乙組	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1226号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-2(No.5ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1227号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE A-2(No.10ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1228号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-1(No.4ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1229号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-1(No.11ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1230号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-2 B-3	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1231号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-4(No.1ﾘﾝｸﾞ) 乙組	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1232号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
STｾｸﾞﾒﾝﾄ　幅1500mm 桁高450mm	非常口用 市街地部 TYPE B-4(No.14ﾘﾝｸﾞ) 甲組	組	1	0	0	支給品
計					0	
単価					0	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1233号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水膨張性ｺﾞﾑｼｰﾙ(主ｼｰﾙ材)	5.5mm×22.0mm 接着材含む	m	1	1,220	1,220	
計					1,220	
単価					1,220	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1234号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水膨張性ｺﾞﾑｼｰﾙ(補助ｼｰﾙ材)	3.0mm×15.0mm 接着材含む	m	1	460	460	
計					460	
単価					460	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1235号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑剤		ｋｇ	1	2,100	2,100	
計					2,100	
単価					2,100	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1236号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	677,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	2000×2100×1500 下半 直線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	個	1	677,000	677,000	
計					677,000	
単価					677,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1237号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	721,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	2000×2100×1500 下半 曲線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	個	1	721,000	721,000	
計					721,000	
単価					721,000	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1238号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	681,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	2000×2100×1500 下半 直線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	個	1	681,000	681,000	
計					681,000	
単価					681,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1239号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	725,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	2000×2100×1500 下半 曲線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	個	1	725,000	725,000	
計					725,000	
単価					725,000	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1240号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	542,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ 1892×1014×1485	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)	個	1	542,000	542,000	
計					542,000	
単価					542,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1241号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	577,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ　1892×1014×1485	曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)	個	1	577,000	577,000	
計					577,000	
単価					577,000	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1242号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	586,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ　1892×1014×1485	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)	個	1	586,000	586,000	
計					586,000	
単価					586,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1243号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ　1892×1014×1485	曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)	個	1	623,000	623,000	
計					623,000	
単価					623,000	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1244号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	2000×2100×1500 下半 直線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	個	1	677,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1245号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	2000×2100×1500 下半 曲線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	個	1	721,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1246号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	2000×2100×1500 下半 直線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	個	1	681,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1247号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	2000×2100×1500 下半 曲線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	個	1	725,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1248号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ 1892×1014×1485	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)	個	1	542,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1249号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ　1892×1014×1485	曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)	個	1	577,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1250号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ　1892×1014×1485	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)	個	1	586,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1251号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ　1892×1014×1485	曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)	個	1	623,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1252号	バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ｶﾞｽ対応型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	日	数量	1 1	単価	69,000 69,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,952 29,952	29,952 29,952	
軽油		Ｌ	60 60	149 149	8,940 8,940	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	供用日	1.4 1.4	21,500 21,500	30,100 30,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					69,000 69,000	
単価					69,000 69,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1253号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	D16×630 電気亜鉛めっき	本	1	1,500	1,500	
計					1,500	
単価					1,500	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1254号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	D13×600 電気亜鉛めっき	本	1	1,450	1,450	
計					1,450	
単価					1,450	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－1255号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	677,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	2000×2100×1500 下半 直線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	個	1	677,000	677,000	
計					677,000	
単価					677,000	円／個

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－1256号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	721,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	2000×2100×1500 下半 曲線部 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	個	1	721,000	721,000	
計					721,000	
単価					721,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－1257号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	681,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	2000×2100×1500 下半 直線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	個	1	681,000	681,000	
計					681,000	
単価					681,000	円／個

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－1258号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	771,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	2000×2100×1250 下半 直線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	個	1	771,350	771,350	
計					771,350	
単価					771,300	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－1259号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	725,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	2000×2100×1500 下半 曲線部 STｾｸﾞﾒﾝﾄ用 注入孔有	個	1	725,000	725,000	
計					725,000	
単価					725,000	円／個

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－1260号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	542,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ 1892×1014×1485	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)	個	1	542,000	542,000	
計					542,000	
単価					542,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－1261号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	577,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ　1892×1014×1485		曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔無(RC用)	個	1	577,000	577,000		
計						577,000		
単価						577,000	円／個	

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－1262号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	586,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ　1892×1014×1485		直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)	個	1	586,000	586,000		
計						586,000		
単価						586,000	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－1263号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	615,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ　1892×1014×1235	直線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)	個	1	615,360	615,360	
計					615,360	
単価					615,300	円／個

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－1264号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ　1892×1014×1485	曲線部 路下避難ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ用 注入孔有(ST用)	個	1	623,000	623,000	
計					623,000	
単価					623,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－1265号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	37,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ受台座	中央受用	個	1	37,992	37,992	
計					37,992	
単価					37,990	円／個

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単－1266号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	77,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ受台座	左右受用	個	1	77,973	77,973	
計					77,973	
単価					77,970	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1267号	硬質地盤専用圧入機	普通鋼矢板･圧入800kN 引抜き900kN	単位	日	数量	1 1	単価	343,100 343,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	202 202	155 155	31,310 31,310	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第２次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.45 1.45	215,000 215,000	311,750 311,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					343,100 343,100	
単価					343,100 343,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1268号	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高さ8～10m	単位	日	数量	1 1	単価	38,500 38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	27,352 27,352	27,352 27,352	
軽油		L	18 18	155 155	2,790 2,790	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ	日	1 1	8,350 8,350	8,350 8,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					38,500 38,500	
単価					38,500 38,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1269号	硬質地盤専用圧入機	普通鋼矢板･圧入800kN 引抜き900kN	単位	日	数量	1 1	単価	343,100 343,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	202 202	155 155	31,310 31,310	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第２次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.45 1.45	215,000 215,000	311,750 311,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					343,100 343,100	
単価					343,100 343,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1270号	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高さ8～10m	単位	日	数量	1 1	単価	38,500 38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	27,352 27,352	27,352 27,352	
軽油		L	18 18	155 155	2,790 2,790	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ	日	1 1	8,350 8,350	8,350 8,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					38,500 38,500	
単価					38,500 38,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1271号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	単位	日	数量	1	単価	347,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	176	155	27,280	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第３次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46	219,000	319,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					347,100	
単価					347,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1272号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	146,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,952	29,952	
軽油		L	132	155	20,460	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1.46	66,000	96,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					146,800	
単価					146,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1273号	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高さ8～10m	単位	日	数量	1 1	単価	38,500 38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	27,352 27,352	27,352 27,352	
軽油		L	18 18	155 155	2,790 2,790	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ	日	1 1	8,350 8,350	8,350 8,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					38,500 38,500	
単価					38,500 38,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1274号	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	5kVA	単位	日	数量	1 1	単価	3,781 3,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	16.2 16.2	168 168	2,721 2,721	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	1 1	1,060 1,060	1,060 1,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,781 3,781	
単価					3,781 3,781	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1275号	リングビット	φ40㎜用	単位	個	数量	1 1	単価	28,400 28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	28,400	28,400	WB020015
		個	1	28,400	28,400	単－1735号
計					28,400 28,400	
単価					28,400 28,400	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1276号	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高さ12m	単位	日	数量	1 1	単価	43,550 43,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,952 29,952	29,952 29,952	
軽油		L	18 18	155 155	2,790 2,790	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	1 1	10,800 10,800	10,800 10,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					43,550 43,550	
単価					43,550 43,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1277号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	232,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾛｯﾄﾞ	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690) φ32 全長15.0m 3本継	組	1	232,000	232,000	
計					232,000	
単価					232,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1278号	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	5kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 16.2	0 168	0 2,721	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	0 1	0 1,060	0 1,060	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,781	
単価					0 3,781	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1279号	リングビット	φ40㎜用	単位	個	数量	0 1	単価	0 28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 28,400	0 28,400	WB020015 単－1736号
計					0 28,400	
単価					0 28,400	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1280号	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高さ12m	単位	日	数量	0 1	単価	0 43,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,952	0 29,952	
軽油		L	0 18	0 155	0 2,790	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0 1	0 10,800	0 10,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 43,550	
単価					0 43,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1281号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	232,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾛｯﾄﾞ	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690) φ32 全長15.0m 3本継	組	1	232,000	232,000	
計					232,000	
単価					232,000	円／組

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1282号	ボーリングマシン	大口径 30kW級	単位	日	数量	1 1	単価	47,840 47,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［大口径］	３０．０ｋW級	供用日	1.34 1.34	35,700 35,700	47,838 47,838	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					47,840 47,840	
単価					47,840 47,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1283号	ボーリングマシン	大口径 30kW級	単位	日	数量	1 1	単価	47,840 47,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［大口径］	３０．０ｋW級	供用日	1.34 1.34	35,700 35,700	47,838 47,838	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					47,840 47,840	
単価					47,840 47,840	円／日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1284号	ボーリングマシン	大口径 30kW級	単位	日	数量	1 1	単価	47,840 47,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［大口径］	３０．０ｋW級	供用日	1.34 1.34	35,700 35,700	47,838 47,838	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					47,840 47,840	
単価					47,840 47,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1285号	厚板　幅エキストラ	300mm以上600mm未満(幅狭)	単位	t	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	4,000	4,000	WB020018
		t	1	4,000	4,000	単－1737号
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／ｔ

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1286号	厚板　長さエキストラ	0m以上3m未満(短尺)	単位	t	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	1,000	1,000	WB020018
		t	1	1,000	1,000	単－1738号
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1287号	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高さ8～10m	単位	日	数量	1 1	単価	38,500 38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	27,352 27,352	27,352 27,352	
軽油		L	18 18	155 155	2,790 2,790	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ	日	1 1	8,350 8,350	8,350 8,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					38,500 38,500	
単価					38,500 38,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1288号	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高さ8～10m	単位	日	数量	1 1	単価	38,500 38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	27,352 27,352	27,352 27,352	
軽油		L	18 18	155 155	2,790 2,790	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ	日	1 1	8,350 8,350	8,350 8,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					38,500 38,500	
単価					38,500 38,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1289号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内面鉄板材	PL-19 弧長22.02m 4分割 8分割/ｽﾊﾟﾝ 曲げ加工費含む	ｔ	1	370,000	370,000	
計					370,000	
単価					370,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1290号	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高さ8～10m	単位	日	数量	1 1	単価	38,500 38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	27,352 27,352	27,352 27,352	
軽油		L	18 18	155 155	2,790 2,790	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ	日	1 1	8,350 8,350	8,350 8,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					38,500 38,500	
単価					38,500 38,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1291号	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高さ8～10m	単位	日	数量	1 1	単価	38,500 38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	27,352 27,352	27,352 27,352	
軽油		L	18 18	155 155	2,790 2,790	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ	日	1 1	8,350 8,350	8,350 8,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					38,500 38,500	
単価					38,500 38,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1292号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅 SM490A 400×400	ｔ	1	135,000	135,000	
計					135,000	
単価					135,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1293号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	155,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	大形 SS400 19×150×150	ｔ	1	155,000	155,000	
計					155,000	
単価					155,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1294号	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高さ8～10m	単位	日	数量	0 1	単価	0 38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 27,352	0 27,352	
軽油		L	0 18	0 155	0 2,790	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ	日	0 1	0 8,350	0 8,350	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 38,500	
単価					0 38,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1295号	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高さ8～10m	単位	日	数量	0 1	単価	0 38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 27,352	0 27,352	
軽油		L	0 18	0 155	0 2,790	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ	日	0 1	0 8,350	0 8,350	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 38,500	
単価					0 38,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1296号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅 SM490A 400×400	ｔ	1	135,000	135,000	
計					135,000	
単価					135,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1297号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	155,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	大形 SS400 19×150×150	ｔ	1	155,000	155,000	
計					155,000	
単価					155,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1298号	汚泥吸排車運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	単位	日	数量	1 1	単価	62,400 62,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	27,352 27,352	27,352 27,352	
軽油		L	57 57	155 155	8,835 8,835	
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量３．１～３．５ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	供用日	1.44 1.44	18,200 18,200	26,208 26,208	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					62,400 62,400	
単価					62,400 62,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1299号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木工事用仮設配管	呼び径50A 厚1.8mm 損率30%	m	1	306	306	
計					306	
単価					306	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1300号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木工事用仮設配管	呼び径80A 厚1.8mm 損率30%	m	1	462	462	
計					462	
単価					462	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1301号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木工事用仮設配管(給･排水配管用)	呼び径100A 厚1.8㎜ 損率70%	m	1	1,344	1,344	
計					1,344	
単価					1,344	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1302号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木工事用仮設配管(給水戻り配管用)	呼び径100A 厚1.8㎜ 損率30%	m	1	576	576	
計					576	
単価					576	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1303号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木工事用仮設配管	呼び径50A 厚1.8mm 損率30%	m	1	306	306	
計					306	
単価					306	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1304号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木工事用仮設配管	呼び径80A 厚1.8mm 損率30%	m	1	462	462	
計					462	
単価					462	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1305号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木工事用仮設配管(給･排水配管用)	呼び径100A 厚1.8㎜ 損率70%	m	1	1,344	1,344	
計					1,344	
単価					1,344	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1306号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木工事用仮設配管(給水戻り配管用)	呼び径100A 厚1.8㎜ 損率30%	m	1	576	576	
計					576	
単価					576	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1307号	スパイラル鋼管	φ1300	単位	m	数量	1 1	単価	19,940 19,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	19,940	19,940	WB020011
		m	1	19,940	19,940	単－1739号
計					19,940 19,940	
単価					19,940 19,940	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1308号	ノンリークダクト	φ1300	単位	m	数量	1 1	単価	6,333 6,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	6,333	6,333	WB020011
		m	1	6,333	6,333	単－1740号
計					6,333 6,333	
単価					6,333 6,333	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1309号	ビニル風管	φ1100 ﾌｧｽﾅｰ型(防炎加工)	単位	m	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	2,000	2,000	WB020011
		m	1	2,000	2,000	単－1741号
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1310号	スパイラル鋼管	φ1300	単位	m	数量	0 1	単価	0 19,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			0	0	0	WB020011
		m	1	19,940	19,940	単－1742号
計					0 19,940	
単価					0 19,940	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1311号	ノンリークダクト	φ1300	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 6,333	0 6,333	WB020011 単－1743号
計					0 6,333	
単価					0 6,333	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1312号	ビニル風管	φ1100 ﾌｧｽﾅｰ型(防炎加工)	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 2,000	0 2,000	WB020011 単－1744号
計					0 2,000	
単価					0 2,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1313号	蛍光ランプ（直管形）	FLR-40(ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾄ形)	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	460	460	WB020015
		個	1	460	460	単－1745号
計					460 460	
単価					460 460	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1314号	照明器具（坑内照明用）	40W蛍光灯相当 防湿･防雨型	単位	個	数量	1 1	単価	7,875 7,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	7,875	7,875	WB020015
		個	1	7,875	7,875	単－1746号
計					7,875 7,875	
単価					7,875 7,875	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1315号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 100m2 3心	単位	m	数量	1 1	単価	2,483 2,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	2,483	2,483	WB020011
		m	1	2,483	2,483	単－1747号
計					2,483 2,483	
単価					2,483 2,483	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1316号	蛍光ランプ（直管形）	FLR-40(ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾄ形)	単位	個	数量	0 1	単価	0 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			0	0	0	WB020015
		個	1	460	460	単－1748号
計					0 460	
単価					0 460	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1317号	照明器具（坑内照明用）	40W蛍光灯相当 防湿･防雨型	単位	個	数量	0 1	単価	0 7,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 7,875	0 7,875	WB020015 単－1749号
計					0 7,875	
単価					0 7,875	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1318号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 100m2 3心	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 2,483	0 2,483	WB020011 単－1750号
計					0 2,483	
単価					0 2,483	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1319号	通信・非常警報装置	親機	単位	個	数量	1 1	単価	26,660 26,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	26,660	26,660	WB020015
		個	1	26,660	26,660	単－1751号
計					26,660 26,660	
単価					26,660 26,660	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1320号	通信・非常警報装置	子機	単位	個	数量	1 1	単価	26,660 26,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	26,660	26,660	WB020015
		個	1	26,660	26,660	単－1752号
計					26,660 26,660	
単価					26,660 26,660	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1321号	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2mm2 20心	単位	m	数量	1 1	単価	498 498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	498 498	498 498	WB020011 単－1753号
計					498 498	
単価					498 498	 円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1322号	一般通信用ケーブル	FCPEV 1.2mm2 2P	単位	m	数量	1 1	単価	82 82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	82 82	82 82	WB020011 単－1754号
計					82 82	
単価					82 82	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1323号	通信・非常警報装置	親機	単位	個	数量	0 1	単価	0 26,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 26,660	0 26,660	WB020015 単－1755号
計					0 26,660	
単価					0 26,660	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1324号	通信・非常警報装置	子機	単位	個	数量	0 1	単価	0 26,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 26,660	0 26,660	WB020015 単－1756号
計					0 26,660	
単価					0 26,660	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1325号	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2mm2 20心	単位	m	数量	0 1	単価	0 498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 498	0 498	WB020011 単－1757号
計					0 498	
単価					0 498	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1326号	一般通信用ケーブル	FCPEV 1.2mm2 2P	単位	m	数量	0 1	単価	0 82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 82	0 82	WB020011 単－1758号
計					0 82	
単価					0 82	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1327号	高所作業車（トラック架装リフト車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	単位	日	数量	0 1	単価	0 54,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,952	0 29,952	
軽油		L	0 20	0 149	0 2,980	
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業高さ12m	供用日	0 1.4	0 15,120	0 21,168	WYB00921 単－1759号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 54,100	
単価					0 54,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1328号	高所作業車（トラック架装リフト車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,952	0 29,952	
軽油		L	0 22	0 149	0 3,278	
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業高さ12m	供用日	0 1.4	0 10,800	0 15,120	WYB00949 単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 48,350	
単価					0 48,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1329号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1	単価	178,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	132	149	19,668	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46	109,000	159,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					178,900	
単価					178,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1330号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	95,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,952	29,952	
軽油		L	95	149	14,155	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46	35,100	51,246	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					95,360	
単価					95,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1331号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋))	(株)鹿児島美装	ｔ	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1332号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中性固化材	ﾌﾚｺﾝ	ｔ	1	160,000	160,000	
計					160,000	
単価					160,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1333号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中性固化材	ﾌﾚｺﾝ	ｔ	1	160,000	160,000	
計					160,000	
単価					160,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1334号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	93

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
炭酸ｶﾞｽ	ﾛｰﾘｰ	ｋｇ	1	93	93	
計					93	
単価					93	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1335号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤	排水処理用 ﾛｰﾘｰ	ｋｇ	1	48.5	48	
計					48	
単価					48	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1336号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高分子凝集剤	土木用(ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系) 紙袋	ｋｇ	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1337号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	93

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
炭酸ｶﾞｽ	ﾛｰﾘｰ	ｋｇ	1	93	93	
計					93	
単価					93	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1338号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤	排水処理用 ﾛｰﾘｰ	ｋｇ	1	48.5	48	
計					48	
単価					48	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1339号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高分子凝集剤	土木用(ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系) 紙袋	ｋｇ	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1340号	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	単位	m	数量	1 1	単価	1,030 1,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	1,030 1,030	1,030 1,030	WB020011 単－1761号
計					1,030 1,030	
単価					1,030 1,030	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1341号	丸形アース棒	Ｅ－Ｂ５　１０φ×１５００ｍｍ	単位	本	数量	1 1	単価	1,440 1,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		 本	1 1	1,440 1,440	1,440 1,440	WB020014 単－1762号
計					1,440 1,440	
単価					1,440 1,440	 円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1342号	接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	単位	本	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		 本	1 1	450 450	450 450	WB020014 単－1763号
計					450 450	
単価					450 450	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1343号	接地極銅板	９００ｍｍ２×１．５ｔ　黄銅ロウ付	単位	枚	数量	1 1	単価	28,000 28,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	28,000 28,000	28,000 28,000	WB020016 単－1764号
計					28,000 28,000	
単価					28,000 28,000	円／枚

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1344号	端末処理材(テープ巻工法)はんだ方式	ＣＶ３心 屋外 ６６００Ｖ １４ｍｍ２	単位	組	数量	1 1	単価	12,300 12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	12,300 12,300	12,300 12,300	WB020019 単－1765号
計					12,300 12,300	
単価					12,300 12,300	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1345号	端末処理材(テープ巻工法)はんだ方式	ＣＶ３心 屋内 ６６００Ｖ １４ｍｍ２	単位	組	数量	1 1	単価	9,670 9,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	9,670	9,670	WB020019
		組	1	9,670	9,670	単－1766号
計					9,670 9,670	
単価					9,670 9,670	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1346号	厚鋼電線管	Ｇ５４	単位	m	数量	1 1	単価	1,377 1,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	1,377	1,377	WB020011
		m	1	1,377	1,377	単－1767号
計					1,377 1,377	
単価					1,377 1,377	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1347号	仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	単位	面	数量	1 1	単価	4,890 4,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ﾎﾞｯｸｽ	屋外用 400×300×200 損率30%		1	4,890	4,890	
		面	1	4,890	4,890	
計					4,890 4,890	
単価					4,890 4,890	円／面

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1348号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	単位	個	数量	1 1	単価	2,640 2,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	2,640	2,640	WB020015
		個	1	2,640	2,640	単－1768号
計					2,640 2,640	
単価					2,640 2,640	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1349号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	単位	個	数量	1 1	単価	4,650 4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	4,650	4,650	WB020015
		個	1	4,650	4,650	単－1769号
計					4,650 4,650	
単価					4,650 4,650	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1350号	丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	単位	本	数量	1 1	単価	1,170 1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	1,170	1,170	WB020014
		本	1	1,170	1,170	単－1770号
計					1,170 1,170	
単価					1,170 1,170	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1351号	接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	単位	本	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	450	450	WB020014
		本	1	450	450	単－1771号
計					450 450	
単価					450 450	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1352号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	単位	m	数量	1 1	単価	703 703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	703	703	WB020011
		m	1	703	703	単－1772号
計					703 703	
単価					703 703	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1353号	仮設ボックス	屋外用　５００×４００×２００	単位	面	数量	1 1	単価	5,790 5,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ﾎﾞｯｸｽ	屋外用 500×400×200 損率30%		1	5,790	5,790	
		面	1	5,790	5,790	
計					5,790 5,790	
単価					5,790 5,790	円／面

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1354号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ	単位	個	数量	1 1	単価	2,130 2,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	2,130	2,130	WB020015
		個	1	2,130	2,130	単－1773号
計					2,130 2,130	
単価					2,130 2,130	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1355号	仮設ボックス	屋外用　６００×７００×２００	単位	面	数量	1 1	単価	8,400 8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ﾎﾞｯｸｽ	屋外用 600×700×200 損率30%		1	8,400	8,400	
		面	1	8,400	8,400	
計					8,400 8,400	
単価					8,400 8,400	円／面

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1356号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ	単位	個	数量	1 1	単価	2,130 2,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	2,130	2,130	WB020015
		個	1	2,130	2,130	単－1773号
計					2,130 2,130	
単価					2,130 2,130	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1357号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	単位	個	数量	1 1	単価	4,650 4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	4,650	4,650	WB020015
		個	1	4,650	4,650	単－1769号
計					4,650 4,650	
単価					4,650 4,650	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1358号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　２００ＡＦ	単位	個	数量	1 1	単価	8,400 8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	8,400	8,400	WB020015
		個	1	8,400	8,400	単－1774号
計					8,400 8,400	
単価					8,400 8,400	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1359号	仮設ボックス	屋外用　７００×１２００×２００	単位	面	数量	1 1	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ﾎﾞｯｸｽ	屋外用 700×1200×200 損率30%		1	14,000	14,000	
		面	1	14,000	14,000	
計					14,000 14,000	
単価					14,000 14,000	円／面

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1360号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ	単位	個	数量	1 1	単価	2,130 2,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	2,130	2,130	WB020015
		個	1	2,130	2,130	単－1773号
計					2,130 2,130	
単価					2,130 2,130	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1361号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	単位	個	数量	1 1	単価	2,640 2,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	2,640	2,640	WB020015
		個	1	2,640	2,640	単－1768号
計					2,640 2,640	
単価					2,640 2,640	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1362号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	単位	個	数量	1 1	単価	4,650 4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	4,650	4,650	WB020015
		個	1	4,650	4,650	単－1769号
計					4,650 4,650	
単価					4,650 4,650	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1363号	コンクリートポール（電力仕様）	１０m末口１９ｃｍ　３．４ＫＮ	単位	本	数量	1 1	単価	11,200 11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	11,200	11,200	WB020014
		本	1	11,200	11,200	単－1775号
計					11,200 11,200	
単価					11,200 11,200	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1364号	がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　普通形　大	単位	個	数量	1 1	単価	367 367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	367	367	WB020015
		個	1	367	367	単－1776号
計					367 367	
単価					367 367	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1365号	がいし（配電線用）	高圧耐張がいし　普通形	単位	個	数量	1 1	単価	637 637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	637	637	WB020015
		個	1	637	637	単－1777号
計					637 637	
単価					637 637	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1366号	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．５　テ（高圧３線引通・総槍出）	単位	本	数量	1 1	単価	722 722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	722	722	WB020014
		本	1	722	722	単－1778号
計					722 722	
単価					722 722	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1367号	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　テ（高圧３線引通・総槍出）	単位	本	数量	1 1	単価	860 860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	860	860	WB020014
		本	1	860	860	単－1779号
計					860 860	
単価					860 860	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1368号	配電線用架線金具（Ｕボルト）	１３×２２０ｍｍ	単位	個	数量	1 1	単価	287 287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	287	287	WB020015
		個	1	287	287	単－1780号
計					287 287	
単価					287 287	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1369号	配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	単位	本	数量	1 1	単価	52 52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	52	52	WB020014
		本	1	52	52	単－1781号
計					52 52	
単価					52 52	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1370号	配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）	単位	本	数量	1 1	単価	220 220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	220	220	WB020014
		本	1	220	220	単－1782号
計					220 220	
単価					220 220	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1371号	屋外用ポリエチレン絶縁電線	ＯＥ　３８ｍｍ２	単位	m	数量	1 1	単価	235 235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	235 235	235 235	WB020011 単－1783号
計					235 235	
単価					235 235	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1372号	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８ｍｍ２	単位	m	数量	1 1	単価	271 271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	271 271	271 271	WB020011 単－1784号
計					271 271	
単価					271 271	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1373号	コンクリート根かせ	A型（バンド付）	単位	個	数量	1 1	単価	1,410 1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	WB020015 単－1785号
計					1,410 1,410	
単価					1,410 1,410	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1374号	亜鉛メッキ鋼より線	２種A級　２２ｍｍ２	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	517 517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	517 517	517 517	WB020017 単－1786号
計					517 517	
単価					517 517	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1375号	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	単位	個	数量	1 1	単価	303 303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	303	303	WB020015
		個	1	303	303	単－1787号
計					303 303	
単価					303 303	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1376号	ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	単位	個	数量	1 1	単価	6,140 6,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	6,140	6,140	WB020015
		個	1	6,140	6,140	単－1788号
計					6,140 6,140	
単価					6,140 6,140	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1377号	がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	単位	個	数量	1 1	単価	170 170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	170	170	WB020015
		個	1	170	170	単－1789号
計					170 170	
単価					170 170	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1378号	コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７m末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	単位	本	数量	1 1	単価	7,870 7,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	7,870	7,870	WB020014
		本	1	7,870	7,870	単－1790号
計					7,870 7,870	
単価					7,870 7,870	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1379号	がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	単位	個	数量	1 1	単価	78 78

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		 個	1 1	78 78	78 78	WB020015 単－1791号
計					78 78	
単価					78 78	 円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1380号	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	単位	個	数量	1 1	単価	61 61

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		 個	1 1	61 61	61 61	WB020015 単－1792号
計					61 61	
単価					61 61	 円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1381号	配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	単位	本	数量	1 1	単価	52 52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	52	52	WB020014
		本	1	52	52	単－1781号
計					52 52	
単価					52 52	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1382号	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　２．６ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	29 29

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	29	29	WB020011
		m	1	29	29	単－1793号
計					29 29	
単価					29 29	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1383号	亜鉛メッキ鋼より線	２種A級　２２ｍｍ２	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	517 517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	517	517	WB020017
		ｋｇ	1	517	517	単－1786号
計					517 517	
単価					517 517	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1384号	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　３．２ｍｍ	単位	ｍ	数量	1 1	単価	43 43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ）			1	43	43	WB020011
		ｍ	1	43	43	単－1794号
計					43 43	
単価					43 43	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1385号	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１４ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	82 82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	82 82	82 82	WB020011 単－1795号
計					82 82	
単価					82 82	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1386号	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　２２ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	126 126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	126 126	126 126	WB020011 単－1796号
計					126 126	
単価					126 126	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1387号	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　３８ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	210 210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	210 210	210 210	WB020011 単－1797号
計					210 210	
単価					210 210	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1388号	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　６０ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	334 334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	334 334	334 334	WB020011 単－1798号
計					334 334	
単価					334 334	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1389号	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１００ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	560 560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	560 560	560 560	WB020011 単－1799号
計					560 560	
単価					560 560	 円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1390号	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	単位	m	数量	1 1	単価	1,030 1,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	1,030 1,030	1,030 1,030	WB020011 単－1761号
計					1,030 1,030	
単価					1,030 1,030	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1391号	トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	単位	個	数量	1 1	単価	783 783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	783	783	WB020015
		個	1	783	783	単－1800号
計					783 783	
単価					783 783	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1392号	一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	単位	個	数量	1 1	単価	216 216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	216	216	WB020015
		個	1	216	216	単－1801号
計					216 216	
単価					216 216	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1393号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　３心	単位	m	数量	1 1	単価	120 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	120 120	120 120	WB020011 単－1802号
計					120 120	
単価					120 120	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1394号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）８ｍｍ２　３心	単位	m	数量	1 1	単価	160 160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	160 160	160 160	WB020011 単－1803号
計					160 160	
単価					160 160	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1395号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１４ｍｍ２　３心	単位	m	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	260	260	WB020011
		m	1	260	260	単－1804号
計					260 260	
単価					260 260	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1396号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２２ｍｍ２　３心	単位	m	数量	1 1	単価	398 398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	398	398	WB020011
		m	1	398	398	単－1805号
計					398 398	
単価					398 398	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1397号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	単位	m	数量	1 1	単価	703 703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	703	703	WB020011
		m	1	703	703	単－1772号
計					703 703	
単価					703 703	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1398号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０ｍｍ２　３心	単位	m	数量	1 1	単価	1,100 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	1,100	1,100	WB020011
		m	1	1,100	1,100	単－1806号
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1399号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心	単位	m	数量	1 1	単価	1,860 1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	1,860	1,860	WB020011
		m	1	1,860	1,860	単－1807号
計					1,860 1,860	
単価					1,860 1,860	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1400号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１５０ｍｍ２　３心	単位	m	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	4,290	4,290	WB020011
		m	1	4,290	4,290	単－1808号
計					4,290 4,290	
単価					4,290 4,290	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1401号	一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	単位	個	数量	1 1	単価	261 261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	261 261	261 261	WB020015 単－1809号
計					261 261	
単価					261 261	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1402号	電気通信技術者		単位	人日	数量	0 1	単価	0 36,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人日	0 1	0 36,300	0 36,300	
計					0 36,300	
単価					0 36,300	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1403号	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 1,030	0 1,030	WB020011 単－1810号
計					0 1,030	
単価					0 1,030	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1404号	丸形アース棒	Ｅ－Ｂ５　１０φ×１５００ｍｍ	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 1,440	0 1,440	WB020014 単－1811号
計					0 1,440	
単価					0 1,440	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1405号	接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	単位	本	数量	0 1	単価	0 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 450	0 450	WB020014 単－1812号
計					0 450	
単価					0 450	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1406号	接地極銅板	９００ｍｍ２×１．５ｔ　黄銅ロウ付	単位	枚	数量	0 1	単価	0 28,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	0 1	0 28,000	0 28,000	WB020016 単－1813号
計					0 28,000	
単価					0 28,000	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1407号	端末処理材(テープ巻工法)はんだ方式	ＣＶ３心 屋外 ６６００Ｖ １４ｍｍ２	単位	組	数量	0 1	単価	0 12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 12,300	0 12,300	WB020019 単－1814号
計					0 12,300	
単価					0 12,300	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1408号	端末処理材(テープ巻工法)はんだ方式	ＣＶ３心 屋内 ６６００Ｖ １４ｍｍ２	単位	組	数量	0 1	単価	0 9,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 9,670	0 9,670	WB020019 単－1815号
計					0 9,670	
単価					0 9,670	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1409号	厚鋼電線管	Ｇ５４	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 1,377	0 1,377	WB020011 単－1816号
計					0 1,377	
単価					0 1,377	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1410号	仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	単位	面	数量	0 1	単価	0 4,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ﾎﾞｯｸｽ	屋外用 400×300×200 損率30%	面	0 1	0 4,890	0 4,890	
計					0 4,890	
単価					0 4,890	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1411号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 2,640	0 2,640	WB020015 単－1817号
計					0 2,640	
単価					0 2,640	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1412号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	単位	個	数量	0 1	単価	0 4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 4,650	0 4,650	WB020015 単－1818号
計					0 4,650	
単価					0 4,650	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1413号	丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 1,170	0 1,170	WB020014 単－1819号
計					0 1,170	
単価					0 1,170	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1414号	接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	単位	本	数量	0 1	単価	0 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 450	0 450	WB020014 単－1820号
計					0 450	
単価					0 450	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1415号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	単位	m	数量	0 1	単価	0 703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 703	0 703	WB020011 単－1821号
計					0 703	
単価					0 703	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1416号	仮設ボックス	屋外用　５００×４００×２００	単位	面	数量	0 1	単価	0 5,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ﾎﾞｯｸｽ	屋外用 500×400×200 損率30%	面	0 1	0 5,790	0 5,790	
計					0 5,790	
単価					0 5,790	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1417号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 2,130	0 2,130	WB020015 単－1822号
計					0 2,130	
単価					0 2,130	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1418号	仮設ボックス	屋外用　６００×７００×２００	単位	面	数量	0 1	単価	0 8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ﾎﾞｯｸｽ	屋外用 600×700×200 損率30%	面	0 1	0 8,400	0 8,400	
計					0 8,400	
単価					0 8,400	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1419号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 2,130	0 2,130	WB020015 単－1822号
計					0 2,130	
単価					0 2,130	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1420号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	単位	個	数量	0 1	単価	0 4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 4,650	0 4,650	WB020015 単－1818号
計					0 4,650	
単価					0 4,650	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1421号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　２００ＡＦ	単位	個	数量	0 1	単価	0 8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 8,400	0 8,400	WB020015 単－1823号
計					0 8,400	
単価					0 8,400	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1422号	仮設ボックス	屋外用　７００×１２００×２００	単位	面	数量	0 1	単価	0 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ﾎﾞｯｸｽ	屋外用 700×1200×200 損率30%	面	0 1	0 14,000	0 14,000	
計					0 14,000	
単価					0 14,000	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1423号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 2,130	0 2,130	WB020015 単－1822号
計					0 2,130	
単価					0 2,130	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1424号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 2,640	0 2,640	WB020015 単－1817号
計					0 2,640	
単価					0 2,640	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1425号	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	単位	個	数量	0 1	単価	0 4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 4,650	0 4,650	WB020015 単－1818号
計					0 4,650	
単価					0 4,650	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1426号	コンクリートポール（電力仕様）	１０ｍ末口１９ｃｍ　３．４ＫＮ	単位	本	数量	0 1	単価	0 11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 11,200	0 11,200	WB020014 単－1824号
計					0 11,200	
単価					0 11,200	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1427号	がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　普通形　大	単位	個	数量	0 1	単価	0 367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 367	0 367	WB020015 単－1825号
計					0 367	
単価					0 367	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1428号	がいし（配電線用）	高圧耐張がいし　普通形	単位	個	数量	0 1	単価	0 637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 637	0 637	WB020015 単－1826号
計					0 637	
単価					0 637	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1429号	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．５　テ（高圧３線引通・総槍出）	単位	本	数量	0 1	単価	0 722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 722	0 722	WB020014 単－1827号
計					0 722	
単価					0 722	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1430号	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　テ（高圧３線引通・総槍出）	単位	本	数量	0 1	単価	0 860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 860	0 860	WB020014 単－1828号
計					0 860	
単価					0 860	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1431号	配電線用架線金具（Ｕボルト）	１３×２２０ｍｍ	単位	個	数量	0 1	単価	0 287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 287	0 287	WB020015 単－1829号
計					0 287	
単価					0 287	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1432号	配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	単位	本	数量	0 1	単価	0 52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 52	0 52	WB020014 単－1830号
計					0 52	
単価					0 52	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1433号	配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）	単位	本	数量	0 1	単価	0 220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 220	0 220	WB020014 単－1831号
計					0 220	
単価					0 220	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1434号	屋外用ポリエチレン絶縁電線	ＯＥ　３８ｍｍ２	単位	m	数量	0 1	単価	0 235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 235	0 235	WB020011 単－1832号
計					0 235	
単価					0 235	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1435号	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８ｍｍ２	単位	m	数量	0 1	単価	0 271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 271	0 271	WB020011 単－1833号
計					0 271	
単価					0 271	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1436号	コンクリート根かせ	A型（バンド付）	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 1,410	0 1,410	WB020015 単－1834号
計					0 1,410	
単価					0 1,410	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1437号	亜鉛メッキ鋼より線	２種A級　２２ｍｍ２	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1	0 517	0 517	WB020017 単－1835号
計					0 517	
単価					0 517	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1438号	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	単位	個	数量	0 1	単価	0 303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 303	0 303	WB020015 単－1836号
計					0 303	
単価					0 303	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1439号	ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	単位	個	数量	0 1	単価	0 6,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 6,140	0 6,140	WB020015 単－1837号
計					0 6,140	
単価					0 6,140	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1440号	がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	単位	個	数量	0 1	単価	0 170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 170	0 170	WB020015 単－1838号
計					0 170	
単価					0 170	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1441号	コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７m末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	単位	本	数量	0 1	単価	0 7,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 7,870	0 7,870	WB020014 単－1839号
計					0 7,870	
単価					0 7,870	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1442号	がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	単位	個	数量	0 1	単価	0 78

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 78	0 78	WB020015 単－1840号
計					0 78	
単価					0 78	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1443号	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	単位	個	数量	0 1	単価	0 61

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 61	0 61	WB020015 単－1841号
計					0 61	
単価					0 61	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1444号	配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	単位	本	数量	0 1	単価	0 52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 52	0 52	WB020014 単－1830号
計					0 52	
単価					0 52	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1445号	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　２．６ｍｍ	単位	m	数量	0 1	単価	0 29

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 29	0 29	WB020011 単－1842号
計					0 29	
単価					0 29	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1446号	亜鉛メッキ鋼より線	２種A級　２２ｍｍ２	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1	0 517	0 517	WB020017 単－1835号
計					0 517	
単価					0 517	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1447号	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　３．２ｍｍ	単位	m	数量	0 1	単価	0 43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 43	0 43	WB020011 単－1843号
計					0 43	
単価					0 43	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1448号	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１４ｍｍ	単位	m	数量	0 1	単価	0 82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 82	0 82	WB020011 単－1844号
計					0 82	
単価					0 82	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1449号	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　２２ｍｍ	単位	m	数量	0 1	単価	0 126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 126	0 126	WB020011 単－1845号
計					0 126	
単価					0 126	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1450号	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　３８ｍｍ	単位	m	数量	0 1	単価	0 210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 210	0 210	WB020011 単－1846号
計					0 210	
単価					0 210	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1451号	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　６０ｍｍ	単位	m	数量	0 1	単価	0 334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 334	0 334	WB020011 単－1847号
計					0 334	
単価					0 334	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1452号	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１００ｍｍ	単位	m	数量	0 1	単価	0 560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 560	0 560	WB020011 単－1848号
計					0 560	
単価					0 560	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1453号	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 1,030	0 1,030	WB020011 単－1810号
計					0 1,030	
単価					0 1,030	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1454号	トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	単位	個	数量	0 1	単価	0 783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 783	0 783	WB020015 単－1849号
計					0 783	
単価					0 783	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1455号	一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	単位	個	数量	0 1	単価	0 216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 216	0 216	WB020015 単－1850号
計					0 216	
単価					0 216	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1456号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　３心	単位	m	数量	0 1	単価	0 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 120	0 120	WB020011 単－1851号
計					0 120	
単価					0 120	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1457号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）８ｍｍ２　３心	単位	m	数量	0 1	単価	0 160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 160	0 160	WB020011 単－1852号
計					0 160	
単価					0 160	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1458号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１４ｍｍ２　３心	単位	m	数量	0 1	単価	0 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 260	0 260	WB020011 単－1853号
計					0 260	
単価					0 260	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1459号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２２ｍｍ２　３心	単位	m	数量	0 1	単価	0 398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 398	0 398	WB020011 単－1854号
計					0 398	
単価					0 398	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1460号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	単位	m	数量	0 1	単価	0 703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 703	0 703	WB020011 単－1821号
計					0 703	
単価					0 703	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1461号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０ｍｍ２　３心	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 1,100	0 1,100	WB020011 単－1855号
計					0 1,100	
単価					0 1,100	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1462号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 1,860	0 1,860	WB020011 単－1856号
計					0 1,860	
単価					0 1,860	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1463号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１５０ｍｍ２　３心	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 4,290	0 4,290	WB020011 単－1857号
計					0 4,290	
単価					0 4,290	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1464号	一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	単位	個	数量	0 1	単価	0 261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 261	0 261	WB020015 単－1858号
計					0 261	
単価					0 261	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1465号	電力料		単位	ＫｗＨ	数量	1 1	単価	16 16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		 kwH	1 1	16.29 16.29	16 16	
計					16 16	
単価					16 16	 円／ＫｗＨ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1466号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程30m	単位	基・日	数量	1 1	単価	530 530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）賃料　長期割引有	口径100mm 揚程30m 出力11.0kw 4週8休補正	 基・日	1 1	530 530	530 530	
計					530 530	
単価					530 530	 円／基・日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1467号	電力料		単位	ＫｗＨ	数量	1 1	単価	16 16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		 kwH	1 1	16.29 16.29	16 16	
計					16 16	
単価					16 16	 円／ＫｗＨ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1468号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径80mm 全揚程15m	単位	基・日	数量	1 1	単価	1,600 1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）賃料　長期割引無	口径80mm 揚程15m 出力3.7kw 4週8休補正	 基・日	1 1	1,600 1,600	1,600 1,600	
計					1,600 1,600	
単価					1,600 1,600	 円／基・日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1469号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	4,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
化粧型枠	50×450×900 石布積 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ製	ｍ２	1	4,400	4,400	
計					4,400	
単価					4,400	円／ｍ２

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1470号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
化粧型枠	26×900×1200 ﾊﾂﾘ 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ製	ｍ２	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1471号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	65,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類)	(株)勝利商會 武岡事業所	ｔ	100	65,000	6,500,000	
計					6,500,000	
単価					65,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1472号	コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力 55m3/h	単位	時間	数量	0 1	単価	0 10,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.14	0 29,952	0 4,193	
軽油		L	0 8	0 149	0 1,192	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	時間	0 1	0 5,340	0 5,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 10,730	
単価					0 10,730	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1473号	生コンクリート　高炉	24-15-25(20)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 22,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 22,600	0 22,600	WB020013 単－1859号
計					0 22,600	
単価					0 22,600	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1474号	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム］	圧送能力 90～110m3/h	単位	時間	数量	1 1	単価	15,310 15,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15 0.15	29,952 29,952	4,492 4,492	
軽油		L	13 13	149 149	1,937 1,937	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1 1	8,880 8,880	8,880 8,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					15,310 15,310	
単価					15,310 15,310	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1475号	流動化処理土	一軸圧縮強度3000kN/m2 ﾌﾛｰ値110mm以上	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	31,000 31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）			1	31,000	31,000	WB020013
		ｍ３	1	31,000	31,000	単－1860号
計					31,000 31,000	
単価					31,000 31,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1476号	掘削　片切掘削 100m3以上200m3未満	無人化施工 施工規模補正50%割増	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,834 3,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.91 0.91	33,696 33,696	30,663 30,663	
特殊作業員		人	1.82 1.82	30,368 30,368	55,269 55,269	
ケンファイター運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.16m3 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)	日	0.91 0.91	213,300 213,300	194,103 194,103	WYB00339 単－1861号
ウインチ運転	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	日	0.91 0.91	47,120 47,120	42,879 42,879	WYB00340 単－1862号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 37/45kVA	日	0.91 0.91	8,446 8,446	7,685 7,685	WYB00341 単－1863号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		52,801 52,801	
計					383,400 383,400	
単価					3,834 3,834	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1477号	ケンファイター運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.16m3 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)	単位	日	数量	1 1	単価	213,300 213,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	27.95 27.95	149 149	4,164 4,164	
運転手（特殊）		人	1 1	30,992 30,992	30,992 30,992	
ケンファイター(損料)	ｸﾛｰﾗ型 山積0.16m3 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)	供用日	1.78 1.78	98,900 98,900	176,042 176,042	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,102 2,102	
計					213,300 213,300	
単価					213,300 213,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1478号	ウインチ運転	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	単位	日	数量	1 1	単価	47,120 47,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	30,368 30,368	30,368 30,368	
ウインチ(損料)	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	供用日	1.78 1.78	9,410 9,410	16,749 16,749	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					47,120 47,120	
単価					47,120 47,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1479号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 37/45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	8,446 8,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	33.8 33.8	149 149	5,036 5,036	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	供用日	1.18 1.18	2,820 2,820	3,327 3,327	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		83 83	
計					8,446 8,446	
単価					8,446 8,446	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1480号	ケンファイター運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.16m3 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)	単位	日	数量	1 1	単価	213,300 213,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	27.95 27.95	149 149	4,164 4,164	
運転手（特殊）		人	1 1	30,992 30,992	30,992 30,992	
ケンファイター(損料)	ｸﾛｰﾗ型 山積0.16m3 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)	供用日	1.78 1.78	98,900 98,900	176,042 176,042	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,102 2,102	
計					213,300 213,300	
単価					213,300 213,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1481号	ウインチ運転	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	単位	日	数量	1 1	単価	47,120 47,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	30,368 30,368	30,368 30,368	
ウインチ(損料)	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	供用日	1.78 1.78	9,410 9,410	16,749 16,749	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					47,120 47,120	
単価					47,120 47,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1482号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 37/45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	8,446 8,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	33.8 33.8	149 149	5,036 5,036	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	供用日	1.18 1.18	2,820 2,820	3,327 3,327	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		83 83	
計					8,446 8,446	
単価					8,446 8,446	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1483号	ケンファイター運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.16m3 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)	単位	日	数量	1 1	単価	213,300 213,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	27.95 27.95	149 149	4,164 4,164	
運転手（特殊）		人	1 1	30,992 30,992	30,992 30,992	
ケンファイター(損料)	ｸﾛｰﾗ型 山積0.16m3 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)	供用日	1.78 1.78	98,900 98,900	176,042 176,042	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,102 2,102	
計					213,300 213,300	
単価					213,300 213,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1484号	ウインチ運転	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	単位	日	数量	1 1	単価	47,120 47,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	30,368 30,368	30,368 30,368	
ウインチ(損料)	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	供用日	1.78 1.78	9,410 9,410	16,749 16,749	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					47,120 47,120	
単価					47,120 47,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1485号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 37/45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	8,446 8,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	33.8 33.8	149 149	5,036 5,036	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	供用日	1.18 1.18	2,820 2,820	3,327 3,327	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		83 83	
計					8,446 8,446	
単価					8,446 8,446	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1486号	法面整形工	200m2未満 無人化施工 施工規模補正80%割増	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,345 1,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32 0.32	33,696 33,696	10,782 10,782	
特殊作業員		人	0.63 0.63	30,368 30,368	19,131 19,131	
ケンファイター運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.16m3 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)	日	0.32 0.32	213,300 213,300	68,256 68,256	WYB00312 単－1864号
ウインチ運転	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	日	0.32 0.32	47,120 47,120	15,078 15,078	WYB00336 単－1865号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 37/45kVA	日	0.32 0.32	8,446 8,446	2,702 2,702	WYB00315 単－1866号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		18,551 18,551	
計					134,500 134,500	
単価					1,345 1,345	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1487号	注入材	溶液型無機系注入剤 ｼﾘｶﾞﾙ系	単位	L	数量	1 1	単価	95 95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（Ｌ）			1	95	95	WB020020
		L	1	95	95	単－1867号
計					95 95	
単価					95 95	円／Ｌ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1488号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	複相方式 砂質土	単位	m	数量	1 1	単価	1,049 1,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03 0.03	9,720 9,720	291 291	
メタルクラウン	径４１	個	0.04 0.04	2,560 2,560	102 102	
グラウトモニタ	複相用　φ４０．５ｍｍ	個	0.003 0.003	168,000 168,000	504 504	
附属品費 17%		式	1 1		152 152	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,049 1,049	
単価					1,049 1,049	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1489号	二重管ストレーナ工法注入消耗材料費	複相	単位	ＫＬ	数量	1 1	単価	6,398 6,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトモニタ	複相用　φ４０．５ｍｍ	個	0.02 0.02	168,000 168,000	3,360 3,360	
注入用ホース類	複相用　φ１２ｍｍ　４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３	組	0.005 0.005	335,000 335,000	1,675 1,675	
サクションホース	複相用　φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３	組	0.003 0.003	28,200 28,200	84 84	
附属品費 25%		式	1 1		1,279 1,279	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,398 6,398	
単価					6,398 6,398	円／ＫＬ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1490号	特許料金		単位	L	数量	10 10	単価	0.6 0.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（L）		 L	1 1	6 6	6 6	WB020020 単－1868号
計					6 6	
単価					0.6 0.6	 円／L

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1491号	ドリルカラー（大口径用）	径400 L=1.0m	単位	本	数量	1 1	単価	1,190,000 1,190,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		 本	1 1	1,190,000 1,190,000	1,190,000 1,190,000	WB020014 単－1869号
計					1,190,000 1,190,000	
単価					1,190,000 1,190,000	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1492号	鋼管杭引抜機	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3装着ﾀｲﾌﾟ	単位	日	数量	1 1	単価	77,660 77,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,952 29,952	29,952 29,952	
軽油		L	107 107	149 149	15,943 15,943	
鋼管杭引抜機	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3装着ﾀｲﾌﾟ	供用日	1.58 1.58	20,100 20,100	31,758 31,758	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					77,660 77,660	
単価					77,660 77,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1493号	バックホウ（クローラ）[標準]	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.5m3	単位	日	数量	1 1	単価	60,800 60,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,952 29,952	29,952 29,952	
軽油		L	66 66	149 149	9,834 9,834	
バックホウ（クローラ）[標準]	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.5m3	供用日	1.58 1.58	13,300 13,300	21,014 21,014	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					60,800 60,800	
単価					60,800 60,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1494号	汚泥吸排車運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	単位	日	数量	1 1	単価	62,060 62,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	27,352 27,352	27,352 27,352	
軽油		L	57 57	149 149	8,493 8,493	
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量３．１～３．５ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	供用日	1.44 1.44	18,200 18,200	26,208 26,208	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					62,060 62,060	
単価					62,060 62,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1495号	挿入（アンカー）	D19×1200mm 施工規模補正50%割増	単位	本	数量	100 100	単価	6,186 6,186

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7 0.7	33,696 33,696	23,587 23,587	
法面工		人	2.8 2.8	34,112 34,112	95,513 95,513	
普通作業員		人	1.4 1.4	21,632 21,632	30,284 30,284	
エキスパンドアンカー	D19 L=1200mm 亜鉛めっき ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ含む	本	100 100	4,200 4,200	420,000 420,000	
セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg袋入り	ｋｇ	417 417	21.8 21.8	9,090 9,090	WYB00270 単－1870号
混和剤	高性能減水剤(非AE)	L	4.17 4.17	693 693	2,889 2,889	
保水材	ﾓｲｽﾄﾌﾞﾛｯｸ 100×75×200mm	個	100 100	290 290	29,000 29,000	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA 1日 15.4L/日	日	0.7 0.7	3,653 3,653	2,557 2,557	WB020060 単－1871号
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	日	2.8 2.8	416 416	1,164 1,164	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		4,516 4,516	
計					618,600 618,600	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1495号	挿入（アンカー）	D19×1200㎜ 施工規模補正50%割増	単位	本	数量	100 100	単価	6,186 6,186

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					6,186 6,186	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1496号	背面排水工	23×120㎜ 施工規模補正50%割増	単位	m	数量	100 100	単価	1,910 1,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7 0.7	33,696 33,696	23,587 23,587	
法面工		人	1.4 1.4	34,112 34,112	47,756 47,756	
普通作業員		人	0.7 0.7	21,632 21,632	15,142 15,142	
背面排水材	ﾒｯｼｭﾁｭｰﾌﾞ型 23×120㎜ 全透水型	m	105 105	930 930	97,650 97,650	
補助アンカーピン	径9 L=200㎜	本	53 53	49 49	2,597 2,597	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,268 4,268	
計					191,000 191,000	
単価					1,910 1,910	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1497号	基底部排水工	35×170mm 施工規模補正50%割増	単位	m	数量	100 100	単価	2,149 2,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7 0.7	33,696 33,696	23,587 23,587	
法面工		人	0.7 0.7	34,112 34,112	23,878 23,878	
普通作業員		人	0.7 0.7	21,632 21,632	15,142 15,142	
基底部排水材	ﾒｯｼｭﾁｭｰﾌﾞ型 35×170mm 全透水型	m	105 105	1,230 1,230	129,150 129,150	
排水材継手	T字Mﾀｲﾌﾟ用(塩ﾋﾞ補強板無し)	個	11 11	950 950	10,450 10,450	
補助アンカーピン	径9 L=200mm	本	105 105	49 49	5,145 5,145	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００	m	3.3 3.3	1,361.2 1,361.2	4,491 4,491	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,057 3,057	
計					214,900 214,900	
単価					2,149 2,149	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1498号	長繊維混入補強土吹付工	t=20cm 施工規模補正50%割増	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	13,680 13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.08 3.08	33,696 33,696	103,783 103,783	
法面工		人	6.16 6.16	34,112 34,112	210,129 210,129	
特殊作業員		人	3.08 3.08	30,368 30,368	93,533 93,533	
普通作業員		人	6.16 6.16	21,632 21,632	133,253 133,253	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	33.6 33.6	4,500 4,500	151,200 151,200	
セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg袋入り	ｋｇ	420 420	21.8 21.8	9,156 9,156	WYB00291 単－1872号
長繊維材	ｼﾞｵﾛｰﾌﾞ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 220dtex/45F	ｋｇ	85.4 85.4	3,280 3,280	280,112 280,112	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h	時間	22.4 22.4	2,180 2,180	48,832 48,832	WYB00316 単－1873号
空気圧縮機運転	可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ 14.2m3/min 1日 119L･kwh/日	日	3.08 3.08	21,840 21,840	67,267 67,267	WB020070 単－1874号
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA 1日 36.4L/日	日	3.08 3.08	8,030 8,030	24,732 24,732	WB020060 単－1875号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積0.34m3	日	3.08 3.08	34,480 34,480	106,198 106,198	WYB00317 単－1876号

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1498号	長繊維混入補強土吹付工	t=20cm 施工規模補正50%割増	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	13,680 13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給糸装置(損料)	700～2000m/min	日	3.08 3.08	36,700 36,700	113,036 113,036	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		26,769 26,769	
計					1,368,000 1,368,000	
単価					13,680 13,680	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1499号	緑化基礎工（菱形金網）	径2.0×50㎜ 施工規模補正50%割増	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,511 1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	33,696 33,696	16,848 16,848	
法面工		人	1.5 1.5	34,112 34,112	51,168 51,168	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,632 21,632	10,816 10,816	
ひし形金網	亜鉛引き　径２．０　網目５２（５０）	ｍ２	130 130	340 340	44,200 44,200	
補助アンカーピン	径9 L=200㎜	本	525 525	49 49	25,725 25,725	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,343 2,343	
計					151,100 151,100	
単価					1,511 1,511	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1500号	植生基材吹付工	t=3cm 枠内吹付 施工規模補正50%割増	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,184 3,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	33,696 33,696	16,848 16,848	
法面工		人	1.5 1.5	34,112 34,112	51,168 51,168	
特殊作業員		人	1 1	30,368 30,368	30,368 30,368	
普通作業員		人	1 1	21,632 21,632	21,632 21,632	
生育基盤材	有機質系	L	6,000 6,000	25 25	150,000 150,000	
肥料	高度化成肥料	ｋｇ	14.4 14.4	194.5 194.5	2,800 2,800	
被覆肥料	N16 P5 K10	ｋｇ	14.4 14.4	461 461	6,638 6,638	
粉末系緑化浸食防止剤		ｋｇ	3 3	2,890 2,890	8,670 8,670	
種子		ｍ２	100 100	32.14 32.14	3,214 3,214	WYB00322 単－1877号
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［ﾓｰﾀ駆動］0.8～1.2m3/h	時間	3.6 3.6	2,180 2,180	7,848 7,848	WYB00323 単－1878号
空気圧縮機運転	可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ 14.2m3/min 1日 119L･kwh/日	日	0.5 0.5	21,840 21,840	10,920 10,920	WB020070 単－1874号

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1500号	植生基材吹付工	t=3cm 枠内吹付 施工規模補正50%割増	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,184 3,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA 1日 36.4L/日	日	0.5 0.5	8,030 8,030	4,015 4,015	WB020060 単－1875号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		4,279 4,279	
計					318,400 318,400	
単価					3,184 3,184	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1501号	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	単位	時間	数量	8 8	単価	14,750 14,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	1 1	118,000 118,000	118,000 118,000	
計					118,000 118,000	
単価					14,750 14,750	円／時間

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1502号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	2,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ　D25×7000	SD345(ﾒｯｷ付き) ｽﾍﾟｰｻｰ ｶｯﾌﾟﾗｰ 先端ｷｬｯﾌﾟ含む	m	1	2,590	2,590	
計					2,590	
単価					2,590	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1503号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	34,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ材(鉄筋挿入)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 24N/mm2	ｍ３	1	34,500	34,500	
計					34,500	
単価					34,500	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1504号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	6,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部処理材	頭部ｷｬｯﾌﾟ ﾅｯﾄ ﾜｯｼｬｰ 角座金(標準)	組	1	6,480	6,480	
計					6,480	
単価					6,480	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1505号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部処理材	頭部ｷｬｯﾌﾟ ﾅｯﾄ ﾜｯｼｬｰ 角座金(ﾃｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ)	組	1	15,100	15,100	
計					15,100	
単価					15,100	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1506号	汚泥吸排車運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	単位	日	数量	1 1	単価	62,060 62,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	27,352 27,352	27,352 27,352	
軽油		L	57 57	149 149	8,493 8,493	
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量３．１～３．５ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	供用日	1.44 1.44	18,200 18,200	26,208 26,208	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					62,060 62,060	
単価					62,060 62,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1507号	汚泥吸排車運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	単位	日	数量	0 1	単価	0 65,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 29,848	0 29,848	
軽油		L	0 57	0 157	0 8,949	
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量３．１～３．５ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	供用日	0 1.44	0 18,200	0 26,208	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 65,010	
単価					0 65,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1508号	全回転オールケーシング掘削機［スキッドD］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	単位	日	数量	1 1	単価	445,800 445,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	46,815 46,815	46,815 46,815	
軽油		L	174 174	149 149	25,926 25,926	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド・ディーゼル油圧回転杭用３次２０００ｍｍ	供用日	1.48 1.48	252,000 252,000	372,960 372,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		99 99	
計					445,800 445,800	
単価					445,800 445,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1509号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	228,500 228,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	46,815 46,815	46,815 46,815	
軽油		Ｌ	94 94	149 149	14,006 14,006	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）１００ｔ吊	供用日	1.51 1.51	111,000 111,000	167,610 167,610	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		69 69	
計					228,500 228,500	
単価					228,500 228,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1510号	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	4.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	38,260 38,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18 0.18	46,815 46,815	8,426 8,426	
軽油		L	2.1 2.1	149 149	312 312	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.64 1.64	18,000 18,000	29,520 29,520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					38,260 38,260	
単価					38,260 38,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1511号	バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	日	数量	1 1	単価	26,180 26,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.28 0.28	46,815 46,815	13,108 13,108	
軽油		L	11 11	149 149	1,639 1,639	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	日	1.59 1.59	7,190 7,190	11,432 11,432	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					26,180 26,180	
単価					26,180 26,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1512号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回転杭	φ1200mm t=25mm 17.50m/本 14.30t/本 SKK490	本	1	8,960,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1513号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回転杭	φ1200mm t=22mm 17.50m/本 12.70t/本 SKK490	本	1	8,170,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1514号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回転杭	φ1200mm t=14mm 17.50m/本 8.69t/本 SKK490	本	1	6,570,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1515号	全回転オールケーシング掘削機［スキッドD］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	単位	日	数量	1 1	単価	445,800 445,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	46,815 46,815	46,815 46,815	
軽油		L	174 174	149 149	25,926 25,926	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド・ディーゼル油圧回転杭用３次２０００ｍｍ	供用日	1.48 1.48	252,000 252,000	372,960 372,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		99 99	
計					445,800 445,800	
単価					445,800 445,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1516号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	228,500 228,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	46,815 46,815	46,815 46,815	
軽油		L	94 94	149 149	14,006 14,006	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）１００ｔ吊	供用日	1.51 1.51	111,000 111,000	167,610 167,610	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		69 69	
計					228,500 228,500	
単価					228,500 228,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1517号	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	4.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	38,260 38,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18 0.18	46,815 46,815	8,426 8,426	
軽油		L	2.1 2.1	149 149	312 312	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.64 1.64	18,000 18,000	29,520 29,520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					38,260 38,260	
単価					38,260 38,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1518号	バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	日	数量	1 1	単価	26,180 26,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.28 0.28	46,815 46,815	13,108 13,108	
軽油		L	11 11	149 149	1,639 1,639	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	日	1.59 1.59	7,190 7,190	11,432 11,432	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					26,180 26,180	
単価					26,180 26,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1519号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回転杭	φ1200mm t=14mm 17.50m/本 8.48t/本 SKK490	本	1	6,040,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1520号	電気溶接機運転		単位	日	数量	1	単価	6,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	27	149	4,023	
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排出ガス対策型（第１次）　最大溶接電流３００Ａ	日	1	2,240	2,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,263	
単価					6,263	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1521号	電気溶接機運転		単位	日	数量	1 1	単価	6,829 6,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	30.8 30.8	149 149	4,589 4,589	
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排出ガス対策型（第１次）　最大溶接電流３００Ａ	日	1 1	2,240 2,240	2,240 2,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,829 6,829	
単価					6,829 6,829	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1522号	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム］	圧送能力 90～110m3/h	単位	時間	数量	1 1	単価	15,310 15,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15 0.15	29,952 29,952	4,492 4,492	
軽油		L	13 13	149 149	1,937 1,937	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1 1	8,880 8,880	8,880 8,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					15,310 15,310	
単価					15,310 15,310	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1523号	生コンクリート	40-15-25(20)(低熱) 高性能AE減水剤	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	38,500 38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）			1	38,500	38,500	WB020013
		ｍ３	1	38,500	38,500	単－1879号
計					38,500 38,500	
単価					38,500 38,500	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1524号	電気溶接機運転		単位	日	数量	1	単価	6,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	27	149	4,023	
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排出ガス対策型（第１次）　最大溶接電流３００Ａ	日	1	2,240	2,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,263	
単価					6,263	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1525号	電気溶接機運転		単位	日	数量	0 1	単価	0 6,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 30.8	0 149	0 4,589	
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排出ガス対策型（第１次）　最大溶接電流３００Ａ	日	0 1	0 2,240	0 2,240	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,829	
単価					0 6,829	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1526号	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム］	圧送能力 90～110m3/h	単位	時間	数量	0 1	単価	0 15,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.15	0 29,952	0 4,492	
軽油		L	0 13	0 149	0 1,937	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	0 1	0 8,880	0 8,880	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 15,310	
単価					0 15,310	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1527号	生コンクリート　40-60-25(20)(低熱)	高流動 高性能AE減水剤増粘ﾀｲﾌﾟ(1液型)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 45,000	0 45,000	WB020013 単－1880号
計					0 45,000	
単価					0 45,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1528号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	80t吊	単位	台・日	数量	0 1	単価	0 395,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	80t吊 長期割引有 夜間割増補正 4週8休補正	台・日	0 1	0 395,000	0 395,000	
計					0 395,000	
単価					0 395,000	円／台・日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1529号	全回転オールケーシング掘削機［スキッドD］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	単位	日	数量	1 1	単価	447,200 447,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	48,111 48,111	48,111 48,111	
軽油		L	174 174	150 150	26,100 26,100	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド・ディーゼル油圧回転杭用３次２０００ｍｍ	供用日	1.48 1.48	252,000 252,000	372,960 372,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					447,200 447,200	
単価					447,200 447,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1530号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) 100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	229,900 229,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	48,111 48,111	48,111 48,111	
軽油		L	94 94	150 150	14,100 14,100	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）１００ｔ吊	供用日	1.51 1.51	111,000 111,000	167,610 167,610	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		79 79	
計					229,900 229,900	
単価					229,900 229,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1531号	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	日	数量	1 1	単価	55,980 55,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8 0.8	48,111 48,111	38,488 38,488	
軽油		L	35 35	150 150	5,250 5,250	
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	日	1.6 1.6	7,650 7,650	12,240 12,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					55,980 55,980	
単価					55,980 55,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1532号	全回転オールケーシング掘削機［スキッドD］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	単位	日	数量	1 1	単価	447,200 447,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	48,111 48,111	48,111 48,111	
軽油		L	174 174	150 150	26,100 26,100	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド・ディーゼル油圧回転杭用３次２０００ｍｍ	供用日	1.48 1.48	252,000 252,000	372,960 372,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					447,200 447,200	
単価					447,200 447,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1533号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) 100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	229,900 229,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	48,111 48,111	48,111 48,111	
軽油		L	94 94	150 150	14,100 14,100	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）１００ｔ吊	供用日	1.51 1.51	111,000 111,000	167,610 167,610	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		79 79	
計					229,900 229,900	
単価					229,900 229,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1534号	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	日	数量	1 1	単価	55,980 55,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8 0.8	48,111 48,111	38,488 38,488	
軽油		L	35 35	150 150	5,250 5,250	
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	日	1.6 1.6	7,650 7,650	12,240 12,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					55,980 55,980	
単価					55,980 55,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1535号	全回転オールケーシング掘削機［スキッドD］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	単位	日	数量	1 1	単価	447,200 447,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	48,111 48,111	48,111 48,111	
軽油		Ｌ	174 174	150 150	26,100 26,100	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド・ディーゼル油圧回転杭用３次２０００ｍｍ	供用日	1.48 1.48	252,000 252,000	372,960 372,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					447,200 447,200	
単価					447,200 447,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1536号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) 100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	229,900 229,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	48,111 48,111	48,111 48,111	
軽油		L	94 94	150 150	14,100 14,100	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）１００ｔ吊	供用日	1.51 1.51	111,000 111,000	167,610 167,610	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		79 79	
計					229,900 229,900	
単価					229,900 229,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1537号	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	日	数量	1 1	単価	55,980 55,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8 0.8	48,111 48,111	38,488 38,488	
軽油		L	35 35	150 150	5,250 5,250	
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	日	1.6 1.6	7,650 7,650	12,240 12,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					55,980 55,980	
単価					55,980 55,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1538号	全回転オールケーシング掘削機［スキッドD］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	単位	日	数量	1 1	単価	447,200 447,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	48,111 48,111	48,111 48,111	
軽油		L	174 174	150 150	26,100 26,100	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド・ディーゼル油圧回転杭用３次２０００ｍｍ	供用日	1.48 1.48	252,000 252,000	372,960 372,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					447,200 447,200	
単価					447,200 447,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1539号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) 100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	229,900 229,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	48,111 48,111	48,111 48,111	
軽油		L	94 94	150 150	14,100 14,100	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）１００ｔ吊	供用日	1.51 1.51	111,000 111,000	167,610 167,610	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		79 79	
計					229,900 229,900	
単価					229,900 229,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1540号	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	日	数量	1 1	単価	55,980 55,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8 0.8	48,111 48,111	38,488 38,488	
軽油		L	35 35	150 150	5,250 5,250	
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	日	1.6 1.6	7,650 7,650	12,240 12,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					55,980 55,980	
単価					55,980 55,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1541号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級	単位	日	数量	1 1	単価	58,830 58,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	42,588 42,588	42,588 42,588	
軽油		L	42 42	150 150	6,300 6,300	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.16 1.16	8,310 8,310	9,639 9,639	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.16 1.16	261 261	302 302	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					58,830 58,830	
単価					58,830 58,830	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1542号	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回･クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	66,920 66,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	46,488 46,488	46,488 46,488	
軽油		L	65 65	150 150	9,750 9,750	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36 1.36	7,850 7,850	10,676 10,676	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					66,920 66,920	
単価					66,920 66,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1543号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級	単位	日	数量	1 1	単価	58,830 58,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	42,588 42,588	42,588 42,588	
軽油		L	42 42	150 150	6,300 6,300	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.16 1.16	8,310 8,310	9,639 9,639	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.16 1.16	261 261	302 302	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					58,830 58,830	
単価					58,830 58,830	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1544号	全回転オールケーシング掘削機［スキッドD］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	単位	日	数量	1 1	単価	447,200 447,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	48,111 48,111	48,111 48,111	
軽油		L	174 174	150 150	26,100 26,100	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド・ディーゼル油圧回転杭用３次２０００ｍｍ	供用日	1.48 1.48	252,000 252,000	372,960 372,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					447,200 447,200	
単価					447,200 447,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1545号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) 100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	229,900 229,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	48,111 48,111	48,111 48,111	
軽油		L	94 94	150 150	14,100 14,100	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）１００ｔ吊	供用日	1.51 1.51	111,000 111,000	167,610 167,610	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		79 79	
計					229,900 229,900	
単価					229,900 229,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1546号	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	日	数量	1 1	単価	55,980 55,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8 0.8	48,111 48,111	38,488 38,488	
軽油		L	35 35	150 150	5,250 5,250	
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	日	1.6 1.6	7,650 7,650	12,240 12,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					55,980 55,980	
単価					55,980 55,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1547号	全回転オールケーシング掘削機［スキッドD］	ｽｷｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧回転杭用 排対3次 2000mm	単位	日	数量	1 1	単価	447,200 447,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	48,111 48,111	48,111 48,111	
軽油		Ｌ	174 174	150 150	26,100 26,100	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド・ディーゼル油圧回転杭用３次２０００ｍｍ	供用日	1.48 1.48	252,000 252,000	372,960 372,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					447,200 447,200	
単価					447,200 447,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1548号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) 100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	229,900 229,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	48,111 48,111	48,111 48,111	
軽油		L	94 94	150 150	14,100 14,100	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）１００ｔ吊	供用日	1.51 1.51	111,000 111,000	167,610 167,610	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		79 79	
計					229,900 229,900	
単価					229,900 229,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1549号	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	日	数量	1 1	単価	55,980 55,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8 0.8	48,111 48,111	38,488 38,488	
軽油		L	35 35	150 150	5,250 5,250	
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	日	1.6 1.6	7,650 7,650	12,240 12,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					55,980 55,980	
単価					55,980 55,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1550号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型]	ｸﾚｰﾝ機能付 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.16m3 0.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	51,600 51,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	1 1	30,992 30,992	30,992 30,992	
軽油		L	33.6 33.6	149 149	5,006 5,006	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型]	ｸﾚｰﾝ機能付 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.16m3 0.9t吊	日	1 1	15,600 15,600	15,600 15,600	
諸雑費 （まるめ）		式	1 1		2 2	
計					51,600 51,600	
単価					51,600 51,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1551号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) 山積0.16m3	単位	日	数量	1 1	単価	66,240 66,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	1 1	48,111 48,111	48,111 48,111	
軽油		L	34.4 34.4	149 149	5,125 5,125	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) 山積0.16m3	日	1 1	13,000 13,000	13,000 13,000	
諸雑費 （まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,240 66,240	
単価					66,240 66,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1552号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	51,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,992	30,992	
軽油		L	65	150	9,750	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36	7,850	10,676	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					51,420	
単価					51,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1553号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	65,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類)	(株)勝利商會 武岡事業所	ｔ	100	65,000	6,500,000	
計					6,500,000	
単価					65,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1554号	生コンクリート　40-60-25(20)(低熱)	高流動 高性能AE減水剤増粘ﾀｲﾌﾟ(1液型)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	45,000 45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		1 ｍ３	1 1	45,000 45,000	45,000 45,000	WB020013 単－1881号
計					45,000 45,000	
単価					45,000 45,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1555号	生コンクリート	24-15-25(20)(低熱) AE減水剤	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	33,000 33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1 1	33,000 33,000	33,000 33,000	WB020013 単－1882号
計					33,000 33,000	
単価					33,000 33,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1556号	生コンクリート　24-60-25(20)(低熱)	高流動 高性能AE減水剤 増粘剤入り	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 45,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 45,600	0 45,600	WB020013 単－1883号
計					0 45,600	
単価					0 45,600	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1557号	生コンクリート	24-15-25(20)(低熱) AE減水剤	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 33,000	0 33,000	WB020013 単－1884号
計					0 33,000	
単価					0 33,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1558号	厚みエキストラ	6≦t＜12㎜	単位	t	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	1 1	0 0	0 0	WB020018 単－1885号
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1559号	厚板　幅エキストラ	300㎜以上600㎜未満(幅狭)	単位	t	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	4,000	4,000	WB020018
		t	1	4,000	4,000	単－1886号
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1560号	厚板　長さエキストラ	15m以上18m未満(長尺)	単位	t	数量	1 1	単価	400 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	400	400	WB020018
		t	1	400	400	単－1887号
計					400 400	
単価					400 400	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1561号	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	5kVA	単位	日	数量	1 1	単価	3,781 3,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	16.2 16.2	168 168	2,721 2,721	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	1 1	1,060 1,060	1,060 1,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,781 3,781	
単価					3,781 3,781	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1562号	リングビット	φ65㎜用	単位	個	数量	1 1	単価	38,200 38,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	38,200	38,200	WB020015
		個	1	38,200	38,200	単－1888号
計					38,200 38,200	
単価					38,200 38,200	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1563号	硬質塩化ビニル管	横ｽﾘｯﾄ型ｽﾄﾚｰﾅ管 VP-100 無孔管	単位	m	数量	1 1	単価	7,750 7,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	7,750	7,750	WB020011
		m	1	7,750	7,750	単－1889号
計					7,750 7,750	
単価					7,750 7,750	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1564号	吸出し防止材	合繊不織布 厚10.0㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	1 1	470 470	470 470	WB020012 単－1890号
計					470 470	
単価					470 470	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1565号	土木シート	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 厚3.0～3.3㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	3,110 3,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	1 1	3,110 3,110	3,110 3,110	WB020012 単－1891号
計					3,110 3,110	
単価					3,110 3,110	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1566号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス用部材	中間仕切線	m	1	160	160	
計					160	
単価					160	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1567号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス用部材	有刺鉄線	m	1	180	180	
計					180	
単価					180	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1568号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 最大地上高19.7m 最大積載荷重1,000kg	単位	日	数量	0 1	単価	0 62,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 34,008	0 34,008	
軽油		L	0 26.6	0 140	0 3,724	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］（損料）	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 最大地上高19.7m 最大積載荷重1,000kg	供用日	0 1	0 24,600	0 24,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 62,340	
単価					0 62,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1569号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 最大地上高19.7m 最大積載荷重1,000kg	単位	日	数量	0 1	単価	0 81,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 53,034	0 53,034	
軽油		L	0 26.6	0 140	0 3,724	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］（損料）	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 最大地上高19.7m 最大積載荷重1,000kg	供用日	0 1	0 24,600	0 24,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 81,360	
単価					0 81,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1570号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 最大地上高19.7m 最大積載荷重1,000kg	単位	日	数量	0 1	単価	0 62,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 34,008	0 34,008	
軽油		L	0 26.6	0 140	0 3,724	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］（損料）	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 最大地上高19.7m 最大積載荷重1,000kg	供用日	0 1	0 24,600	0 24,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 62,340	
単価					0 62,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1571号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 最大地上高19.7m 最大積載荷重1,000kg	単位	日	数量	0 1	単価	0 81,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 53,034	0 53,034	
軽油		L	0 26.6	0 140	0 3,724	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］（損料）	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 最大地上高19.7m 最大積載荷重1,000kg	供用日	0 1	0 24,600	0 24,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 81,360	
単価					0 81,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1572号	コンクリート油圧破砕工		単位	本	数量	100 100	単価	1,939 1,939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.962 人	0.962	33,696 33,696	32,415 32,415	
特殊作業員		1.923 人	1.923	30,368 30,368	58,397 58,397	
普通作業員		1.923 人	1.923	21,632 21,632	41,598 41,598	
コンクリート破砕機賃料	ｼﾘﾝﾀﾞｰ出力397kN	0.96 日	0.96	40,800 40,800	39,168 39,168	WYB00287 単－1892号
電動式油圧ポンプ賃料	85MPa 三相200V	0.96 日	0.96	15,300 15,300	14,688 14,688	WYB00288 単－1893号
専用潤滑スプレー		1 本	1	4,400 4,400	4,400 4,400	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　１３／１５ｋＶＡ	0.962 日	0.962	1,860 1,860	1,789 1,789	
軽油		9.5 Ｌ	9.5	149 149	1,415 1,415	
諸雑費（まるめ）		1 式	1		30 30	
計					193,900 193,900	
単価					1,939 1,939	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1573号	バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	日	数量	1 1	単価	46,060 46,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	30,992 30,992	30,992 30,992	
軽油		L	41 41	149 149	6,109 6,109	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.56 1.56	5,740 5,740	8,954 8,954	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					46,060 46,060	
単価					46,060 46,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.140-00-00-1-0

単－1574号	高所作業車（リフト車）	自走式(ｸﾛｰﾗ) 垂直型 作業床高さ6m	単位	日	数量	1 1	単価	5,502 5,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	2.23 2.23	149 149	332 332	
高所作業車（リフト車）	［自走式（クローラ）・垂直型］作業床高さ６ｍ	日	1 1	5,170 5,170	5,170 5,170	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,502 5,502	
単価					5,502 5,502	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1575号	高所作業車（リフト車）	自走式(ｸﾛｰﾗ) 垂直型 作業床高さ6m	単位	日	数量	1 1	単価	5,502 5,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	2.23 2.23	149 149	332 332	
高所作業車（リフト車）	［自走式（クローラ）・垂直型］作業床高さ６ｍ	日	1 1	5,170 5,170	5,170 5,170	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,502 5,502	
単価					5,502 5,502	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.140-00-00-1-0

単－1576号	高所作業車（リフト車）	自走式(ｸﾛｰﾗ) 垂直型 作業床高さ6m	単位	日	数量	1 1	単価	5,502 5,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	2.23 2.23	149 149	332 332	
高所作業車（リフト車）	［自走式（クローラ）・垂直型］作業床高さ６ｍ	日	1 1	5,170 5,170	5,170 5,170	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,502 5,502	
単価					5,502 5,502	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1577号	高所作業車（リフト車）	自走式(ｸﾛｰﾗ) 垂直型 作業床高さ6m	単位	日	数量	1 1	単価	5,502 5,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	2.23 2.23	149 149	332 332	
高所作業車（リフト車）	［自走式（クローラ）・垂直型］作業床高さ６ｍ	日	1 1	5,170 5,170	5,170 5,170	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,502 5,502	
単価					5,502 5,502	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1578号	高所作業車（リフト車）	自走式(ｸﾛｰﾗ) 垂直型 作業床高さ6m	単位	日	数量	1 1	単価	5,502 5,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	2.23 2.23	149 149	332 332	
高所作業車（リフト車）	［自走式（クローラ）・垂直型］作業床高さ６ｍ	日	1 1	5,170 5,170	5,170 5,170	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,502 5,502	
単価					5,502 5,502	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1579号	高所作業車（リフト車）	自走式(ｸﾛｰﾗ) 垂直型 作業床高さ6m	単位	日	数量	1 1	単価	5,502 5,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	2.23 2.23	149 149	332 332	
高所作業車（リフト車）	［自走式（クローラ）・垂直型］作業床高さ６ｍ	日	1 1	5,170 5,170	5,170 5,170	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,502 5,502	
単価					5,502 5,502	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1580号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	178,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	132	149	19,668	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46	109,000	159,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					178,900	
単価					178,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1581号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	95,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,952	29,952	
軽油		L	95	149	14,155	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46	35,100	51,246	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					95,360	
単価					95,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1582号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	178,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	132	149	19,668	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46	109,000	159,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					178,900	
単価					178,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1583号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	95,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,952	29,952	
軽油		L	95	149	14,155	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46	35,100	51,246	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					95,360	
単価					95,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1584号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満 有 鋼矢板III型 182日	単位	t	数量	1	単価	195,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	1	15,470	15,470	
鋼矢板　不足分弁償金	3型	t	1	180,000	180,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					195,500	
単価					195,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1585号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満 有 鋼矢板III型 150日	単位	t	数量	1	単価	193,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	1	13,500	13,500	
鋼矢板　不足分弁償金	3型	t	1	180,000	180,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					193,500	
単価					193,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1586号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水材	幅15㎜ 厚10㎜	m	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1587号	材料費（ｔ）		単位	t	数量	1	単価	154,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	中幅 SM490A 700×300	t	1	154,000	154,000	
計					154,000	
単価					154,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1588号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	469,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(BH)	SM490A 700×350×30×50 新品	ｔ	1	469,000	469,000	
計					469,000	
単価					469,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1589号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	537,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(BH)	SM490A 400×400×40×40 新品	ｔ	1	537,000	537,000	
計					537,000	
単価					537,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1590号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形 SM490A 13×380×100	ｔ	1	153,000	153,000	
計					153,000	
単価					153,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1591号	厚板　長さエキストラ	0m以上3m未満(短尺)	単位	ｔ	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		ｔ	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	WB020018 単－1894号
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1592号	ボーリングマシン	大口径 30kW級	単位	日	数量	1 1	単価	47,490 47,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［大口径］	３０．０ｋW級	供用日	1.33 1.33	35,700 35,700	47,481 47,481	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					47,490 47,490	
単価					47,490 47,490	円／日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1593号	ボーリングマシン	大口径 30kW級	単位	日	数量	1 1	単価	47,490 47,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［大口径］	３０．０ｋW級	供用日	1.33 1.33	35,700 35,700	47,481 47,481	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					47,490 47,490	
単価					47,490 47,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1594号	夜間出荷納入割増し	ﾓﾙﾀﾙ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,500 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）			1	2,500	2,500	WB020013
		ｍ３	1	2,500	2,500	単－1895号
計					2,500 2,500	
単価					2,500 2,500	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1595号	夜間出荷セット料金	ﾓﾙﾀﾙ	単位	回	数量	1 1	単価	75,000 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
夜間出荷セット料金	ﾓﾙﾀﾙ		1	75,000	75,000	
		回	1	75,000	75,000	
計					75,000 75,000	
単価					75,000 75,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1596号	ボーリングマシン	大口径 30kW級	単位	日	数量	1 1	単価	47,490 47,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［大口径］	３０．０ｋW級	供用日	1.33 1.33	35,700 35,700	47,481 47,481	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					47,490 47,490	
単価					47,490 47,490	円／日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1597号	夜間出荷納入割増し	ﾓﾙﾀﾙ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,500 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,500 2,500	2,500 2,500	WB020013 単－1895号
計					2,500 2,500	
単価					2,500 2,500	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1598号	ボーリングマシン	大口径 30kW級	単位	日	数量	1 1	単価	47,490 47,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［大口径］	３０．０ｋW級	供用日	1.33 1.33	35,700 35,700	47,481 47,481	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					47,490 47,490	
単価					47,490 47,490	円／日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1599号	夜間出荷納入割増し	ﾓﾙﾀﾙ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,500 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,500 2,500	2,500 2,500	WB020013 単－1895号
計					2,500 2,500	
単価					2,500 2,500	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1600号	厚板　幅エキストラ	300mm以上600mm未満(幅狭)	単位	t	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	4,000	4,000	WB020018
		t	1	4,000	4,000	単－1896号
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／ｔ

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1601号	厚板　長さエキストラ	0m以上3m未満(短尺)	単位	t	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	1,000	1,000	WB020018
		t	1	1,000	1,000	単－1897号
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1602号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	536,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形覆工板	3300×1000×200 鋼製滑り止め 補強型 締結式	枚	1	536,000	536,000	
計					536,000	
単価					536,000	円／枚

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1603号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾｰﾌﾃｨｷｬｯﾌﾟ		個	1	350	350	
計					350	
単価					350	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1604号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	536,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形覆工板	3300×1000×200 鋼製滑り止め 補強型 締結式	枚	1	536,000	536,000	
計					536,000	
単価					536,000	円／枚

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1605号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾｰﾌﾃｨｷｬｯﾌﾟ		個	1	350	350	
計					350	
単価					350	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1606号	汚泥吸排車運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	単位	日	数量	0 1	単価	0 62,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 27,352	0 27,352	
軽油		L	0 57	0 149	0 8,493	
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量３．１～３．５ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	供用日	0 1.44	0 18,200	0 26,208	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 62,060	
単価					0 62,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1607号	硬質地盤専用圧入機	普通鋼矢板･圧入800kN 引抜き900kN	単位	日	数量	1 1	単価	341,700 341,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	202 202	148 148	29,896 29,896	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第２次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.45 1.45	215,000 215,000	311,750 311,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		54 54	
計					341,700 341,700	
単価					341,700 341,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1608号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	単位	日	数量	1	単価	345,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	176	148	26,048	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第３次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46	219,000	319,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					345,800	
単価					345,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1609号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	162,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,815	46,815	
軽油		L	132	148	19,536	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1.46	66,000	96,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					162,800	
単価					162,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1610号	硬質地盤専用圧入機	普通鋼矢板･圧入800kN 引抜き900kN	単位	日	数量	1 1	単価	341,700 341,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	202 202	148 148	29,896 29,896	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第２次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.45 1.45	215,000 215,000	311,750 311,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		54 54	
計					341,700 341,700	
単価					341,700 341,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1611号	硬質地盤専用圧入機	普通鋼矢板･圧入800kN 引抜き900kN	単位	日	数量	1 1	単価	341,700 341,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	202 202	148 148	29,896 29,896	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第２次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.45 1.45	215,000 215,000	311,750 311,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		54 54	
計					341,700 341,700	
単価					341,700 341,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1612号	硬質地盤専用圧入機	普通鋼矢板･圧入800kN 引抜き900kN	単位	日	数量	1 1	単価	341,700 341,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	202 202	148 148	29,896 29,896	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第２次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.45 1.45	215,000 215,000	311,750 311,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		54 54	
計					341,700 341,700	
単価					341,700 341,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1613号	切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準以外 1.23無	単位	t	数量	10	単価	75,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.23無	t	10	47,300	473,000	WB251931 単－1898号
切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1.23無	t	10	28,330	283,300	WB251932 単－1899号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					756,300	
単価					75,630	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1614号	注入材	溶液型無機系注入剤 ｼﾘｶｿﾞﾙ系	単位	L	数量	1 1	単価	95 95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（Ｌ）			1	95	95	WB020020
		L	1	95	95	単－1900号
計					95 95	
単価					95 95	円／Ｌ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1615号	トラック［クレーン装置付］（車上プラント用）	4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	12,340 12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ		1.4	8,810	12,334	
		日	1.4	8,810	12,334	
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					12,340 12,340	
単価					12,340 12,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1616号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	複相方式 砂質土	単位	m	数量	1 1	単価	1,049 1,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03 0.03	9,720 9,720	291 291	
メタルクラウン	径４１	個	0.04 0.04	2,560 2,560	102 102	
グラウトモニタ	複相用　φ４０．５ｍｍ	個	0.003 0.003	168,000 168,000	504 504	
附属品費 17%		式	1 1		152 152	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,049 1,049	
単価					1,049 1,049	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1617号	二重管ストレーナ工法注入消耗材料費	複相	単位	ＫＬ	数量	1 1	単価	6,398 6,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトモニタ	複相用　φ４０．５ｍｍ	個	0.02 0.02	168,000 168,000	3,360 3,360	
注入用ホース類	複相用　φ１２ｍｍ　４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３	組	0.005 0.005	335,000 335,000	1,675 1,675	
サクションホース	複相用　φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３	組	0.003 0.003	28,200 28,200	84 84	
附属品費 25%		式	1 1		1,279 1,279	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,398 6,398	
単価					6,398 6,398	円／ＫＬ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1618号	特許料金		単位	L	数量	10 10	単価	0.6 0.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（Ｌ）		 L	1 1	6 6	6 6	WB020020 単－1901号
計					6 6	
単価					0.6 0.6	 円／Ｌ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1619号	注入材	溶液型無機系注入剤 ｼﾘｶｿﾞﾙ系	単位	L	数量	1 1	単価	95 95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（Ｌ）		 L	1 1	95 95	95 95	WB020020 単－1900号
計					95 95	
単価					95 95	 円／Ｌ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1620号	トラック［クレーン装置付］（車上プラント用）	4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	12,340 12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1.4 1.4	8,810 8,810	12,334 12,334	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,340 12,340	
単価					12,340 12,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1621号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	複相方式 砂質土	単位	m	数量	1 1	単価	1,049 1,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03 0.03	9,720 9,720	291 291	
メタルクラウン	径４１	個	0.04 0.04	2,560 2,560	102 102	
グラウトモニタ	複相用　φ４０．５ｍｍ	個	0.003 0.003	168,000 168,000	504 504	
附属品費 17%		式	1 1		152 152	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,049 1,049	
単価					1,049 1,049	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1622号	二重管ストレーナ工法注入消耗材料費	複相	単位	ＫＬ	数量	1 1	単価	6,398 6,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトモニタ	複相用　φ４０．５ｍｍ	個	0.02 0.02	168,000 168,000	3,360 3,360	
注入用ホース類	複相用　φ１２ｍｍ　４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３	組	0.005 0.005	335,000 335,000	1,675 1,675	
サクションホース	複相用　φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３	組	0.003 0.003	28,200 28,200	84 84	
附属品費 25%		式	1 1		1,279 1,279	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,398 6,398	
単価					6,398 6,398	円／ＫＬ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1623号	特許料金		単位	L	数量	10 10	単価	0.6 0.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（Ｌ）		 L	1 1	6 6	6 6	WB020020 単－1901号
計					6 6	
単価					0.6 0.6	 円／Ｌ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1624号	注入材	溶液型無機系注入剤 ｼﾘｶｿﾞﾙ系	単位	L	数量	1 1	単価	95 95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（Ｌ）		 L	1 1	95 95	95 95	WB020020 単－1900号
計					95 95	
単価					95 95	 円／Ｌ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1625号	トラック［クレーン装置付］（車上プラント用）	4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	12,340 12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1.4 1.4	8,810 8,810	12,334 12,334	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,340 12,340	
単価					12,340 12,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1626号	二重管ストレーナ工法注入消耗材料費	複相	単位	ＫＬ	数量	1 1	単価	6,398 6,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトモニタ	複相用　φ４０．５ｍｍ	個	0.02 0.02	168,000 168,000	3,360 3,360	
注入用ホース類	複相用　φ１２ｍｍ　４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３	組	0.005 0.005	335,000 335,000	1,675 1,675	
サクションホース	複相用　φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３	組	0.003 0.003	28,200 28,200	84 84	
附属品費 25%		式	1 1		1,279 1,279	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,398 6,398	
単価					6,398 6,398	円／ＫＬ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1627号	特許料金		単位	L	数量	10 10	単価	0.6 0.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（Ｌ）		 L	1 1	6 6	6 6	WB020020 単－1901号
計					6 6	
単価					0.6 0.6	 円／Ｌ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1628号	注入材	溶液型無機系注入剤 ｼﾘｶｿﾞﾙ系	単位	L	数量	1 1	単価	95 95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（Ｌ）		 L	1 1	95 95	95 95	WB020020 単－1900号
計					95 95	
単価					95 95	 円／Ｌ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1629号	トラック［クレーン装置付］（車上プラント用）	4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	12,340 12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1.4 1.4	8,810 8,810	12,334 12,334	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,340 12,340	
単価					12,340 12,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1630号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	複相方式 砂質土	単位	m	数量	1 1	単価	1,049 1,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03 0.03	9,720 9,720	291 291	
メタルクラウン	径４１	個	0.04 0.04	2,560 2,560	102 102	
グラウトモニタ	複相用　φ４０．５ｍｍ	個	0.003 0.003	168,000 168,000	504 504	
附属品費 17%		式	1 1		152 152	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,049 1,049	
単価					1,049 1,049	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1631号	二重管ストレーナ工法注入消耗材料費	複相	単位	ＫＬ	数量	1 1	単価	6,398 6,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトモニタ	複相用　φ４０．５ｍｍ	個	0.02 0.02	168,000 168,000	3,360 3,360	
注入用ホース類	複相用　φ１２ｍｍ　４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３	組	0.005 0.005	335,000 335,000	1,675 1,675	
サクションホース	複相用　φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３	組	0.003 0.003	28,200 28,200	84 84	
附属品費 25%		式	1 1		1,279 1,279	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,398 6,398	
単価					6,398 6,398	円／ＫＬ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1632号	特許料金		単位	L	数量	10 10	単価	0.6 0.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（L）		 L	1 1	6 6	6 6	WB020020 単－1901号
計					6 6	
単価					0.6 0.6	 円／L

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1633号	注入設備据付	車上ﾌﾟﾗﾝﾄ 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 2ｾｯﾄ	単位	現場	数量	1 1	単価	530,500 530,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	32,760 32,760	65,520 65,520	
特殊作業員		人	12 12	29,328 29,328	351,936 351,936	
電工		人	2 2	23,608 23,608	47,216 47,216	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	2 2	8,810 8,810	17,620 17,620	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		48,208 48,208	
計					530,500 530,500	
単価					530,500 530,500	円／現場

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1634号	注入設備解体	車上ﾌﾟﾗﾝﾄ 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 2ｾｯﾄ	単位	現場	数量	1 1	単価	265,200 265,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	32,760 32,760	32,760 32,760	
特殊作業員		人	6 6	29,328 29,328	175,968 175,968	
電工		人	1 1	23,608 23,608	23,608 23,608	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,810 8,810	8,810 8,810	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		24,054 24,054	
計					265,200 265,200	
単価					265,200 265,200	円／現場

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1635号	鋼管杭孔開け	鋼管杭 φ318.5 ｱﾝｶｰ打設角度30°	単位	m	数量	1.26 1.26	単価	9,968 9,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.25 0.25	28,496 28,496	7,124 7,124	
普通作業員		人	0.05 0.05	20,696 20,696	1,034 1,034	
酸素	ボンベ	ｍ３	2.98 2.98	563 563	1,677 1,677	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.19 1.19	2,290 2,290	2,725 2,725	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1 1		0 0	
計					12,560 12,560	
単価					9,968 9,968	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1636号	鋼管杭孔開け	鋼管杭 φ318.5 ｱﾝｶｰ打設角度45°	単位	m	数量	1.26 1.26	単価	9,968 9,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.25 0.25	28,496 28,496	7,124 7,124	
普通作業員		人	0.05 0.05	20,696 20,696	1,034 1,034	
酸素	ボンベ	ｍ３	2.98 2.98	563 563	1,677 1,677	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.19 1.19	2,290 2,290	2,725 2,725	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1 1		0 0	
計					12,560 12,560	
単価					9,968 9,968	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1637号	ＰＣ鋼より線	7本より　φ12.7mm ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	509 509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	509	509	WB020017
		ｋｇ	1	509	509	単－1902号
計					509 509	
単価					509 509	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1638号	くさび	φ12.7mm用	単位	組	数量	1 1	単価	530 530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	530	530	WB020019
		組	1	530	530	単－1903号
計					530 530	
単価					530 530	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1639号	アンカーヘッド	PC鋼材本数4本用	単位	個	数量	1 1	単価	1,780 1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	1,780	1,780	WB020015
		個	1	1,780	1,780	単－1904号
計					1,780 1,780	
単価					1,780 1,780	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1640号	支圧板	PC鋼材本数4本用 160×160	単位	枚	数量	1 1	単価	2,890 2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	2,890	2,890	WB020016
		枚	1	2,890	2,890	単－1905号
計					2,890 2,890	
単価					2,890 2,890	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1641号	台座金物	H300用 W=43.7kg	単位	組	数量	1 1	単価	23,000 23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	23,000	23,000	WB020019
		組	1	23,000	23,000	単－1906号
計					23,000 23,000	
単価					23,000 23,000	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1642号	拘束具	A(1本掛け) FC鋳鉄	単位	個	数量	1 1	単価	3,400 3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	3,400	3,400	WB020015
		個	1	3,400	3,400	単－1907号
計					3,400 3,400	
単価					3,400 3,400	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1643号	ＰＣ鋼より線 長さ割増（組立･加工費）	20m超30m以下 PC鋼材本数4本	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	102 102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	102	102	WB020017
		ｋｇ	1	102	102	単－1908号
計					102 102	
単価					102 102	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1644号	ＰＣ鋼より線 本数割増（組立･加工費）	2～10本	単位	本	数量	1 1	単価	850 850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	850	850	WB020014
		本	1	850	850	単－1909号
計					850 850	
単価					850 850	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1645号	ＰＣ鋼より線	7本より　φ12.7mm ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	509 509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	509 509	509 509	WB020017 単－1902号
計					509 509	
単価					509 509	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1646号	ＰＣ鋼より線 長さ割増（組立･加工費）	20m以下 PC鋼材本数4本	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	102 102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	102 102	102 102	WB020017 単－1910号
計					102 102	
単価					102 102	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1647号	ＰＣ鋼より線	7本より　φ12.7mm ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	509 509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	509	509	WB020017
		ｋｇ	1	509	509	単－1902号
計					509 509	
単価					509 509	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1648号	台座金物	H300用 W=35.1kg	単位	組	数量	1 1	単価	18,500 18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	18,500	18,500	WB020019
		組	1	18,500	18,500	単－1911号
計					18,500 18,500	
単価					18,500 18,500	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1649号	ＰＣ鋼より線 長さ割増（組立･加工費）	20m以下 PC鋼材本数4本	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	102 102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	102 102	102 102	WB020017 単－1910号
計					102 102	
単価					102 102	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1650号	ＰＣ鋼より線	7本より φ12.7mm ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	509 509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	509 509	509 509	WB020017 単－1902号
計					509 509	
単価					509 509	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1651号	ＰＣ鋼より線 長さ割増（組立･加工費）	20m以下 PC鋼材本数4本	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	102 102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	102 102	102 102	WB020017 単－1910号
計					102 102	
単価					102 102	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1652号	ＰＣ鋼より線	7本より φ12.7mm ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	509 509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	509 509	509 509	WB020017 単－1902号
計					509 509	
単価					509 509	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1653号	ＰＣ鋼より線 長さ割増（組立･加工費）	20m以下 PC鋼材本数4本	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	102 102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	102 102	102 102	WB020017 単－1910号
計					102 102	
単価					102 102	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1654号	山留材賃料	無 582日 有 718日 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	98,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	53,767	53,767	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料 供用日数582日	t	0.22	171,108	37,643	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					98,870	
単価					98,870	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1655号	山留材賃料	無 582日 有 658日 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	103,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／m）	t	1	58,200	58,200	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料 供用日数582日	t	0.22	171,108	37,643	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					103,400	
単価					103,400	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1656号	山留材賃料	無 59日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	31,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	7,080	7,080	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料 供用日数59日	t	0.22	20,956	4,610	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,270	
単価					31,270	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1657号	山留材賃料	無 683日 有 819日 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	111,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／m）	t	1	62,836	62,836	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料 供用日数683日	t	0.22	185,741	40,863	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					111,200	
単価					111,200	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1658号	山留材賃料	無 653日 有 729日 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	106,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	60,076	60,076	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料 供用日数653日	t	0.22	177,583	39,068	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					106,700	
単価					106,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1659号	山留材賃料	無 59日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	31,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	7,080	7,080	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料 供用日数59日	t	0.22	20,956	4,610	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,270	
単価					31,270	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1660号	汚泥吸排車運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	単位	日	数量	0 1	単価	0 62,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 27,352	0 27,352	
軽油		L	0 57	0 149	0 8,493	
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量３．１～３．５ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	供用日	0 1.44	0 18,200	0 26,208	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 62,060	
単価					0 62,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1661号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	53,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,952	29,952	
軽油		L	65	149	9,685	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,700	13,572	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					53,210	
単価					53,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1662号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	411	493	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					493	
単価					493	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1663号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22	149	3,278	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	1,920	2,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,582	
単価					5,582	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1664号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	53,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,952	29,952	
軽油		L	65	149	9,685	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,700	13,572	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					53,210	
単価					53,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1665号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.1	411	452	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					452	
単価					452	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1666号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	67	149	9,983	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.1	1,920	2,112	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,100	
単価					12,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1667号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	59,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,952	29,952	
軽油		L	94	149	14,006	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.36	11,700	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59,870	
単価					59,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1668号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,952	29,952	
軽油		L	78	149	11,622	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,700	14,742	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,320	
単価					56,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1669号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン装置付き］	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	59,870 59,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,952 29,952	29,952 29,952	
軽油		L	94 94	149 149	14,006 14,006	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.36 1.36	11,700 11,700	15,912 15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					59,870 59,870	
単価					59,870 59,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1670号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン装置付き］	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 59,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,952	0 29,952	
軽油		L	0 94	0 149	0 14,006	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1.36	0 11,700	0 15,912	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 59,870	
単価					0 59,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1671号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	65,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類)	(株)勝利商會 武岡事業所	t	100	65,000	6,500,000	
計					6,500,000	
単価					65,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1672号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	65,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類)	(株)勝利商會 武岡事業所	t	100	65,000	6,500,000	
計					6,500,000	
単価					65,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1673号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
くい丸太	松 1.8m×9cm 先端加工･皮むき費含む	本	1	840	840	
計					840	
単価					840	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1674号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	255,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛めっき鉄線２種	#8 JIS G 3547	ｔ	1	255,000	255,000	
計					255,000	
単価					255,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1675号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(松丸太)	(有)鹿児島培養土	ｍ３	100	7,000	700,000	
計					700,000	
単価					7,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1676号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,952	29,952	
軽油		L	119	149	17,731	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,700	12,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					60,090	
単価					60,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1677号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋))	(株)鹿児島美装	ｔ	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1678号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,952	29,952	
軽油		L	119	149	17,731	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,700	12,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					60,090	
単価					60,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1679号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋))	(株)鹿児島美装	ｔ	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1680号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	43,220 43,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,952 29,952	29,952 29,952	
軽油		L	45.4 45.4	149 149	6,764 6,764	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1 1	6,500 6,500	6,500 6,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					43,220 43,220	
単価					43,220 43,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1681号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 43,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,952	0 29,952	
軽油		L	0 45.4	0 149	0 6,764	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	0 1	0 6,500	0 6,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 43,220	
単価					0 43,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1682号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	43,220 43,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,952 29,952	29,952 29,952	
軽油		L	45.4 45.4	149 149	6,764 6,764	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1 1	6,500 6,500	6,500 6,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					43,220 43,220	
単価					43,220 43,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1683号	H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	単位	ｔ・日	数量	1 1	単価	80 80

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(杭用)賃料	300型(93kg/m) 1440日以内	ｔ・日	1 1	80 80	80 80	
計					80 80	
単価					80 80	円／ｔ・日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1684号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 43,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,952	0 29,952	
軽油		L	0 45.4	0 149	0 6,764	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	0 1	0 6,500	0 6,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 43,220	
単価					0 43,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1685号	H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	単位	ｔ・日	数量	0 1	単価	0 80

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(杭用)賃料	300型(93kg/m) 1800日以内	ｔ・日	0 1	0 80	0 80	
計					0 80	
単価					0 80	円／ｔ・日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1686号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	44,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準ﾊﾟﾈﾙ損料	損率25%	ｍ２	1	44,165	44,165	
計					44,165	
単価					44,160	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1687号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	348,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人員用扉ﾊﾟﾈﾙ損料	1×2m 損率25%	枚	1	348,940	348,940	
計					348,940	
単価					348,900	円／枚

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1688号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	508,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ﾊﾟﾈﾙ損料	1×2m 損率25%	枚	1	508,940	508,940	
計					508,940	
単価					508,900	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1689号	高所作業車（トラック架装リフト車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高18～18.5m	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 44,928	0 44,928	
軽油		L	0 25	0 149	0 3,725	
高所作業車［トラック架装リフト車］	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高18～18.5m	供用日	0 1	0 21,300	0 21,300	WYB00130 単－1912号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 69,960	
単価					0 69,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1690号	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高8～10m	単位	日	数量	0 1	単価	0 51,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 41,028	0 41,028	
軽油		L	0 13	0 149	0 1,937	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ	日	0 1	0 8,350	0 8,350	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 51,320	
単価					0 51,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1691号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	44,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準ﾊﾟﾈﾙ損料	損率25%	ｍ２	1	44,165	44,165	
計					44,165	
単価					44,160	円／ｍ２

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1692号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	348,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人員用扉ﾊﾟﾈﾙ損料	1×2m 損率25%	枚	1	348,940	348,940	
計					348,940	
単価					348,900	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1693号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	508,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ﾊﾟﾈﾙ損料	1×2m 損率25%	枚	1	508,940	508,940	
計					508,940	
単価					508,900	円／枚

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1694号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋))	(株)三純建設 ﾘｻｲｸﾙ事業部	ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1695号	乾式コアドリル削孔工	削孔径52mm L=550mm 水平コア	単位	m	数量	1 1	単価	52,980 52,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.172 0.172	33,696 33,696	5,795 5,795	
特殊作業員		人	0.344 0.344	30,368 30,368	10,446 10,446	
普通作業員		人	0.344 0.344	21,632 21,632	7,441 7,441	
ダイヤモンドビット	５３．１ｍｍ　スタンダード	個	1.595 1.595	14,800 14,800	23,606 23,606	
チューブ	径2ｲﾝﾁ	個	0.131 0.131	2,710 2,710	355 355	
アダプター	径2ｲﾝﾁ	個	0.103 0.103	2,850 2,850	293 293	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	0.344 0.344	3,180 3,180	1,093 1,093	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	5kVA	日	0.344 0.344	4,310 4,310	1,482 1,482	WYB00133 単－1913号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		2,469 2,469	
計					52,980 52,980	
単価					52,980 52,980	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1696号	乾式コアドリル削孔工	削孔径110㎜ L=250㎜ 水平コア	単位	m	数量	1 1	単価	67,880 67,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.212 0.212	33,696 33,696	7,143 7,143	
特殊作業員		人	0.424 0.424	30,368 30,368	12,876 12,876	
普通作業員		人	0.424 0.424	21,632 21,632	9,171 9,171	
ダイヤモンドビット	１１０ｍｍ　スタンダード	個	1.271 1.271	25,000 25,000	31,775 31,775	
チューブ	径4ｲﾝﾁ	個	0.055 0.055	5,140 5,140	282 282	
アダプター	径4ｲﾝﾁ	個	0.072 0.072	5,630 5,630	405 405	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	0.424 0.424	3,180 3,180	1,348 1,348	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	5kVA	日	0.424 0.424	4,310 4,310	1,827 1,827	WYB00137 単－1914号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		3,053 3,053	
計					67,880 67,880	
単価					67,880 67,880	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1697号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)］	排出ガス対策型(第3次) 37/45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	12,240 12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	39.9 39.9	159 159	6,344 6,344	
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)](損料)	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 37/45kVA	日	1 1	5,890 5,890	5,890 5,890	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,240 12,240	
単価					12,240 12,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1698号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)］	排出ガス対策型(第3次) 37/45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	12,240 12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	39.9 39.9	159 159	6,344 6,344	
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)](損料)	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 37/45kVA	日	1 1	5,890 5,890	5,890 5,890	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,240 12,240	
単価					12,240 12,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1699号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級	単位	日	数量	1 1	単価	43,040 43,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	27,352 27,352	27,352 27,352	
軽油		L	31.76 31.76	149 149	4,732 4,732	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	5.9 5.9	1,800 1,800	10,620 10,620	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	5.9 5.9	57 57	336 336	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					43,040 43,040	
単価					43,040 43,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1700号	バックホウ（クローラ）［超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	59,460 59,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	46,815 46,815	46,815 46,815	
軽油		Ｌ	37.17 37.17	149 149	5,538 5,538	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1 1	7,100 7,100	7,100 7,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					59,460 59,460	
単価					59,460 59,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1701号	バックホウ（クローラ）［超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	59,460 59,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	46,815 46,815	46,815 46,815	
軽油		Ｌ	37.17 37.17	149 149	5,538 5,538	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1 1	7,100 7,100	7,100 7,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					59,460 59,460	
単価					59,460 59,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1702号	トラック［クレーン装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	47,090 47,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	30,992 30,992	30,992 30,992	
軽油		L	37.1 37.1	159 159	5,898 5,898	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1 1	10,200 10,200	10,200 10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					47,090 47,090	
単価					47,090 47,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1703号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	11,020,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｽﾛｰﾌﾟ	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除含む	組	1	11,020,000	11,020,000	
計					11,020,000	
単価					11,020,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1704号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	52,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,992	30,992	
軽油		L	65	159	10,335	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36	7,850	10,676	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					52,010	
単価					52,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1705号	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回･クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	52,010 52,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	30,992 30,992	30,992 30,992	
軽油		L	65 65	159 159	10,335 10,335	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） ［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36 1.36	7,850 7,850	10,676 10,676	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					52,010 52,010	
単価					52,010 52,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1706号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級	単位	日	数量	1 1	単価	43,390 43,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	28,392 28,392	28,392 28,392	
軽油		L	31.76 31.76	159 159	5,049 5,049	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.16 1.16	8,310 8,310	9,639 9,639	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.16 1.16	261 261	302 302	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					43,390 43,390	
単価					43,390 43,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1707号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性シート	3.6m×5.4m 3年対応	ｍ２	1	9,500	9,500	
計					9,500	
単価					9,500	円／ｍ２

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1708号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,976	14,976	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,980	
単価					14,980	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1709号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,976	14,976	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,980	
単価					14,980	円／人日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.068-00-00-1-0

単－1710号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,896	15,896	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,900	
単価					15,900	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.432-00-00-1-0

単－1711号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,824	20,824	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,830	
単価					20,830	円／人日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1712号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	26,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	26,052	26,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,060	
単価					26,060	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1713号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,464	22,464	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					22,470	
単価					22,470	円／人日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1714号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	26,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	26,052	26,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,060	
単価					26,060	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1715号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,464	22,464	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					22,470	
単価					22,470	円／人日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.136-00-00-1-0

単－1716号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,817	16,817	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,820	
単価					16,820	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.065-00-00-1-0

単－1717号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,855	15,855	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					15,860	
単価					15,860	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1718号	高所作業車（トラック架装リフト車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	単位	日	数量	1 1	単価	60,300 60,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	46,815 46,815	46,815 46,815	
軽油		L	18 18	149 149	2,682 2,682	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	1 1	10,800 10,800	10,800 10,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					60,300 60,300	
単価					60,300 60,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1719号	高所作業車（トラック架装リフト車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	単位	日	数量	0 1	単価	0 60,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 46,815	0 46,815	
軽油		L	0 18	0 149	0 2,682	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0 1	0 10,800	0 10,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 60,300	
単価					0 60,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1720号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）１００ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	32,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,952	5,091	
軽油		L	18	149	2,682	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）１００ｔ吊	時間	1	24,800	24,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					32,580	
単価					32,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1721号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）１００ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	32,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,952	5,091	
軽油		L	18	149	2,682	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）１００ｔ吊	時間	1	24,800	24,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					32,580	
単価					32,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1722号	高所作業車（トラック架装・伸縮ブーム）	[ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ54m 積載荷重600kg	単位	日	数量	1 1	単価	650,000 650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ)賃料	[ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ54m 積載荷重600kg	台・日	1 1	650,000 650,000	650,000 650,000	
計					650,000 650,000	
単価					650,000 650,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1723号	バックホウ運転(クローラ)[標準･掘み装置付き]	山積0.34m3(平積0.25m3) 掘み装置1700～2000	単位	日	数量	1 1	単価	49,050 49,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,952 29,952	29,952 29,952	
軽油		L	57.96 57.96	149 149	8,636 8,636	
バックホウ（クローラ）[超小旋回型]	山積0.34m3(平積0.25m3)	日	1 1	8,150 8,150	8,150 8,150	WYB00817 単－1915号
掘み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	供用日	1 1	2,310 2,310	2,310 2,310	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					49,050 49,050	
単価					49,050 49,050	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1724号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(立木)	(有)鹿児島培養土	ｍ３	100	7,000	700,000	
計					700,000	
単価					7,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1725号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(木根)	(有)鹿児島培養土	ｍ３	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1726号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	72,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(表土)	(株)勝利商會 地山単価	ｍ３	100	72,625	7,262,500	
計					7,262,500	
単価					72,620	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1727号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	産業廃棄物税 ほぐした土量	ｍ３	1 1	500 500	500 500	
計					500 500	
単価					500 500	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1728号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削))【夜間】	(株)ｴｺﾌﾟﾗﾝ	ｍ３	100	4,200	420,000	
計					420,000	
単価					4,200	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1729号	電力基本料金	90798千円	単位	式	数量	1	単価	90,798,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1		90,798,000	
計					90,798,000	
単価					90,798,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1730号	溶出試験	27項目	単位	回	数量	1 1	単価	196,000 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験	27項目	回	1 1	196,000 196,000	196,000 196,000	
計					196,000 196,000	
単価					196,000 196,000	円／回

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1731号	含有量試験	9項目	単位	回	数量	1 1	単価	39,600 39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験	9項目	回	1 1	39,600 39,600	39,600 39,600	
計					39,600 39,600	
単価					39,600 39,600	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1732号	その他試験	16項目	単位	回	数量	1 1	単価	322,000 322,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
その他試験	16項目	回	1 1	322,000 322,000	322,000 322,000	
計					322,000 322,000	
単価					322,000 322,000	円／回

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1733号	土質試験	4項目	単位	回	数量	1 1	単価	38,600 38,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質試験	4項目	回	1 1	38,600 38,600	38,600 38,600	
計					38,600 38,600	
単価					38,600 38,600	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1734号	土質試験	1項目	単位	回	数量	1 1	単価	8,250 8,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質試験	1項目	回	1 1	8,250 8,250	8,250 8,250	
計					8,250 8,250	
単価					8,250 8,250	円／回

参考資料（３）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1735号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ40mm用	個	1	28,400	28,400	
計					28,400	
単価					28,400	円／個

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1736号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ40mm用	個	1	28,400	28,400	
計					28,400	
単価					28,400	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1737号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚板 幅ｴｷｽﾄﾗ	300㎜以上600㎜未満(幅狭)	ｔ	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／ｔ

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1738号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚板 長さｴｷｽﾄﾗ	0m以上3m未満(短尺)	ｔ	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1739号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	19,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管	φ1300 3回使い	m	1	19,946	19,946	
計					19,946	
単価					19,940	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1740号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	6,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾉﾝﾘｰｸﾀﾞｸﾄ	φ1300 3回使い	m	1	6,333	6,333	
計					6,333	
単価					6,333	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1741号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞﾆﾙ風管	φ1100 ﾌｧｽﾅｰ型(防炎加工) 3回使い	m	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1742号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	19,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管	φ1300 3回使い	m	1	19,946	19,946	
計					19,946	
単価					19,940	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1743号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	6,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾉﾝﾘｰｸﾀﾞｸﾄ	φ1300 3回使い	m	1	6,333	6,333	
計					6,333	
単価					6,333	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1744号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞﾆﾙ風管	φ1100 ﾌｧｽﾅｰ型(防炎加工) 3回使い	m	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1745号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光ﾗﾝﾌﾟ（直管形）	FLR-40(ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾄ形) 全損	個	1	460	460	
計					460	
単価					460	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1746号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	7,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具(坑内照明用)	40W蛍光灯相当 防湿･防雨型 損率45%	個	1	7,875	7,875	
計					7,875	
単価					7,875	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1747号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	2,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV) 100m2 3心 損率40%	m	1	2,483	2,483	
計					2,483	
単価					2,483	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1748号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光ﾗﾝﾌﾟ（直管形）	FLR-40(ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾄ形) 全損	個	1	460	460	
計					460	
単価					460	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1749号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	7,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具(坑内照明用)	40W蛍光灯相当 防湿･防雨型 損率45%	個	1	7,875	7,875	
計					7,875	
単価					7,875	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1750号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	2,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV) 100m2 3心 損率40%	m	1	2,483	2,483	
計					2,483	
単価					2,483	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1751号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	26,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通信･非常警報装置	親機 3回使い	個	1	26,666	26,666	
計					26,666	
単価					26,660	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1752号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	26,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通信･非常警報装置	子機 3回使い	個	1	26,666	26,666	
計					26,666	
単価					26,660	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1753号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2mm2 20心 2回使い	m	1	498.7	498	
計					498	
単価					498	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1754号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般通信用ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEV 1.2mm2 2P 2回使い	m	1	82.5	82	
計					82	
単価					82	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1755号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	26,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通信･非常警報装置	親機 3回使い	個	1	26,666	26,666	
計					26,666	
単価					26,660	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1756号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	26,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通信･非常警報装置	子機 3回使い	個	1	26,666	26,666	
計					26,666	
単価					26,660	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1757号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2mm2 20心 2回使い	m	1	498.7	498	
計					498	
単価					498	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1758号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般通信用ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEV 1.2mm2 2P 2回使い	m	1	82.5	82	
計					82	
単価					82	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1759号	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業高さ12m	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ１２ｍ	日	0 1.4	0 10,800	0 15,120	
計					0 15,120	
単価					0 15,120	円／供用日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1760号	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業高さ12m	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ１２ｍ	日	0 1	0 10,800	0 10,800	
計					0 10,800	
単価					0 10,800	円／供用日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1761号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)38mm2 3心 損率30%	m	1	1,030	1,030	
計					1,030	
単価					1,030	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1762号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸形ｱｰｽ棒	E-B5 10φ×1500mm	本	1	1,440	1,440	
計					1,440	
単価					1,440	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1763号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	450	450	
計					450	
単価					450	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1764号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	28,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地極銅板	900㎜2×1.5t 黄銅ﾛｳ付	枚	1	28,000	28,000	
計					28,000	
単価					28,000	円／枚

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1765号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)はんだ方式	CV3心 屋外 6600V 14mm2	組	1	12,300	12,300	
計					12,300	
単価					12,300	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1766号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	9,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)はんだ方式	CV3心 屋内 6600V 14mm2	組	1	9,670	9,670	
計					9,670	
単価					9,670	円／組

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1767号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G54	m	1	1,377.04	1,377	
計					1,377	
単価					1,377	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1768号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器	600V 3P 50AF 損率30%	個	1	2,640	2,640	
計					2,640	
単価					2,640	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1769号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器	600V 3P 100AF 損率30%	個	1	4,650	4,650	
計					4,650	
単価					4,650	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1770号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸形ｱｰｽ棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1771号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	450	450	
計					450	
単価					450	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1772号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)38mm2 3心 損率30%	m	1	703	703	
計					703	
単価					703	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1773号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器	600V 3P 30AF 損率30%	個	1	2,130	2,130	
計					2,130	
単価					2,130	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1774号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器	600V 3P 200AF 損率30%	個	1	8,400	8,400	
計					8,400	
単価					8,400	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1775号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(電力仕様)	10m末口19cm 3.4KN 損率25%	本	1	11,200	11,200	
計					11,200	
単価					11,200	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1776号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
がいし(配電線用)	高圧ﾋﾟﾝがいし 普通形 大 損率25%	個	1	367	367	
計					367	
単価					367	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1777号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
がいし(配電線用)	高圧耐張がいし 普通形 損率25%	個	1	637	637	
計					637	
単価					637	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1778号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽腕金LGA(電力規格品)	1.5 ﾃ(高圧3線引通･総槍出) 損率25%	本	1	722	722	
計					722	
単価					722	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1779号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽腕金LGA(電力規格品)	1.8 ﾃ(高圧3線引通･総槍出) 損率25%	本	1	860	860	
計					860	
単価					860	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1780号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電線用架線金具(Uﾎﾞﾙﾄ)	13×220mm 損率25%	個	1	287	287	
計					287	
単価					287	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1781号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電線用架線金具(足場ﾎﾞﾙﾄ)	CP用 損率25%	本	1	52.2	52	
計					52	
単価					52	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1782号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電線用架線金具(丸型ｱｰﾑﾀｲ)	2.3×25×945(mm) 損率25%	本	1	220	220	
計					220	
単価					220	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1783号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	OE 38㎜2 損率30%	m	1	235	235	
計					235	
単価					235	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1784号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧引下用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	6.6KV PDC 38㎜2 損率30%	m	1	271	271	
計					271	
単価					271	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1785号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ	A型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付) 損率25%	個	1	1,410	1,410	
計					1,410	
単価					1,410	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1786号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛ﾒｯｷ鋼より線	2種A級 22mm2	ｋｇ	1	517	517	
計					517	
単価					517	円／ｋｇ

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1787号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電線用架線金具(巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ)	ｼﾝﾌﾞﾙ、玉碍子用 22mm2	個	1	303	303	
計					303	
単価					303	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1788号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	6,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄﾞ付き	No.1 500×250	個	1	6,140	6,140	
計					6,140	
単価					6,140	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1789号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
がいし(配電線用)	玉がいし 100×100 損率25%	個	1	170	170	
計					170	
単価					170	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1790号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	7,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN 損率25%	本	1	7,870	7,870	
計					7,870	
単価					7,870	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1791号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	78

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
がいし(配電線用)	低圧引留がいし 75×65 損率25%	個	1	78	78	
計					78	
単価					78	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1792号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	61

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電線用架線金具(低圧ﾗｯｸ)	電力･JR規格品(RL-O) 損率25%	個	1	61.7	61	
計					61	
単価					61	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1793号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	29

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 2.6mm 損率30%	m	1	29.6	29	
計					29	
単価					29	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1794号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 3.2mm 損率30%	m	1	43.5	43	
計					43	
単価					43	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1795号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 14mm 損率30%	m	1	82.2	82	
計					82	
単価					82	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1796号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 22mm 損率30%	m	1	126	126	
計					126	
単価					126	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1797号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 38㎜ 損率30%	m	1	210	210	
計					210	
単価					210	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1798号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 60㎜ 損率30%	m	1	334	334	
計					334	
単価					334	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1799号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 100mm 損率30%	m	1	560	560	
計					560	
単価					560	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1800号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ支持具	TA85	個	1	783	783	
計					783	
単価					783	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1801号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿	15R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	個	1	216	216	
計					216	
単価					216	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1802号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)5.5mm2 3心 損率30%	m	1	120	120	
計					120	
単価					120	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1803号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)8mm2 3心 損率30%	m	1	160	160	
計					160	
単価					160	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1804号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)14mm2 3心 損率30%	m	1	260	260	
計					260	
単価					260	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1805号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)22mm2 3心 損率30%	m	1	398	398	
計					398	
単価					398	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1806号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)60mm2 3心 損率30%	m	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1807号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)100mm2 3心 損率30%	m	1	1,860	1,860	
計					1,860	
単価					1,860	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1808号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)150mm2 3心 損率30%	m	1	4,290	4,290	
計					4,290	
単価					4,290	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1809号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿	25R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	個	1	261	261	
計					261	
単価					261	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1810号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)38mm2 3心 損率30%	m	1	1,030	1,030	
計					1,030	
単価					1,030	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1811号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸形ｱｰｽ棒	E-B5 10φ×1500mm	本	1	1,440	1,440	
計					1,440	
単価					1,440	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1812号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	450	450	
計					450	
単価					450	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1813号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	28,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地極銅板	900mm2×1.5t 黄銅ﾛｳ付	枚	1	28,000	28,000	
計					28,000	
単価					28,000	円／枚

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1814号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)はんだ方式	CV3心 屋外 6600V 14mm2	組	1	12,300	12,300	
計					12,300	
単価					12,300	円／組

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1815号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	9,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)はんだ方式	CV3心 屋内 6600V 14mm2	組	1	9,670	9,670	
計					9,670	
単価					9,670	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1816号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G54	m	1	1,377.04	1,377	
計					1,377	
単価					1,377	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1817号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器	600V 3P 50AF 損率30%	個	1	2,640	2,640	
計					2,640	
単価					2,640	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1818号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器	600V 3P 100AF 損率30%	個	1	4,650	4,650	
計					4,650	
単価					4,650	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1819号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸形ｱｰｽ棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1820号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	450	450	
計					450	
単価					450	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1821号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)38mm2 3心 損率30%	m	1	703	703	
計					703	
単価					703	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1822号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器	600V 3P 30AF 損率30%	個	1	2,130	2,130	
計					2,130	
単価					2,130	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1823号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器	600V 3P 200AF 損率30%	個	1	8,400	8,400	
計					8,400	
単価					8,400	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1824号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(電力仕様)	10m末口19cm 3.4KN 損率25%	本	1	11,200	11,200	
計					11,200	
単価					11,200	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1825号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
がいし(配電線用)	高圧ﾋﾟﾝがいし 普通形 大 損率25%	個	1	367	367	
計					367	
単価					367	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1826号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
がいし(配電線用)	高圧耐張がいし 普通形 損率25%	個	1	637	637	
計					637	
単価					637	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1827号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽腕金LGA(電力規格品)	1.5 ﾃ(高圧3線引通･総槍出) 損率25%	本	1	722	722	
計					722	
単価					722	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1828号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽腕金LGA(電力規格品)	1.8 ﾃ(高圧3線引通･総槍出) 損率25%	本	1	860	860	
計					860	
単価					860	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1829号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電線用架線金具(Uﾎﾞﾙﾄ)	13×220mm 損率25%	個	1	287	287	
計					287	
単価					287	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1830号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電線用架線金具(足場ﾎﾞﾙﾄ)	CP用 損率25%	本	1	52.2	52	
計					52	
単価					52	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1831号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電線用架線金具(丸型ｱｰﾑﾀｲ)	2.3×25×945(㎜) 損率25%	本	1	220	220	
計					220	
単価					220	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1832号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	OE 38㎜2 損率30%	m	1	235	235	
計					235	
単価					235	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1833号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧引下用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	6.6KV PDC 38mm2 損率30%	m	1	271	271	
計					271	
単価					271	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1834号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ	A型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付) 損率25%	個	1	1,410	1,410	
計					1,410	
単価					1,410	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1835号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛ﾒｯｷ鋼より線	2種A級 22mm2	ｋｇ	1	517	517	
計					517	
単価					517	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1836号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電線用架線金具(巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ)	ｼﾝﾌﾞﾙ、玉碍子用 22mm2	個	1	303	303	
計					303	
単価					303	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1837号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	6,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄﾞ付き	No.1 500×250	個	1	6,140	6,140	
計					6,140	
単価					6,140	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1838号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
がいし(配電線用)	玉がいし 100×100 損率25%	個	1	170	170	
計					170	
単価					170	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1839号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	7,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN 損率25%	本	1	7,870	7,870	
計					7,870	
単価					7,870	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1840号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	78

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
がいし(配電線用)	低圧引留がいし 75×65 損率25%	個	1	78	78	
計					78	
単価					78	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1841号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	61

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電線用架線金具(低圧ﾗｯｸ)	電力･JR規格品(RL-0) 損率25%	個	1	61.7	61	
計					61	
単価					61	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1842号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	29

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 2.6mm 損率30%	m	1	29.6	29	
計					29	
単価					29	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1843号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 3.2mm 損率30%	m	1	43.5	43	
計					43	
単価					43	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1844号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 14mm 損率30%	m	1	82.2	82	
計					82	
単価					82	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1845号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 22㎜ 損率30%	m	1	126	126	
計					126	
単価					126	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1846号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 38㎜ 損率30%	m	1	210	210	
計					210	
単価					210	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1847号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 60㎜ 損率30%	m	1	334	334	
計					334	
単価					334	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1848号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 100㎜ 損率30%	m	1	560	560	
計					560	
単価					560	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1849号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ支持具	TA85	個	1	783	783	
計					783	
単価					783	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1850号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿	15R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	個	1	216	216	
計					216	
単価					216	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1851号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)5.5mm2 3心 損率30%	m	1	120	120	
計					120	
単価					120	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1852号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)8mm2 3心 損率30%	m	1	160	160	
計					160	
単価					160	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1853号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)14mm2 3心 損率30%	m	1	260	260	
計					260	
単価					260	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1854号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)22mm2 3心 損率30%	m	1	398	398	
計					398	
単価					398	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1855号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)60mm2 3心 損率30%	m	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1856号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)100mm2 3心 損率30%	m	1	1,860	1,860	
計					1,860	
単価					1,860	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1857号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)150mm2 3心 損率30%	m	1	4,290	4,290	
計					4,290	
単価					4,290	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1858号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿	25R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	個	1	261	261	
計					261	
単価					261	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1859号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	22,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	24-15-25(20)	ｍ３	1	22,600	22,600	
計					22,600	
単価					22,600	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1860号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流動化処理土	一軸圧縮強度3000kN/m2 ﾌﾛｰ値110mm以上	ｍ３	1	31,000	31,000	
計					31,000	
単価					31,000	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1861号	ケンファイター運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.16m3 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)	単位	日	数量	1 1	単価	213,300 213,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	27.95 27.95	149 149	4,164 4,164	
運転手（特殊）		人	1 1	30,992 30,992	30,992 30,992	
ケンファイター(損料)	ｸﾛｰﾗ型 山積0.16m3 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)	供用日	1.78 1.78	98,900 98,900	176,042 176,042	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,102 2,102	
計					213,300 213,300	
単価					213,300 213,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1862号	ウインチ運転	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	単位	日	数量	1 1	単価	47,120 47,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	30,368 30,368	30,368 30,368	
ウインチ(損料)	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	供用日	1.78 1.78	9,410 9,410	16,749 16,749	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					47,120 47,120	
単価					47,120 47,120	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1863号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 37/45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	8,446 8,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	33.8 33.8	149 149	5,036 5,036	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	供用日	1.18 1.18	2,820 2,820	3,327 3,327	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		83 83	
計					8,446 8,446	
単価					8,446 8,446	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1864号	ケンファイター運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.16m3 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)	単位	日	数量	1 1	単価	213,300 213,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	27.95 27.95	149 149	4,164 4,164	
運転手（特殊）		人	1 1	30,992 30,992	30,992 30,992	
ケンファイター(損料)	ｸﾛｰﾗ型 山積0.16m3 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)	供用日	1.78 1.78	98,900 98,900	176,042 176,042	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,102 2,102	
計					213,300 213,300	
単価					213,300 213,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1865号	ウインチ運転	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	単位	日	数量	1 1	単価	47,120 47,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	30,368 30,368	30,368 30,368	
ウインチ(損料)	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	供用日	1.78 1.78	9,410 9,410	16,749 16,749	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					47,120 47,120	
単価					47,120 47,120	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1866号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 37/45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	8,446 8,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	33.8 33.8	149 149	5,036 5,036	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	供用日	1.18 1.18	2,820 2,820	3,327 3,327	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		83 83	
計					8,446 8,446	
単価					8,446 8,446	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1867号	材料費（L）		単位	L	数量	1	単価	95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	溶液型無機系注入剤 ｼﾘｶﾞﾙ系	L	1	95	95	
計					95	
単価					95	円／L

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1868号	材料費（L）		単位	L	数量	1	単価	6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特許料金	10L当たり	L	1	6	6	
計					6	
単価					6	円／L

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1869号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,190,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径400 L=1.0m	本	1	1,190,000	1,190,000	
計					1,190,000	
単価					1,190,000	円／本

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1870号	セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg袋入り	単位	ｋｇ	数量	1,000 1,000	単価	21.8 21.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1 1	21,800 21,800	21,800 21,800	
計					21,800 21,800	
単価					21.8 21.8	円／ｋｇ

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1871号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA 1日 15.4L/日	単位	日	数量	1	単価	3,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１０ｋＶＡ	日	1	1,390	1,390	
軽油		L	15.4	147	2,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,653	
単価					3,653	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1872号	セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg袋入り	単位	ｋｇ	数量	1,000 1,000	単価	21.8 21.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入		1	21,800	21,800	
		t	1	21,800	21,800	
計					21,800 21,800	
単価					21.8 21.8	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1873号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［ﾓｰﾀ駆動］0.8～1.2m3/h	単位	時間	数量	1 1	単価	2,180 2,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ		1	2,180	2,180	
		時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,180 2,180	
単価					2,180 2,180	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1874号	空気圧縮機運転	可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ 14.2m3/min 1日 119L･kwh/日	単位	日	数量	1	単価	21,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１４．２ｍ３／ｍｉｎ	日	1	4,340	4,340	
軽油		L	119	147	17,493	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					21,840	
単価					21,840	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1875号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA 1日 36.4L/日	単位	日	数量	1	単価	8,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1	2,680	2,680	
軽油		L	36.4	147	5,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,030	
単価					8,030	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1876号	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積0.34m3	単位	日	数量	1 1	単価	34,480 34,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	28,392 28,392	28,392 28,392	
軽油		L	14.1 14.1	147 147	2,072 2,072	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．３４ｍ３	日	1 1	4,010 4,010	4,010 4,010	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					34,480 34,480	
単価					34,480 34,480	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1877号	種子		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	32.14 32.14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
種子	ｸﾘｰﾋﾟﾝｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｪｽｸ		0.09	1,770	159	
		ｋｇ	0.09	1,770	159	
種子	ﾊﾞﾐｭｰﾀﾞｸﾞﾗｽ		0.08	3,700	296	
		ｋｇ	0.08	3,700	296	
種子	ｼﾛｸﾛｰﾊﾞ		0.07	2,390	167	
		ｋｇ	0.07	2,390	167	
種子	よもぎ		0.13	3,880	504	
		ｋｇ	0.13	3,880	504	
種子	めどはぎ		0.06	3,300	198	
		ｋｇ	0.06	3,300	198	
種子	こまつなぎ		0.3	6,300	1,890	
		ｋｇ	0.3	6,300	1,890	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,214 3,214	
単価					32.14 32.14	 円／ｍ２

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1878号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［ﾓｰﾀ駆動］0.8～1.2m3/h	単位	時間	数量	1 1	単価	2,180 2,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ		1	2,180	2,180	
		時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,180	
					2,180	
単価					2,180	
					2,180	円／時間

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1879号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-15-25(20)(低熱) 高性能AE減水剤					
		ｍ３	1	38,500	38,500	
計					38,500	
単価					38,500	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1880号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-60-25(20)(低熱)	高流動 高性能AE減水剤増粘ﾀｲﾌﾟ(1液型)	ｍ３	1	45,000	45,000	
計					45,000	
単価					45,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1881号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-60-25(20)(低熱)	高流動 高性能AE減水剤増粘ﾀｲﾌﾟ(1液型)	ｍ３	1	45,000	45,000	
計					45,000	
単価					45,000	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1882号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-25(20)(低熱) AE減水剤	ｍ３	1	33,000	33,000	
計					33,000	
単価					33,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1883号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	45,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-60-25(20)(低熱)	高流動 高性能AE減水剤 増粘剤入り	ｍ３	1	45,600	45,600	
計					45,600	
単価					45,600	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1884号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-25(20)(低熱) AE減水剤	ｍ３	1	33,000	33,000	
計					33,000	
単価					33,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1885号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚みｴｷｽﾄﾗ	6≦ｔ＜12㎜	ｔ	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1886号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚板 幅ｴｷｽﾄﾗ	300㎜以上600㎜未満(幅狭)	ｔ	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1887号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚板 長さｴｷｽﾄﾗ	15m以上18m未満(長尺)	ｔ	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1888号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	38,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ65mm用	個	1	38,200	38,200	
計					38,200	
単価					38,200	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1889号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	7,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横ｽﾘｯﾄ型ｽﾄﾚｰﾅ管	VP-100 無孔管	m	1	7,750	7,750	
計					7,750	
単価					7,750	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1890号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	合繊不織布 厚10.0㎜	ｍ２	1	470	470	
計					470	
単価					470	円／ｍ２

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1891号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	3,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木ｼｰﾄ	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 厚3.0～3.3㎜	ｍ２	1	3,110	3,110	
計					3,110	
単価					3,110	円／ｍ２

参考資料（３）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1892号	コンクリート破砕機賃料	ｼﾘﾝﾀﾞｰ出力397kN	単位	日	数量	1 1	単価	40,800 40,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート破砕機賃料	ｼﾘﾝﾀﾞｰ出力397kN 4週8休補正	日	1 1	40,800 40,800	40,800 40,800	
計					40,800 40,800	
単価					40,800 40,800	円／日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1893号	電動式油圧ポンプ賃料	85MPa 三相200V	単位	日	数量	1 1	単価	15,300 15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動式油圧ポンプ賃料	85MPa 三相200V 4週8休補正	日	1 1	15,300 15,300	15,300 15,300	
計					15,300 15,300	
単価					15,300 15,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1894号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚板 長さｴｷｽﾄﾗ	0m以上3m未満(短尺)	ｔ	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1895号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
夜間出荷納入割増し	ﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1896号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚板 幅ｴｷｽﾄﾗ	300㎜以上600㎜未満(幅狭)	ｔ	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1897号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚板 長さｴｷｽﾄﾗ	0m以上3m未満(短尺)	ｔ	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1898号	切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.23無	単位	t	数量	10	単価	47,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	50,693	86,178	
とび工		人	3.2	44,771	143,267	
溶接工		人	1.7	45,227	76,885	
普通作業員		人	1.7	33,141	56,339	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	54,243	92,213	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		18,118	
計					473,000	
単価					47,300	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1899号	切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1.23無	単位	t	数量	10	単価	28,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	50,693	50,693	
とび工		人	1.9	44,771	85,064	
溶接工		人	1	45,227	45,227	
普通作業員		人	1	33,141	33,141	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	54,243	54,243	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		14,932	
計					283,300	
単価					28,330	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1900号	材料費（L）		単位	L	数量	1	単価	95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	溶液型無機系注入剤 ｼﾘｶﾞﾙ系	L	1	95	95	
計					95	
単価					95	円／L

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.710-00-00-1-0

単－1901号	材料費（L）		単位	L	数量	1	単価	6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特許料金	10L当たり	L	1	6	6	
計					6	
単価					6	円／L

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1902号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線	7本より　φ12.7㎜ ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ	ｋｇ	1	509	509	
計					509	
単価					509	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1903号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
くさび	φ12.7㎜用	組	1	530	530	
計					530	
単価					530	円／組

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1904号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ	PC鋼材本数4本用	個	1	1,780	1,780	
計					1,780	
単価					1,780	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1905号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支圧板	PC鋼材本数4本用 160×160	枚	1	2,890	2,890	
計					2,890	
単価					2,890	円／枚

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1906号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
台座金物	H300用 W=43.7kg	組	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23,000	円／組

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1907号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
拘束具	A(1本掛け) FC鋳鉄	個	1	3,400	3,400	
計					3,400	
単価					3,400	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1908号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線 長さ割増(組立･加工費)	20m超30m以下 PC鋼材本数4本	ｋｇ	1	102	102	
計					102	
単価					102	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1909号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線 本数割増(組立･加工費)	2～10本	本	1	850	850	
計					850	
単価					850	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1910号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼より線 長さ割増(組立･加工費)	20m以下 PC鋼材本数4本	ｋｇ	1	102	102	
計					102	
単価					102	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1911号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
台座金物	H300用 W=35.1kg	組	1	18,500	18,500	
計					18,500	
単価					18,500	円／組

参考資料（３）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1912号	高所作業車［トラック架装リフト車］	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高18～18.5m	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 21,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車]賃料	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高18～18.5m	台・日	0 1	0 21,300	0 21,300	
計					0 21,300	
単価					0 21,300	円／供用日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1913号	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	5kVA	単位	日	数量	1 1	単価	4,310 4,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	18.9 18.9	172 172	3,250 3,250	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	1 1	1,060 1,060	1,060 1,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,310 4,310	
単価					4,310 4,310	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1914号	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	5kVA	単位	日	数量	1 1	単価	4,310 4,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	18.9 18.9	172 172	3,250 3,250	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	1 1	1,060 1,060	1,060 1,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,310 4,310	
単価					4,310 4,310	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1915号	バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積0.34m3(平積0.25m3)	単位	日	数量	1 1	単価	8,150 8,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) ［超小旋回型］賃料	山積0.34m3(平積0.25m3)長期割引有 4週8休補正		1	8,150	8,150	
		台・日	1	8,150	8,150	
計					8,150 8,150	
単価					8,150 8,150	円／日