

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事
工事地名	宮崎県日南市伊比井地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	12) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 計画課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650040	14) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	117,403,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	117,403,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	476日間 自 令和 7年 9月 6日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (2回変更) 至 令和 8年12月25日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	日南	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道220号	22) 処 分 費 等	448,924
		23) 公 告 日	令和 7年 6月19日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費 道路交通安全対策事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 交通事故重点対策道路事業費 交通事故重点対策道路事業費 道路交通安全施設等整備事業	3) 目の細分： 工事費（Ⅰ種） 工事費（Ⅱ種） 工事費（Ⅱ種）	4) 事業名：
---	--	---	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		56,838,649 58,929,814	1	2,091,165	
道路土工			式	1 1		1,918,271 1,973,347	1	55,076	
掘削工			式	0 1		0 261,612	1	261,612	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		m3	0 860	0 304.2	0 261,612	860	261,612	単-1号
掘削工(ICT)			式	1 0		332,218 0	-1	-332,218	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満		m3	860 0	386.3 386.3	332,218 0	-860	-332,218	単-2号
路体盛土工			式	1 1		124,600 148,228	1	23,628	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	2 2	4,865 4,865	9,730 9,730	0	0	単-3号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		m3	150 150	765.8 765.8	114,870 114,870	0	0	単-4号
路体(築堤)盛土	4.0m以上		m3	0 110	0 214.8	0 23,628	110	23,628	単-5号
路体盛土工(ICT)			式	1 0		25,663 0	-1	-25,663	
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	110 0	233.3 233.3	25,663 0	-110	-25,663	単-6号

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工			式	0 1		0 151,532	1	151,532	
路床盛土		2.5m未満	m3	0 30	0 4,996	0 149,880	30	149,880	単-7号
路床盛土		4.0m以上	m3	0 5	0 330.4	0 1,652	5	1,652	単-8号
路床盛土工 (ICT)			式	1 0		1,689 0	-1	-1,689	
路床盛土 (ICT)			m3	5 0	337.8 337.8	1,689 0	-5	-1,689	単-9号
法面整形工			式	0 1		0 62,830	1	62,830	
法面整形 (切土部)		現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 50	0 783.8	0 39,190	50	39,190	単-10号
法面整形 (盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	0 60	0 394	0 23,640	60	23,640	単-11号
法面整形工 (ICT)			式	1 0		69,295 0	-1	-69,295	
法面整形 (切土部) (ICT)		ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	50 0	789.5 789.5	39,475 0	-50	-39,475	単-12号
法面整形 (盛土部) (ICT)		法面締固め無し	m2	60 0	497 497	29,820 0	-60	-29,820	単-13号
防草コンクリート			式	1 1		142,620 142,620	0	0	

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート	18-8-40（高炉）コンクリート ト夜間割増無	m2	60	2,377	142,620	0	0		
			60	2,377	142,620				
残土処理工		式	1		1,222,186	1	-15,661		
			1		1,206,525				
整地	敷均し（ルース）	m3	670		81,413	-670	-81,413	内-1号	
			0		0				
整地	敷均し（ルース）	m3	0		0	660	80,370	内-2号	
			660		80,370				
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	670		1,140,773	-670	-1,140,773	内-3号	
			0		0				
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	0		0	660	1,126,155	内-4号	
			660		1,126,155				
法面工		式	1		14,244	0	0		
			1		14,244				
植生工		式	1		14,244	0	0		
			1		14,244				
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	40	356.1	14,244	0	0	単-15号	
			40	356.1	14,244				
擁壁工		式	1		2,188,678	0	0		
			1		2,188,678				
作業土工		式	1		198,256	0	0		
			1		198,256				
床掘り	土砂	m3	8		1,857	0	0	内-5号	
			8		1,857				

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	80		21,738	0	0	内-6号
				80		21,738			
埋戻し		土砂	m3	8		13,570	0	0	内-7号
				8		13,570			
埋戻し		土砂	m3	50		143,154	0	0	内-8号
				50		143,154			
基面整正			m2	50		17,937	0	0	内-9号
				50		17,937			
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		1,990,422	0	0	
				1		1,990,422			
小型擁壁 (1号小型重力式擁壁)		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m	22		652,843	0	0	内-10号
				22		652,843			
小型擁壁 (2号小型重力式擁壁)		0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m	44		1,025,145	0	0	内-11号
				44		1,025,145			
重力式擁壁 (3号小型重力式擁壁)		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m	6		312,434	0	0	内-12号
				6		312,434			
石・ブロック積(張)工			式	1		2,316,263	0	0	
				1		2,316,263			
作業土工			式	1		52,075	0	0	
				1		52,075			
床掘り		土砂	m3	10		26,145	0	0	内-13号
				10		26,145			
埋戻し		土砂	m3	8		25,930	0	0	内-14号
				8		25,930			

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号ブロック積擁壁)		式	1		2,264,188				
			1		2,264,188	0	0		
プレキャスト基礎ブロック	底幅 56 c m 高さ 22 c m 220×560	m	14	10,995	153,930			単-16号	
			14	10,995	153,930	0	0		
基礎材	再生クラッシュラン40〜0 敷厚 0.15m	m2	11	1,351	14,861			単-17号	
			11	1,351	14,861	0	0		
中詰コンクリート	18-8-40(高炉) 養生工有	m3	0.3	32,486	9,745			単-18号	
			0.3	32,486	9,745	0	0		
現場打小口止コンクリート (起点側)	18-8-40(高炉)	m3	1	67,268	67,268			単-19号	
			1	67,268	67,268	0	0		
現場打小口止コンクリート (終点側)	18-8-40(高炉)	m3	1	67,268	67,268			単-20号	
			1	67,268	67,268	0	0		
コンクリート(間知)ブロック積		m2	61	29,015	1,769,915			単-21号	
			61	29,015	1,769,915	0	0		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	16	7,500	120,000			単-22号	
			16	7,500	120,000	0	0		
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m	13	4,687	60,931			単-23号	
			13	4,687	60,931	0	0		
目地板 (天端)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.08	3,377	270			単-24号	
			0.08	3,377	270	0	0		
カルバート工		式	1		6,207,929				
			1		7,511,862	1	1,303,933		
作業土工		式	1		165,472				
			1		234,870	1	69,398		

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	120		26,936	-120	-26,936	内-15号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	150	34,644	内-16号
				150		34,644			
埋戻し		土砂	m3	70		123,828	-70	-123,828	内-17号
				0		0			
埋戻し		土砂	m3	0		0	110	184,676	内-18号
				110		184,676			
基面整正			m2	41		14,708	-41	-14,708	内-19号
				0		0			
基面整正			m2	0		0	43	15,550	内-20号
				43		15,550			
プレキャストカルバート工			式	1		6,042,457	1	1,234,535	
				1		7,276,992			
プレキャストボックス		内幅 0.6m 内高 0.6m	m	36		5,417,974	0	0	内-21号
				36		5,417,974			
プレキャストボックス （継足部）		内幅 0.8m 内高 0.8m	m	3		624,483	-3	-624,483	内-22号
				0		0			
プレキャストボックス （継足部）		内幅 1.2m 内高 1.8m	m	0		0	3	1,859,018	内-23号
				3		1,859,018			
舗装工			式	1		11,105,457	1	625,769	
				1		11,731,226			
切削オーバーレイ工			式	1		4,754,898	0	0	
				1		4,754,898			

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	m2	1,540	2,810	4,327,400	0	0	単-25号
				1,540	2,810	4,327,400			
殻運搬(路面切削)		アスファルト切削殻	m3	97	3,765	365,205	0	0	単-26号
				97	3,765	365,205			
殻処分		アスファルト殻	m3	97	642.2	62,293	0	0	単-27号
				97	642.2	62,293			
アスファルト舗装工 (車道部)				1		3,205,701	1	1,395,527	
			式	1		4,601,228			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	m2	804	1,484	1,193,136	0	0	単-28号
				804	1,484	1,193,136			
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	763	714.7	545,316	0	0	単-29号
				763	714.7	545,316			
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	0	0	763	1,452,752	単-30号
				763	1,904	1,452,752			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	763	1,923	1,467,249	-763	-1,467,249	単-31号
				0	1,923	0			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	0	0	763	1,410,024	単-32号
				763	1,848	1,410,024			
アスファルト舗装工 (乗入Ⅰ型)				1		457,968	0	0	
			式	1		457,968			
下層路盤(歩道部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	112	1,054	118,048	0	0	単-33号
				112	1,054	118,048			
上層路盤(歩道部)		粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	112	1,025	114,800	0	0	単-34号
				112	1,025	114,800			

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	112	2,010	225,120	0	0	単-35号
				112	2,010	225,120			
アスファルト舗装工 (歩道部)			式	1		2,333,900	1	-416,768	
				1		1,917,132			
下層路盤(歩道部)		再生クラッシャー RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	896	903.8	809,804	-160	-144,608	単-36号
				736	903.8	665,196			
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	896	1,701	1,524,096	-160	-272,160	単-37号
				736	1,701	1,251,936			
コンクリート舗装工			式	1		352,990	-1	-352,990	
				0		0			
コンクリート舗装		各種 18-8-40(高炉) 舗装厚 100mm	m2	110	3,209	352,990	-110	-352,990	単-38号
				0	3,209	0			
排水構造物工			式	1		16,492,848	1	-1,039,566	
				1		15,453,282			
作業土工			式	1		991,687	1	-275,765	
				1		715,922			
床掘り		土砂	m3	100		23,917	-100	-23,917	内-24号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	70	16,151	内-25号
				70		16,151			
床掘り		土砂	m3	310		81,650	-310	-81,650	内-26号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	280	73,491	内-27号
				280		73,491			

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂	m3	90		149,272	-90	-149,272	内-28号
				0		0			
埋戻し		土砂	m3	0		0	60	100,888	内-29号
				60		100,888			
埋戻し		土砂	m3	240		625,636	-240	-625,636	内-30号
				0		0			
埋戻し		土砂	m3	0		0	170	464,998	内-31号
				170		464,998			
基面整正			m2	310		111,212	-310	-111,212	内-32号
				0		0			
基面整正			m2	0		0	167	60,394	内-33号
				167		60,394			
側溝工			式	1		1,924,769	-1	-1,924,769	
				0		0			
既設側溝蓋改築 (A)		T-25 縦断 W=520	m	26	6,412 6,412	166,712	-26	-166,712	単-39号
				0		0			
既設側溝蓋改築 (B)		T-25 縦断 W=610	m	67	9,018 9,018	604,206	-67	-604,206	単-40号
				0		0			
既設側溝蓋改築 (C)		T-25 縦断 W=720	m	93	12,407 12,407	1,153,851	-93	-1,153,851	単-41号
				0		0			
管渠工			式	1		11,571,261	1	1,245,427	
				1		12,816,688			
管渠型側溝		300×300 A型 T-25	m	23	18,493 18,493	425,339	0	0	単-42号
				23		425,339			

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠型側溝		300×300 B型 T-25	m	2	34,918	69,836	0	0	単-43号
				2	34,918	69,836			
管渠型側溝		300×300 C型 T-25	m	2	40,502	81,004	0	0	単-44号
				2	40,502	81,004			
管渠型側溝 （可変式）		300×500 T-25 L=2, 500mm	m	64	23,804	1,523,456	-64	-1,523,456	単-45号
				0	23,804	0			
管渠型側溝 （可変式）		400×600 T-25 L=2, 500mm	m	118	31,320	3,695,760	-118	-3,695,760	単-46号
				0	31,320	0			
管渠型側溝		400×600 T-25 L=2, 500mm	m	0	0	0	117	6,957,171	単-47号
				117	59,463	6,957,171			
管渠型側溝 （可変式）		400×1,000 T-25 L=2, 500mm	m	13	43,427	564,551	0	0	単-48号
				13	43,427	564,551			
1号管渠型可変側溝		400×700～800 T-25	m	34		1,530,526	0	0	内-34号
				34		1,530,526			
2号管渠型可変側溝		400×800～900 T-25	m	33		1,417,238	0	0	内-35号
				33		1,417,238			
横断管渠		300型 T-25	m	7	22,756	159,292	-7	-159,292	単-49号
				0	22,756	0			
横断管渠		400型 T-25	m	15	32,504	487,560	-15	-487,560	単-50号
				0	32,504	0			
縦断管渠		400型 T-25	m	49	32,522	1,593,578	0	0	単-51号
				49	32,522	1,593,578			
暗渠排水管 （VP φ100）		据付 直管 50～150mm	m	11	1,579	17,369	-11	-17,369	単-52号
				0	1,579	0			

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管 (VP φ150)		据付 直管 50～150mm	m	2	2,876	5,752	0	0	単-53号
				2	2,876	5,752			
暗渠排水管 (VM φ400)		据付 直管 200～400mm	m	0	0	0	3	171,693	単-54号
				3	57,231	171,693			
集水桝・マンホール工				1		2,005,131	1	-84,459	
				1		1,920,672			
現場打ち集水桝 (A)		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	37,870	37,870	-1	-37,870	単-55号
				0	37,870	0			
現場打ち集水桝 (B)		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	64,781	64,781	0	0	単-56号
				1	64,781	64,781			
現場打ち集水桝 (C)		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	93,923	93,923	-1	-93,923	単-57号
				0	93,923	0			
現場打ち集水桝 (A')		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	53,943	単-58号
				1	53,943	53,943			
現場打ち集水桝 (D)No. 11+ 3.0		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	100,483	100,483	0	0	単-59号
				1	100,483	100,483			
現場打ち集水桝 (D)No. 11+16.5		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	83,902	83,902	0	0	単-60号
				1	83,902	83,902			
現場打ち集水桝 (E)		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	65,591	65,591	-1	-65,591	単-61号
				0	65,591	0			
現場打ち集水桝 (F)		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	84,859	84,859	0	0	単-62号
				1	84,859	84,859			
現場打ち集水桝 (P)		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	105,402	105,402	-1	-105,402	単-63号
				0	105,402	0			

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (R)		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	190,216	190,216	0	0	単-64号
				1	190,216	190,216			
プレキャスト集水桝		300 分水桝 グレチング 含む	箇所	2	81,406	162,812	0	0	単-65号
				2	81,406	162,812			
路面集水桝		120×500 グレチング含 む	箇所	6	53,767	322,602	-6	-322,602	単-66号
				0	53,767	0			
蓋 (管渠型側溝桝蓋)		800×800×100 グレチ ング含む	枚	1	62,549	62,549	-1	-62,549	単-67号
				0	62,549	0			
蓋 (管渠型側溝桝蓋)		900×900×100 グレチ ング含む	枚	0	0	0	1	101,202	単-68号
				1	101,202	101,202			
蓋 (管渠型側溝桝蓋)		1000×1000×100 グレ チング含む	枚	1	85,870	85,870	0	0	単-69号
				1	85,870	85,870			
蓋 (管渠型側溝桝蓋)		1200×1000×140 グレ チング含む	枚	1	97,385	97,385	-1	-97,385	単-70号
				0	97,385	0			
蓋 (管渠型側溝桝蓋)		900×1200×100 グレチ ング 蓋含む	枚	2	93,923	187,846	0	0	単-71号
				2	93,923	187,846			
蓋 (管渠型側溝桝蓋)		1300×1000×140 グレ チング 蓋含む	枚	1	100,756	100,756	0	0	単-72号
				1	100,756	100,756			
蓋 (鋼製グレチング 桝蓋)		600×600用 T-25 並目 ボルト固定	枚	1	40,393	40,393	-1	-40,393	単-73号
				0	40,393	0			
蓋 (鋼製グレチング 桝蓋)		600×600用 T-6 細目 ボルト固定	枚	1	42,944	42,944	-1	-42,944	単-74号
				0	42,944	0			
蓋 (鋼製グレチング 桝蓋)		1000×1000用 T-2 細 目 ボルト固定	枚	1	74,947	74,947	0	0	単-75号
				1	74,947	74,947			

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）				事業区分		道路新設・改築		
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 コンクリート蓋 縦断用		コンクリート蓋 縦断用 300 ×498(6%勾配付)	枚	0 105	0 2,884	0 302,820	105	302,820	単-76号
蓋 ビョン集水蓋		ビョン集水蓋 縦断用 30 0×498(6%勾配付)	枚	0 35	0 9,321	0 326,235	35	326,235	単-77号
縁石工			式	1 1		4,690,977 4,756,470	1	65,493	
作業土工			式	1 1		143,434 143,434	0	0	
床掘り		土砂	m3	20 20		42,953 42,953	0	0	内-36号
埋戻し		土砂	m3	30 30		100,481 100,481	0	0	内-37号
縁石工			式	1 1		4,547,543 4,613,036	1	65,493	
歩車道境界ブロック (A-1型)		セミフラット用 水抜穴付 15 0/190×200×1990	m	214 184	7,618 7,618	1,630,252 1,401,712	-30	-228,540	単-78号
歩車道境界ブロック (A-2型)		セミフラット用 切下 150/19 0×200/100×600	m	10 7	7,954 7,954	79,540 55,678	-3	-23,862	単-79号
歩車道境界ブロック (A-3型)		セミフラット用 乗入 180×1 00×600	m	32 28	7,352 7,352	235,264 205,856	-4	-29,408	単-80号
歩車道境界ブロック (A-4型)		セミフラット用 平面 180×7 0×600	m	5 0	6,449 6,449	32,245 0	-5	-32,245	単-81号
歩車道境界ブロック (A-5型)		マウントアップ用 150/170 ×200×1990	m	18 18	7,117 7,117	128,106 128,106	0	0	単-82号

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック (A-6型)		セミフラット用 端部 150/190×200×600	m	5	8,406	42,030	0	0	単-83号
				5	8,406	42,030			
歩車道境界ブロック (B-4型)		セミフラット用 平面 180×70×600	m	46	6,449	296,654	-12	-77,388	単-84号
				34	6,449	219,266			
L型側溝 (A)		マウンドアップ用	m	13	18,538	240,994	0	0	単-85号
				13	18,538	240,994			
L型側溝 (B)		セミフラット用	m	38	19,039	723,482	24	456,936	単-86号
				62	19,039	1,180,418			
L型側溝 (C)		切下用	m	1	19,431	19,431	0	0	単-87号
				1	19,431	19,431			
L型側溝 (D)		乗入用	m	4	18,830	75,320	0	0	単-88号
				4	18,830	75,320			
地先境界ブロック		C種(150×150×600)	m	175	5,967	1,044,225	0	0	単-89号
				175	5,967	1,044,225			
防護柵工			式	1		196,500	1	65,500	
				1		262,000			
防止柵工			式	1		196,500	1	65,500	
				1		262,000			
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m 土中建込	m	15	13,100	196,500	5	65,500	単-90号
				20	13,100	262,000			
標識工			式	1		148,273	0	0	
				1		148,273			
小型標識工			式	1		148,273	0	0	
				1		148,273			

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱		単柱式 径76.3 柱長さ 5.3m 2基以下	基	1	62,230	62,230	0	0	単-91号
				1	62,230	62,230			
標識板		2.0m2未満	枚	1	86,043	86,043	0	0	単-92号
				1	86,043	86,043			
区画線工			式	1		618,217	0	0	
				1		618,217			
区画線工			式	1		618,217	0	0	
				1		618,217			
高視認性区画線 （黄）		リブ式（溶融式）実線 1 5cm	m	330	719.8	237,534	0	0	単-93号
				330	719.8	237,534			
溶融式区画線 （白）		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	430	323.4	139,062	0	0	単-94号
				430	323.4	139,062			
溶融式区画線 （白）		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	60	343.5	20,610	0	0	単-95号
				60	343.5	20,610			
溶融式区画線 （白）		溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	38	826.2	31,395	0	0	単-96号
				38	826.2	31,395			
溶融式区画線 （黄）		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	59	800	47,200	0	0	単-97号
				59	800	47,200			
溶融式区画線 （白）		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	26	711.7	18,504	0	0	単-98号
				26	711.7	18,504			
溶融式区画線 （白）		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	110	610.2	67,122	0	0	単-99号
				110	610.2	67,122			
溶融式区画線 （青）		溶融式手動 矢羽根 75 cm×90cm 厚1.5mm	箇所	6	9,465	56,790	0	0	単-100号
				6	9,465	56,790			

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工		式	1 1		2,549,072 1,273,228	1	-1,275,844	
作業土工		式	1 0		10,997 0	-1	-10,997	
床掘り		m3	5 0		9,469 0	-5	-9,469	内-38号
埋戻し	土砂	m3	0.5 0		1,528 0	-0.5	-1,528	内-39号
配管・配線工		式	1 0		278,925 0	-1	-278,925	
埋設管路	蓋式情報ボックス T-25 250×250×2000 VUφ50×6条	m	8 0	15,660 15,660	125,280 0	-8	-125,280	単-101号
地中配管	波付硬質合成樹脂管(FEP) 6条 径 50mm	m	15 0	2,492 2,492	37,380 0	-15	-37,380	単-102号
埋設表示シート	埋設表示シート 150mm 2倍	m	23 0	166.3 166.3	3,824 0	-23	-3,824	単-103号
埋設表示ビン	φ25×70(電気・通信用)	本	1 0	407.2 407.2	407 0	-1	-407	単-104号
呼び線(リト線)	φ4mm(通信用)	m	136 0	30.06 30.06	4,088 0	-136	-4,088	単-105号
コンクリート削孔	t=100mm φ80mm	孔	6 0	5,350 5,350	32,100 0	-6	-32,100	単-106号
間詰モルタル	無収縮モルタル セメント系プレミックスタイプ	m3	0.001 0	258,814 258,814	258 0	-0.001	-258	単-107号

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管配線附属品	ヘルマウス(キャップ 付) 波付 硬質合成樹脂管 (FEP) 径50mm用	個	6	716.9	4,301 0	-6	-4,301	単-108号	
			0	716.9					
配管配線附属品	異種管継手 VU50/FEP50	個	6	5,329	31,974 0	-6	-31,974	単-109号	
			0	5,329					
防護コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	1	8,740	8,740 0	-1	-8,740	単-110号	
			0	8,740					
保護砂	中詰砂	m3	2	7,534	15,068 0	-2	-15,068	単-111号	
			0	7,534					
充填コンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	0.5	31,010	15,505 0	-0.5	-15,505	単-112号	
			0	31,010					
照明工		式	1 1		2,259,150 1,060,936	1	-1,198,214		
照明柱基礎	スパイラルタクト φ500×2000	基	6	59,160	354,960 236,640	-2	-118,320	単-113号	
			4	59,160					
照明柱移設	高さ:GL8～12m重量:350kg以下	基	3	34,627	103,881 103,881	0	0	単-114号	
			3	34,627					
照明柱	高さ:GL8～12m重量:350kg以下	基	3	354,742	1,064,226 354,742	-2	-709,484	単-115号	
			1	354,742					
照明器具設置	LED器具(更新) KCE100-2	台	1	180,468	180,468 180,468	0	0	単-116号	
			1	180,468					
照明器具設置	LED器具(新設) KCE100-2	台	3	185,205	555,615 185,205	-2	-370,410	単-117号	
			1	185,205					
境界工		式	0 1		0 212,292	1	212,292		

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界杭		根巻き基礎無し	本	0	0	0	21	182,322	単-118号
				21	8,682	182,322			
境界鈹		10枚以上30枚未満	枚	0	0	0	10	29,970	単-119号
				10	2,997	29,970			
構造物撤去工			式	1		3,235,383	0	0	
				1		3,235,383			
防護柵撤去工			式	1		3,066	0	0	
				1		3,066			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)			m	2	1,533	3,066	0	0	単-120号
				2	1,533	3,066			
構造物取壊し工			式	1		2,913,734	0	0	
				1		2,913,734			
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	150		91,076	0	0	内-40号
				150		91,076			
舗装版破砕		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	410	187.7	76,957	0	0	単-121号
				410	187.7	76,957			
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理		無筋構造物	m3	217	12,653	2,745,701	0	0	単-122号
				217	12,653	2,745,701			
運搬処理工			式	1		318,583	0	0	
				1		318,583			
殻運搬		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	41	4,538	186,058	0	0	単-123号
				41	4,538	186,058			
殻処分		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	41	3,211	131,651	0	0	単-124号
				41	3,211	131,651			

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		防止柵	t	0.04		874	0	0	内-41号
				0.04		874			
応急処理工			式	1 1		2,433,677 4,324,176	1	1,890,499	
応急処理作業工			式	1 1		2,433,677 4,324,176	1	1,890,499	
応急作業			式	1 0		2,433,677 0	-1	-2,433,677	内-42号
応急作業			式	0 1		0 4,324,176	1	4,324,176	内-43号
仮設工			式	1 1		2,722,860 3,123,165	1	400,305	
交通管理工			式	1 1		2,722,860 2,344,685	1	-378,175	
交通誘導警備員 (A)			人日	36 31	15,240 15,240	548,640 472,440	-5	-76,200	単-125号
交通誘導警備員 (B)			人日	180 155	12,079 12,079	2,174,220 1,872,245	-25	-301,975	単-126号
交通管理工 (夜間作業)			式	0 1		0 778,480	1	778,480	
交通誘導警備員 (A)			人日	0 10	0 23,050	0 230,500	10	230,500	単-127号
交通誘導警備員 (B)			人日	0 30	0 18,266	0 547,980	30	547,980	単-128号

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		56,838,649	1	2,091,165	
				1		58,929,814			
共通仮設費			式	1		10,826,382	1	-1,051,725	
				1		9,774,657			
共通仮設費			式	1		3,051,766	1	-1,044,525	
				1		2,007,241			
運搬費			式	1		177,280	0	0	
				1		177,280			
建設機械運搬費			台	2		177,280	0	0	内-44号
				2		177,280			
準備費			式	1		978,562	0	0	
				1		978,562			
試掘調査費			箇所	20		797,314	0	0	内-45号
				20		797,314			
埋設物件事故防止監視員			箇所	20		181,248	0	0	内-46号
				20		181,248			
技術管理費			式	1		1,281,025	1	-1,044,003	
				1		237,022			
地質調査費			式	1		179,466	0	0	内-47号
				1		179,466			
システム初期費 (ICT)			式	1		1,044,003	-1	-1,044,003	内-48号
				0		0			
道路施設基本データ作成費用			式	1		57,556	0	0	内-49号
				1		57,556			

設計内訳書

工事名	令和7年度伊比井地区改良（その2）工事 （ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		614,899	1	-522		
			1		614,377				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,774,616	1	-7,200		
			1		7,767,416				
純工事費		式	1		67,665,031	1	1,039,440		
			1		68,704,471				
現場管理費		式	1		23,357,909	1	-368,819		
			1		22,989,090				
工事原価		式	1		91,022,940	1	670,621		
			1		91,693,561				
一般管理費等		式	1		15,707,060	1	-220,621		
			1		15,486,439				
工事価格		式	1		106,730,000	1	450,000		
			1		107,180,000				
消費税相当額		式	1		10,673,000	1	45,000		
			1		10,718,000				
工事費計		式	1		117,403,000	1	495,000		
			1		117,898,000				

670/0m3当たり内訳書

整地

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/660m3当たり内訳書

第 2号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 660	0 132. 6	0 87, 516			CB210610
合 計					0 80, 370	660	87, 516 80, 370	

670/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	667	1, 858	1, 239, 286			CB210110
			667	1, 858	1, 239, 286	0	0	
合 計					1, 140, 773			
					0		-1, 140, 773	

0/660m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	660	1, 858	1, 226, 280	660	1, 226, 280	CB210110
合 計					0 1, 126, 155		1, 126, 155	

8m3当たり内訳書

第 5号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		8	254. 9	2, 039			CB210030
		m 3	8	254. 9	2, 039	0	0	
合 計					1, 857			
					1, 857		0	

80m3当たり内訳書

第 6号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		82	291	23, 862			CB210030
		m 3	82	291	23, 862	0	0	
合 計					21, 738			
					21, 738		0	

8m3当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		8	1, 862	14, 896			CB210410
		m 3	8	1, 862	14, 896	0	0	
合 計					13, 570			
					13, 570		0	

50m3当たり内訳書

埋戻し
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		54	2, 910	157, 140			CB210410
		m 3	54	2, 910	157, 140	0	0	
合 計					143, 154			
					143, 154		0	

50m2当たり内訳書

第 9号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			50	393. 8	19, 690			CB210080
		m 2	50	393. 8	19, 690	0	0	
合 計					17, 937			
					17, 937		0	

22m当たり内訳書

小型擁壁

(1号小型重力式擁壁)

單僑使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2025.07

2025.07

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

44m当たり内訳書

小型擁壁

(2号小型重力式擁壁)

單僑使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2025.07

2025.07

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6m当たり内訳書

重力式擁壁

(3号小型重力式擁壁)

單僑使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2025.07

2025.07

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

床掘り

第 13号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8m3当たり内訳書

埋戻し
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		8	3, 558	28, 464			CB210410
		m 3	8	3, 558	28, 464	0	0	
合 計					25, 930			
					25, 930		0	

120/0m3当たり内訳書

床掘り

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/150m3当たり内訳書

第 16号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	148	254. 9	37, 725	148	37, 725	
合 計					0			
					34, 644		34, 644	

70/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 17号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/110m3当たり内訳書

埋戻し

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

41/0m2あたり内訳書

基面整正

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/43m2当たり内訳書

第 20号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	43	393. 8	16, 933	43	16, 933	
合 計					0			
					15, 550		15, 550	

36m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	36	19,400	698,400			CB222880
			36	19,400	698,400	0	0	
(材料費)ボックスカルバート	標準 600×600×2000	個	7	194,000	1,358,000			WYB00009
			7	194,000	1,358,000	0	0	単一 133号
(材料費)ボックスカルバート	短尺 600×600×1800	個	1	253,000	253,000			WYB00010
			1	253,000	253,000	0	0	単一 134号
(材料費)ボックスカルバート	短尺 600×600×1000	個	3	175,000	525,000			WYB00023
			3	175,000	525,000	0	0	単一 135号
(材料費)ボックスカルバート	斜切 600×600×1478/1500	個	1	261,000	261,000			WYB00031
			1	261,000	261,000	0	0	単一 136号
(材料費)ボックスカルバート	斜切 600×600×1447/1465	個	2	258,000	516,000			WYB00036
			2	258,000	516,000	0	0	単一 137号
(材料費)ボックスカルバート	斜切 600×600×1484/1446	個	1	259,000	259,000			WYB00037
			1	259,000	259,000	0	0	単一 138号
(材料費)ボックスカルバート	斜切(側壁開口) 600×600×1800/1762	個	1	309,000	309,000			WYB00048
			1	309,000	309,000	0	0	単一 139号
(材料費)ボックスカルバート	斜切 600×600×1559/1579	個	1	269,000	269,000			WYB00038
			1	269,000	269,000	0	0	単一 140号
(材料費)ボックスカルバート	斜切 600×600×1780/1800	個	1	291,000	291,000			WYB00039
			1	291,000	291,000	0	0	単一 141号
(材料費)ボックスカルバート	斜切 600×600×1753/1773	個	1	288,000	288,000			WYB00040
			1	288,000	288,000	0	0	単一 142号
(材料費)ボックスカルバート	斜切 600×600×1480/1500	個	1	261,000	261,000			WYB00041
			1	261,000	261,000	0	0	単一 143号

36m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(材料費)ボックスカルバー ト	斜切 600×600×1261/1311		1	242, 000	242, 000			WYB00044
		個	1	242, 000	242, 000	0	0	単一 144号
(材料費)ボックスカルバー ト	斜切 600×600×1298/1346		1	245, 000	245, 000			WYB00045
		個	1	245, 000	245, 000	0	0	単一 145号
(材料費)P C鋼より線	SWPR7B 径12. 7 0. 774kg/m		126	390	49, 140			WYB00004
		m	126	390	49, 140	0	0	単一 146号
(材料費)P C定着装置	φ 12. 7用 アンカープレート 定着クリップ		40	3, 069	122, 760			WYB00007
		組	40	3, 069	122, 760	0	0	単一 147号
合 計					5, 417, 974			
					5, 417, 974		0	

3/0m当たり内訳書

第 22号内訳書
 プレキャストボックス
 (継足部)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 1.6m/個 800×800 基礎碎石＋均しコンクリート 有り		3.3	15,250	50,325			WYB00120
		m	3.3	15,250	50,325	0	0	単一 148号
(材料費)ボックスカルバート	短尺 800×800×1600		2	276,000	552,000			WYB00121
		個	2	276,000	552,000	0	0	単一 149号
(材料費)PC鋼より線	SWPR7B 径12.7 0.774kg/m		13	390	5,070			WYB00122
		m	13	390	5,070	0	0	単一 150号
(材料費)PC定着装置	φ12.7用 アンカープレート 定着グリッパ		8	3,069	24,552			WYB00123
		組	8	3,069	24,552	0	0	単一 151号
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生 全ての費用	m ³	0.3	42,630	12,789			CB240010
			0.3	42,630	12,789	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		2.5	8,088	20,220			CB240210
		m ²	2.5	8,088	20,220	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02	174,900	3,498			WB810010
			0.02	174,900	3,498	0	0	単一 152号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		24	637	15,288			CB224410
		孔	24	637	15,288	0	0	
(材料費)あと施工アンカー	本体打込み式 M12×50 電気亜鉛めっき		24	73	1,752			WYB00124
		本	24	73	1,752	0	0	単一 153号
合 計					624,483			
					0		-624,483	

0/3m当たり内訳書

第 23号内訳書
プレキャストボックス
(継足部)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.8m/個 1200×1800 基礎碎石＋均しコンクリート 有		0	0	0			WYB00137
		箇所	1	374,300	374,300	1	374,300	単一 154号
(材料費)ボックスカルバート	斜切 1200×1800×1624/1800 ホール連結金具付		0	0	0			WYB00139
		個	1	700,000	700,000	1	700,000	単一 155号
(材料費)ボックスカルバート	斜切 1200×1800×1024/1200 □600開口付 土留版付		0	0	0			WYB00140
		個	1	950,000	950,000	1	950,000	単一 156号
合 計					0			
					1,859,018		1,859,018	

100/0m3当たり内訳書

床掘り

第 24号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/70m3当たり内訳書

第 25号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	69	254. 9	17, 588	69	17, 588	
合 計					0			
					16, 151		16, 151	

310/0m3当たり内訳書

床掘り

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

床掘り

第 27号内訳書

單僱使用年月	2025.07
步掛使用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

90/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 28号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/60m3当たり内訳書

埋戻し
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	59	1, 862	109, 858	59	109, 858	
合 計					0			
					100, 888		100, 888	

240/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 30号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/170m3当たり内訳書

埋戻し
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	174	2, 910	506, 340	174	506, 340	
合 計					0			
					464, 998		464, 998	

310/0m2当たり内訳書

基面整正

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/167m2当たり内訳書

第 33号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	167	393. 8	65, 764	167	65, 764	
合 計					0			
					60, 394		60, 394	

34m当たり内訳書

1号管渠型可変側溝

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠型側溝（可変式）	据付 L=2, 500mm 1, 000kg/個以下		27	4, 058	109, 566			WYB00019
		m	27	4, 058	109, 566	0	0	単一 172号
管渠型側溝（可変式）	据付 L=2, 500mm 1, 000を超え2, 000kg/個以下		7. 7	4, 100	31, 570			WYB00011
		m	7. 7	4, 100	31, 570	0	0	単一 173号
(材料費)管渠型側溝（可変式）	400×700 縦断用 L=2, 500mm 上部勾配付		27	29, 000	783, 000			WYB00022
		m	27	29, 000	783, 000	0	0	単一 174号
(材料費)管渠型側溝（可変式）	400×700 横断用 L=2, 500mm 上部勾配付		2. 7	60, 000	162, 000			WYB00016
		m	2. 7	60, 000	162, 000	0	0	単一 175号
(材料費)管渠型側溝（可変式）	400×800 横断用 L=2, 500mm 上部勾配付		5	64, 800	324, 000			WYB00008
		m	5	64, 800	324, 000	0	0	単一 176号
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		18	1, 327	23, 886			CB221110
		m 2	18	1, 327	23, 886	0	0	
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		5. 2	1, 483	7, 711			CB221110
		m 2	5. 2	1, 483	7, 711	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1. 2	35, 340	42, 408			CB240010
		m 3	1. 2	35, 340	42, 408	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 5	35, 770	17, 885			CB240010
		m 3	0. 5	35, 770	17, 885	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		5. 1	4, 590	23, 409			CB240210
		m 2	5. 1	4, 590	23, 409	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 04	174, 900	6, 996			WB810010
		t	0. 04	174, 900	6, 996	0	0	単一 152号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 3	40, 410	12, 123			CB240010
		m 3	0. 3	40, 410	12, 123	0	0	

34m当たり内訳書

1号管渠型可変側溝
第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	32	340. 7	10, 902			WB821430
		枚	32	340. 7	10, 902	0	0	単一 177号
(材料費)側溝蓋(自由勾配側溝)	コンクリート蓋 縦断用 300×498(6%勾配付)	枚	27	2, 800	75, 600			WYB00002
		枚	27	2, 800	75, 600	0	0	単一 178号
(材料費)側溝蓋(自由勾配側溝)	ビツン集水蓋 縦断用 300×498(6%勾配付)	枚	5	9, 800	49, 000			WYB00003
		枚	5	9, 800	49, 000	0	0	単一 179号
合 計					1, 530, 526			
					1, 530, 526		0	

33m当たり内訳書

2号管渠型可変側溝

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠型側溝（可変式）	据付 L=2, 500mm 1, 000を超え2, 000kg/個以下		33	4, 100	135, 300			WYB00015
		m	33	4, 100	135, 300	0	0	単一 180号
(材料費)管渠型側溝（可変式）	400×800 縦断用 L=2, 500mm 上部勾配付		15	31, 400	471, 000			WYB00033
		m	15	31, 400	471, 000	0	0	単一 181号
(材料費)管渠型側溝（可変式）	400×900 縦断用 L=2, 500mm 上部勾配付		18	34, 160	614, 880			WYB00029
		m	18	34, 160	614, 880	0	0	単一 182号
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		22	1, 327	29, 194			CB221110
		m 2	22	1, 327	29, 194	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1. 5	35, 340	53, 010			CB240010
		m 3	1. 5	35, 340	53, 010	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		4. 6	4, 590	21, 114			CB240210
		m 2	4. 6	4, 590	21, 114	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1. 4	40, 410	56, 574			CB240010
		m 3	1. 4	40, 410	56, 574	0	0	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		40	340. 7	13, 628			WB821430
		枚	40	340. 7	13, 628	0	0	単一 177号
(材料費)側溝蓋(自由勾配側溝)	コンクリート蓋 縦断用 300×498(6%勾配付)		33	2, 800	92, 400			WYB00005
		枚	33	2, 800	92, 400	0	0	単一 183号
(材料費)側溝蓋(自由勾配側溝)	ビツン集水蓋 縦断用 300×498(6%勾配付)		7	9, 800	68, 600			WYB00006
		枚	7	9, 800	68, 600	0	0	単一 184号
合 計					1, 417, 238			
					1, 417, 238		0	

20m3当たり内訳書

第 36号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		23	2, 050	47, 150			CB210030
		m 3	23	2, 050	47, 150	0	0	
合 計					42, 953		0	
					42, 953			

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5/0m3当たり内訳書

第 38号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（情報ボックス工）			5	2, 079	10, 395			CB440710
		m 3	5	2, 079	10, 395	0	0	
合 計					9, 469			
					0		-9, 469	

0.5/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

150m当たり内訳書

鋪裝版切断

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.04t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 27.5km以下		0.04	14,750	590			CB010410
		t	0.04	14,750	590	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t		0.04	9,264	370			CB010420
		t	0.04	9,264	370	0	0	
合 計					874			
					874		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 42号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業

第 43号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 標準 08:00～17:00		0	0	0			WYB00415
		時間	120	4, 258	510, 960	120	510, 960	単一 256号
特殊作業員	平日 標準 08:00～17:00		0	0	0			WYB00416
		時間	240	3, 711	890, 640	240	890, 640	単一 257号
普通作業員	平日 標準 08:00～17:00		0	0	0			WYB00417
		時間	480	2, 588	1, 242, 240	480	1, 242, 240	単一 258号
(規制)								
土木一般世話役〔管理費区分9〕	平日 標準 08:00～17:00		0	0	0			WYB00418
		時間	7. 5	4, 258	31, 935	7. 5	31, 935	単一 259号
普通作業員〔管理費区分9〕	平日 標準 08:00～17:00		0	0	0			WYB00419
		時間	23	2, 588	59, 524	23	59, 524	単一 260号
一般運転手〔管理費区分9〕	平日 標準 08:00～17:00		0	0	0			WYB00420
		時間	15	3, 201	48, 015	15	48, 015	単一 261号
トラック（賃料）〔管理費区分9〕	2t積（長期割引なし）		0	0	0			WYB00421
		日	30	30, 000	900, 000	30	900, 000	単一 262号
電光表示板（賃料）〔管理費区分9〕	ソーラー昇降式		0	0	0			WYB00422
		日	30	7, 000	210, 000	30	210, 000	単一 263号
サークルライト（賃料）〔管理費区分9〕	ソーラー式(重り3個付き) 転倒防止ブロック		0	0	0			WYB00423
		日	30	2, 581	77, 430	30	77, 430	単一 264号
車両安全停止装置（賃料）〔管理費区分9〕	とまるくん(矢印板付き)		0	0	0			WYB00424
		日	60	5, 700	342, 000	60	342, 000	単一 265号
信号機（賃料）〔管理費区分9〕	ソーラー式		0	0	0			WYB00425
		日	30	5, 430	162, 900	30	162, 900	単一 266号

一式当たり内訳書

応急作業

第 43号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
停止線（賃料）〔管理費区分9〕	仮設用停止線		0	0	0			WYB00426
		日	30	583	17,490	30	17,490	単一 267号
カラーコーン（賃料）〔管理費区分9〕	高輝度反射タイプ		0	0	0			WYB00427
		日	750	71	53,250	750	53,250	単一 268号
リングマット（賃料）〔管理費区分9〕	体感式		0	0	0			WYB00428
		日	240	123	29,520	240	29,520	単一 269号
クッションドラム（賃料）〔管理費区分9〕	キャスター付き		0	0	0			WYB00429
		日	60	800	48,000	60	48,000	単一 270号
方向掲示板（賃料）〔管理費区分9〕	矢印板		0	0	0			WYB00430
		日	180	81	14,580	180	14,580	単一 271号
安全看板（賃料）〔管理費区分9〕	停止位置(重し付き)		0	0	0			WYB00431
		日	30	1,800	54,000	30	54,000	単一 272号
軽油〔管理費区分9〕			0	0	0			WYB00432
		L	117	138	16,146	117	16,146	単一 273号
合 計					0			
					4,324,176		4,324,176	

2台当たり内訳書

建設機械運搬費
第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 23.7km 無 有 10300円		2	97,300	194,600			WB010010
		台	2	97,300	194,600	0	0	単一 278号
合 計					177,280		0	
					177,280			

20箇所当たり内訳書

試掘調査費

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	130	1,464	190,320	0	0	CB430510
舗装版破碎積込（電線共同溝工）		m 2	46	1,150	52,900	0	0	CB440500
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 無し 26.5km以下	m 3	7	4,665	32,655	0	0	CB440510
処分費（m 3）		m 3	7	3,525	24,675	0	0	WB020051
床掘り（電線共同溝工）		m 3	6	3,745	22,470	0	0	CB440410
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	23	8,269	190,187	0	0	CB210030
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂	m 3	16	4,672	74,752	0	0	CB440420
下層路盤（歩道部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m 2	46	2,315	106,490	0	0	CB410031
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	46	1,126	51,796	0	0	CB410041
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20） 無し 全ての費用	m 2	46	2,607	119,922	0	0	CB410261
合 計					797,314		0	
					797,314			

20箇所当たり内訳書

埋設物件事故防止監視員

第 46号内訳書

單価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

地質調査費

第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)		1	197, 000	197, 000			WYB00095
		箇所	1	197, 000	197, 000	0	0	単一 280号
合 計					179, 466		0	
					179, 466			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 281号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 282号
合 計					1, 044, 003			
					0			
							-1, 044, 003	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員 1. 75人		1	63, 180	63, 180			WYB00001
		工事	1	63, 180	63, 180	0	0	単一 283号
合 計					57, 556			
					57, 556		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		304. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100		
			m 3	1	331. 3	331. 3			
計						0			
						331. 3			
単価						0			
						331. 3	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	386. 3
						1		386. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	424. 1	424. 1	CB210120	
			m 3	1	424. 1	424. 1		
計						424. 1		
						424. 1		
単価						424. 1	円／m3	
						424. 1		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 865
						1		4, 865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 341	5, 341	CB210510	
			m 3	1	5, 341	5, 341		
計						5, 341		
						5, 341		
単価						5, 341		
						5, 341	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	765. 8
						1		765. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	840. 7	840. 7	CB210510	
			m 3	1	840. 7	840. 7		
計						840. 7		
						840. 7		
単価						840. 7		
						840. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		214. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	233. 9	233. 9		
計						0		
						233. 9		
単価						0		
						233. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	233. 3
						1		233. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	256. 2	256. 2	CB210570	
			m 3	1	256. 2	256. 2		
計						256. 2		
						256. 2		
単価						256. 2		
						256. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	5, 441	5, 441		
計						0		
						5, 441		
単価						0		
						5, 441	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		330. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	359. 8	359. 8		
計						0		
						359. 8		
単価						0		
						359. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	337. 8
						1		337. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し		1	370. 9	370. 9	CB210580	
			m 3	1	370. 9	370. 9		
計						370. 9		
						370. 9		
単価						370. 9		
						370. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形 (切土部)	現場制約無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		783. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	853. 5	853. 5		
計						0		
						853. 5		
単価						0		
						853. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	429. 1	429. 1		
計						0		
						429. 1		
単価						0		
						429. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	法面整形(切土部) (ICT)	㐂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	789. 5
						1		789. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	866. 7	866. 7	CB220070	
			m 2	1	866. 7	866. 7		
計						866. 7		
						866. 7		
単価						866. 7		
						866. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	497
						1		497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	545. 6	545. 6	CB220070	
			m 2	1	545. 6	545. 6		
計						545. 6		
						545. 6		
単価						545. 6		
						545. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2, 377
						1		2, 377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		1	2, 519	2, 519	WB240730	
			m 2	1	2, 519	2, 519	単一 129号	
養生工		防草コンクリート		1	90. 42	90. 42	WB240740	
			m 2	1	90. 42	90. 42	単一 130号	
計						2, 609. 42		
						2, 609. 42		
単価						2, 610		
						2, 610	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	356. 1	
						1		356. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無		1	391	391	WB810830		
			m 2	1	391	391	単－ 131号		
計						391			
						391			
単価						391			
						391			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-16号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 56 c m 高さ 22 c m 220×560	単位	m	数量	1	単価	10, 995
						1		10, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック				1	4, 767	4, 767	CB226220	
			m	1	4, 767	4, 767		
プレキャスト基礎ブロック (材料費)				1	7, 300	7, 300	CB226221	
			m	1	7, 300	7, 300		
計						12, 067		
						12, 067		
単価						12, 070		
						12, 070	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	1,351
						1		1,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1,483	1,483	CB221110	
			m 2	1	1,483	1,483		
計						1,483		
						1,483		
単価						1,483		
						1,483	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	中詰コンクリート	18-8-40(高炉) 養生工有	単位	m3	数量	1	単価	32,486
						1		32,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中詰コンクリート打設		18-8-40(高炉) 有り 全ての費用		1	35,660	35,660	CB322140	
			m 3	1	35,660	35,660		
計						35,660		
						35,660		
単価						35,660		
						35,660	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場打小口止コンクリート (起点側)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	67, 268
						1		67, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	73, 840	73, 840	CB226190	
			m 3	1	73, 840	73, 840		
計						73, 840		
						73, 840		
単価						73, 840		
						73, 840	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	現場打小口止コンクリート (終点側)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	67, 268
						1		67, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	73, 840	73, 840	CB226190	
			m 3	1	73, 840	73, 840		
計						73, 840		
						73, 840		
単価						73, 840		
						73, 840	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	数量	1	単価	29, 015	
						1		29, 015	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 34m3/m2 18-8-40(高炉)		1	31, 850	31, 850	WB825010		
			m 2	1	31, 850	31, 850	単一 132号		
計						31, 850			
						31, 850			
単価						31, 850			
						31, 850			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 500
						1		7, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	8, 233	8, 233	CB226120	
			m 3	1	8, 233	8, 233		
計						8, 233		
						8, 233		
単価						8, 233		
						8, 233		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	4,687
						10		4,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		0.75	68,610	51,457.5	CB226180	
			m 3	0.75	68,610	51,457.5		
計						51,457.5		
						51,457.5		
単価						5,146		
						5,146	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	目地板 (天端)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,377
						1		3,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,708	3,708	CB224710	
			m 2	1	3,708	3,708		
計						3,708		
						3,708		
単価						3,708		
						3,708	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	2, 810
						1		2, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート		1	3, 085	3, 085	WB430210	
			m 2	1	3, 085	3, 085	単一 157号	
計						3, 085		
						3, 085		
単価						3, 085		
						3, 085	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 765
						1		3, 765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 30. 0km以下 全ての費用		1	4, 133	4, 133	CB430020	
			m 3	1	4, 133	4, 133		
計						4, 133		
						4, 133		
単価						4, 133		
						4, 133	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	642. 2
						1		642. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	705	705	WB020051	
			m 3	1	705	705	単－ 158号	
計						705		
						705		
単価						705		
						705	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 484
						1		1, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 629	1, 629	CB410030	
			m 2	1	1, 629	1, 629		
計						1, 629		
						1, 629		
単価						1, 629		
						1, 629	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	714. 7
						1		714. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	784. 6	784. 6	CB410040	
			m 2	1	784. 6	784. 6		
計						784. 6		
						784. 6		
単価						784. 6		
						784. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m 2	1	2, 074	2, 074		
計						0		
						2, 074		
単価						0		
						2, 074	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,923
						1		1,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,111	2,111	CB410260	
			m 2	1	2,111	2,111		
計						2,111		
						2,111		
単価						2,111		
						2,111	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	2,013	2,013		
計						0		
						2,013		
単価						0		
						2,013	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 054
						1		1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 158	1, 158	CB410031	
			m 2	1	1, 158	1, 158		
計						1, 158		
						1, 158		
単価						1, 158		
						1, 158	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 025
						1		1, 025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		1	1, 126	1, 126	CB410041	
			m 2	1	1, 126	1, 126		
計						1, 126		
						1, 126		
単価						1, 126		
						1, 126	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2, 010	
						1		2, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（歩道部）		1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 207	2, 207	CB410261		
			m 2	1	2, 207	2, 207			
計						2, 207			
						2, 207			
単価						2, 207	円／m2		
						2, 207			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	903. 8
						1		903. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	992. 1	992. 1	CB410031	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	992. 1	992. 1		
計						992. 1		
						992. 1		
単価						992. 1	円／m2	
						992. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 701	
						1		1, 701	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（歩道部）		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 868	1, 868	CB410261		
			m 2	1	1, 868	1, 868			
計						1, 868			
						1, 868			
単価						1, 868	円／m2		
						1, 868			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	コンクリート舗装	各種 18-8-40(高炉) 舗装厚 100mm	単位	m2	数量	100	単価	3, 209
						100		3, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		10	35, 230	352, 300	CB240010	
			m 3	10	35, 230	352, 300		
計						352, 300		
						352, 300		
単価						3, 523	円／m2	
						3, 523		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	既設側溝蓋改築 (A)	T-25 縦断 W=520	単位	m	数量	10	単価	6,412
						10		6,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設	m 3	0.45	40,830	18,373.5	CB240010	
		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.45	40,830	18,373.5		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.8	8,088	14,558.4	CB240210	
				1.8	8,088	14,558.4		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.07	174,900	12,243	WB810010 単－ 152号	
				0.07	174,900	12,243		
側溝用埋設型枠		設置 300用	m	10	51.18	511.8	WYB00047 単－ 159号	
				10	51.18	511.8		
(材料費)側溝用埋設型枠		GRC製 390×1000×6	枚	10	2,470	24,700	WYB00049 単－ 160号	
				10	2,470	24,700		
計						70,386.7		
						70,386.7		
単価						7,039	円／m	
						7,039		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	既設側溝蓋改築 (B)	T-25 縦断 W=610	単位	m	数量	10	単価	9,018
						10		9,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.63	40,830	25,722.9	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.2	8,088	17,793.6	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.08	174,900	13,992	WB810010	
側溝用埋設型枠		設置 400用	m	10	68.9	689	WYB00052	
(材料費)側溝用埋設型枠		GRC製 490×1000×8	枚	10	4,080	40,800	WYB00054	
計						98,997.5		
単価						9,900		
						9,900	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	既設側溝蓋改築 (C)	T-25 縦断 W=720	単位	m	数量	10	単価	12, 407
						10		12, 407
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 89	40, 830	36, 338. 7	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2. 6	8, 088	21, 028. 8	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 09	174, 900	15, 741	WB810010	
側溝用埋設型枠		設置 500用		10	137. 8	1, 378	WYB00056	
(材料費)側溝用埋設型枠		GRC製 590×1000×10	m	10	137. 8	1, 378	単一 163号	
			枚	10	6, 170	61, 700	WYB00057	
計						136, 186. 5		
単価						13, 620		
						13, 620	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	管渠型側溝	300×300 A型 T-25	単位	m	数量	1	単価	18, 493	
						1		18, 493	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	20, 300	20, 300	CB222790		
			m	1	20, 300	20, 300			
計						20, 300			
						20, 300			
単価						20, 300	円／m		
						20, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	管渠型側溝	300×300 B型 T-25	単位	m	数量	1	単価	34, 918
						1		34, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	38, 330	38, 330	CB222790	
			m	1	38, 330	38, 330		
計						38, 330		
						38, 330		
単価						38, 330	円／m	
						38, 330		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	管渠型側溝	300×300 C型 T-25	単位	m	数量	1	単価	40, 502
						1		40, 502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	44, 460	44, 460	CB222790	
			m	1	44, 460	44, 460		
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460	円／m	
						44, 460		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一45号	管渠型側溝 (可変式)	300×500 T-25 L=2, 500mm	単位	m	数量	10	23, 804
						10	23, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝 (可変式)		据付 L=2, 500mm 1, 000kg/個以下		10	4, 058	40, 580	WYB00024
			m	10	4, 058	40, 580	単一 165号
(材料費)管渠型側溝 (可変式)		300×500 縦断用 L=2, 500mm 上部勾配付		10	19, 280	192, 800	WYB00026
			m	10	19, 280	192, 800	単一 166号
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		5. 5	1, 327	7, 298. 5	CB221110
			m 2	5. 5	1, 327	7, 298. 5	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 28	35, 340	9, 895. 2	CB240010
			m 3	0. 28	35, 340	9, 895. 2	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	4, 590	4, 590	CB240210
			m 2	1	4, 590	4, 590	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 15	40, 410	6, 061. 5	CB240010
			m 3	0. 15	40, 410	6, 061. 5	
計						261, 225. 2	
						261, 225. 2	
単価						26, 130	
						26, 130	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	管渠型側溝 (可変式)	400×600 T-25 L=2, 500mm	単位	m	数量	10	単価	31, 320	
						10		31, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管渠型側溝 (可変式)		据付 L=2, 500mm 1, 000kg/個以下		10	4, 058	40, 580	WYB00027		
			m	10	4, 058	40, 580	単一 165号		
(材料費)管渠型側溝 (可変式)		400×600 縦断用 L=2, 500mm 上部勾配付		10	26, 360	263, 600	WYB00030		
			m	10	26, 360	263, 600	単一 167号		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		6. 6	1, 327	8, 758. 2	CB221110		
			m 2	6. 6	1, 327	8, 758. 2			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 46	35, 340	16, 256. 4	CB240010		
			m 3	0. 46	35, 340	16, 256. 4			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1. 4	4, 590	6, 426	CB240210		
			m 2	1. 4	4, 590	6, 426			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 2	40, 410	8, 082	CB240010		
			m 3	0. 2	40, 410	8, 082			
計						343, 702. 6			
						343, 702. 6			
単価						34, 380	円／m		
						34, 380			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	管渠型側溝	400×600 T-25 L=2,500mm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	管渠型側溝	据付 L=2,500mm 1,000kg/個以下		0	0	0		WYB00094
			m	10	31,740	317,400		単一 168号
	(材料費)管渠型側溝	400×600 縦断用 L=2,500mm 上部勾配付		0	0	0		WYB00084
			m	10	30,920	309,200		単一 169号
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0		CB221110
			m 2	6.6	1,327	8,758.2		
	モルタル練	高炉 全ての費用		0	0	0		CB240060
			m 3	0.14	86,200	12,068		
	計					0		
						647,426.2		
	単価					0		
						64,750		円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一48号	管渠型側溝 (可変式)	400×1, 000 T-25 L=2, 500mm	単位	m	数量	10	43, 427
						10	43, 427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝 (可変式)		据付 L=2, 500mm 1, 000を超え2, 000kg/個以下		10	4, 100	41, 000	WYB00018
			m	10	4, 100	41, 000	単一 170号
(材料費)管渠型側溝 (可変式)		400×1, 000 縦断用 L=2, 500mm 上部勾配付		10	38, 600	386, 000	WYB00032
			m	10	38, 600	386, 000	単一 171号
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		6. 6	1, 327	8, 758. 2	CB221110
			m 2	6. 6	1, 327	8, 758. 2	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 46	41, 490	19, 085. 4	CB240010
			m 3	0. 46	41, 490	19, 085. 4	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1. 4	4, 590	6, 426	CB240210
			m 2	1. 4	4, 590	6, 426	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 38	40, 410	15, 355. 8	CB240010
			m 3	0. 38	40, 410	15, 355. 8	
計						476, 625. 4	
						476, 625. 4	
単価						47, 670	
						47, 670	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	横断管渠	300型 T-25	単位	m	数量	10	単価	22, 756	
						10		22, 756	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断管渠		据付 300型 T-25 2m/個		10	24, 200	242, 000	WYB00087		
			m	10	24, 200	242, 000	単－ 185号		
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 09	86, 200	7, 758	CB240060		
			m 3	0. 09	86, 200	7, 758			
計						249, 758			
						249, 758			
単価						24, 980			
						24, 980	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	横断管渠	400型 T-25	単位	m	数量	10	単価	32, 504
						10		32, 504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断管渠		据付 400型 T-25 2m/個		10	34, 730	347, 300	WYB00034	
			m	10	34, 730	347, 300	単－ 186号	
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 11	86, 200	9, 482	CB240060	
			m 3	0. 11	86, 200	9, 482		
計						356, 782		
						356, 782		
単価						35, 680		
						35, 680	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	縦断管渠	400型 T-25	単位	m	数量	10	単価	32, 522	
						10		32, 522	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縦断管渠		据付 400型 T-25 2m/個		10	34, 750	347, 500	WYB00053		
			m	10	34, 750	347, 500	単－ 187号		
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 11	86, 200	9, 482	CB240060		
			m 3	0. 11	86, 200	9, 482			
計						356, 982			
						356, 982			
単価						35, 700			
						35, 700	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	暗渠排水管 (VP φ100)	据付 直管 50～150mm	単位	m	数量	1	単価	1, 579	
						1		1, 579	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		1	1, 734	1, 734	CB222770		
			m	1	1, 734	1, 734			
計						1, 734			
						1, 734			
単価						1, 734			
						1, 734			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	暗渠排水管 (VP φ150)	据付 直管 50～150mm	単位	m	数量	1	単価	2, 876
						1		2, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		1	3, 157	3, 157	CB222770	
			m	1	3, 157	3, 157		
計						3, 157		
						3, 157		
単価						3, 157		
						3, 157	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	暗渠排水管 (VM φ400)	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		57, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	62, 320	62, 320		
計						0		
						62, 320		
単価						0		
						62, 320	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	現場打ち集水桝 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	37, 870	
						1		37, 870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	41, 570	41, 570	CB222950		
		0. 22m3を超え0. 24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	41, 570	41, 570			
計						41, 570			
						41, 570			
単価						41, 570	円／箇所		
						41, 570			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	64, 781
						1		64, 781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	71, 110	71, 110	CB222950	
		0. 49m3を超え0. 52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	71, 110	71, 110		
計						71, 110		
						71, 110		
単価						71, 110	円／箇所	
						71, 110		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	現場打ち集水桝 (C)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	93, 923
						1		93, 923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 73m3を超え0. 77m3以下 パヅクホ(クレーン機能付) 打設		1	98, 690	98, 690	CB222950	
(材料費)足掛け金物		W300 φ19 現場打用		2	2, 170	4, 340	WYB00050	
			個	2	2, 170	4, 340	単一 188号	
計						103, 030		
						103, 030		
単価						103, 100		
						103, 100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	現場打ち集水桝 (A')	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		53, 943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	58, 740	58, 740		
計						0		
						58, 740		
単価						0		
						58, 740	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	現場打ち集水桝 (D)No. 11+ 3. 0	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	100, 483
						1		100, 483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	103, 700	103, 700	CB222950	
		0. 77m3を超え0. 82m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	103, 700	103, 700		
(材料費)足掛け金物		W300 φ19 現場打用		3	2, 170	6, 510	WYB00058	
			個	3	2, 170	6, 510	単一 189号	
計						110, 210		
						110, 210		
単価						110, 300		
						110, 300	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	現場打ち集水桝 (D)No. 11+16. 5	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	83, 902
						1		83, 902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	85, 590	85, 590	CB222950	
		0. 61m3を超え0. 65m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	85, 590	85, 590		
(材料費)足掛け金物		W300 φ19 現場打用		3	2, 170	6, 510	WYB00060	
			個	3	2, 170	6, 510	単一 189号	
計						92, 100		
						92, 100		
単価						92, 100		
						92, 100	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	現場打ち集水桝 (E)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	65, 591	
						1		65, 591	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	72, 000	72, 000	CB222950		
		0. 49m3を超え0. 52m3以下 パヅクホ(クレーン機能付) 打設		1	72, 000	72, 000			
計						72, 000			
						72, 000			
単価						72, 000	円／箇所		
						72, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	現場打ち集水桝 (F)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	84, 859
						1		84, 859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	93, 150	93, 150	CB222950	
		0. 69m3を超え0. 73m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	93, 150	93, 150		
計						93, 150		
						93, 150		
単価						93, 150	円／箇所	
						93, 150		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	現場打ち集水桝 (P)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	105, 402
						1		105, 402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 82m3を超え0. 87m3以下 ハックホウ(クレーン機能付) 打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	109, 100	109, 100	CB222950	
			箇所	1	109, 100	109, 100		
(材料費)足掛け金物		W300 φ19 現場打用		3	2, 170	6, 510	WYB00062	
			個	3	2, 170	6, 510	単一 189号	
計						115, 610		
						115, 610		
単価						115, 700		
						115, 700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	現場打ち集水桝 (R)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	190, 216
						1		190, 216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 52m3を超え1. 61m3以下 ハックホウ(クレーン機能付) 打設		1	200, 100	200, 100	CB222950	
			箇所	1	200, 100	200, 100		
(材料費)足掛け金物		W300 φ19 現場打用		4	2, 170	8, 680	WYB00064	
			個	4	2, 170	8, 680	単一 190号	
計						208, 780		
						208, 780		
単価						208, 800		
						208, 800	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	プレキャスト集水桝	300 分水桝 グレーチング 含む	単位	箇所	数量	1	単価	81,406
						1		81,406
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用		1	5,868	5,868	CB222800	
			基	1	5,868	5,868		
	プレキャスト集水桝 (材料費)			1	81,600	81,600	CB222810	
			基	1	81,600	81,600		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.03	35,340	1,060.2	CB240010	
			m 3	0.03	35,340	1,060.2		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		0.18	4,590	826.2	CB240210	
			m 2	0.18	4,590	826.2		
	計					89,354.4		
						89,354.4		
	単価					89,360		
						89,360		
							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一66号	路面集水桝	120×500 グレチング含む	単位	箇所	数量	10	53, 767
						10	53, 767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面集水桝		据付 120×500		10	3, 360	33, 600	WYB00117
			基	10	3, 360	33, 600	単一 191号
(材料費)路面集水桝		D型 120×500 グレチング含む		10	48, 900	489, 000	WYB00118
			個	10	48, 900	489, 000	単一 192号
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 54	40, 410	21, 821. 4	CB240010
			m 3	0. 54	40, 410	21, 821. 4	
型枠		一般型枠 小型構造物		4. 5	8, 088	36, 396	CB240210
			m 2	4. 5	8, 088	36, 396	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		7	1, 327	9, 289	CB221110
			m 2	7	1, 327	9, 289	
計						590, 106. 4	
						590, 106. 4	
単価						59, 020	
						59, 020	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	蓋 (管渠型側溝樹蓋)	800×800×100 グレーチング 含む	単位	枚	数量	1	単価	62, 549
						1		62, 549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト樹蓋		据付 170kgを超え500kg以下		1	2, 556	2, 556	WYB00059	
			枚	1	2, 556	2, 556	単一 193号	
(材料費)管渠型側溝樹蓋		800×800×100 グレーチング 蓋含む		1	66, 000	66, 000	WYB00061	
			枚	1	66, 000	66, 000	単一 194号	
(材料費)ズレ止めアンカー		SD345 D13 L=240mm W=0. 24kg/本		4	24. 48	97. 92	WYB00063	
			本	4	24. 48	97. 92	単一 195号	
計						68, 653. 92		
						68, 653. 92		
単価						68, 660		
						68, 660	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	蓋 (管渠型側溝樹蓋)	900×900×100 グレチング含む	単位	枚	数量	0	単価	0
					1			101, 202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト樹蓋		据付 170kgを超え500kg以下		0	0	0	WYB00146	
			枚	1	25, 560	25, 560	単一 196号	
(材料費) 管渠型側溝樹蓋		900×900×100 (T-25ボルト固定式グレチング含む)		0	0	0	WYB00102	
			枚	1	84, 600	84, 600	単一 197号	
計						0		
						110, 160		
単価						0		
						110, 200		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－69号	蓋 (管渠型側溝樹蓋)	1000×1000×100 グレチング 含む	単位	枚	数量	1	単価	85, 870
						1		85, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト樹蓋		据付 170kgを超え500kg以下		1	2, 556	2, 556	WYB00068	
			枚	1	2, 556	2, 556	単－ 193号	
(材料費)管渠型側溝樹蓋		1000×1000×100 グレチング 蓋含む		1	91, 600	91, 600	WYB00069	
			枚	1	91, 600	91, 600	単－ 198号	
(材料費)ズレ止めアンカー		SD345 D13 L=240mm W=0. 24kg/本		4	24. 48	97. 92	WYB00070	
			本	4	24. 48	97. 92	単－ 195号	
計						94, 253. 92		
						94, 253. 92		
単価						94, 260		
						94, 260	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	蓋 (管渠型側溝樹蓋)	1200×1000×140 グレチング 含む	単位	枚	数量	1	単価	97, 385
						1		97, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト樹蓋		据付 170kgを超え500kg以下		1	2, 556	2, 556	WYB00072	
			枚	1	2, 556	2, 556	単一 193号	
(材料費)管渠型側溝樹蓋		1200×1000×140 グレチング 蓋含む		1	104, 200	104, 200	WYB00073	
			枚	1	104, 200	104, 200	単一 199号	
(材料費)ズレ止めアンカー		SD345 D13 L=240mm W=0. 24kg/本		4	24. 48	97. 92	WYB00074	
			本	4	24. 48	97. 92	単一 195号	
計						106, 853. 92		
						106, 853. 92		
単価						106, 900		
						106, 900	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	蓋 (管渠型側溝樹蓋)	900×1200×100 クレチンゲ 蓋含む	単位	枚	数量	1	単価	93, 923
						1		93, 923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト樹蓋		据付 170kgを超え500kg以下		1	2, 556	2, 556	WYB00076	
			枚	1	2, 556	2, 556	単一 193号	
(材料費)管渠型側溝樹蓋		900×1200×100 クレチンゲ 蓋含む		1	100, 400	100, 400	WYB00077	
			枚	1	100, 400	100, 400	単一 200号	
(材料費)ズレ止めアンカー		SD345 D13 L=240mm W=0. 24kg/本		4	24. 48	97. 92	WYB00078	
			本	4	24. 48	97. 92	単一 195号	
計						103, 053. 92		
						103, 053. 92		
単価						103, 100		
						103, 100	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	蓋 (管渠型側溝樹蓋)	1300×1000×140 グレチング 蓋含む	単位	枚	数量	1	単価	100, 756
						1		100, 756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト樹蓋		据付 170kgを超え500kg以下		1	2, 556	2, 556	WYB00080	
			枚	1	2, 556	2, 556	単一 193号	
(材料費)管渠型側溝樹蓋		1300×1000×140 グレチング 蓋含む		1	107, 900	107, 900	WYB00081	
			枚	1	107, 900	107, 900	単一 201号	
(材料費)ズレ止めアンカー		SD345 D13 L=240mm W=0. 24kg/本		4	24. 48	97. 92	WYB00082	
			本	4	24. 48	97. 92	単一 195号	
計						110, 553. 92		
						110, 553. 92		
単価						110, 600	円／枚	
						110, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	蓋 (鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 柵蓋)	600×600用 T-25 並目 ｵｰﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	40, 393
						1		40, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	44, 340	44, 340	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44, 340	44, 340	単一 202号	
計						44, 340		
						44, 340		
単価						44, 340		
						44, 340	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	蓋 (鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 柵蓋)	600×600用 T-6 細目 ｵｰﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	42, 944
						1		42, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	47, 140	47, 140	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	47, 140	47, 140	単一 203号	
計						47, 140		
						47, 140		
単価						47, 140		
						47, 140	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	蓋 (鋼製クレーンク桟蓋)	1000×1000用 T-2 細目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	74, 947
						1		74, 947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	830. 3	1, 660. 6	WB821430	
			枚	2	830. 3	1, 660. 6	単一 204号	
(材料費)鋼製クレーンク桟蓋		1000×1000用 T-2 細目 ボルト固定 2枚組		1	80, 600	80, 600	WYB00067	
			組	1	80, 600	80, 600	単一 205号	
計						82, 260. 6		
						82, 260. 6		
単価						82, 270		
						82, 270	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	蓋 コンクリート蓋 縦断用	コンクリート蓋 縦断用 300×498 (6%勾配付)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	340. 7	340. 7	単一 206号	
(材料費)側溝蓋(自由勾配側溝)		コンクリート蓋 縦断用 300×498 (6%勾配付)		0	0	0	WYB00051	
			枚	1	2, 800	2, 800	単一 207号	
計						0		
						3, 140. 7		
単価						0		
						3, 141	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	蓋 ビソ集水蓋	ビソ集水蓋 縦断用 300×498 (6%勾配付)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		9, 321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	340. 7	340. 7	単一 206号	
(材料費)側溝蓋(自由勾配側溝)		ビソ集水蓋 縦断用 300×498 (6%勾配付)		0	0	0	WYB00106	
			枚	1	9, 800	9, 800	単一 208号	
計						0		
						10, 140. 7		
単価						0		
						10, 150	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	歩車道境界ブロック (A-1型)	セメント用 水抜穴付 150/190×200×1990	単位	m	数量	1	単価	7, 618
						1		7, 618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0. 5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	8, 363	8, 363	CB422510	
			m	1	8, 363	8, 363		
計						8, 363		
						8, 363		
単価						8, 363		
						8, 363	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	歩車道境界ブロック (A-2型)	セミフラット用 切下 150/190×200/100×600	単位	m	数量	1	単価	7,954
						1		7,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	8,732	8,732	CB422510	
			m	1	8,732	8,732		
計						8,732		
						8,732		
単価						8,732		
						8,732	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	歩車道境界ブロック (A-3型)	セミフラット用 乗入 180×100×600	単位	m	数量	1	単価	7,352
						1		7,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	8,071	8,071	CB422510	
			m	1	8,071	8,071		
計						8,071		
						8,071		
単価						8,071		
						8,071	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	歩車道境界ブロック (A-4型)	セミフラット用 平面 180×70×600	単位	m	数量	1	単価	6, 449
						1		6, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40		1	7, 080	7, 080	CB422510	
		無し	m	1	7, 080	7, 080		
計						7, 080		
						7, 080		
単価						7, 080		
						7, 080	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	歩車道境界ブロック (A-5型)	マウントアップ用 150/170×200×1990	単位	m	数量	1	単価	7, 117
						1		7, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0. 5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	7, 813	7, 813	CB422510	
			m	1	7, 813	7, 813		
計						7, 813		
						7, 813		
単価						7, 813		
						7, 813	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	歩車道境界ブロック (A-6型)	セミフラット用 端部 150/190×200×600	単位	m	数量	1	単価	8,406
						1		8,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	9,228	9,228	CB422510	
			m	1	9,228	9,228		
計						9,228		
						9,228		
単価						9,228		
						9,228	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	歩車道境界ブロック (B-4型)	セミフラット用 平面 180×70×600	単位	m	数量	1	単価	6,449
						1		6,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	7,080	7,080	CB422510	
			m	1	7,080	7,080		
計						7,080		
						7,080		
単価						7,080		
						7,080	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	L型側溝 (A)	マウントアップ 用	単位	m	数量	1	単価	18, 538
						1		18, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0. 5個/m 無し 無し	m	1	7, 270	7, 270	CB422510	
L型側溝		据付 150×500×2000	m	1	13, 080	13, 080	WYB00099	
			m	1	13, 080	13, 080	単一 209号	
計						20, 350		
						20, 350		
単価						20, 350		
						20, 350	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	L型側溝 (B)	セミフラット用	単位	m	数量	1	単価	19, 039
						1		19, 039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0. 5個/m 無し 無し	m	1	7, 819	7, 819	CB422510	
L型側溝		据付 150×500×2000	m	1	13, 080	13, 080	WYB00090	
			m	1	13, 080	13, 080	単一 209号	
計						20, 899		
						20, 899		
単価						20, 900		
						20, 900	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	L型側溝 (C)	切下用	単位	m	数量	1	単価	19, 431	
						1		19, 431	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し		1	8, 243	8, 243	CB422510		
			m	1	8, 243	8, 243			
L 型側溝		据付 150×500×2000		1	13, 080	13, 080	WYB00096		
			m	1	13, 080	13, 080			
計						21, 323			
						21, 323			
単価						21, 330			
						21, 330			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	L型側溝 (D)	乗入用	単位	m	数量	1	単価	18, 830
						1		18, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し		1	7, 582	7, 582	CB422510	
			m	1	7, 582	7, 582		
L 型側溝		据付 150×500×2000		1	13, 080	13, 080	WYB00100	
			m	1	13, 080	13, 080	単－ 209号	
計						20, 662		
						20, 662		
単価						20, 670		
						20, 670		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種 (150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	5, 967	
						1		5, 967	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置 C種 (150×150×600)		1	6, 551	6, 551	CB422520		
		再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 無し	m	1	6, 551	6, 551			
計						6, 551			
						6, 551			
単価						6, 551	円／m		
						6, 551			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	13, 100	
						1		13, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無		1	14, 380	14, 380	WB810760		
			m	1	14, 380	14, 380	単－ 210号		
計						14, 380			
						14, 380			
単価						14, 380			
						14, 380			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 5.3m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	62, 230	
						1		62, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 有 メッキ品		1	68, 310	68, 310	WB812110		
			基	1	68, 310	68, 310	単－ 211号		
計						68, 310			
						68, 310			
単価						68, 310	円／基		
						68, 310			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	標識板	2. 0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	86, 043	
						1		86, 043	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2未満		0. 81	116, 600	94, 446	WB812140		
		カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 無	m 2	0. 81	116, 600	94, 446	単－ 212号		
計						94, 446			
						94, 446			
単価						94, 450			
						94, 450	円／枚		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	高視認性区画線 (黄)	リブ式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1	単価	719. 8	
						1		719. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し		1	790. 2	790. 2	WB821310		
		780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37. 5kg/1000m	m	1	790. 2	790. 2	単－ 213号		
計						790. 2			
						790. 2			
単価						790. 2			
						790. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	323. 4	
						1		323. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	355. 1	355. 1	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	355. 1	355. 1	単－ 214号		
計						355. 1			
						355. 1			
単価						355. 1			
						355. 1	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	343. 5
						1		343. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	377. 1	377. 1	WB821210	
			m	1	377. 1	377. 1	単－ 215号	
計						377. 1		
						377. 1		
単価						377. 1		
						377. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	826. 2
						1		826. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	907	907	WB821210	
			m	1	907	907	単－ 216号	
計						907		
						907		
単価						907		
						907	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	溶融式区画線 (黄)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	800	
						1		800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字		1	878.2	878.2	WB821210		
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	878.2	878.2	単一 217号		
計						878.2			
						878.2			
単価						878.2			
						878.2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	711. 7	
						1		711. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し	m	1	781. 3	781. 3	WB821210		
		含有量15～18% 白 アスファルト舗装		1	781. 3	781. 3	単一 218号		
計						781. 3			
						781. 3			
単価						781. 3	円／m		
						781. 3			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	610. 2
						1		610. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	669. 9	669. 9	WB821210	
			m	1	669. 9	669. 9	単－ 219号	
計						669. 9		
						669. 9		
単価						669. 9		
						669. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	溶融式区画線 (青)	溶融式手動 矢羽根 75cm×90cm 厚1.5mm	単位	箇所	数量	1	単価	9, 465
						1		9, 465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融式区画線		溶融式手動 矢羽根 75cm×90cm 厚1.5mm 青		1	10, 390	10, 390	WYB00085	
			箇所	1	10, 390	10, 390	単－ 220号	
計						10, 390		
						10, 390		
単価						10, 390		
						10, 390	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	埋設管路	蓋式情報ボックス T-25 250×250×2000 VUφ50×6条	単位	m	数量	10	単価	15, 660
						10		15, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m 2	6. 1	1, 283	7, 826. 3	CB440840	
埋設部管路材設置		コンクリート製 VU・FEP管類 本体管設置	m	10	14, 520	145, 200	CB440740	
埋設部管路材設置		コンクリート製 VU・FEP管類 さや管設置 6管	m	10	1, 883	18, 830	CB440740	
計						171, 856. 3		
単価						17, 190		
						17, 190	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	地中配管	波付硬質合成樹脂管(FEP) 6条 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	2, 492	
						1		2, 492	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 6条 0%		1	2, 736	2, 736	WE110500		
			m	1	2, 736	2, 736	単－ 221号		
計						2, 736			
						2, 736			
単価						2, 736	円／m		
						2, 736			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	埋設表示シート	埋設表示シート 150mm 2倍	単位	m	数量	1	単価	166. 3	
						1		166. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設表示シート（材料費）				1	182. 6	182. 6	CB440830		
			m	1	182. 6	182. 6			
計						182. 6			
						182. 6			
単価						182. 6	円／m		
						182. 6			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	埋設表示ピン	φ 25×70 (電気・通信用)	単位	本	数量	1	単価	407. 2	
						1		407. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
(材料費)埋設表示ピン		φ 25×70 (電気・通信用)		1	447	447	WYB00066		
			本	1	447	447	単－ 222号		
計						447			
						447			
単価						447			
						447			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	呼び線(リード線)	φ 4mm(通信用)	単位	m	数量	1	単価	30. 06	
						1		30. 06	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
(材料費)パイロットワイヤー(リード線)		φ 4mm(通信用)		1	33	33	WYB00043		
			m	1	33	33	単－ 223号		
計						33			
						33			
単価						33			
						33	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	コンクリート削孔	t=100mm φ 80mm	単位	孔	数量	1	単価	5, 350	
						1		5, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		77mm以上90mm未満	孔	1	5, 873	5, 873	CB224430		
		50mm以上200mm未満		1	5, 873	5, 873			
計						5, 873			
						5, 873			
単価						5, 873	円／孔		
						5, 873			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	間詰モルタル	無収縮モルタル セメント系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	単位	m3	数量	1	単価	258, 814	
						1		258, 814	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間詰モルタル		無収縮モルタル セメント系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 1, 875kg/m3		1	284, 100	284, 100	WYB00104		
			m 3	1	284, 100	284, 100	単一 224号		
計						284, 100			
						284, 100			
単価						284, 100	円／m3		
						284, 100			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	配管配線附属品	ヘルマウス(キャップ 付) 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 径50mm用	単位	個	数量	1	単価	716. 9	
						1		716. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
(材料費)ベルマウス(キャップ付)		波付硬質合成樹脂管 (FEP) 径50mm用		1	787	787	WYB00065		
			個	1	787	787	単－ 225号		
計						787			
						787			
単価						787	円／個		
						787			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	配管配線附属品	異種管継手 VU50/FEP50	単位	個	数量	1	単価	5, 329
						1		5, 329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(材料費)異種管継手		VU50/FEP50用		1	5, 850	5, 850	WYB00098	
			組	1	5, 850	5, 850	単－ 226号	
計						5, 850		
						5, 850		
単価						5, 850		
						5, 850	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	防護コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	8,740
						10		8,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.67	40,300	27,001	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	7.9	8,088	63,895.2	CB240210	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	3.8	1,327	5,042.6	CB221110	
計						95,938.8		
単価						9,594		
						9,594	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-111号	保護砂	中詰砂	単位	m3	数量	100	単価	7, 534	
						100		7, 534	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し（情報ボックス工）				100	3, 357	335, 700	CB440720		
			m 3	100	3, 357	335, 700			
中埋材（材料費）		砂		126	3, 900	491, 400	CB440730		
			m 3	126	3, 900	491, 400			
計						827, 100			
						827, 100			
単価						8, 271			
						8, 271			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-112号	充填コンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し	単位	m3	数量	1	単価	31, 010
						1		31, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		1	34, 040	34, 040	CB240010	
			m 3	1	34, 040	34, 040		
【材料：生コンクリート 高炉 18-8-40 W/C指定無し】								
計						34, 040		
						34, 040		
単価						34, 040	円／m3	
						34, 040		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	照明柱基礎	スパイラルダクト φ500×2000	単位	基	数量	1	単価	59,160	
						1		59,160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用		0.28	1,327	371.56	CB221110		
			m 2	0.28	1,327	371.56			
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500φ2.5m以下		1	9,680	9,680	WE211600		
			基	1	9,680	9,680			
(材料費)スパイラルダクト (亜鉛引き)		口径500mm×厚0.6mm L=2,000m		1	9,510	9,510	WYB00071		
			本	1	9,510	9,510			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.39	40,300	15,717	CB240010		
			m 3	0.39	40,300	15,717			
接地設置		D種接地 補正なし		1	13,040	13,040	WE123800		
			極	1	13,040	13,040			
連結式接地棒		径10×1500		1	1,620	1,620	WE521600		
			本	1	1,620	1,620			
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500		1	470	470	WE521700		
			本	1	470	470			
I V電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 3.5mm2		2	72	144	WE500100		
			m	2	72	144			
硬質ビニル電線管 (VE)		呼び径 16 0%		1	85	85	WE505400		
			m	1	85	85			
(材料費)照明用アンカーボルト		250×250 8mY, 10m用		1	13,500	13,500	WYB00075		
			組	1	13,500	13,500			
間詰砂		変化率 1.20		0.17	4,680	795.6	WYB00083		
			m 3	0.17	4,680	795.6			

1 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	照明柱移設	高さ:GL8～12m重量:350kg以下	単位	基	数量	1	単価	34, 627	
						1		34, 627	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯撤去		高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし		1	12, 670	12, 670	WE210900		
			基	1	12, 670	12, 670	単一 236号		
道路照明灯建柱		高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし		1	25, 340	25, 340	WE210800		
			基	1	25, 340	25, 340	単一 237号		
計						38, 010			
						38, 010			
単価						38, 010			
						38, 010			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	照明柱	高さ:GL8～12m重量:350kg以下	単位	基	数量	1	単価	354, 742
						1		354, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし		1	25, 340	25, 340	WE210800	
			基	1	25, 340	25, 340	単一 237号	
(材料費)道路照明柱		照明柱単独柱 H=10m 10-21(B) へろ式		1	364, 000	364, 000	WYB00086	
			基	1	364, 000	364, 000	単一 238号	
計						389, 340		
						389, 340		
単価						389, 400		
						389, 400	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一116号	照明器具設置	LED器具(更新) KCE100-2	単位	台	数量	1	180, 468
						1	180, 468
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込			1	11, 090	11, 090	WE211500
			台	1	11, 090	11, 090	単一 239号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込			1	22, 170	22, 170	WE211500
			台	1	22, 170	22, 170	単一 240号
L E D道路照明灯具 (建電協型)	K C E 1 0 0 - 2			1	157, 000	157, 000	WE535300
			台・本	1	157, 000	157, 000	単一 241号
L E D道路照明灯具 (建電協型)	専用ケーブル直線型ポール用			1	7, 830	7, 830	WE535300
			台・本	1	7, 830	7, 830	単一 242号
計						198, 090	
						198, 090	
単価						198, 100	
						198, 100	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一117号	照明器具設置	LED器具(新設) KCE100-2	単位	台	数量	1	185, 205
						1	185, 205
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込		1	22, 170	22, 170	WE211500
			台	1	22, 170	22, 170	単一 240号
	自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器(ポール取付) 新設		1	2, 950	2, 950	WE211100
			個	1	2, 950	2, 950	単一 243号
	LED道路照明灯具 (建電協型)	KCE100-2		1	157, 000	157, 000	WE535300
			台・本	1	157, 000	157, 000	単一 241号
	LED道路照明灯具 (建電協型)	専用ケーブル直線型ポール用		1	7, 830	7, 830	WE535300
			台・本	1	7, 830	7, 830	単一 242号
	(材料費)ポール内ジョイントユニット	FMT68-15A(MCB) 1灯, 2灯用 テストスイッチ有(相当品以上)		1	8, 370	8, 370	WYB00114
			個	1	8, 370	8, 370	単一 244号
	(材料費)自動点滅器 (プラグ式)	(本体のみ)200A 6A		1	3, 350	3, 350	WYB00115
			個	1	3, 350	3, 350	単一 245号
	CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)	600V CV 2mm2 3心		2. 5	172	430	WE500500
			m	2. 5	172	430	単一 246号
	CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)	600V CV 3. 5mm2 2心		6	192	1, 152	WE500500
			m	6	192	1, 152	単一 247号
	計					203, 252	
						203, 252	
	単価					203, 300	
						203, 300	円／台

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	境界杭	根巻き基礎無し	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		8,682	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 10本以上30本未満 無 無		0	0	0	WB812330		
			本	1	9,454	9,454	単一 248号		
計						0			
						9,454			
単価						0			
						9,454	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	境界鉾	10枚以上30枚未満	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鉾設置)		10枚以上30枚未満 手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無		0	0	0	WB812350	
			枚	1	3, 264	3, 264	単－ 249号	
計						0		
						3, 264		
単価						0		
						3, 264	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	防護柵撤去 (ガードパイプ)		単位	m	数量	1	単価	1, 533
						1		1, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		コンクリート建込 無 無		1	1, 683	1, 683	WB810610	
			m	1	1, 683	1, 683	単－ 250号	
計						1, 683		
						1, 683		
単価						1, 683		
						1, 683	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	187. 7
						1		187. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	206. 1	206. 1	CB430310	
			m 2	1	206. 1	206. 1		
計						206. 1		
						206. 1		
単価						206. 1		
						206. 1	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	12, 653	
						1		12, 653	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 有り 34.3以下		1	13, 890	13, 890	WB824020		
			m 3	1	13, 890	13, 890	単－ 251号		
計						13, 890			
						13, 890			
単価						13, 890			
						13, 890			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 538	
						1		4, 538	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	4, 982	4, 982	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		1	4, 982	4, 982			
計						4, 982			
						4, 982			
単価						4, 982	円／m3		
						4, 982			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	穀処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 211	
						1		3, 211	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	3, 525	3, 525	WB020051		
			m 3	1	3, 525	3, 525	単－ 252号		
計						3, 525			
						3, 525			
単価						3, 525	円／m3		
						3, 525			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	交通誘導警備員 (A)		単位	人日	数量	1	単価	15, 240	
						1		15, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A				1	16, 730	16, 730	WB010211		
			人日	1	16, 730	16, 730	単－ 274号		
計						16, 730			
						16, 730			
単価						16, 730			
						16, 730			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	交通誘導警備員 (B)		単位	人日	数量	1	単価	12, 079	
						1		12, 079	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B				1	13, 260	13, 260	WB010212		
			人日	1	13, 260	13, 260	単－ 275号		
計						13, 260			
						13, 260			
単価						13, 260			
						13, 260			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－127号	交通誘導警備員 (A)		単位	人日	数量	0	単価	0	
						1		23, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A				0	0	0	WB010211		
			人日	1	25, 100	25, 100	単－ 276号		
計						0			
						25, 100			
単価						0			
						25, 100	円／人日		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－128号	交通誘導警備員 (B)		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		18, 266
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人日	1	19, 890	19, 890	単－ 277号	
計						0		
						19, 890		
単価						0		
						19, 890	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 702	30, 702		
普通作業員			人	3. 2	19, 686	62, 995		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	6. 05	25, 700	155, 485		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 718		
計						251, 900		
単価						2, 519	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－130号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	90. 42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	30, 702	2, 763		
普通作業員			人	0. 31	19, 686	6, 102		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		177		
計						9, 042		
単価						90. 42	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	391. 07	391		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						391		
単価						391	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-132号	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.34m3/m2 18-8-40 (高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	14, 081. 1	1, 408, 110		
コンクリート積みブロック		JIS粗面 150kg/個未満	m 2	100	7, 980	798, 000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	38. 08	25, 700	978, 656		
諸雑費（まるめ）			式	1		234		
計						3, 185, 000		
単価						31, 850	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一133号	(材料費)ボックスカルバート	標準 600×600×2000	単位	個	数量	1	単価	194, 000
						1		194, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		標準 600×600×2000 (ボルト連結継手含む)		1	194, 000	194, 000		
			個	1	194, 000	194, 000		
計						194, 000		
						194, 000		
単価						194, 000		
						194, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一134号	(材料費)ボックスカルバート	短尺 600×600×1800	単位	個	数量	1	単価	253, 000
						1		253, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		短尺 600×600×1800 (ボルト連結継手含む)		1	253, 000	253, 000		
			個	1	253, 000	253, 000		
計						253, 000		
						253, 000		
単価						253, 000		
						253, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-135号	(材料費)ボックスカルバート	短尺 600×600×1000	単位	個	数量	1	単価	175, 000
						1		175, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		短尺 600×600×1000 (ホルト連結継手含む)		1	175, 000	175, 000		
			個	1	175, 000	175, 000		
計						175, 000		
						175, 000		
単価						175, 000		
						175, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-136号	(材料費)ボックスカルバート	斜切 600×600×1478/1500	単位	個	数量	1	単価	261, 000
						1		261, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		斜切 600×600×1478/1500 (ホルト連結継手含む)		1	261, 000	261, 000		
			個	1	261, 000	261, 000		
計						261, 000		
						261, 000		
単価						261, 000		
						261, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-137号	(材料費)ボックスカルバート	斜切 600×600×1447/1465	単位	個	数量	1	単価	258, 000
						1		258, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		斜切 600×600×1447/1465(ボルト連結継手含む)		1	258, 000	258, 000		
			個	1	258, 000	258, 000		
計						258, 000		
						258, 000		
単価						258, 000		
						258, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-138号	(材料費)ボックスカルバート	斜切 600×600×1484/1446	単位	個	数量	1	単価	259, 000
						1		259, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		斜切 600×600×1484/1446(ボルト連結継手含む)		1	259, 000	259, 000		
			個	1	259, 000	259, 000		
計						259, 000		
						259, 000		
単価						259, 000		
						259, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	(材料費)ボックスカルバート	斜切(側壁開口) 600×600×1800/1762	単位	個	数量	1	単価	309, 000
						1		309, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		斜切(側面開口)600×600×1800/1762(ボ*ルト連結含む)		1	309, 000	309, 000		
			個	1	309, 000	309, 000		
計						309, 000		
						309, 000		
単価						309, 000		
						309, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	(材料費)ボックスカルバート	斜切 600×600×1559/1579	単位	個	数量	1	単価	269, 000
						1		269, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		斜切 600×600×1559/1579(ボ*ルト連結継手含む)		1	269, 000	269, 000		
			個	1	269, 000	269, 000		
計						269, 000		
						269, 000		
単価						269, 000		
						269, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-141号	(材料費)ボックスカルバート	斜切 600×600×1780/1800	単位	個	数量	1	単価	291, 000
						1		291, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		斜切 600×600×1780/1800(ボルト連結継手含む)		1	291, 000	291, 000		
			個	1	291, 000	291, 000		
計						291, 000		
						291, 000		
単価						291, 000		
						291, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-142号	(材料費)ボックスカルバート	斜切 600×600×1753/1773	単位	個	数量	1	単価	288, 000
						1		288, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		斜切 600×600×1753/1773(ボルト連結継手含む)		1	288, 000	288, 000		
			個	1	288, 000	288, 000		
計						288, 000		
						288, 000		
単価						288, 000		
						288, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-143号	(材料費)ボックスカルバート	斜切 600×600×1480/1500	単位	個	数量	1	単価	261, 000	
						1		261, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		斜切 600×600×1480/1500(ボルト連結継手含む)		1	261, 000	261, 000			
			個	1	261, 000	261, 000			
計						261, 000			
						261, 000			
単価						261, 000			
						261, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-144号	(材料費)ボックスカルバート	斜切 600×600×1261/1311	単位	個	数量	1	単価	242, 000
						1		242, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		斜切 600×600×1261/1311(ボルト連結継手含む)		1	242, 000	242, 000		
			個	1	242, 000	242, 000		
計						242, 000		
						242, 000		
単価						242, 000	円／個	
						242, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	(材料費)ボックスカルバート	斜切 600×600×1298/1346	単位	個	数量	1	単価	245, 000	
						1		245, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		斜切 600×600×1298/1346(ボルト連結継手含む)		1	245, 000	245, 000			
			個	1	245, 000	245, 000			
計						245, 000			
						245, 000			
単価						245, 000	円／個		
						245, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	(材料費) P C 鋼より線	SWPR7B 径12. 7 0. 774kg/m	単位	m	数量	1, 000	単価	390
						1, 000		390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		S W P R 7 B 径 1 2 . 7		774	504	390, 096		
			k g	774	504	390, 096		
計						390, 096		
						390, 096		
単価						390	円／m	
						390		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－147号	(材料費) P C 定着装置	φ 12. 7 用 アンカーボルト 定着クリップ	単位	組	数量	1	単価	3, 069
						1		3, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 用定着装置		シングルストレート工法 20T型 1T12. 7 後付用		1	3, 069	3, 069		
			組	1	3, 069	3, 069		
計						3, 069		
						3, 069		
単価						3, 069		
						3, 069		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-148号	ボックスカルバート	据付 1. 6m/個 800×800 基礎碎石＋均しコンクリート 有り	単位	m	数量	10	単価	15, 250	
						10		15, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 8	30, 702	24, 561			
			人	0. 8	30, 702	24, 561			
特殊作業員				0. 5	27, 234	13, 617			
			人	0. 5	27, 234	13, 617			
普通作業員				1. 7	19, 686	33, 466			
			人	1. 7	19, 686	33, 466			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 3	45, 200	13, 560			
			日	0. 3	45, 200	13, 560			
諸雑費（その他材料）（率） 66%				1		56, 234			
			式	1		56, 234			
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		11, 062			
			式	1		11, 062			
計						152, 500			
						152, 500			
単価						15, 250			
						15, 250			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	(材料費)ボックスカルバート	短尺 800×800×1600	単位	個	数量	1	単価	276, 000
						1		276, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		短尺 800×800×1600		1	276, 000	276, 000		
			個	1	276, 000	276, 000		
計						276, 000		
						276, 000		
単価						276, 000		
						276, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	(材料費) P C 鋼より線	SWPR7B 径12. 7 0. 774kg/m	単位	m	数量	1, 000	単価	390
						1, 000		390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		SWPR 7 B 径 1 2 . 7		774	504	390, 096		
			k g	774	504	390, 096		
計						390, 096		
						390, 096		
単価						390		
						390	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－151号	(材料費) P C 定着装置	φ 12. 7 用 アンカーブ レート 定着ク リップ	単位	組	数量	1	単価	3, 069
						1		3, 069
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C 用定着装置	シングルストランド 工法 20T型 1T12. 7 後付用		1	3, 069	3, 069		
			組	1	3, 069	3, 069		
	計					3, 069		
						3, 069		
	単価					3, 069		
						3, 069	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－152号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	102, 000	105, 060		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 793. 5	69, 793		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						174, 900		
単価						174, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	(材料費)あと施工アンカー	本体打込み式 M12×50 電気亜鉛めっき	単位	本	数量	1	単価	73
						1		73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		本体打込み式 M12×50 電気亜鉛めっき		1	73	73		
			本	1	73	73		
計						73		
						73		
単価						73		
						73		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一154号	ボックスカルバート	据付 2.8m/個 1200×1800 基礎碎石＋均しコンクリート 有	単位	箇所	数量	0	0
						1	374, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	30, 702	30, 702	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	27, 234	54, 468	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	19, 686	39, 372	
チェンブロック				0	0	0	WYB00138
			本	4	25, 000	100, 000	単一 284号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1	45, 200	45, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 84%				0		0	
			式	1		104, 558	
計						0	
						374, 300	
単価						0	
						374, 300	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	(材料費)ボックスカルバート	斜切 1200×1800×1624/1800 ホルト連結金具付	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	斜切 1200×1800×1624/1800 ホルト連結金具付		0	0	0		
			個	1	700, 000	700, 000		
	計					0		
						700, 000		
	単価					0		
						700, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	(材料費)ボックスカルバート	斜切 1200×1800×1024/1200 □600開口付 土留版付	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	斜切 1200×1800×1024/1200 □600開口付 土留版付		0	0	0		
			個	1	950, 000	950, 000		
	計					0		
						950, 000		
	単価					0		
						950, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一157号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 137	30, 702	4, 206		
特殊作業員			人	0. 41	27, 234	11, 165		
普通作業員			人	0. 683	19, 686	13, 445		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（２０）	t	12. 573	14, 000	176, 022		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	118	5, 074		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	258, 100	35, 359	WK430050 単一 285号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	72, 850	9, 980	WK430060 単一 286号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	150, 300	20, 591	WK430070 単一 287号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	56, 540	7, 745	WK430080 単一 288号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	53, 710	7, 358	WK430090 単一 289号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		17, 555		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-157号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						308, 500		
単価						3, 085	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費：（有）入船産業		アスファルト切削殻	m 3	100	705	70, 500		
計						70, 500		
単価						705	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	側溝用埋設型枠	設置 300用	単位	m	数量	100	単価	51. 18
						100		51. 18
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 26	19, 686	5, 118		
			人	0. 26	19, 686	5, 118		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 118		
						5, 118		
単価						51. 18		
						51. 18	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	(材料費)側溝用埋設型枠	GRC製 390×1000×6	単位	枚	数量	1	単価	2, 470
						1		2, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝用埋設型枠		GRC製 390×1000×6		1	2, 470	2, 470		
			枚	1	2, 470	2, 470		
計						2, 470		
						2, 470		
単価						2, 470		
						2, 470	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	側溝用埋設型枠	設置 400用	単位	m	数量	100	単価	68. 9
						100		68. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 35	19, 686	6, 890		
			人	0. 35	19, 686	6, 890		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 890		
						6, 890		
単価						68. 9		
						68. 9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	(材料費)側溝用埋設型枠	GRC製 490×1000×8	単位	枚	数量	1	単価	4, 080
						1		4, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝用埋設型枠		GRC製 490×1000×8		1	4, 080	4, 080		
			枚	1	4, 080	4, 080		
計						4, 080		
						4, 080		
単価						4, 080		
						4, 080	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	側溝用埋設型枠	設置 500用	単位	m	数量	100	単価	137. 8
						100		137. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 7	19, 686	13, 780		
			人	0. 7	19, 686	13, 780		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						13, 780		
						13, 780		
単価						137. 8		
						137. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－164号	(材料費)側溝用埋設型枠	GRC製 590×1000×10	単位	枚	数量	1	単価	6, 170
						1		6, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝用埋設型枠		GRC製 590×1000×10		1	6, 170	6, 170		
			枚	1	6, 170	6, 170		
計						6, 170		
						6, 170		
単価						6, 170	円／枚	
						6, 170		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一165号	管渠型側溝（可変式）	据付 L=2, 500mm 1, 000kg/個以下	単位	m	数量	10	4, 058
						10	4, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 24	30, 702	7, 368	
			人	0. 24	30, 702	7, 368	
特殊作業員				0. 24	27, 234	6, 536	
			人	0. 24	27, 234	6, 536	
普通作業員				0. 8	19, 686	15, 748	
			人	0. 8	19, 686	15, 748	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0. 24	43, 870	10, 528	WYB00025
			日	0. 24	43, 870	10, 528	単一 290号
諸雑費（率＋まるめ）				1		400	
1%			式	1		400	
計						40, 580	
						40, 580	
単価						4, 058	
						4, 058	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－168号	管渠型側溝	据付 L=2, 500mm 1, 000kg/個以下	単位	m	数量	0	0
						10	31, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	30, 702	61, 404	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	27, 234	54, 468	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	19, 686	39, 372	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0	
			日	2	7, 020	14, 040	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	2	27, 642	55, 284	
軽油				0	0	0	
			L	128. 8	149	19, 191	
諸雑費（率＋まるめ） 35%				0		0	
			式	1		73, 641	
計						0	
						317, 400	
単価						0	
						31, 740	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－169号	(材料費)管渠型側溝	400×600 縦断用 L=2, 500mm 上部勾配付	単位	m	数量	0	単価	0
						2. 5		30, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝		400×600 縦断用 L=2, 500mm 上部勾配付		0	0	0		
			個	1	77, 300	77, 300		
計						0		
						77, 300		
単価						0		
						30, 920		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	管渠型側溝（可変式）	据付 L=2, 500mm 1, 000を超え2, 000kg/個以下	単位	m	数量	10	単価	4, 100
						10		4, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 24	30, 702	7, 368		
			人	0. 24	30, 702	7, 368		
特殊作業員				0. 24	27, 234	6, 536		
			人	0. 24	27, 234	6, 536		
普通作業員				0. 8	19, 686	15, 748		
			人	0. 8	19, 686	15, 748		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0. 24	45, 630	10, 951	WYB00021	
			日	0. 24	45, 630	10, 951	単一 291号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		397		
			式	1		397		
計						41, 000		
						41, 000		
単価						4, 100	円／m	
						4, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	(材料費)管渠型側溝（可変式）	400×1, 000 縦断用 L=2, 500mm 上部勾配付	単位	m	数量	2. 5	単価	38, 600
						2. 5		38, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管渠型側溝（可変式）	400×1, 000 縦断用 L=2, 500mm 上部勾配付		1	96, 500	96, 500		
			個	1	96, 500	96, 500		
	計					96, 500		
						96, 500		
	単価					38, 600		
						38, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一172号	管渠型側溝（可変式）	据付 L=2, 500mm 1, 000kg/個以下	単位	m	数量	10	4, 058
						10	4, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 24	30, 702	7, 368	
			人	0. 24	30, 702	7, 368	
特殊作業員				0. 24	27, 234	6, 536	
			人	0. 24	27, 234	6, 536	
普通作業員				0. 8	19, 686	15, 748	
			人	0. 8	19, 686	15, 748	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0. 24	43, 870	10, 528	WYB00020
			日	0. 24	43, 870	10, 528	単一 290号
諸雑費（率＋まるめ）				1		400	
1%			式	1		400	
計						40, 580	
						40, 580	
単価						4, 058	
						4, 058	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	管渠型側溝（可変式）	据付 L=2, 500mm 1, 000を超え2, 000kg/個以下	単位	m	数量	10	単価	4, 100
						10		4, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 24	30, 702	7, 368		
			人	0. 24	30, 702	7, 368		
	特殊作業員			0. 24	27, 234	6, 536		
			人	0. 24	27, 234	6, 536		
	普通作業員			0. 8	19, 686	15, 748		
			人	0. 8	19, 686	15, 748		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0. 24	45, 630	10, 951	WYB00012	
			日	0. 24	45, 630	10, 951	単一 291号	
	諸雑費（率＋まるめ）			1		397		
	1%		式	1		397		
	計					41, 000		
						41, 000		
	単価					4, 100		
						4, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	(材料費)管渠型側溝（可変式）	400×700 縦断用 L=2, 500mm 上部勾配付	単位	m	数量	2. 5	単価	29, 000
						2. 5		29, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝（可変式）		400×700 縦断用 L=2, 500mm 上部勾配付		1	72, 500	72, 500		
			個	1	72, 500	72, 500		
計						72, 500		
						72, 500		
単価						29, 000		
						29, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	(材料費)管渠型側溝（可変式）	400×700 横断用 L=2, 500mm 上部勾配付	単位	m	数量	2. 5	単価	60, 000
						2. 5		60, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝（可変式）		400×700 横断用 L=2, 500mm グレーチング付(T-25)		1	150, 000	150, 000		
			個	1	150, 000	150, 000		
計						150, 000		
						150, 000		
単価						60, 000		
						60, 000	円／m	

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 111 -

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	340. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	340. 68	34, 068		
蓋		※別途計上※	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						34, 070		
単価						340. 7	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	(材料費)側溝蓋(自由勾配側溝)	コンクリート蓋 縦断用 300×498 (6%勾配付)	単位	枚	数量	1	単価	2, 800	
						1		2, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝蓋(自由勾配側溝)		コンクリート蓋 縦断用 300×498 (6%勾配付)		1	2, 800	2, 800			
			枚	1	2, 800	2, 800			
計						2, 800			
						2, 800			
単価						2, 800	円／枚		
						2, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	(材料費)側溝蓋(自由勾配側溝)	ビョン集水蓋 縦断用 300×498 (6%勾配付)	単位	枚	数量	1	単価	9, 800
						1		9, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(自由勾配側溝)		ビョン集水蓋 縦断用 300×498 (6%勾配付)		1	9, 800	9, 800		
			枚	1	9, 800	9, 800		
計						9, 800		
						9, 800		
単価						9, 800	円／枚	
						9, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	管渠型側溝（可変式）	据付 L=2, 500mm 1, 000を超え2, 000kg/個以下	単位	m	数量	10	単価	4, 100
						10		4, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 24	30, 702	7, 368		
			人	0. 24	30, 702	7, 368		
特殊作業員				0. 24	27, 234	6, 536		
			人	0. 24	27, 234	6, 536		
普通作業員				0. 8	19, 686	15, 748		
			人	0. 8	19, 686	15, 748		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0. 24	45, 630	10, 951	WYB00017	
			日	0. 24	45, 630	10, 951	単一 291号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		397		
			式	1		397		
計						41, 000		
						41, 000		
単価						4, 100	円／m	
						4, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	(材料費)管渠型側溝（可変式）	400×800 縦断用 L=2, 500mm 上部勾配付	単位	m	数量	2. 5	単価	31, 400
						2. 5		31, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝（可変式）		400×800 縦断用 L=2, 500mm 上部勾配付		1	78, 500	78, 500		
			個	1	78, 500	78, 500		
計						78, 500		
						78, 500		
単価						31, 400		
						31, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	(材料費)管渠型側溝（可変式）	400×900 縦断用 L=2, 500mm 上部勾配付	単位	m	数量	2. 5	単価	34, 160
						2. 5		34, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝（可変式）		400×900 縦断用 L=2, 500mm 上部勾配付		1	85, 400	85, 400		
			個	1	85, 400	85, 400		
計						85, 400		
						85, 400		
単価						34, 160		
						34, 160	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	(材料費)側溝蓋(自由勾配側溝)	コンクリート蓋 縦断用 300×498 (6%勾配付)	単位	枚	数量	1	単価	2, 800
						1		2, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(自由勾配側溝)		コンクリート蓋 縦断用 300×498 (6%勾配付)		1	2, 800	2, 800		
			枚	1	2, 800	2, 800		
計						2, 800		
						2, 800		
単価						2, 800		
						2, 800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	(材料費)側溝蓋(自由勾配側溝)	ビョン集水蓋 縦断用 300×498 (6%勾配付)	単位	枚	数量	1	単価	9, 800
						1		9, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(自由勾配側溝)		ビョン集水蓋 縦断用 300×498 (6%勾配付)		1	9, 800	9, 800		
			枚	1	9, 800	9, 800		
計						9, 800		
						9, 800		
単価						9, 800		
						9, 800	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一185号	横断管渠	据付 300型 T-25 2m/個	単位	m	数量	10	単価	24, 200
						10		24, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	30, 702	9, 210		
			人	0. 3	30, 702	9, 210		
特殊作業員				0. 2	27, 234	5, 446		
			人	0. 2	27, 234	5, 446		
普通作業員				0. 6	19, 686	11, 811		
			人	0. 6	19, 686	11, 811		
横断管渠		300型 T-25 L=2, 000mm		5	37, 600	188, 000		
			個	5	37, 600	188, 000		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス対策(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 3	65, 800	19, 740	WYB00088	
			日	0. 3	65, 800	19, 740	単一 292号	
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		7, 793		
			式	1		7, 793		
計						242, 000		
						242, 000		
単価						24, 200		
						24, 200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一186号	横断管渠	据付 400型 T-25 2m/個	単位	m	数量	10	34, 730
						10	34, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	30, 702	9, 210	
			人	0. 3	30, 702	9, 210	
特殊作業員				0. 2	27, 234	5, 446	
			人	0. 2	27, 234	5, 446	
普通作業員				0. 6	19, 686	11, 811	
			人	0. 6	19, 686	11, 811	
横断管渠		400型 T-25 L=2, 000mm		5	58, 700	293, 500	
			個	5	58, 700	293, 500	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス対策(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0. 3	65, 240	19, 572	WYB00035
			日	0. 3	65, 240	19, 572	単一 293号
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		7, 761	
			式	1		7, 761	
計						347, 300	
						347, 300	
単価						34, 730	
						34, 730	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一187号	縦断管渠	据付 400型 T-25 2m/個	単位	m	数量	10	単価	34, 750	
						10		34, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 3	30, 702	9, 210			
			人	0. 3	30, 702	9, 210			
特殊作業員				0. 2	27, 234	5, 446			
			人	0. 2	27, 234	5, 446			
普通作業員				0. 6	19, 686	11, 811			
			人	0. 6	19, 686	11, 811			
横断管渠		400型 T-25 L=2, 000mm		5	58, 700	293, 500			
			個	5	58, 700	293, 500			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス対策(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 3	65, 800	19, 740	WYB00055		
			日	0. 3	65, 800	19, 740			
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		7, 793			
			式	1		7, 793			
計						347, 500			
						347, 500			
単価						34, 750			
						34, 750			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	(材料費)足掛け金物	W300 φ19 現場打用	単位	個	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛け金物		W300 φ19 現場打用		1	2, 170	2, 170		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	(材料費)足掛け金物	W300 φ19 現場打用	単位	個	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛け金物		W300 φ19 現場打用		1	2, 170	2, 170		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－190号	(材料費)足掛け金物	W300 φ 19 現場打用	単位	個	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛け金物		W300 φ 19 現場打用		1	2, 170	2, 170		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170	円／個	
						2, 170		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一191号	路面集水桝	据付 120×500	単位	基	数量	10	3, 360
						10	3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	30, 702	6, 140	
			人	0. 2	30, 702	6, 140	
特殊作業員				0. 2	27, 234	5, 446	
			人	0. 2	27, 234	5, 446	
普通作業員				0. 5	19, 686	9, 843	
			人	0. 5	19, 686	9, 843	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0. 3	30, 400	9, 120	
			日	0. 3	30, 400	9, 120	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		3, 051	
			式	1		3, 051	
計						33, 600	
						33, 600	
単価						3, 360	
						3, 360	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－192号	(材料費)路面集水桝	D型 120×500 クレチンク 含む	単位	個	数量	1	単価	48,900
						1		48,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面集水桝		D型 120×500 クレチンク 含む		1	48,900	48,900		
			個	1	48,900	48,900		
計						48,900		
						48,900		
単価						48,900		
						48,900	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	プレキャスト樹蓋	据付 170kgを超え500kg以下	単位	枚	数量	10	単価	2, 556
						10		2, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	30, 702	9, 210		
			人	0. 3	30, 702	9, 210		
普通作業員				0. 2	19, 686	3, 937		
			人	0. 2	19, 686	3, 937		
トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 4	30, 400	12, 160		
			日	0. 4	30, 400	12, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		253		
			式	1		253		
計						25, 560		
						25, 560		
単価						2, 556	円／枚	
						2, 556		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	(材料費)管渠型側溝樹蓋	800×800×100 グレチン [®] 蓋含む	単位	枚	数量	1	単価	66, 000	
						1		66, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管渠型側溝樹蓋		800×800×100 グレチン [®] 蓋含む		1	66, 000	66, 000			
			枚	1	66, 000	66, 000			
計						66, 000			
						66, 000			
単価						66, 000	円／枚		
						66, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	(材料費)ズレ止めアンカー	SD345 D13 L=240mm W=0.24kg/本	単位	本	数量	1, 000	単価	24. 48
						1, 000		24. 48
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		0. 24	102, 000	24, 480		
			t	0. 24	102, 000	24, 480		
計						24, 480		
						24, 480		
単価						24. 48	円／本	
						24. 48		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－196号	プレキャスト樹蓋	据付 170kgを超え500kg以下	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		25, 560
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 3	30, 702	9, 210		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 2	19, 686	3, 937		
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4． 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 4	30, 400	12, 160		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	2%		式	1		253		
	計					0		
						25, 560		
	単価					0		
						25, 560	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一197号	(材料費) 管渠型側溝柵蓋	900×900×100 (T-25ボルト固定式グレーチング含む)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		84, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝用柵蓋		900×900×100 (T-25ボルト固定式グレーチング含む)		0	0	0		
			枚	1	84, 600	84, 600		
計						0		
						84, 600		
単価						0		
						84, 600	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一198号	(材料費) 管渠型側溝柵蓋	1000×1000×100 グレーチング蓋含む	単位	枚	数量	1	単価	91, 600
						1		91, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝柵蓋		1000×1000×100 グレーチング蓋含む		1	91, 600	91, 600		
			枚	1	91, 600	91, 600		
計						91, 600		
						91, 600		
単価						91, 600		
						91, 600	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	(材料費)管渠型側溝樹蓋	1200×1000×140 グレチング 蓋含む	単位	枚	数量	1	単価	104, 200
						1		104, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝樹蓋		1200×1000×140 グレチング 蓋含む		1	104, 200	104, 200		
			枚	1	104, 200	104, 200		
計						104, 200		
						104, 200		
単価						104, 200		
						104, 200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	(材料費)管渠型側溝樹蓋	900×1200×100 グレチング 蓋含む	単位	枚	数量	1	単価	100, 400
						1		100, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝樹蓋		900×1200×100 グレチング 蓋含む		1	100, 400	100, 400		
			枚	1	100, 400	100, 400		
計						100, 400		
						100, 400		
単価						100, 400		
						100, 400	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－201号	(材料費)管渠型側溝樹蓋	1300×1000×140 グレーチング 蓋含む	単位	枚	数量	1	単価	107, 900
						1		107, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝樹蓋		1300×1000×140 グレーチング 蓋含む		1	107, 900	107, 900		
			枚	1	107, 900	107, 900		
計						107, 900		
						107, 900		
単価						107, 900		
						107, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一202号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	830. 28	83, 028		
鋼製クレーンクレーン蓋		600×600用 T-25 並目 ボルト固定	組	100	43, 500	4, 350, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		972		
計						4, 434, 000		
単価						44, 340	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一203号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	47, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	830. 28	83, 028		
鋼製クレーンクレーン蓋		600×600用 T-6 細目 ボルト固定	組	100	46, 300	4, 630, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		972		
計						4, 714, 000		
単価						47, 140	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一204号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	830. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	830. 28	83, 028		
蓋		※別途計上※	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						83, 030		
単価						830. 3	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－205号	(材料費)鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 樹蓋	1000×1000用 T-2 細目 ﾎｰﾙﾄ固定 2枚組	単位	組	数量	1	単価	80, 600
						1		80, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 樹蓋		1000×1000用 T-2 細目 ﾎｰﾙﾄ固定 2枚組		1	80, 600	80, 600		
			組	1	80, 600	80, 600		
計						80, 600		
						80, 600		
単価						80, 600		
						80, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一206号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	340. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	340. 68	34, 068		
蓋		※別途計上※	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						34, 070		
単価						340. 7	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	(材料費)側溝蓋(自由勾配側溝)	コンクリート蓋 縦断用 300×498 (6%勾配付)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(自由勾配側溝)		コンクリート蓋 縦断用 300×498 (6%勾配付)		0	0	0		
			枚	1	2, 800	2, 800		
計						0		
						2, 800		
単価						0	円／枚	
						2, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	(材料費)側溝蓋(自由勾配側溝)	レジン集水蓋 縦断用 300×498 (6%勾配付)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 9, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(自由勾配側溝)		レジン集水蓋 縦断用 300×498 (6%勾配付)		0	0	0		
			枚	1	9, 800	9, 800		
計						0 9, 800		
単価						0 9, 800	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	L型側溝	据付 150×500×2000	単位	m	数量	10	単価	13, 080	
						10		13, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 2	30, 702	6, 140			
			人	0. 2	30, 702	6, 140			
特殊作業員				0. 2	27, 234	5, 446			
			人	0. 2	27, 234	5, 446			
普通作業員				0. 5	19, 686	9, 843			
			人	0. 5	19, 686	9, 843			
L型側溝		150×500×2000		5	18, 900	94, 500			
			本	5	18, 900	94, 500			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 2	59, 580	11, 916	WYB00101		
			日	0. 2	59, 580	11, 916	単－ 294号		
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		2, 955			
			式	1		2, 955			
計						130, 800			
						130, 800			
単価						13, 080			
						13, 080			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	14, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 370. 48	237, 048		
転落防止柵		H=1100 1. 2m(土中建込)縦格子 亜鉛メッキ	m	100	12, 000	1, 200, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		952		
計						1, 438, 000		
単価						14, 380	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一211号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	68, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ φ76.3	基	1	68, 310	68, 310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						68, 310		
単価						68, 310	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一212号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2. 0m2未満 カブセルプロリズム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	116, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 カブセルプロリズム・カブセルレンズ2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	116, 550	116, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						116, 600		
単価						116, 600	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一213号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37. 5kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価 790. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	261. 12	261, 120	
路面標示用塗料		溶融型 鉛・ cromﾌﾘｰ対応型 黄	k g	780	630	491, 400	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	37. 5	180	6, 750	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	54	149	8, 046	
ガソリン		レギュラー	L	2. 5	162	405	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		10, 354	
計						790, 200	
単価						790. 2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-214号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	355. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	190. 74	190, 740		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	40	149	5, 960		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 825		
計						355, 100		
単価						355. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-215号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	377. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	212. 16	212, 160		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	44	149	6, 556		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 809		
計						377, 100		
単価						377. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一216号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	421. 26	421, 260		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	235	399, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375		
軽油			L	89	149	13, 261		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		23, 104		
計						907, 000		
単価						907	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一217号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1, 000	単価	878. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	477. 36	572, 832		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	684	370	253, 080		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550		
軽油			L	120	149	17, 880		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		14, 458		
計						878, 200		
単価						878. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一218号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	781. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	477. 36	572, 832		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160, 740		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550		
軽油			L	120	149	17, 880		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 898		
計						781, 300		
単価						781. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-219号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	669. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000	344. 76	344, 760		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 130	235	265, 550		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	180	9, 000		
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24, 250		
軽油			L	73	149	10, 877		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15, 463		
計						669, 900		
単価						669. 9	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー220号	溶融式区画線	溶融式手動 矢羽根 75cm×90cm 厚1. 5mm 青	単位	箇所	数量	1	単価	10, 390
						1		10, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融式区画線工		溶融式手動 矢羽根 75cm×90cm 厚1. 5mm 青		1	6, 356. 64	6, 356		
			箇所	1	6, 356. 64	6, 356		
路面標示用塗料		溶融型 高輝度 青		6. 08	575	3, 496		
			k g	6. 08	575	3, 496		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		0. 14	180	25		
			k g	0. 14	180	25		
散布骨材		ホワイトシリカ 40-80メッシュ		0. 14	250	35		
			k g	0. 14	250	35		
接着用プライマー		区画線用		0. 19	485	92		
			k g	0. 19	485	92		
軽油				1. 33	149	198		
			L	1. 33	149	198		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		188		
			式	1		188		
計						10, 390		
						10, 390		
単価						10, 390		
						10, 390		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-221号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 6条 0%	単位	m	数量	100	単価	2, 736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3	24, 582	73, 746		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	600	333	199, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						273, 600		
単価						2, 736	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	(材料費)埋設表示ピン	φ 25×70 (電気・通信用)	単位	本	数量	1	単価	447
						1		447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設鋌		φ 25×70 (電気・通信)		1	447	447		
			本	1	447	447		
計						447		
						447		
単価						447		
						447	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	(材料費)パイロットワイヤー(リード線)	φ 4mm (通信用)	単位	m	数量	1	単価	33
						1		33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー(リード線)		φ 4mm (通信用)		1	33. 5	33		
			m	1	33. 5	33		
計						33		
						33		
単価						33		
						33	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－224号	間詰モルタル	無収縮モルタル セメント系プレミックスタイプ 1, 875kg/m3	単位	m 3	数量	1	単価	284, 100
						1		284, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				3	19, 686	59, 058		
			人	3	19, 686	59, 058		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	120	225, 000		
			k g	1, 875	120	225, 000		
諸雑費（まるめ）				1		42		
			式	1		42		
計						284, 100		
						284, 100		
単価						284, 100		
						284, 100	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	(材料費)ベルマウス(キャップ付)	波付硬質合成樹脂管(FEP) 径50mm用	単位	個	数量	1	単価	787	
						1		787	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベルマウス(キャップ付)		波付硬質合成樹脂管(FEP) 径50mm用		1	787	787			
			個	1	787	787			
計						787			
						787			
単価						787			
						787			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	(材料費)異種管継手	VU50/FEP50用	単位	組	数量	1	単価	5, 850
						1		5, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		VU50/FEP50用		1	5, 850	5, 850		
			組	1	5, 850	5, 850		
計						5, 850		
						5, 850		
単価						5, 850		
						5, 850		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－227号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2. 5m以下	単位	基	数量	10	単価	9, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 1	19, 686	21, 654		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	時間	9	8, 349	75, 141	単－ 295号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						96, 800		
単価						9, 680	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-228号	(材料費)スパイラルダクト (亜鉛引き)	口径500mm×厚0.6mm L=2,000m	単位	本	数量	1	単価	9,510
						1		9,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラル鋼管		2000mm φ500×0.6t		1	9,510	9,510		
			本	1	9,510	9,510		
計						9,510		
						9,510		
単価						9,510	円／本	
						9,510		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－229号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	13, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	24, 582	6, 145		
普通作業員			人	0. 35	19, 686	6, 890		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 040		
単価						13, 040	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量		単価	
						1		1, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm						
			本	1	1, 620	1, 620		
計						1, 620		
単価						1, 620	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量		単価	
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 8 mm 2 × 5 0 0						
			本	1	470	470		
計						470		
単価						470	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-232号	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	I V 3. 5mm2	単位	m	数量		単価	
						1		72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3. 5mm2	m	1	72. 5	72		
計						72		
単価						72	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-233号	硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 16 0%	単位	m	数量		単価	
						1		85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		V E 1 6mm	m	1	85	85		
計						85		
単価						85	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	(材料費)照明用アンカーボルト	250×250 8mY, 10m用	単位	組	数量	1	単価	13, 500		
						1		13, 500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
照明用アンカーボルト		2 5 0 × 2 5 0 8 m Y、1 0 m用		1	13, 500	13, 500				
			組	1	13, 500	13, 500				
計						13, 500				
						13, 500				
単価						13, 500	円／組			
						13, 500				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー235号	間詰砂	変化率 1. 20	単位	m 3	数量	100	単価	4, 680
						100		4, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		120	3, 900	468, 000		
			m 3	120	3, 900	468, 000		
計						468, 000		
						468, 000		
単価						4, 680		
						4, 680		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－236号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	12, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5	24, 582	61, 455		
普通作業員			人	2	19, 686	39, 372		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0. 85	30, 400	25, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						126, 700		
単価						12, 670	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一237号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	25, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	24, 582	122, 910		
普通作業員			人	4	19, 686	78, 744		
照明ポール			本	10	0	0		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1. 7	30, 400	51, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						253, 400		
単価						25, 340	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－238号	(材料費)道路照明柱	照明柱単独柱 H=10m 10-21 (B) へース式	単位	基	数量	1	単価	364, 000
						1		364, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明柱		照明柱単独柱 H=10m 10-21 (B) へース式		1	364, 000	364, 000		
			基	1	364, 000	364, 000		
計						364, 000		
						364, 000		
単価						364, 000	円／基	
						364, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－239号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	11, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 05	24, 582	50, 393		
普通作業員			人	1. 05	19, 686	20, 670		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2名	時間	4. 5	8, 834	39, 753	単－ 296号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		84		
計						110, 900		
単価						11, 090	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一240号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	22, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1	24, 582	100, 786		
普通作業員			人	2. 1	19, 686	41, 340		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2名	時間	9	8, 834	79, 506	単一 296号	
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						221, 700		
単価						22, 170	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	K C E 1 0 0－2	単位	台・本	数量	1	単価	157, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）		K C E 1 0 0－2	台	1	157, 000	157, 000		
計						157, 000		
単価						157, 000	円／台・本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	単位	台・本	数量	1	単価	7, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル		直線型ポール用	本	1	7, 830	7, 830		
計						7, 830		
単価						7, 830	円／台・本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-243号	自動点滅器取付（ボール取付）	自動点滅器（ボール取付）新設	単位	個	数量	10	単価	2, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	24, 582	29, 498		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 500		
単価						2, 950	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-244号	（材料費）ボール内ジョイントユニット	FMT68-15A(MCB) 1灯, 2灯用 テストスイッチ有(相当品以上)	単位	個	数量	1	単価	8, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボール内ジョイントユニット		FMT68-15A(MCB) 1灯, 2灯用 テストスイッチ有(相当品以上)		1	8, 370	8, 370		
			個	1	8, 370	8, 370		
計						8, 370		
						8, 370		
単価						8, 370		
						8, 370	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-245号	(材料費)自動点滅器 (プラグ式)	(本体のみ)200A 6A	単位	個	数量	1	単価	3, 350
						1		3, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器 (プラグ式)		(本体のみ) 2 0 0 V 6 A		1	3, 350	3, 350		
			個	1	3, 350	3, 350		
計						3, 350		
						3, 350		
単価						3, 350		
						3, 350	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-246号	C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケ ーブル)	600V CV 2mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 2 . 0 m m 2 3 心						
			m	1	172	172		
計						172		
単価						172	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-247号	CVケーブル（600V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V（CV）3.5mm2 2心	m	1	192	192		
計						192		
単価						192	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－248号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	9, 454
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	4, 654. 08	4, 654		
	道路境界杭	国土交通省型 1 2 0 × 1 2 0	本	1	4, 800	4, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 454		
	単価					9, 454	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－249号	道路付属物設置工(境界鉾設置)	10枚以上30枚未満 手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	3, 264
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界鉾設置工	金属製 設置手間	枚	1	1, 284. 72	1, 284		
	道路境界鉾	国土交通省型 4 0 × 1 0 0 × 2 (足付き)	個	1	1, 980	1, 980		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3, 264		
	単価					3, 264	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-250号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 コンクリート建込用		G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1, 683	1, 683		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 683		
単価						1, 683	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－251号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 34.3以下	単位	m 3	数量	1	単価	13, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 119	8, 119	WB824010 単－ 297号	
処分費（m 3）			m 3	1	1, 175	1, 175	WB020051 単－ 298号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 34.3k m以下 全ての費用	m 3	1	4, 603	4, 603	CB227010	
計						13, 897		
単価						13, 890	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費：石那田産業(有)		アスファルト殻(車道)	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－253号	土木一般世話役	平日 標準 08:00～17:00	単位	時間	数量	8	単価	4, 258
						8		4, 258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	34, 068	34, 068		
			人	1	34, 068	34, 068		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						34, 070		
						34, 070		
単価						4, 258		
						4, 258	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－254号	特殊作業員	平日 標準 08:00～17:00	単位	時間	数量	8	単価	3,711
						8		3,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	29,682	29,682		
			人	1	29,682	29,682		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						29,690		
						29,690		
単価						3,711		
						3,711	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－255号	普通作業員	平日 標準 08:00～17:00	単位	時間	数量	8	単価	2,588
						8		2,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	20,706	20,706		
			人	1	20,706	20,706		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						20,710		
						20,710		
単価						2,588		
						2,588	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－256号	土木一般世話役	平日 標準 08:00～17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		4,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	34,068	34,068		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						34,070		
単価						0		
						4,258	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－257号	特殊作業員	平日 標準 08:00～17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	29,682	29,682		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						29,690		
単価						0		
						3,711	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－258号	普通作業員	平日 標準 08:00～17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20,706	20,706		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						20,710		
単価						0		
						2,588	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－259号	土木一般世話役〔管理費区分9〕	平日 標準 08:00～17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		4,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	34,068	34,068		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						34,070		
単価						0		
						4,258	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－260号	普通作業員〔管理費区分9〕	平日 標準 08:00～17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20,706	20,706		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						20,710		
単価						0		
						2,588	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－261号	一般運転手〔管理費区分9〕	平日 標準 08:00～17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	25,602	25,602		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						25,610		
単価						0		
						3,201	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-262号	トラック（賃料）〔管理費区分9〕	2t積（長期割引なし）	単位	日	数量	0	単価	0
						1		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック（賃料）		規制車 2ト		0	0	0		
			台・日	1	30,000	30,000		
計						0		
						30,000		
単価						0		
						30,000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-263号	電光表示板（賃料）〔管理費区分9〕	ソーラー昇降式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電光掲示板（賃料）		ソーラー電光掲示板 昇降式		0	0	0		
			台・日	1	7,000	7,000		
計						0		
						7,000		
単価						0		
						7,000	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-264号	サークルライト（賃料）〔管理費区分9〕	ソーラー式(重り3個付き) 転倒防止ブロック	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	サークルライト（賃料）	ソーラー式		0	0	0		
			台・日	1	2,560	2,560		
	転倒防止ブロック（賃料）			0	0	0		
			個・日	3	7	21		
	計					0		
						2,581		
	単価					0		
						2,581	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-265号	車両安全停止装置（賃料）〔管理費区分9〕	とまるくん(矢印板付き)	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車両安全停止装置（賃料）			0	0	0		
			台・日	1	3,700	3,700		
	車両安全停止装置用矢印板（賃料）			0	0	0		
			枚・日	1	2,000	2,000		
	計					0		
						5,700		
	単価					0		
						5,700	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－266号	信号機（賃料）〔管理費区分9〕	ソーラー式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		5,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
信号機（賃料）		ソーラー式		0	0	0		
			台・日	1	5,430	5,430		
計						0		
						5,430		
単価						0		
						5,430	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－267号	停止線（賃料）〔管理費区分9〕	仮設用停止線	単位	日	数量	0	単価	0
						1		583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
停止線（賃料）		仮設停止線		0	0	0		
			個・日	1	583	583		
計						0		
						583		
単価						0		
						583	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-268号	カラーコーン（賃料）〔管理費区分9〕	高輝度反射タイプ	単位	日	数量	0	単価	0
						1		71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カラーコーン（賃料）		高輝度反射フレキシブルコーン		0	0	0		
			個・日	1	71.6	71		
計						0		
						71		
単価						0		
						71	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-269号	リングマット（賃料）〔管理費区分9〕	体感式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リングマット（賃料）		体感式リングマット		0	0	0		
			個・日	1	123	123		
計						0		
						123		
単価						0		
						123	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一270号	クッションドラム（賃料）〔管理費区分9〕	キャスター付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッションドラム（賃料）		キャスター付		0	0	0		
			個・日	1	800	800		
計						0		
						800		
単価						0		
						800	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一271号	方向掲示板（賃料）〔管理費区分9〕	矢印板	単位	日	数量	0	単価	0
						1		81
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
方向指示板（賃料）				0	0	0		
			板・日	1	81.6	81		
計						0		
						81		
単価						0		
						81	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一272号	安全看板（賃料）〔管理費区分9〕	停止位置(重し付き)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全看板（賃料）		ﾌﾟﾗｰ製黄高輝度看板280×1400		0	0	0		
			板・日	1	1,800	1,800		
計						0		
						1,800		
単価						0		
						1,800	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一273号	軽油〔管理費区分9〕		単位	L	数量	0	単価	0
						1		138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	1	138	138		
計						0		
						138		
単価						0		
						138	円／L	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一274号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 728	16, 728		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 730		
単価						16, 730	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一275号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 260	13, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 260		
単価						13, 260	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一276号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	25, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	25, 092	25, 092		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 100		
単価						25, 100	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一277号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	19, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	19, 890	19, 890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 890		
単価						19, 890	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一278号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 23. 7km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	97, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	10, 300	10, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						97, 300		
単価						97, 300	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－279号	埋設物件事故防止監視員	10人/20箇所	単位	箇所	数量	20	単価	9, 845
						20		9, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				10	19, 686	196, 860		
			人	10	19, 686	196, 860		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						196, 900		
						196, 900		
単価						9, 845		
						9, 845	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－280号	地盤の平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)	単位	箇所	数量	1	単価	197, 000
						1		197, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地盤の平板載荷試験		50kN以内(載荷板にかかる実荷重)		1	197, 000	197, 000		
			箇所	1	197, 000	197, 000		
計						197, 000		
						197, 000		
単価						197, 000		
						197, 000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一281号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一282号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－283号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人	単位	工事	数量	1	単価	63,180
						1		63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63,180		
						63,180		
単価						63,180	円／工事	
						63,180		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-284号	チェーンブロック		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		25, 000
チェーンブロック				0	0	0		
			本	1	25, 000	25, 000		
計						0		
						25, 000		
単価						0		
						25, 000	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－285号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	258, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	215	149	32, 035		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						258, 100		
単価						258, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－286号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	72, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 480	24, 480		
軽油			L	39	149	5, 811		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						72, 850		
単価						72, 850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－287号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	150, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	59	149	8, 791		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						150, 300		
単価						150, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－288号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	29	149	4, 321		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						56, 540		
単価						56, 540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－289号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	53, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	22	149	3, 278		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						53, 710		
単価						53, 710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-290号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	43,870
						1		43,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,642	27,642		
			人	1	27,642	27,642		
軽油				50	149	7,450		
			L	50	149	7,450		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊		1.25	7,020	8,775		
			日	1.25	7,020	8,775		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						43,870		
						43,870		
単価						43,870		
						43,870	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-291号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,630
						1		45,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,642	27,642		
			人	1	27,642	27,642		
軽油				50	149	7,450		
			L	50	149	7,450		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊		1.5	7,020	10,530		
			日	1.5	7,020	10,530		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						45,630		
						45,630		
単価						45,630		
						45,630	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-292号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス対策(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	65,800
						1		65,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,642	27,642		
			人	1	27,642	27,642		
軽油				76	149	11,324		
			L	76	149	11,324		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1.45	18,500	26,825		
			供用日	1.45	18,500	26,825		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						65,800		
						65,800		
単価						65,800		
						65,800	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-293号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス対策(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	65,240
						1		65,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,642	27,642		
			人	1	27,642	27,642		
軽油				76	149	11,324		
			L	76	149	11,324		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 42	18,500	26,270		
			供用日	1. 42	18,500	26,270		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						65,240		
						65,240		
単価						65,240		
						65,240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-294号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	59,580
						1		59,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,642	27,642		
			人	1	27,642	27,642		
軽油				38	149	5,662		
			L	38	149	5,662		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 42	18,500	26,270		
			供用日	1. 42	18,500	26,270		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						59,580		
						59,580		
単価						59,580		
						59,580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－295号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕	オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	8, 349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 642	4, 699		
軽油			L	4. 3	149	640		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	1	3, 010	3, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 349		
単価						8, 349	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-296号	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	単位	時間	数量	1	単価	8, 834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	27, 642	5, 528		
軽油			L	3. 6	149	536		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	時間	1	2, 770	2, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 834		
単価						8, 834	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－297号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 119
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 119. 39	8, 119		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 119		
	単価					8, 119	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－298号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費：（有）入船産業	コンクリート殻（無筋）	m 3	100	1, 175	117, 500		
	計					117, 500		
	単価					1, 175	円／m 3	