

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全工事
工事地名	宮崎県日南市宮浦地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650066	1 4) 単価適用年月	2025年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年12月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	73, 458, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	73, 458, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	228日間 自 令和 8年 1月27日 (当初) 至 令和 8年 7月31日 (2回変更) 至 令和 8年 9月11日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日南	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 2 0 号	2 2) 処 分 費 等	892, 024
		2 3) 公 告 日	令和 7年10月30日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 道路更新防災対策事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 改築 改築
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		30,799,708 35,339,620	1	4,539,912	
道路土工			式	1 1		7,198,079 16,103,520	1	8,905,441	
掘削工 (ICT)			式	1 1		2,195,730 3,229,180	1	1,033,450	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	3,800 3,300	384.6 384.6	1,461,480 1,269,180	-500	-192,300	単-1号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	750 0	979 979	734,250 0	-750	-734,250	単-2号
土質改良			m3	0 1,000	0 1,960	0 1,960,000	1,000	1,960,000	単-3号
路体盛土工			式	1 1		181,623 156,312	1	-25,311	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m3	30 30	4,857 4,857	145,710 145,710	0	0	単-4号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	30 0	979 979	29,370 0	-30	-29,370	単-5号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 30	0 353.4	0 10,602	30	10,602	単-6号
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	30 0	218.1 218.1	6,543 0	-30	-6,543	単-7号
路体盛土工 (ICT)			式	1 1		958,364 480,208	1	-478,156	

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	620	232. 8	144, 336	140	32, 592	単-8号
				760	232. 8	176, 928			
土木シート(材料費)			m2	0	0	0	768	111, 744	単-9号
				768	145. 5	111, 744			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	680	979	665, 720	-520	-509, 080	単-10号
				160	979	156, 640			
積込(ルース^)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	680	218. 1	148, 308	-520	-113, 412	単-11号
				160	218. 1	34, 896			
法面整形工(ICT)				1		471, 942	1	-41, 082	
				1		430, 860			
法面整形(切土部)(ICT)		れ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	430	786. 6	338, 238	-90	-70, 794	単-12号
				340	786. 6	267, 444			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	270	495. 2	133, 704	60	29, 712	単-13号
				330	495. 2	163, 416			
残土処理工				1		3, 390, 420	1	8, 416, 540	
				1		11, 806, 960			
整地		残土受入れ地での処理	m3	3, 100	121	375, 100	200	24, 200	単-14号
				3, 300	121	399, 300			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3, 080	979	3, 015, 320	190	186, 010	単-15号
				3, 270	979	3, 201, 330			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	3, 320	3, 250, 280	単-16号
				3, 320	979	3, 250, 280			
積込(ルース^)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	0	0	0	3, 300	719, 730	単-17号
				3, 300	218. 1	719, 730			

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理		バックホ山積0.8m3 スケルトンバケット仕様	m3	0 3,320	0 1,276	0 4,236,320	3,320	4,236,320	単-18号
法面工				1 1		1,928,242 2,681,978	1	753,736	
植生工			式	1 1		1,928,242 2,402	1	-1,925,840	
植生基材吹付		3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満		380 0	5,068 5,068	1,925,840 0	-380	-1,925,840	単-19号
人工張芝		ネット付き 幅50～100cm	m2	4 4	600.6 600.6	2,402 2,402	0	0	単-20号
吹付工				0 1		0 2,679,576	1	2,679,576	
モルタル吹付		厚8cm	m2	0 311	0 8,616	0 2,679,576	311	2,679,576	単-21号
舗装工				1 1		1,104,283 875,431	1	-228,852	
アスファルト舗装工			式	1 1		1,104,283 875,431	1	-228,852	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm		872 92	600.1 600.1	523,287 55,209	-780	-468,078	単-22号
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	149 149	756.6 756.6	112,733 112,733	0	0	単-23号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		241 241	1,943 1,943	468,263 468,263	0	0	単-24号

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利工		再生クラッシャーラン RC-40	m2	0 780	0 306.7	0 239,226	780	239,226	単-25号
排水構造物工				1 1		1,657,187 1,657,187	0	0	
作業土工			式	1 1		172,227 172,227	0	0	
床掘り		土砂		40 40		79,138 79,138	0	0	内-1号
埋戻し		土砂	m3	30 30		93,089 93,089	0	0	内-2号
側溝工				1 1		337,763 337,763	0	0	
プレキャストU型側溝		300×300×2000	m	29 29	11,647 11,647	337,763 337,763	0	0	単-26号
管渠工				1 1		195,732 195,732	0	0	
横断暗渠		300型 T-25 L=2000	m	9 9	21,748 21,748	195,732 195,732	0	0	単-27号
集水桝・マンホール工				1 1		383,916 383,916	0	0	
現場打ち集水桝 (G)500×500×500		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 1	73,401 73,401	73,401 73,401	0	0	単-28号
現場打ち集水桝 (G)500×500×600		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		1 1	73,756 73,756	73,756 73,756	0	0	単-29号

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (G)500×500×800		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	83,184	83,184	0	0	単-30号
				1	83,184	83,184			
現場打ち集水桝 (S)500×500×500-1		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	75,810	75,810	0	0	単-31号
				1	75,810	75,810			
現場打ち集水桝 (S)500×500×500-2		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	77,765	77,765	0	0	単-32号
				1	77,765	77,765			
排水工			式	1		567,549	0	0	
				1		567,549			
小段排水		側溝(各種) 内幅 300m m 内高 300mm	m	12	11,683	140,196	0	0	単-33号
				12	11,683	140,196			
縦排水		側溝(各種) 内幅 300 mm 内高 300mm	m	12	12,201	146,412	0	0	単-34号
				12	12,201	146,412			
張りコンクリート (小段排水)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	17		117,581	0	0	内-3号
				17		117,581			
張りコンクリート (縦排水)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	12		114,476	0	0	内-4号
				12		114,476			
跳水防止版		300用	m	4		48,884	0	0	内-5号
				4		48,884			
防護柵工			式	1		878,773	0	0	
				1		878,773			
路側防護柵工			式	1		356,782	0	0	
				1		356,782			
ガードレール (直線部)		塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	11	12,810	140,910	0	0	単-35号
				11	12,810	140,910			

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール (曲線部)		塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正有	m	16	13,492	215,872	0	0	単-36号
				16	13,492	215,872			
防護柵基礎工			式	1		521,991	0	0	
				1		521,991			
プレキャスト防護柵基礎		400×450×3000	基	9	57,999	521,991	0	0	単-37号
				9	57,999	521,991			
道路付属施設工			式	1		77,024	-1	-77,024	
				0		0			
境界工			式	1		77,024	-1	-77,024	
				0		0			
境界杭		120×120 根巻き基礎無し	本	8	9,628	77,024	-8	-77,024	単-38号
				0	9,628	0			
応急処理工			式	1		6,165,700	1	-5,366,377	
				1		799,323			
応急処理作業工			式	1		6,165,700	1	-5,366,377	
				1		799,323			
応急作業			式	1		6,165,700	-1	-6,165,700	内-6号
				0		0			
応急作業			式	0		0	1	799,323	内-7号
				1		799,323			
構造物撤去工			式	1		101,556	0	0	
				1		101,556			
防護柵撤去工			式	1		45,953	0	0	
				1		45,953			

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)		m	37		45,953	0	0	内-8号	
			37		45,953				
構造物取壊し工		式	1		31,713	0	0		
			1		31,713				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	4		2,223	0	0	内-9号	
			4		2,223				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	42	526.7	22,121	0	0	単-39号	
			42		22,121				
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	0.5	14,738	7,369	0	0	単-40号	
			0.5		7,369				
運搬処理工		式	1		23,890	0	0		
			1		23,890				
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	3,371	6,742	0	0	単-41号	
			2		6,742				
殻処分 (車道密粒)	アスファルト殻	m3	2	3,205	6,410	0	0	単-42号	
			2		6,410				
現場発生品運搬	ガードレール	t	0.6		10,738	0	0	内-10号	
			0.6		10,738				
仮設工		式	1		11,688,864	1	552,988		
			1		12,241,852				
工事用道路工 (鶯巣2号橋)		式	1		1,234,757	1	-497,707		
			1		737,050				
工事用道路盛土(撤去)	4.0m以上	m3	400		375,097	-400	-375,097	内-11号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土(撤去)	4.0m以上	m3	0		0	400	135,730	内-12号	
			400						
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)(撤去)	R30 1650mm～2000mm	m	44		345,960	0	135,730	内-13号	
			44		345,960				
袋詰玉石(撤去)	2t用	袋	56		451,725	-56	-451,725	内-14号	
			0		0				
袋詰玉石(撤去)	2t用	袋	0		0	56	193,385	内-15号	
			56		193,385				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	m2	93		61,975	0	0	内-16号	
			93		61,975				
仮橋・仮栈橋工 (1号仮橋)		式	1		7,179,494	1	2,017,943		
			1		9,197,437				
橋脚		t	21.3		4,350,479	-21.3	-4,350,479	内-17号	
			0		0				
橋脚		t	0		0	25.7	6,338,745	内-18号	
			25.7		6,338,745				
仮橋上部	架設	t	17.7		993,386	0	0	内-19号	
			17.7		993,386				
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	80		310,371	-80	-310,371	内-20号	
			0		0				
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	0		0	80	307,825	内-21号	
			80		307,825				
仮設高欄	ガードレール型 設置	m	40		1,147,264	0	0	内-22号	
			40		1,147,264				

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板		22×1, 524×3, 048 (mm) 設置	m2	28		14, 567	0	0	内-23号
				28		14, 567			
大型土のう		耐候性 φ110×110 長期仮設 (3年) 対応	袋	44		363, 427	0	0	内-24号
				44		363, 427			
現場発生品運搬			t	0		0	1. 19	32, 223	内-25号
				1. 19		32, 223			
仮橋・仮栈橋工 (鶯巣1号橋仮橋)			式	1		72, 661	0	0	
				1		72, 661			
覆工板設置・撤去 [仮橋・仮栈橋] (賃料のみ)			m2	52		72, 661	0	0	内-26号
				52		72, 661			
仮橋・仮栈橋工 (鶯巣3号橋仮橋)			式	1		570, 812	0	0	
				1		570, 812			
覆工板設置・撤去 [仮橋・仮栈橋] (賃料のみ)			m2	304		570, 812	0	0	内-27号
				304		570, 812			
仮水路工			式	1		133, 008	0	0	
				1		133, 008			
暗渠排水管			m	20		133, 008	0	0	内-28号
				20		133, 008			
防護施設工			式	1		95, 178	0	0	
				1		95, 178			
仮囲い賃料		高さ 3. 4m	m	50		95, 178	0	0	内-29号
				50		95, 178			
作業ヤード整備工			式	1		1, 920, 704	1	-967, 248	
				1		953, 456			

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヤード造成 (クレーンヤード)			m2	297 0		1,671,767 0	-297	-1,671,767	内-30号
ヤード造成 (クレーンヤード)			m2	0 149		0 720,236	149	720,236	内-31号
大型土のう		1t用		0 19		0 155,228	19	155,228	内-32号
ヤード造成 (運搬車転回ヤード)			箇所	1 0		248,937 0	-1	-248,937	内-33号
ヤード造成 (運搬車転回ヤード)			箇所	0 1		0 48,512	1	48,512	内-34号
コンクリート取壊し運搬処理		無筋構造物		0 2	0 14,740	0 29,480	2	29,480	単-43号
交通管理工			式	1 1		482,250 482,250	0	0	
交通誘導警備員 (B)			人日	40 40		482,250 482,250	0	0	内-35号
直接工事費			式	1 1		30,799,708 35,339,620	1	4,539,912	
共通仮設費			式	1 1		11,219,683 17,806,631	1	6,586,948	
共通仮設費			式	1 1		7,225,994 13,163,422	1	5,937,428	
運搬費			式	1 1		3,872,430 6,045,468	1	2,173,038	

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	1 0		2,653,107 0	-1	-2,653,107	内-36号	
重建設機械分解組立輸送費		回	0 1		0 4,826,145	1	4,826,145	内-37号	
仮設材運搬費		t	102 102		1,219,323 1,219,323	0	0	内-38号	
準備費		式	1 1		1,855,516 2,706,332	1	850,816		
木根等処分費		式	1 0		1,855,516 0	-1	-1,855,516	内-39号	
木根等処分費		式	0 1		0 2,706,332	1	2,706,332	内-40号	
安全費		式	1 1		86,733 86,733	0	0		
保安全管理費		式	1 1		86,733 86,733	0	0	内-41号	
技術管理費		式	1 1		1,041,967 3,910,017	1	2,868,050		
システム初期費 (ICT)		式	1 1		1,041,967 1,041,967	0	0	内-42号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 2,850,000	1	2,850,000	内-43号	
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-44号	

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		369,348				
			1		414,872	1	45,524		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,993,689				
			1		4,643,209	1	649,520		
純工事費		式	1		42,019,391				
			1		53,146,251	1	11,126,860		
現場管理費		式	1		14,496,457				
			1		17,240,192	1	2,743,735		
工事原価		式	1		56,515,848				
			1		70,386,443	1	13,870,595		
一般管理費等		式	1		10,264,152				
			1		12,003,557	1	1,739,405		
工事価格		式	1		66,780,000				
			1		82,390,000	1	15,610,000		
消費税相当額		式	1		6,678,000				
			1		8,239,000	1	1,561,000		
工事費計		式	1		73,458,000				
			1		90,629,000	1	17,171,000		

40m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

17m2当たり内訳書

第 3号内訳書 張りコンクリート
(小段排水)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		3. 5	10, 170	35, 595			WB240720
		m 2	3. 5	10, 170	35, 595	0	0	単一 59号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		17. 2	5, 271	90, 661			WB240730
		m 2	17. 2	5, 271	90, 661	0	0	単一 60号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		17. 2	178. 2	3, 065			WB240740
		m 2	17. 2	178. 2	3, 065	0	0	単一 61号
合 計					117, 581			
					117, 581		0	

12m2当たり内訳書

張りコンクリート

(縦排水)

單價使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2025. 12

2025. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4m当たり内訳書

跳水防止版

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		4	340. 7	1, 362			WB821430
	無し	枚	4	340. 7	1, 362	0	0	単一 64号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		22	636. 9	14, 011			CB224410
		孔	22	636. 9	14, 011	0	0	
(材料費)プレキャスト跳水防止版	300用 L=1000		3. 5	6, 500	22, 750			WYB00013
		m	3. 5	6, 500	22, 750	0	0	単一 65号
(材料費)あと施工アンカー	芯棒打込式 M12×80 SUS		22	711	15, 642			WYB00009
		本	22	711	15, 642	0	0	単一 66号
合 計					48, 884			
					48, 884		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			100	3, 837	383, 700			WYB00003
		時間	100	3, 837	383, 700	0	0	単一 73号
特殊作業員			100	3, 404	340, 400			WYB00004
		時間	100	3, 404	340, 400	0	0	単一 74号
普通作業員			100	2, 460	246, 000			WYB00001
		時間	100	2, 460	246, 000	0	0	単一 75号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		100	7, 496	749, 600			WYB00008
		時間	100	7, 496	749, 600	0	0	単一 76号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3		100	8, 583	858, 300			WYB00015
		時間	100	8, 583	858, 300	0	0	単一 77号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3		100	11, 380	1, 138, 000			WYB00002
		時間	100	11, 380	1, 138, 000	0	0	単一 78号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	2t積級(タイヤ損耗費:普通)		100	5, 940	594, 000			WYB00019
		時間	100	5, 940	594, 000	0	0	単一 79号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	4t積級(タイヤ損耗費:普通)		100	6, 845	684, 500			WYB00020
		時間	100	6, 845	684, 500	0	0	単一 80号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	10t積級(タイヤ損耗費:普通)		100	10, 210	1, 021, 000			WYB00007
		時間	100	10, 210	1, 021, 000	0	0	単一 81号
トラック運転[クレーン装 置付]	ベーストラック4〜4. 5t積 吊能力2. 9t		100	7, 658	765, 800			WYB00016
		時間	100	7, 658	765, 800	0	0	単一 82号
合 計					6, 165, 700			
					0			
							-6, 165, 700	

一式当たり内訳書

応急作業

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			0	0	0			WYB00075
		時間	120	2, 460	295, 200	120	295, 200	単一 83号
バックホウ運転(クローラ)	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3		0	0	0			WYB00077
[標準]		時間	20	8, 583	171, 660	20	171, 660	単一 84号
ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級(タイヤ損耗費:普通)		0	0	0			WYB00080
		時間	20	6, 845	136, 900	20	136, 900	単一 85号
草刈機	肩掛式 カッター径 230mm		0	0	0			WYB00070
		日	56	1, 320	73, 920	56	73, 920	単一 86号
大型土のう	1t用		0	0	0			WYB00071
		袋	124	1, 100	136, 400	124	136, 400	単一 87号
土のう袋	ポリエチレン製 48*62		0	0	0			WYB00074
		袋	250	17	4, 250	250	4, 250	単一 88号
ブルーシート	#3000 10. 0m×10. 0m		0	0	0			
		枚	8	7, 600	60, 800	8	60, 800	
合 計					0			
					879, 130		879, 130	
変更積算金額					0			
					799, 323		799, 323	円/式

37m当たり内訳書

防護柵撤去(カートレール)

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 9号内訳書

單価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.6t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 10号内訳書

單価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

400/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土(撤去)

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/400m3当たり内訳書

工事用道路盛土(撤去)
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	400	239. 9	95, 960	400	95, 960	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	400	133. 1	53, 240	400	53, 240	
合 計					0			
					149, 200		149, 200	
変更積算金額					0			
					135, 730		135, 730	円／m3

44m当たり内訳書

耐圧ポリエチレン管（ハウエル管）（撤去）

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレン管（ハウエル管）撤去工	R30 1650mm～2000mm		44	8, 643	380, 292			WYB00062
		m	44	8, 643	380, 292	0	0	単一 92号
合 計					345, 960			
					345, 960		0	

56/0袋当たり内訳書

袋詰玉石(撤去)
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t用 再利用撤去・積込み		56	4, 338	242, 928			WYB00005
		袋	56	4, 338	242, 928	0	0	単一 93号
袋詰玉石運搬	2t用 運搬距離2. 0km以下(ﾀｲﾁ損耗費：普通)		56	1, 634	91, 504			WYB00028
		袋	56	1, 634	91, 504	0	0	単一 94号
袋詰玉石荷卸	2t用		56	2, 895	162, 120			WYB00063
		袋	56	2, 895	162, 120	0	0	単一 95号
合 計					451, 725		-451, 725	
					0			

0/56袋当たり内訳書

袋詰玉石(撤去)
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石(流用品)(撤去)	2t用 再利用撤去		0	0	0			WYB00085
		袋	56	3, 796	212, 576	56	212, 576	単一 96号
合 計					0			
					212, 576		212, 576	
変更積算金額					0			
					193, 385		193, 385	円／袋

93m2当たり内訳書

敷鉄板

第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

21. 3/0t当たり内訳書

橋脚

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
W J 併用バイプロハンマ施工による杭橋脚打込み工	H400 油圧式 継施工無 8m以下 クローラークレーン150t吊		3	172, 200	516, 600			WYB00149
		本	3	172, 200	516, 600	0	0	単一 99号
W J 併用バイプロハンマ施工による杭橋脚打込み工	H400 油圧式 継施工1箇所 25m以下 クローラークレーン150t吊		3	608, 900	1, 826, 700			WYB00151
		本	3	608, 900	1, 826, 700	0	0	単一 100号
杭橋脚設置工	クローラークレーン 排カ ^ス 型(2014年規制) 150t吊		5. 29	91, 010	481, 442			WYB00153
		t	5. 29	91, 010	481, 442	0	0	単一 101号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 供用日数63日 総供用日数2160日		4	2, 142	8, 568			WYB00040
		枚	4	2, 142	8, 568	0	0	単一 102号
(材料費) H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=5. 0m/本 中古品		2	89, 010	178, 020			WYB00044
		本	2	89, 010	178, 020	0	0	単一 103号
(材料費) H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=8. 0m/本 中古品		3	142, 300	426, 900			WYB00048
		本	3	142, 300	426, 900	0	0	単一 104号
(材料費) H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=11. 0m/本 中古品		3	195, 700	587, 100			WYB00050
		本	3	195, 700	587, 100	0	0	単一 105号
(材料費) H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=12. 0m/本 中古品		3	213, 500	640, 500			WYB00043
		本	3	213, 500	640, 500	0	0	単一 106号
(材料費) 保護材	SS400 FB90×12 L=0. 950m/枚		6	2, 790	16, 740			WYB00010
		枚	6	2, 790	16, 740	0	0	単一 107号
(材料費) 受材	SS400 [-200×80×7. 5×11 L=0. 300m/枚		6	756	4, 536			WYB00057
		枚	6	756	4, 536	0	0	単一 108号
(材料費) ブラケット	SS400 [-150×75×6. 5×10 L=0. 300m/枚		6	648	3, 888			WYB00058
		枚	6	648	3, 888	0	0	単一 109号
(材料費) 倒れ防止材	SS400 L-100×100×10 L=0. 150m/枚		6	240	1, 440			WYB00055
		枚	6	240	1, 440	0	0	単一 110号

21.3/0t当たり内訳書

橋脚

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(材料費)受桁スチフナー	SS400 PL-193×16×356		12	3, 217	38, 604			WYB00045
		枚	12	3, 217	38, 604	0	0	単一 111号
(材料費)トッププレート	SS400 PL-400×16×400		6	7, 480	44, 880			WYB00148
		枚	6	7, 480	44, 880	0	0	単一 112号
(材料費)高力ボルト	F10T M22×80		24	254. 5	6, 108			WYB00053
		組	24	254. 5	6, 108	0	0	単一 113号
(材料費)高力ボルト	F10T M22×65		12	234. 7	2, 816			WYB00046
		組	12	234. 7	2, 816	0	0	単一 114号
合 計					4, 350, 479			
					0		-4, 350, 479	

0/25.7t当たり内訳書

橋脚

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
W J 併用バイプロハンマ施工による杭橋脚打込み工	H400 油圧式 継施工有 13.5m以下 クローラークレーン200t吊		0	0	0			WYB00357
		本	3	493,700	1,481,100	3	1,481,100	単一 115号
W J 併用バイプロハンマ施工による杭橋脚打込み工	H400 油圧式 継施工有 26.0m以下 クローラークレーン200t吊		0	0	0			WYB00360
		本	3	948,700	2,846,100	3	2,846,100	単一 116号
杭橋脚設置工	クローラークレーン 排カ ^ス 型(2014年規制) 200t吊		0	0	0			WYB00363
		t	5.31	42,750	227,002	5.31	227,002	単一 117号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 供用日数63日 総供用日数2160日		0	0	0			WYB00365
		枚	4	2,142	8,568	4	8,568	単一 118号
(材料費)H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=5.0m/本 中古品		0	0	0			WYB00366
		本	2	89,010	178,020	2	178,020	単一 119号
(材料費)H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=4.5m/本 中古品		0	0	0			WYB00368
		本	3	80,100	240,300	3	240,300	単一 120号
(材料費)H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=7.0m/本 中古品		0	0	0			WYB00370
		本	3	124,500	373,500	3	373,500	単一 121号
(材料費)H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=9.0m/本 中古品		0	0	0			WYB00372
		本	6	160,200	961,200	6	961,200	単一 122号
(材料費)H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=10.0m/本 中古品		0	0	0			WYB00374
		本	3	178,000	534,000	3	534,000	単一 123号
(材料費)保護材	SS400 FB90×12 L=0.950m/枚		0	0	0			WYB00376
		枚	6	2,790	16,740	6	16,740	単一 124号
(材料費)受材	SS400 [-200×80×7.5×11 L=0.300m/枚		0	0	0			WYB00377
		枚	6	756	4,536	6	4,536	単一 125号
(材料費)ブラケット	SS400 [-150×75×6.5×10 L=0.300m/枚		0	0	0			WYB00378
		枚	6	648	3,888	6	3,888	単一 126号

0/25.7t当たり内訳書

橋脚

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(材料費)倒れ防止材	SS400 L-100×100×10 L=0.150m/枚		0	0	0			WYB00379
		枚	6	240	1,440	6	1,440	単一 127号
(材料費)受桁スチフナー	SS400 PL-193×16×356		0	0	0			WYB00380
		枚	12	3,217	38,604	12	38,604	単一 128号
(材料費)トッププレート	SS400 PL-395×16×395		0	0	0			WYB00381
		枚	6	7,950	47,700	6	47,700	単一 129号
(材料費)高力ボルト	F10T M22×80		0	0	0			WYB00382
		組	24	254.5	6,108	24	6,108	単一 130号
(材料費)高力ボルト	F10T M22×65		0	0	0			WYB00383
		組	12	234.7	2,816	12	2,816	単一 131号
合 計					0			
					6,971,622		6,971,622	
変更積算金額					0			
					6,338,745		6,338,745	円／t

17.7t当たり内訳書

仮橋上部

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設工	クローラクレーン 排カス型 (2014年規制) 150t吊		17. 14	29, 470	505, 115			WYB00012
		t	17. 14	29, 470	505, 115	0	0	単一 132号
仮橋部材賃料	プレートカッター橋 供用日数71日 総供用日数2160日		17. 14	19, 320	331, 144			WYB00011
		t	17. 14	19, 320	331, 144	0	0	単一 133号
(材料費) 摩擦接合用高力ボルト (六角)	F10T M20×55		44	162	7, 128			WYB00029
		組	44	162	7, 128	0	0	単一 134号
(材料費) 摩擦接合用高力ボルト (六角)	F10T M22×65		184	234. 7	43, 184			WYB00030
		組	184	234. 7	43, 184	0	0	単一 135号
(材料費) 摩擦接合用高力ボルト (六角)	F10T M22×80		12	254. 5	3, 054			WYB00031
		組	12	254. 5	3, 054	0	0	単一 136号
(材料費) 摩擦接合用高力ボルト (六角) (亜鉛めっき)	F8T M22×85		88	357	31, 416			WYB00032
		組	88	357	31, 416	0	0	単一 137号
(材料費) 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×70		264	222. 2	58, 660			WYB00033
		組	264	222. 2	58, 660	0	0	単一 138号
(材料費) 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×115		240	279	66, 960			WYB00027
		組	240	279	66, 960	0	0	単一 139号
(材料費) ボルトナット	KBN-30×110		24	1, 090	26, 160			WYB00034
		組	24	1, 090	26, 160	0	0	単一 140号
(材料費) ボルトナット	KBN-24×60N		12	329	3, 948			WYB00035
		組	12	329	3, 948	0	0	単一 141号
(材料費) ドリフトピン	PPN		20	790	15, 800			WYB00036
		本	20	790	15, 800	0	0	単一 142号
合 計					993, 386			
					993, 386		0	

80/0m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
覆工板設置工	クローラークレーン 排カス型 (2014年規制) 150t吊		80	2, 114	169, 120			WYB00102
		m 2	80	2, 114	169, 120	0	0	単一 143号
覆工板賃料	鋼製滑り止め 補強型 供用月数2. 3月 総供用月数72月		80	1, 587	126, 960			WYB00104
		m 2	80	1, 587	126, 960	0	0	単一 144号
(材料費)セーフティキャップ			160	283	45, 280			WYB00021
		個	160	283	45, 280	0	0	単一 145号
合 計					310, 371			
					0			
							-310, 371	

0/80m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置工	クローラークレーン 排カ ^ス 型(2014年規制) 150t吊		0	0	0			WYB00110
		m 2	80	2, 114	169, 120	80	169, 120	単一 146号
覆工板賃料	鋼製 補強型 供用月数2. 3月 総供用月数72月		0	0	0			WYB00109
		m 2	80	1, 552	124, 160	80	124, 160	単一 147号
(材料費)セーフティキャップ			0	0	0			WYB00092
		個	160	283	45, 280	160	45, 280	単一 148号
合 計					0			
					338, 560		338, 560	
変更積算金額					0			
					307, 825		307, 825	円／m2

40m当たり内訳書

仮設高欄

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置工	クローラクレーン 排カス型(2014年規制) 150t吊		40	6, 204	248, 160			WYB00106
		m	40	6, 204	248, 160	0	0	単一 149号
(材料費) 仮設高欄	ガードレール型		40	24, 700	988, 000			WYB00108
		m	40	24, 700	988, 000	0	0	単一 150号
(材料費) 六角ボルト	M20×150 亜鉛メッキ ナット・ワッシャー含む		66	195. 3	12, 889			WYB00024
		組	66	195. 3	12, 889	0	0	単一 151号
(材料費) 六角ボルト	M16×35 亜鉛メッキ ナット・ワッシャー含む		244	52. 3	12, 761			WYB00023
		組	244	52. 3	12, 761	0	0	単一 152号
合 計					1, 147, 264			
					1, 147, 264		0	

28m2当たり内訳書

敷鉄板

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		27. 9	208. 7	5, 822			WB253610
		m 2	27. 9	208. 7	5, 822	0	0	単一 153号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 供用日数50日 総供用日数2160日		6	1, 700	10, 200			WYB00025
		枚	6	1, 700	10, 200	0	0	単一 154号
合 計					14, 567			
					14, 567		0	

44袋当たり内訳書

大型土のう
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		44	7, 986	351, 384			WB252730
		袋	44	7, 986	351, 384	0	0	単一 155号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		36. 7	239. 9	8, 804			CB210020
		m 3	36. 7	239. 9	8, 804	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		36. 7	1, 077	39, 525			CB210110
		m 3	36. 7	1, 077	39, 525	0	0	
合 計					363, 427			
					363, 427		0	

0/1.19t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 43.0km以下	t	0 1.19	0 20,520	0 24,418	1.19	24,418	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0 1.19	0 9,260	0 11,019	1.19	11,019	CB010420
合 計					0 35,437		35,437	
変更積算金額					0 32,223		32,223	円／t

52m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕(賃料のみ)

第 26号内訳書

單価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

304m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕(賃料のみ)

第 27号内訳書

單価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20m当たり内訳書

暗渠排水管

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		6	2, 048	12, 288			CB210030
		m 3	6	2, 048	12, 288	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		4	3, 555	14, 220			CB210410
		m 3	4	3, 555	14, 220	0	0	
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用		20	5, 989	119, 780			CB222770
		m	20	5, 989	119, 780	0	0	
材料規格=高密度ポリエチレン管 φ 300シングル構造								
合 計					133, 008		0	
					133, 008			

50m当たり内訳書

仮囲い賃料

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音シート賃料	1.8m×3.4m 供用日数48日		31	2,400	74,400			WYB00126
		枚	31	2,400	74,400	0	0	単一 158号
単管パイプ賃料	φ 48.6×2.4×5000 供用日数48日		33	69	2,277			WYB00128
		本	33	69	2,277	0	0	単一 159号
単管パイプ賃料	φ 48.6×2.4×4000 供用日数48日		7	55	385			WYB00130
		本	7	55	385	0	0	単一 160号
単管パイプ賃料	φ 48.6×2.4×3500 供用日数48日		95	48	4,560			WYB00132
		本	95	48	4,560	0	0	単一 161号
単管パイプ賃料	φ 48.6×2.4×3000 供用日数48日		8	41	328			WYB00134
		本	8	41	328	0	0	単一 162号
単管パイプ賃料	φ 48.6×2.4×2500 供用日数48日		5	34	170			WYB00136
		本	5	34	170	0	0	単一 163号
単管パイプ賃料	φ 48.6×2.4×1500 供用日数48日		38	20	760			WYB00138
		本	38	20	760	0	0	単一 164号
単管パイプ賃料	φ 48.6×2.4×1000 供用日数48日		1	13	13			WYB00140
		本	1	13	13	0	0	単一 165号
単管パイプ(打込用)賃料	φ 48.6×2.4×1500 供用日数48日		71	175	12,425			WYB00142
		本	71	175	12,425	0	0	単一 166号
直交クランプ賃料	φ 48.6用 供用日数48日		246	17	4,182			WYB00144
		個	246	17	4,182	0	0	単一 167号
自在クランプ賃料	φ 48.6用 供用日数48日		154	17	2,618			WYB00146
		個	154	17	2,618	0	0	単一 168号
パイプジョイント賃料	φ 48.6用 供用日数48日		23	15	345			WYB00155
		個	23	15	345	0	0	単一 169号

50m当たり内訳書

仮囲い賃料

第 29号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

297/0m2当たり内訳書

第 30号内訳書 ヤード造成
(クレーンヤード)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【置換工】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	327	330. 4	108, 040			CB210100
			327	330. 4	108, 040	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	327	1, 077	352, 179			CB210110
			327	1, 077	352, 179	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	327	133. 1	43, 523			CB210610
			327	133. 1	43, 523	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	327	132. 8	43, 425			CB210610
			327	132. 8	43, 425	0	0	
(材料費)再生クラッシャー ラン	RC-40	m 3	392	2, 700	1, 058, 400			WYB00039
			392	2, 700	1, 058, 400	0	0	単一 171号
【敷鉄板】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	297	405. 1	120, 314			WB253610
			297	405. 1	120, 314	0	0	単一 172号
敷鉄板賃料	25×1, 524×6, 096(mm) 無 25日 無 有	枚	32	3, 525	112, 800			WB253630
			32	3, 525	112, 800	0	0	単一 173号
合 計					1, 671, 767			
					0		-1, 671, 767	

0/149m2当たり内訳書

第 31号内訳書 ヤード造成
(クレーンヤード)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【置換工】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0 102	0 330. 4	0 33, 700	102	33, 700	CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	0 102	0 1, 077	0 109, 854	102	109, 854	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 102	0 133. 1	0 13, 576	102	13, 576	CB210610
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 119	0 132. 8	0 15, 803	119	15, 803	CB210610
(材料費)再生クラッシャー ラン	RC-40	m 3	0 143	0 2, 700	0 386, 100	143	386, 100	WYB00079 単一 174号
【敷鉄板】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	0 297	0 405. 1	0 120, 314	297	120, 314	WB253610 単一 175号
敷鉄板賃料	25×1, 524×6, 096(mm) 無 25日 無 有	枚	0 32	0 3, 525	0 112, 800	32	112, 800	WB253630 単一 176号
合 計					0 792, 147		792, 147	
変更積算金額					0 720, 236		720, 236	円／m2

0/19袋当たり内訳書

大型土のう

第 32号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1/0箇所当たり内訳書

第 33号内訳書 ヤード造成
(運搬車転回ヤード)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【ヤード造成】								
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		32	1,366	43,712			WB810530
		m	32	1,366	43,712	0	0	単一 89号
歩車道境界ブロック撤去	再利用		32	1,343	42,976			CB422540
		m	32	1,343	42,976	0	0	
【ヤード復旧】								
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無		32	3,220	103,040			WB810540
		m	32	3,220	103,040	0	0	単一 179号
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 無し 無し		32	2,627	84,064			CB422510
		m	32	2,627	84,064	0	0	
合 計					248,937			
					0		-248,937	

0/1箇所当たり内訳書

第 34号内訳書 ヤード造成
(運搬車転回ヤード)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【ヤード造成】								
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	0 32	0 1, 366	0 43, 712	32	43, 712	WB810530 単一 180号
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t 無し 43. 0km以下	t	0 0. 47	0 20, 520	0 9, 644	0. 47	9, 644	CB010410
合 計					0 53, 356		53, 356	
変更積算金額					0 48, 512		48, 512	円／箇所

40人日当たり内訳書

第 35号内訳書 交通誘導警備員 (B)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			40	13, 260	530, 400			WB010212
		人日	40	13, 260	530, 400	0	0	単一 182号
合 計					482, 250			
					482, 250		0	

1/0回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 36号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1回当たり内訳書

第 37号内訳書
重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準以外 1. 25無	回	1	5, 308, 000	5, 308, 000	1	5, 308, 000	WB010350 単一 184号
合 計					0 5, 308, 000		5, 308, 000	
変更積算金額					0 4, 826, 145		4, 826, 145	円／回

102t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【1号仮橋】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 860km 12m以内 各種(実数入力) 0無 有 61円/t	t	18. 71	23, 380	437, 439			WB010020
			18. 71	23, 380	437, 439	0	0	単一 185号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 39km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	24. 98	4, 070	101, 668			WB010020
			24. 98	4, 070	101, 668	0	0	単一 186号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	43. 69	1, 500	65, 535			WB010030
			43. 69	1, 500	65, 535	0	0	単一 187号
【クレーンヤード】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 39km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	116. 67	4, 070	474, 846			WB010020
			116. 67	4, 070	474, 846	0	0	単一 186号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	58. 34	3, 000	175, 020			WB010030
			58. 34	3, 000	175, 020	0	0	単一 188号
【工事用道路工】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	16. 04	3, 850	61, 754			WB010020
			16. 04	3, 850	61, 754	0	0	単一 189号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	16. 04	1, 500	24, 060			WB010030
			16. 04	1, 500	24, 060	0	0	単一 187号
合 計					1, 219, 323			
					1, 219, 323		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高木伐採	幹周0. 3m以上0. 4m未満		80	994. 7	79, 576			WYB00038
		本	80	994. 7	79, 576	0	0	単一 190号
高木伐採	幹周0. 4m以上0. 5m未満		80	1, 690	135, 200			WYB00041
		本	80	1, 690	135, 200	0	0	単一 191号
高木伐採	幹周0. 5m以上0. 6m未満		80	2, 635	210, 800			WYB00042
		本	80	2, 635	210, 800	0	0	単一 192号
高木伐採	幹周0. 6m以上0. 7m未満		80	3, 580	286, 400			WYB00054
		本	80	3, 580	286, 400	0	0	単一 193号
高木伐採	幹周0. 7m以上0. 8m未満		80	4, 575	366, 000			WYB00056
		本	80	4, 575	366, 000	0	0	単一 194号
高木伐採	幹周0. 8m以上0. 9m未満		80	5, 570	445, 600			WYB00061
		本	80	5, 570	445, 600	0	0	単一 195号
高木伐採	幹周0. 9m以上1. 0m未満		80	6, 465	517, 200			WYB00014
		本	80	6, 465	517, 200	0	0	単一 196号
合 計					1, 855, 516			
					0			
							-1, 855, 516	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採工	伐採・集積・玉切		0	0	0			WYB00178
		m2	2, 500	604. 4	1, 511, 000	2, 500	1, 511, 000	単一 197号
木くず産廃処理	積込・運搬		0	0	0			WYB00076
		t	83. 19	6, 000	499, 140	83. 19	499, 140	単一 198号
木くず処分費	伐採材		0	0	0			WYB00081
		t	63. 4	9, 000	570, 600	63. 4	570, 600	単一 199号
木くず処分費	根株		0	0	0			WYB00082
		t	19. 79	20, 000	395, 800	19. 79	395, 800	単一 200号
合 計					0			
					2, 976, 540		2, 976, 540	
変更積算金額					0			
					2, 706, 332		2, 706, 332	円／式

一式当たり内訳書

保安管理費

第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保守点検費	鶯巣地区迂回路仮橋		7	13, 620	95, 340			WYB00066
		回	7	13, 620	95, 340	0	0	単一 201号
合 計					86, 733			
					86, 733		0	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 202号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 203号
合 計					1, 041, 967			
					1, 041, 967		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 43号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費
第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員0.5人		0	0	0			WYB00087
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 205号
合 計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	384. 6	
						1		384. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	423. 1	423. 1	CB210120		
			m 3	1	423. 1	423. 1			
計						423. 1			
						423. 1			
単価						423. 1			
						423. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	979	
						1		979	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 077	1, 077	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		1	1, 077	1, 077			
計						1, 077			
						1, 077			
単価						1, 077	円／m3		
						1, 077			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土質改良		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ混合		生石灰 30kg/m3		0	0	0	WYB00072	
			m 3	1	2, 156	2, 156	単一 44号	
計						0		
						2, 156		
単価						0		
						2, 156	円／m3	
変更積算単価						1, 960	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 857
						1		4, 857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 342	5, 342	CB210510	
			m 3	1	5, 342	5, 342		
計						5, 342		
						5, 342		
単価						5, 342		
						5, 342	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	979	
						1		979	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 077	1, 077	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		1	1, 077	1, 077			
計						1, 077			
						1, 077			
単価						1, 077	円／m3		
						1, 077			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		353. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	388. 7	388. 7		
計						0		
						388. 7		
単価						0		
						388. 7	円／m3	
変更積算単価								
						353. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	218. 1
						1		218. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	239. 9	239. 9	CB210020	
			m 3	1	239. 9	239. 9		
計						239. 9		
						239. 9		
単価						239. 9		
						239. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路体 (築堤) 盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	232. 8
						1		232. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し		1	256. 1	256. 1	CB210570	
			m 3	1	256. 1	256. 1		
計						256. 1		
						256. 1		
単価						256. 1		
						256. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土木シート(材料費)		単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		145. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木シート		ポリアプロレン 1100KN/5cm		0	0	0			
			m 2	1	160	160			
計						0			
						160			
単価						0			
						160	円／m2		
変更積算単価									
						145. 5	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	979
						1		979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 077	1, 077	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	1	1, 077	1, 077		
計						1, 077		
						1, 077		
単価						1, 077	円／m3	
						1, 077		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	218. 1
						1		218. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	239. 9	239. 9	CB210020	
			m 3	1	239. 9	239. 9		
計						239. 9		
						239. 9		
単価						239. 9		
						239. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	786. 6
						1		786. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	865. 2	865. 2	CB220070	
			m 2	1	865. 2	865. 2		
計						865. 2		
						865. 2		
単価						865. 2		
						865. 2	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	495. 2	
						1		495. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	544. 7	544. 7	CB220070		
			m 2	1	544. 7	544. 7			
計						544. 7			
						544. 7			
単価						544. 7	円／m2		
						544. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121
						1		121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	133. 1	133. 1	CB210610	
			m 3	1	133. 1	133. 1		
計						133. 1		
						133. 1		
単価						133. 1	円／m3	
						133. 1		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	979
						1		979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	1	1, 077	1, 077	CB210110	
				1	1, 077	1, 077		
計						1, 077		
						1, 077		
単価						1, 077		
						1, 077	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1, 077	1, 077		
計						0		
						1, 077		
単価						0		
						1, 077	円／m3	
変更積算単価						979	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		218. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	239. 9	239. 9		
計						0		
						239. 9		
単価						0		
						239. 9	円／m3	
変更積算単価						218. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	粒径処理	バックホウ山積0. 8m3 スカルトンバケット仕様	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理		バックホウ山積0. 8m3 スカルトンバケット仕様		0	0	0	WYB00068	
			m 3	1	1, 403	1, 403	単一 45号	
計						0		
						1, 403		
単価						0		
						1, 403	円／m3	
変更積算単価						1, 276	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	5, 068	
						1		5, 068	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無		1	5, 575	5, 575	WB810830		
			m 2	1	5, 575	5, 575	単－ 46号		
計						5, 575			
						5, 575			
単価						5, 575	円／m2		
						5, 575			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-20号	人工張芝	ネット付き 幅50～100cm	単位	m2	数量	1	単価	600. 6
						1		600. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	660. 6	660. 6	CB220910	
			m 2	1	660. 6	660. 6		
計						660. 6		
						660. 6		
単価						660. 6		
						660. 6		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		8, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 250m2以上500m2未満 無 無		0	0	0	WB810810	
			m 2	1	9, 477	9, 477	単一 47号	
計						0		
						9, 477		
単価						0		
						9, 477	円／m2	
変更積算単価						8, 616	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	600. 1
						1		600. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	660. 1	660. 1	CB410030	
			m 2	1	660. 1	660. 1		
計						660. 1		
						660. 1		
単価						660. 1		
						660. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	756. 6
						1		756. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッチャラン		1	832. 2	832. 2	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	832. 2	832. 2		
計						832. 2		
						832. 2		
単価						832. 2		
						832. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 943
						1		1, 943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（2 0）		1	2, 137	2, 137	CB410260	
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 137	2, 137		
計						2, 137		
						2, 137		
単価						2, 137		
						2, 137	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	敷砂利工	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		306. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満)		0	0	0	CB210610	
		無し	m 3	10	132. 8	1, 328		
(材料費)再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0	WYB00069	
			m 3	12	2, 700	32, 400	単一 48号	
計						0		
						33, 728		
単価						0		
						337. 3	円／m2	
変更積算単価								
						306. 7	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	プレキャストU型側溝	300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	11, 647
						1		11, 647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	12, 810	12, 810	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m	m	1	12, 810	12, 810	単一 49号	
計						12, 810		
						12, 810		
単価						12, 810		
						12, 810	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	横断暗渠	300型 T-25 L=2000	単位	m	数量	10	単価	21,748
						10		21,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠設置		200～300型 基礎碎石含む		10	4,337	43,370	WYB00059	
			m	10	4,337	43,370	単一 50号	
モルタル練		高炉 全ての費用		0.09	86,830	7,814.7	CB240060	
			m 3	0.09	86,830	7,814.7		
(材料費)横断暗渠		300型 T-25 L=2000		5	37,600	188,000	WYB00060	
			個	5	37,600	188,000	単一 51号	
計						239,184.7		
						239,184.7		
単価						23,920		
						23,920	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	現場打ち集水桝 (G)500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	73, 401
						1		73, 401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	45, 870	45, 870	CB222950	
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	45, 870	45, 870		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	34, 860	34, 860	WB821430	
			枚	1	34, 860	34, 860	単一 52号	
材料=鋼製蓋 500×500用 T-25 並目 ボルト固定								
計						80, 730		
						80, 730		
単価						80, 730	円／箇所	
						80, 730		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	現場打ち集水桝 (G)500×500×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	73, 756
						1		73, 756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	50, 170	50, 170	CB222950	
		0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	50, 170	50, 170		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	30, 950	30, 950	WB821430		
			1	30, 950	30, 950	単一 53号		
材料=鋼製蓋 500×500用 T-6 並目 ボルト固定								
計						81, 120		
						81, 120		
単価						81, 120	円／箇所	
						81, 120		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	現場打ち集水桝 (G)500×500×800	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	83, 184	
						1		83, 184	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 36m3を超え0. 38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56, 630	56, 630	CB222950		
				1	56, 630	56, 630			
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34, 860	34, 860	WB821430		
				1	34, 860	34, 860	単－ 52号		
材料=鋼製蓋 500×500用 T-25 並目 ボルト固定									
計						91, 490			
						91, 490			
単価						91, 490	円／箇所		
						91, 490			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一31号	現場打ち集水桝 (S)500×500×500-1	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	75, 810
						1	75, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	43, 720	43, 720	CB222950
		0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43, 720	43, 720	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		4	636. 9	2, 547. 6	CB224410
			孔	4	636. 9	2, 547. 6	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	36, 850	36, 850	WB821430
			枚	1	36, 850	36, 850	単一 54号
材料=縞鋼板 □800t=3. 2 HDZT63 スレ止・取手・ホルト孔							
(材料費)あと施工アンカー		芯棒打込式 M10×60		4	64. 5	258	WYB00006
			本	4	64. 5	258	単一 55号
計						83, 375. 6	
						83, 375. 6	
単価						83, 380	
						83, 380	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一32号	現場打ち集水桝 (S)500×500×500-2	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	77, 765
						1	77, 765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	45, 870	45, 870	CB222950
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45, 870	45, 870	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		4	636. 9	2, 547. 6	CB224410
			孔	4	636. 9	2, 547. 6	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		1	36, 850	36, 850	WB821430
			枚	1	36, 850	36, 850	単一 56号
材料=縞鋼板 □800t=3. 2 HDZT63 スレ止・取手・ボルト孔							
(材料費)あと施工アンカー		芯棒打込式 M10×60		4	64. 5	258	WYB00026
			本	4	64. 5	258	単一 55号
計						85, 525. 6	
						85, 525. 6	
単価						85, 530	
						85, 530	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	小段排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	11,683
						1		11,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	12,850	12,850	WB821410	
			m	1	12,850	12,850	単一 57号	
計						12,850		
						12,850		
単価						12,850		
						12,850	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	12,201
						1		12,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	13,420	13,420	WB821410	
			m	1	13,420	13,420	単一 58号	
計						13,420		
						13,420		
単価						13,420		
						13,420	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	ガードレール (直線部)	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	12, 810	
						1		12, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無		1	4, 432	4, 432	WB810540		
			m	1	4, 432	4, 432	単一 67号		
(材料費) ガードレール		Gr-C-2B プレキャスト防護柵基礎用		1	9, 650	9, 650	WYB00017		
			m	1	9, 650	9, 650	単一 68号		
計						14, 082			
						14, 082			
単価						14, 090			
						14, 090			円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	ガードレール (曲線部)	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正有	単位	m	数量	1	単価	13,492
						1		13,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 有		1	5,189	5,189	WB810540	
			m	1	5,189	5,189	単一 69号	
(材料費)ガードレール		Gr-C-2B プレキャスト防護柵基礎用		1	9,650	9,650	WYB00037	
			m	1	9,650	9,650	単一 68号	
計						14,839		
						14,839		
単価						14,840		
						14,840		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	プレキャスト防護柵基礎	400×450×3000	単位	基	数量	1	単価	57, 999	
						1		57, 999	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵基礎設置		L=3000 2000kg/基以下	基	1	2, 384	2, 384	WYB00018		
				1	2, 384	2, 384	単一 70号		
(材料費)プレキャスト防護柵基礎		400×450×3000	基	1	61, 400	61, 400	WYB00022		
				1	61, 400	61, 400	単一 71号		
計						63, 784			
						63, 784			
単価						63, 790			
						63, 790	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	境界杭	120×120 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	9, 628	
						1		9, 628	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し		1	10, 590	10, 590	WB812330		
		手間＋材料費（標準[120×120]）10本未満 無 無	本	1	10, 590	10, 590	単一 72号		
計						10, 590			
						10, 590			
単価						10, 590			
						10, 590	円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	526. 7	
						1		526. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	579. 3	579. 3	CB430310		
			m 2	1	579. 3	579. 3			
計						579. 3			
						579. 3			
単価						579. 3	円／m2		
						579. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	14, 738
						1		14, 738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 18. 5以下		1	16, 210	16, 210	WB824020	
			m 3	1	16, 210	16, 210	単一 90号	
計						16, 210		
						16, 210		
単価						16, 210	円／m3	
						16, 210		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 371	
						1		3, 371	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	3, 708	3, 708	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用		1	3, 708	3, 708			
計						3, 708			
						3, 708			
単価						3, 708	円／m3		
						3, 708			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	殻処分 (車道密粒)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 205	
						1		3, 205	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	3, 525	3, 525	WB020051		
			m 3	1	3, 525	3, 525	単一 91号		
計						3, 525			
						3, 525			
単価						3, 525	円／m3		
						3, 525			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		14, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 18.5以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	1	16, 210	16, 210	単一 181号	
	計					0		
						16, 210		
	単価					0		
						16, 210	円／m3	
	変更積算単価							
						14, 740	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	バックホウ混合	生石灰 30kg/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						100		2, 156	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 7	30, 702	21, 491			
普通作業員				0	0	0			
			人	1. 8	19, 686	35, 434			
石灰系固化材		石灰系PTFE処理防塵型固化材		0	0	0			
			t	3	35, 500	106, 500			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00073		
			日	0. 7	70, 530	49, 371	単一 206号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0			
			式	1		2, 804			
計						0			
						215, 600			
単価						0			
						2, 156	円／m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	粒径処理	バックホウ山積0.8m3 スカルトンバケット仕様	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		1,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	30,702	30,702		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	19,686	19,686		
バックホウ(クローラ)〔標準〕		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 スカルトンバケット仕様		0	0	0	WYB00078	
			日	1	85,950	85,950	単一 207号	
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
8%			式	1		3,962		
計						0		
						140,300		
単価						0		
						1,403	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	5, 575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	5, 575. 2	5, 575		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 575		
単価						5, 575	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	モルタル吹付工	8cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	9, 477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m	m 2	1	9, 477. 84	9, 477		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 477		
単価						9, 477	円／m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 839. 28	38, 392		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	17, 600	88, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 700	1, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						128, 100		
単価						12, 810	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一50号	横断暗渠設置	200～300型 基礎碎石含む	単位	m	数量	10	4, 337
						10	4, 337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	30, 702	6, 140	
			人	0. 2	30, 702	6, 140	
特殊作業員				0. 1	27, 234	2, 723	
			人	0. 1	27, 234	2, 723	
普通作業員				0. 4	19, 686	7, 874	
			人	0. 4	19, 686	7, 874	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		2. 1	8, 823	18, 528	
			時間	2. 1	8, 823	18, 528	単一 208号
基礎碎石費 16%				1		5, 642	
			式	1		5, 642	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		2, 463	
			式	1		2, 463	
計						43, 370	
						43, 370	
単価						4, 337	
						4, 337	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	(材料費)横断暗渠	300型 T-25 L=2000	単位	個	数量	1	単価	37, 600
						1		37, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		300型 T-25 L=2000		1	37, 600	37, 600		
			個	1	37, 600	37, 600		
計						37, 600		
						37, 600		
単価						37, 600		
						37, 600	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	852. 72	85, 272		
鋼製蓋(ますふた)		500×500用 T-25 並目 ボルト固定	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		728		
計						3, 486, 000		
単価						34, 860	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	340. 68	34, 068		
鋼製蓋(ますふた)		500×500用 T-6 並目 ボルト固定	枚	100	30, 600	3, 060, 000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		932		
計						3, 095, 000		
単価						30, 950	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	340. 68	34, 068		
縞鋼板蓋		800×800×3. 2 HDZT63 スレ止め・取手・ボルト孔含む	枚	100	36, 500	3, 650, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		932		
計						3, 685, 000		
単価						36, 850	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	(材料費)あと施工アンカー	芯棒打込式 M10×60	単位	本	数量	100	単価	64.5
						100		64.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		芯棒打込式 M10×60		100	64.5	6,450		
			本	100	64.5	6,450		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,450		
						6,450		
単価						64.5		
						64.5	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	36, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	340. 68	34, 068		
縞鋼板蓋		800×800×3. 2 HDZT63 スレ止め・取手・ボルト孔含む	枚	100	36, 500	3, 650, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		932		
計						3, 685, 000		
単価						36, 850	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	12, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 042. 76	40, 427		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	17, 600	88, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						128, 500		
単価						12, 850	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	13, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 610. 97	46, 109		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	17, 600	88, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						134, 200		
単価						13, 420	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	30, 702	27, 631		
型わく工			人	1. 6	27, 948	44, 716		
普通作業員			人	1. 2	19, 686	23, 623		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 730		
計						101, 700		
単価						10, 170	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一60号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 5, 271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	30, 702	55, 263	
特殊作業員			人	2. 1	27, 234	57, 191	
普通作業員			人	3. 5	19, 686	68, 901	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	6. 05	25, 700	155, 485	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	13. 3	14, 040	186, 732	単一 209号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 528	
計						527, 100	
単価						5, 271	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	178. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	30, 702	6, 447		
普通作業員			人	0. 56	19, 686	11, 024		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		349		
計						17, 820		
単価						178. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	30, 702	36, 842		
型わく工			人	1. 6	27, 948	44, 716		
普通作業員			人	1. 2	19, 686	23, 623		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 219		
計						111, 400		
単価						11, 140	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単－63号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 5m3/100m2 有り 標準以外 1. 25無	単位	m 2	数量	100	単価 6, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3. 9	30, 702	119, 737	
特殊作業員			人	5	27, 234	136, 170	
普通作業員			人	8	19, 686	157, 488	
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	6. 05	25, 700	155, 485	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 9	66, 500	126, 350	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		1, 970	
計						697, 200	
単価						6, 972	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	340. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	340. 68	34, 068		
プレキャスト跳水防止版【別途計上】		300用 L=1000	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						34, 070		
単価						340. 7	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	(材料費)プレキャスト跳水防止版	300用 L=1000	単位	m	数量	1	単価	6, 500
						1		6, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト跳水防止版		300用 L=1000		1	6, 500	6, 500		
			m	1	6, 500	6, 500		
計						6, 500		
						6, 500		
単価						6, 500		
						6, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	(材料費)あと施工アンカー	芯棒打込式 M12×80 SUS	単位	本	数量	1	単価	711
						1		711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		芯棒打込式 M12×80 SUS		1	711	711		
			本	1	711	711		
計						711		
						711		
単価						711		
						711	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-67号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4, 432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装	m	1	11, 952	11, 952		
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r - C - 2 B 塗装	m	1	-7, 520	-7, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 432		
単価						4, 432	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-68号	(材料費)ガードレール	Gr-C-2B プレキャスト防護柵基礎用	単位	m	数量	1	単価	9,650
						1		9,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール	Gr-C-2B プレキャスト防護柵基礎用		1	9,650	9,650		
			m	1	9,650	9,650		
	計					9,650		
						9,650		
	単価					9,650		
						9,650	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-69号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 有	単位	m	数量	1	単価	5, 189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装	m	1	13, 147. 2	13, 147		
ガードレール		Gr-C-2B 曲げ加工費含む	m	1	-7, 958	-7, 958		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 189		
単価						5, 189	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一70号	防護柵基礎設置	L=3000 2000kg/基以下	単位	基	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 14	30, 702	4, 298	
			人	0. 14	30, 702	4, 298	
特殊作業員				0. 14	27, 234	3, 812	
			人	0. 14	27, 234	3, 812	
普通作業員				0. 28	19, 686	5, 512	
			人	0. 28	19, 686	5, 512	
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1. 25無		0. 14	66, 500	9, 310	WB470480
			日	0. 14	66, 500	9, 310	単一 210号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		908	
			式	1		908	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	(材料費)プレキャスト防護柵基礎	400×450×3000	単位	基	数量	1	単価	61, 400
						1		61, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		400×450×3000		1	61, 400	61, 400		
			基	1	61, 400	61, 400		
計						61, 400		
						61, 400		
単価						61, 400	円／基	
						61, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]）10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	10, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工		コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	5, 186. 35	5, 186		
道路境界杭		国土交通省型 1 2 0 × 1 2 0	本	1	5, 400	5, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 590		
単価						10, 590	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 837	
						1		3, 837	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 125	30, 702	3, 837			
			人	0. 125	30, 702	3, 837			
計						3, 837			
						3, 837			
単価						3, 837	円／時間		
						3, 837			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－74号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 404	
						1		3, 404	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0. 125	27, 234	3, 404			
			人	0. 125	27, 234	3, 404			
計						3, 404			
						3, 404			
単価						3, 404			
						3, 404			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 460
						1		2, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	19, 686	2, 460		
			人	0. 125	19, 686	2, 460		
計						2, 460		
						2, 460		
単価						2, 460		
						2, 460	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	7, 496
						1		7, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 28 m 3		1	7, 496	7, 496		
			時間	1	7, 496	7, 496	単一 211号	
計						7, 496		
						7, 496		
単価						7, 496		
						7, 496	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－77号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3	単位	時間	数量	1	単価	8, 583	
						1		8, 583	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1	8, 583	8, 583	単－ 212号		
			時間	1	8, 583	8, 583			
計						8, 583			
						8, 583			
単価						8, 583	円／時間		
						8, 583			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	単位	時間	数量	1	単価	11, 380
						1		11, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3		1	11, 380	11, 380		
			時間	1	11, 380	11, 380	単一 213号	
計						11, 380		
						11, 380		
単価						11, 380		
						11, 380	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級(タ付損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	5, 940	
						1		5, 940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	5, 940	5, 940	単－ 214号		
			時間	1	5, 940	5, 940			
計						5, 940			
						5, 940			
単価						5, 940	円／時間		
						5, 940			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級(タ付損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	6, 845
						1		6, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6, 845	6, 845		
			時間	1	6, 845	6, 845	単－ 215号	
計						6, 845		
						6, 845		
単価						6, 845		
						6, 845	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	10t積級(タ付損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	10, 210
						1		10, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1	10, 210	10, 210		
			時間	1	10, 210	10, 210	単一 216号	
計						10, 210		
						10, 210		
単価						10, 210		
						10, 210	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	トラック運転[クレーン装置付]	ベ-トラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7, 658
						1		7, 658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ-トラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		1	7, 658	7, 658		
			時間	1	7, 658	7, 658	単一 217号	
計						7, 658		
						7, 658		
単価						7, 658		
						7, 658	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 460
普通作業員				0	0	0	摘要	
			人	0. 125	19, 686	2, 460		
計						0		
						2, 460		
単価						0		
						2, 460	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		8, 583
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3		0	0	0	摘要	
			時間	1	8, 583	8, 583	単一 218号	
計						0		
						8, 583		
単価						0		
						8, 583	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級(タ付損耗費:普通)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	6, 845	6, 845	単－ 219号	
計						0		
						6, 845		
単価						0		
						6, 845	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	草刈機	肩掛式 カッター径 230mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機		肩掛式 カッター径 230mm		0	0	0		
			日	1	1, 320	1, 320		
計						0		
						1, 320		
単価						0		
						1, 320	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	大型土のう	1t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		1, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう		1t用		0	0	0		
			袋	1	1, 100	1, 100		
計						0		
						1, 100		
単価						0		
						1, 100	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	土のう袋	ポリエチレン製 48*62	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう袋		ポリエチレン製 48*62		0	0	0		
			袋	1	17	17		
計						0		
						17		
単価						0		
						17	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E	m	1	1,366.8	1,366		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,366		
単価						1,366	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 18.5以下	単位	m 3	数量	1	単価	16, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 620	10, 620	WB824010 単一 220号	
処分費（m 3）			m 3	1	3, 055	3, 055	WB020051 単一 221号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 540	2, 540	CB227010	
計						16, 215		
単価						16, 210	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(アスファルト殻(車道密粒))	石那田産業(有)	m 3	100	3, 525	352, 500		
	計					352, 500		
	単価					3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一92号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）撤去工	R30 1650mm～2000mm	単位	m	数量	10	8, 643
						10	8, 643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 455	30, 702	13, 969	
			人	0. 455	30, 702	13, 969	
特殊作業員				0. 455	27, 234	12, 391	
			人	0. 455	27, 234	12, 391	
普通作業員				0. 909	19, 686	17, 894	
			人	0. 909	19, 686	17, 894	
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1. 25無		0. 455	66, 500	30, 257	WB470480
			日	0. 455	66, 500	30, 257	単一 210号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		11, 919	
			式	1		11, 919	
計						86, 430	
						86, 430	
単価						8, 643	
						8, 643	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	袋詰玉石撤去	2t用 再利用撤去・積み込み	単位	袋	数量	10	単価	4, 338	
						10		4, 338	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 25	30, 702	7, 675			
			人	0. 25	30, 702	7, 675			
特殊作業員				0. 25	27, 234	6, 808			
			人	0. 25	27, 234	6, 808			
普通作業員				0. 5	19, 686	9, 843			
			人	0. 5	19, 686	9, 843			
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1. 25無		0. 25	66, 500	16, 625	WB470480 単－ 210号		
			日	0. 25	66, 500	16, 625			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		2, 429			
			式	1		2, 429			
計						43, 380			
						43, 380			
単価						4, 338	円／袋		
						4, 338			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	袋詰玉石運搬	2t用 運搬距離2.0km以下(ﾀｲ損耗費：普通)	単位	袋	数量	10	単価	1,634
						10		1,634
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	10t積級(ﾀｲ損耗費：普通)		1.6	10,210	16,336	WYB00065	
			時間	1.6	10,210	16,336	単－ 222号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						16,340		
						16,340		
単価						1,634		
						1,634	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一95号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	10	2, 895
						10	2, 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 167	30, 702	5, 127	
			人	0. 167	30, 702	5, 127	
特殊作業員				0. 167	27, 234	4, 548	
			人	0. 167	27, 234	4, 548	
普通作業員				0. 333	19, 686	6, 555	
			人	0. 333	19, 686	6, 555	
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1. 25無		0. 167	66, 500	11, 105	WB470480
			日	0. 167	66, 500	11, 105	単一 210号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		1, 615	
			式	1		1, 615	
計						28, 950	
						28, 950	
単価						2, 895	
						2, 895	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一96号	袋詰玉石(流用品)(撤去)	2t用 再利用撤去	単位	袋	数量	0	0
						10	3, 796
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 25	30, 702	7, 675		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 25	27, 234	6, 808		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 25	19, 686	4, 921		
移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1. 25無		0	0	0	WB470480	
		日	0. 25	66, 500	16, 625	単一 223号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0		
		式	1		1, 931		
計					0		
					37, 960		
単価					0		
					3, 796	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	196. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 143	30, 702	4, 390		
とび工			人	0. 143	28, 050	4, 011		
普通作業員			人	0. 143	19, 686	2, 815		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 143	57, 540	8, 228	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		186	単一 224号	
計						19, 630		
単価						196. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 48日 有 172日 有	単位	枚	数量	1	単価	4,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	3,889	3,889		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,989		
単価						4,989	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単－99号	W J 併用パイプロハンマ施工による 杭橋脚打込み工	H400 油圧式 継施工無 8m以下 クローラークレーン150t吊	単位	本	数量	10	172, 200
						10	172, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 667	30, 702	51, 180	
			人	1. 667	30, 702	51, 180	
とび工				3. 333	28, 050	93, 490	
			人	3. 333	28, 050	93, 490	
特殊作業員				1. 667	27, 234	45, 399	
			人	1. 667	27, 234	45, 399	
普通作業員				1. 667	19, 686	32, 816	
			人	1. 667	19, 686	32, 816	
パイプロハンマ杭打込機運転		油圧式・可変超高周波型 クローラークレーン150t吊		1. 667	515, 500	859, 338	WYB00150
			日	1. 667	515, 500	859, 338	単－ 225号
杭打ち用ウォータージェット運転				3. 333	82, 170	273, 872	WK250470
			日	3. 333	82, 170	273, 872	単－ 226号
諸雑費（率＋まるめ） 27%				1		365, 905	
			式	1		365, 905	
計						1, 722, 000	
						1, 722, 000	
単価						172, 200	
						172, 200	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一100号	W J 併用パイプロハンマ施工による 杭橋脚打込み工	H400 油圧式 継施工1箇所 25m以下 クローラークレーン150t吊	単位	本	数量	10	608, 900
						10	608, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	30, 702	153, 510	
			人	5	30, 702	153, 510	
とび工				15	28, 050	420, 750	
			人	15	28, 050	420, 750	
特殊作業員				5	27, 234	136, 170	
			人	5	27, 234	136, 170	
普通作業員				5	19, 686	98, 430	
			人	5	19, 686	98, 430	
パイプロハンマ杭打込機運転		油圧式・可変超高周波型 クローラークレーン150t吊		5	515, 500	2, 577, 500	WYB00152
			日	5	515, 500	2, 577, 500	単一 227号
杭打ち用ウォータージェット運転				10	82, 170	821, 700	WK250470
			日	10	82, 170	821, 700	単一 226号
継施工費		H 4 0 0		10	74, 500	745, 000	
			箇所	10	74, 500	745, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 27%				1		1, 135, 940	
			式	1		1, 135, 940	
計						6, 089, 000	
						6, 089, 000	
単価						608, 900	
						608, 900	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一101号	杭橋脚設置工	クローラークレーン 排ガス型(2014年規制) 150t吊	単位	t	数量	10	91, 010
						10	91, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2. 1	40, 698	85, 465	
			人	2. 1	40, 698	85, 465	
橋りょう特殊工				4. 9	33, 966	166, 433	
			人	4. 9	33, 966	166, 433	
溶接工				1. 8	28, 356	51, 040	
			人	1. 8	28, 356	51, 040	
普通作業員				1. 3	19, 686	25, 591	
			人	1. 3	19, 686	25, 591	
クローラークレーン運転		排ガス型(2014年規制) 150t吊		1. 7	317, 000	538, 900	WYB00154
			日	1. 7	317, 000	538, 900	単一 228号
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		42, 671	
			式	1		42, 671	
計						910, 100	
						910, 100	
単価						91, 010	
						91, 010	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 供用日数63日 総供用日数2160日	単位	枚	数量	1	単価	2, 142	
						1		2, 142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料		22×1524×3048 2160日以内		63	34	2, 142			
			枚・日	63	34	2, 142			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2, 142			
						2, 142			
単価						2, 142			
						2, 142			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	(材料費) H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=5. 0m/本 中古品	単位	本	数量	1	単価	89, 010	
						1		89, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼杭		SS400 H400×400×13×21 L=5. 0m/本		0. 9	98, 900	89, 010	WYB00047		
			本	0. 9	98, 900	89, 010	単－ 229号		
計						89, 010			
						89, 010			
単価						89, 010	円／本		
						89, 010			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	(材料費) H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=8. 0m/本 中古品	単位	本	数量	1	単価	142, 300
						1		142, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼杭		SS400 H400×400×13×21 L=8. 0m/本		0. 9	158, 200	142, 380	WYB00049	
			本	0. 9	158, 200	142, 380	単－ 230号	
計						142, 380		
						142, 380		
単価						142, 300		
						142, 300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	(材料費) H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=11. 0m/本 中古品	単位	本	数量	1	単価	195, 700
						1		195, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼杭		SS400 H400×400×13×21 L=11. 0m/本		0. 9	217, 500	195, 750	WYB00051	
			本	0. 9	217, 500	195, 750	単－ 231号	
計						195, 750		
						195, 750		
単価						195, 700		
						195, 700	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	(材料費)H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=12. 0m/本 中古品	単位	本	数量	1	単価	213, 500
						1		213, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼杭		SS400 H400×400×13×21 L=12. 0m/本		0. 9	237, 300	213, 570	WYB00052	
			本	0. 9	237, 300	213, 570	単一 232号	
計						213, 570		
						213, 570		
単価						213, 500		
						213, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	(材料費)保護材	SS400 FB90×12 L=0. 950m/枚	単位	枚	数量	1	単価	2, 790
						1		2, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS400 12×90～100		0. 008	348, 840	2, 790		
			t	0. 008	348, 840	2, 790		
重量=0. 00848*0. 950=0. 008056t/枚								
計						2, 790		
						2, 790		
単価						2, 790		
						2, 790	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	(材料費)受材	SS400 [-200×80×7.5×11 L=0.300m/枚	単位	枚	数量	1	単価	756	
						1		756	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		大形 SS400 7.5×200×80		0.007	108,000	756			
			t	0.007	108,000	756			
重量=0.0246*0.300=0.00738t/枚									
計						756			
						756			
単価						756	円／枚		
						756			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	(材料費)ブラケット	SS400 [-150×75×6.5×10 L=0.300m/枚	単位	枚	数量	1	単価	648
						1		648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		0.006	108,000	648		
			t	0.006	108,000	648		
重量=0.0186*0.300=0.00558t/枚								
計						648		
						648		
単価						648	円／枚	
						648		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	(材料費)倒れ防止材	SS400 L-100×100×10 L=0. 150m/枚	単位	枚	数量	1	単価	240
						1		240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0		0. 002	120, 000	240		
			t	0. 002	120, 000	240		
重量=0. 0149*0. 150=0. 002235t/枚								
計						240		
						240		
単価						240		
						240	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	(材料費)受桁スチフナー	SS400 PL-193×16×356	単位	枚	数量	1	単価	3, 217
						1		3, 217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受桁スチフナー		SS400 PL-193×16×356		1	3, 217	3, 217		
			枚	1	3, 217	3, 217		
計						3, 217		
						3, 217		
単価						3, 217		
						3, 217	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	(材料費)トップレート	SS400 PL-400×16×400	単位	枚	数量	1	単価	7,480
						1		7,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トップレート		SS400 PL-400×16×400		1	7,480	7,480		
			枚	1	7,480	7,480		
計						7,480		
						7,480		
単価						7,480		
						7,480	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	(材料費)高力ボルト	F10T M22×80	単位	組	数量	100	単価	254. 5
						100		254. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0		100	254. 5	25,450		
			組	100	254. 5	25,450		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						25,450		
						25,450		
単価						254. 5		
						254. 5	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	(材料費)高力ボルト	F10T M22×65	単位	組	数量	100	単価	234.7
						100		234.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5		100	234.7	23,470		
			組	100	234.7	23,470		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						23,470		
						23,470		
単価						234.7		
						234.7	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一115号	W J 併用パイプロハンマ施工による 杭橋脚打込み工	H400 油圧式 継施工有 13. 5m以下 クローラレン200t吊	単位	本	数量	0	0
						10	493, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	4	30, 702	122, 808	
とび工				0	0	0	
			人	12	28, 050	336, 600	
特殊作業員				0	0	0	
			人	4	27, 234	108, 936	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	19, 686	78, 744	
パイプロハンマ杭打込機		油圧式・可変超高周波型 SR-60 767kN		0	0	0	WYB00358
			日	4	565, 000	2, 260, 000	単一 233号
杭打ち用ウォータージェット		250kw 900L/min 14. 7MPa		0	0	0	WYB00359
			日	4	243, 800	975, 200	単一 234号
継施工費		H 4 0 0		0	0	0	
			箇所	10	74, 500	745, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		309, 712	
計						0	
						4, 937, 000	
単価						0	
						493, 700	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一116号	W J 併用パイプロハンマ施工による 杭橋脚打込み工	H400 油圧式 継施工有 26. 0m以下 クローラレン200t吊	単位	本	数量	0 10	単価 948, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	7. 63	30, 702	234, 256	
とび工				0	0	0	
			人	22. 89	28, 050	642, 064	
特殊作業員				0	0	0	
			人	7. 63	27, 234	207, 795	
普通作業員				0	0	0	
			人	7. 63	19, 686	150, 204	
パイプロハンマ杭打込機		油圧式・可変超高周波型 SR-60 767kN		0	0	0	WYB00361
			日	7. 63	565, 000	4, 310, 950	単一 235号
杭打ち用ウォータージェット		250kw 900L/min 14. 7MPa		0	0	0	WYB00362
			日	7. 63	243, 800	1, 860, 194	単一 236号
継施工費		H 4 0 0		0	0	0	
			箇所	20	74, 500	1, 490, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		591, 537	
計						0 9, 487, 000	
単価						0 948, 700	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一117号	杭橋脚設置工	クローラークレーン 排ガス型(2014年規制) 200t吊	単位	t	数量	0	0
						10	42, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	2. 1	40, 698	85, 465	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	4. 9	33, 966	166, 433	
溶接工				0	0	0	
			人	1. 8	28, 356	51, 040	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 3	19, 686	25, 591	
クローラークレーン運転		排ガス型(2014年規制) 200t吊		0	0	0	WYB00364
			日	1. 7	33, 150	56, 355	単一 237号
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0	
			式	1		42, 616	
計						0	
						427, 500	
単価						0	
						42, 750	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 供用日数63日 総供用日数2160日	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1524×3048 2160日以内		0	0	0		
			枚・日	63	34	2, 142		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 142		
単価						0		
						2, 142	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	(材料費) H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=5. 0m/本 中古品	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼杭		SS400 H400×400×13×21 L=5. 0m/本		0	0	0	WYB00367	
			本	0. 9	98, 900	89, 010	単一 238号	
計						0		
						89, 010		
単価						0		
						89, 010	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	(材料費) H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=4. 5m/本 中古品	単位	本	数量	0	単価	0
						1		80, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼杭		SS400 H400×400×13×21 L=4. 5m/本		0	0	0	WYB00369	
			本	0. 9	89, 010	80, 109	単－ 239号	
計						0		
						80, 109		
単価						0		
						80, 100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	(材料費) H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=7. 0m/本 中古品	単位	本	数量	0	単価	0
						1		124, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼杭		SS400 H400×400×13×21 L=7. 0m/本		0	0	0	WYB00371	
			本	0. 9	138, 400	124, 560	単－ 240号	
計						0		
						124, 560		
単価						0		
						124, 500	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	(材料費) H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=9. 0m/本 中古品	単位	本	数量	0	単価	0
						1		160, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼杭		SS400 H400×400×13×21 L=9. 0m/本		0	0	0	WYB00373	
			本	0. 9	178, 000	160, 200	単－ 241号	
計						0		
						160, 200		
単価						0		
						160, 200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	(材料費) H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=10. 0m/本 中古品	単位	本	数量	0	単価	0
						1		178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼杭		SS400 H400×400×13×21 L=10. 0m/本		0	0	0	WYB00375	
			本	0. 9	197, 800	178, 020	単－ 242号	
計						0		
						178, 020		
単価						0		
						178, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	(材料費)保護材	SS400 FB90×12 L=0. 950m/枚	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS400 12×90～100		0	0	0		
			t	0. 008	348, 840	2, 790		
重量=0. 00848*0. 950=0. 008056t/枚								
計						0		
						2, 790		
単価						0		
						2, 790	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	(材料費)受材	SS400 [-200×80×7. 5×11 L=0. 300m/枚	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7. 5×2 0 0×8 0		0	0	0		
			t	0. 007	108, 000	756		
重量=0. 0246*0. 300=0. 00738t/枚								
計						0		
						756		
単価						0		
						756	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0	
単－126号	(材料費)ブラケット	SS400 [-150×75×6.5×10 L=0.300m/枚	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	溝形鋼	大形 SS400 6.5×150×75		0	0	0		
			t	0.006	108,000	648		
	重量=0.0186*0.300=0.00558t/枚							
	計					0		
						648		
	単価					0		
						648	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0	
単－127号	(材料費)倒れ防止材	SS400 L-100×100×10 L=0.150m/枚	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	等辺山形鋼	中形 SS400 100×100×100		0	0	0		
			t	0.002	120,000	240		
	重量=0.0149*0.150=0.002235t/枚							
	計					0		
						240		
	単価					0		
						240	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	(材料費)受桁スチフナー	SS400 PL-193×16×356	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3, 217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受桁スチフナー		SS400 PL-193×16×356		0	0	0		
			枚	1	3, 217	3, 217		
計						0		
						3, 217		
単価						0		
						3, 217	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	(材料費)トッププレート	SS400 PL-395×16×395	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		7, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トッププレート		SS400 PL-395×16×395		0	0	0		
			枚	1	7, 950	7, 950		
計						0		
						7, 950		
単価						0		
						7, 950	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	(材料費)高力ボルト	F10T M22×80	単位	組	数量	0	単価	0	
						100		254. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0		0	0	0			
			組	100	254. 5	25, 450			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						25, 450			
単価						0			
						254. 5	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	(材料費)高力ボルト	F10T M22×65	単位	組	数量	0 100	単価	0 234. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5		0	0	0		
			組	100	234. 7	23, 470		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 23, 470		
単価						0 234. 7		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	上部工架設工	クローラークレーン 排ガス型(2014年規制) 150t吊	単位	t	数量	10	単価	29, 470	
						10		29, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0. 62	40, 698	25, 232			
			人	0. 62	40, 698	25, 232			
橋りょう特殊工				2. 1	33, 966	71, 328			
			人	2. 1	33, 966	71, 328			
普通作業員				0. 41	19, 686	8, 071			
			人	0. 41	19, 686	8, 071			
クローラークレーン運転		排ガス型(2014年規制) 150t吊		0. 58	317, 000	183, 860	WYB00090		
			日	0. 58	317, 000	183, 860	単－ 243号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6, 209			
			式	1		6, 209			
計						294, 700			
						294, 700			
単価						29, 470			
						29, 470			

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	仮橋部材賃料	プレートカッター橋 供用日数71日 総供用日数2160日	単位	t	数量	1	単価	19, 320
						1		19, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮橋部材賃料		プレートカッター橋 2160日以内 基地渡し(大阪)		71	272	19, 312		
			t・日	71	272	19, 312		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						19, 320		
						19, 320		
単価						19, 320	円／t	
						19, 320		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	(材料費)摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×55	単位	組	数量	100	単価	162
						100		162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 0 × 5 5		100	162	16, 200		
			組	100	162	16, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						16, 200		
						16, 200		
単価						162	円／組	
						162		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	(材料費)摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×65	単位	組	数量	100	単価	234. 7	
						100		234. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5		100	234. 7	23, 470			
			組	100	234. 7	23, 470			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						23, 470			
						23, 470			
単価						234. 7	円／組		
						234. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	(材料費)摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×80	単位	組	数量	100	単価	254. 5
						100		254. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0		100	254. 5	25, 450		
			組	100	254. 5	25, 450		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						25, 450		
						25, 450		
単価						254. 5		
						254. 5	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一137号	(材料費)摩擦接合用高力ボルト(六角)(亜鉛めっき)	F8T M22×85	単位	組	数量	100	単価	357
						100		357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(六角)(亜鉛めっき)		F8T M22×85		100	357	35, 700		
			組	100	357	35, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						35, 700		
						35, 700		
単価						357	円／組	
						357		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一138号	(材料費)摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×70	単位	組	数量	100	単価	222. 2
						100		222. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 0		100	222. 2	22, 220		
			組	100	222. 2	22, 220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						22, 220		
						22, 220		
単価						222. 2	円／組	
						222. 2		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	(材料費)摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×115	単位	組	数量	100	単価	279	
						100		279	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 1 1 5		100	279	27, 900			
			組	100	279	27, 900			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						27, 900			
						27, 900			
単価						279	円／組		
						279			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	(材料費)ボルトナット	KBN-30×110	単位	組	数量	100	単価	1, 090
						100		1, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルトナット		KBN-30×110		100	1, 090	109, 000		
			組	100	1, 090	109, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						109, 000		
						109, 000		
単価						1, 090	円／組	
						1, 090		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	(材料費)ボルトナット	KBN-24×60N	単位	組	数量	100	単価	329
						100		329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルトナット		KBN-24×60N		100	329	32, 900		
			組	100	329	32, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						32, 900		
						32, 900		
単価						329		
						329	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	(材料費)ドリフトピン	PPN	単位	本	数量	100	単価	790
						100		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリフトピン		PPN		100	790	79, 000		
			本	100	790	79, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						79, 000		
						79, 000		
単価						790		
						790	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一143号	覆工板設置工	クローラークレーン 排ガス型(2014年規制) 150t吊	単位	m 2	数量	100	2, 114
						100	2, 114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 45	30, 702	13, 815	
			人	0. 45	30, 702	13, 815	
とび工				1. 5	28, 050	42, 075	
			人	1. 5	28, 050	42, 075	
普通作業員				0. 27	19, 686	5, 315	
			人	0. 27	19, 686	5, 315	
クローラークレーン運転		排ガス型(2014年規制) 150t吊		0. 47	317, 000	148, 990	WYB00103
			日	0. 47	317, 000	148, 990	単一 244号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 205	
			式	1		1, 205	
計						211, 400	
						211, 400	
単価						2, 114	
						2, 114	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	覆工板賃料	鋼製滑り止め 補強型 供用月数2. 3月 総供用月数72月	単位	m 2	数量	1	単価	1, 587
						1		1, 587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料		鋼製滑り止め 補強型 2160日以内		2. 3	690	1, 587		
			m 2・月	2. 3	690	1, 587		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 587		
						1, 587		
単価						1, 587		
						1, 587	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	(材料費)セーフティキャップ		単位	個	数量	1	単価	283
						1		283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セーフティキャップ				1	283	283		
			個	1	283	283		
計						283		
						283		
単価						283		
						283	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一146号	覆工板設置工	クローラークレーン 排ガス型(2014年規制) 150t吊	単位	m ²	数量	0	0
						100	2, 114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 45	30, 702	13, 815	
とび工				0	0	0	
			人	1. 5	28, 050	42, 075	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 27	19, 686	5, 315	
クローラークレーン運転		排ガス型(2014年規制) 150t吊		0	0	0	WYB00111
			日	0. 47	317, 000	148, 990	単一 245号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		1, 205	
計						0	
						211, 400	
単価						0	
						2, 114	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	覆工板賃料	鋼製 補強型 供用月数2. 3月 総供用月数72月	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		1, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料		鋼製 補強型 2160日以内		0	0	0		
			m 2・月	2. 3	675	1, 552		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 552		
単価						0		
						1, 552	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	(材料費)セーフティキャップ		単位	個	数量	0	単価	0
						1		283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セーフティキャップ				0	0	0		
			個	1	283	283		
計						0		
						283		
単価						0		
						283	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一149号	高欄設置工	クローラークレーン 排ガス型(2014年規制) 150t吊	単位	m	数量	100	6, 204
						100	6, 204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 4	30, 702	42, 982	
			人	1. 4	30, 702	42, 982	
とび工				4	28, 050	112, 200	
			人	4	28, 050	112, 200	
普通作業員				1	19, 686	19, 686	
			人	1	19, 686	19, 686	
クローラークレーン運転		排ガス型(2014年規制) 150t吊		1. 4	317, 000	443, 800	WYB00107
			日	1. 4	317, 000	443, 800	単一 246号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 732	
			式	1		1, 732	
計						620, 400	
						620, 400	
単価						6, 204	
						6, 204	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	(材料費)仮設高欄	ガードレール型	単位	m	数量	1	単価	24, 700
						1		24, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設高欄		ガードレール型 プレカスター橋 基地渡し(大阪)		1	24, 700	24, 700		
			m	1	24, 700	24, 700		
計						24, 700		
						24, 700		
単価						24, 700		
						24, 700		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	(材料費)六角ボルト	M20×150 亜鉛メッキ ナット・ワッシャ含む	単位	組	数量	100	単価	195. 3
						100		195. 3
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
六角ボルト		M20×150 溶融亜鉛メッキ	本	100	162	16, 200		
				100	162	16, 200		
六角ナット		M20 溶融亜鉛メッキ	個	100	23	2, 300		
				100	23	2, 300		
ワッシャ		M20 溶融亜鉛メッキ	枚	100	10. 3	1, 030		
				100	10. 3	1, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						19, 530		
						19, 530		
単価						195. 3	円／組	
						195. 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	(材料費)六角ボルト	M16×35 亜鉛メッキ ナット・ワッシャ含む	単位	組	数量	100	単価	52.3
						100		52.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト		M16×35 溶融亜鉛メッキ		100	33.2	3,320		
			本	100	33.2	3,320		
六角ナット		M16 溶融亜鉛メッキ		100	12.4	1,240		
			個	100	12.4	1,240		
ワッシャ		M16 溶融亜鉛メッキ		100	6.7	670		
			枚	100	6.7	670		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,230		
						5,230		
単価						52.3		
						52.3	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一153号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	208. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	30, 702	4, 666		
とび工			人	0. 152	28, 050	4, 263		
普通作業員			人	0. 152	19, 686	2, 992		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 152	57, 540	8, 746	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		203	単一 224号	
計						20, 870		
単価						208. 7	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 供用日数50日 総供用日数2160日	単位	枚	数量	1	単価	1, 700	
						1		1, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料		22×1524×3048 2160日以内		50	34	1, 700			
			枚・日	50	34	1, 700			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 700			
						1, 700			
単価						1, 700	円／枚		
						1, 700			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一155号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 7, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 294	30, 702	9, 026	
特殊作業員			人	0. 294	27, 234	8, 006	
普通作業員			人	0. 294	19, 686	5, 787	
耐候性大型土のう		φ110×110 長期仮設(3年)対応	袋	10	4, 300	43, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	47, 010	13, 820	WK250500 単一 247号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		221	
計						79, 860	
単価						7, 986	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 1.6月 有 36月 無	単位	m 2	数量		単価	1, 536
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製滑り止め 補強型	m 2	1	1, 536	1, 536		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 536		
	単価					1, 536	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一157号	覆工板賃料	KD床版 供用日数48日 総供用日数1080日	単位	m2	数量	1	単価	2, 064
						1		2, 064
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	KD床版賃料	供用日数48日 総供用日数1080日以内		48	43	2, 064	WYB00064	
			m 2 ・ 日	48	43	2, 064		
	計					2, 064		
						2, 064		
	単価					2, 064		
						2, 064	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一158号	防音シート賃料	1. 8m×3. 4m 供用日数48日	単位	枚	数量	1	単価	2, 400
						1		2, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音シート賃料		1. 8m×3. 4m		48	50	2, 400	WYB00127	
			枚・日	48	50	2, 400		
計						2, 400		
						2, 400		
単価						2, 400		
						2, 400	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一159号	単管パイプ賃料	φ 48. 6×2. 4×5000 供用日数48日	単位	本	数量	1	単価	69
						1		69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料		φ 48. 6×2. 4×5000		48	1. 45	69	WYB00129	
			本・日	48	1. 45	69		
計						69		
						69		
単価						69		
						69	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	単管パイプ賃料	φ 48. 6×2. 4×4000 供用日数48日	単位	本	数量	1	単価	55	
						1		55	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管パイプ賃料		φ 48. 6×2. 4×4000		48	1. 16	55	WYB00131		
			本・日	48	1. 16	55			
計						55			
						55			
単価						55	円／本		
						55			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	単管パイプ賃料	φ 48. 6×2. 4×3500 供用日数48日	単位	本	数量	1	単価	48
						1		48
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料		φ 48. 6×2. 4×3500		48	1. 01	48	WYB00133	
			本・日	48	1. 01	48		
計						48		
						48		
単価						48	円／本	
						48		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	単管パイプ賃料	φ 48. 6×2. 4×3000 供用日数48日	単位	本	数量	1	単価	41	
						1		41	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管パイプ賃料		φ 48. 6×2. 4×3000		48	0. 87	41	WYB00135		
			本・日	48	0. 87	41			
計						41			
						41			
単価						41	円／本		
						41			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	単管パイプ賃料	φ 48. 6×2. 4×2500 供用日数48日	単位	本	数量	1	単価	34
						1		34
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料		φ 48. 6×2. 4×2500		48	0. 72	34	WYB00137	
			本・日	48	0. 72	34		
計						34		
						34		
単価						34		
						34	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	単管パイプ賃料	φ 48. 6×2. 4×1500 供用日数48日	単位	本	数量	1	単価	20
						1		20
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料		φ 48. 6×2. 4×1500		48	0. 43	20	WYB00139	
			本・日	48	0. 43	20		
計						20		
						20		
単価						20		
						20	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	単管パイプ賃料	φ 48. 6×2. 4×1000 供用日数48日	単位	本	数量	1	単価	13
						1		13
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料		φ 48. 6×2. 4×1000		48	0. 29	13	WYB00141	
			本・日	48	0. 29	13		
計						13		
						13		
単価						13		
						13	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	単管パイプ(打込用)賃料	φ 48. 6×2. 4×1500 供用日数48日	単位	本	数量	1	単価	175	
						1		175	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管パイプ(打込用)賃料		φ 48. 6×2. 4×1500		48	3. 66	175	WYB00143		
			本・日	48	3. 66	175			
計						175			
						175			
単価						175	円／本		
						175			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	直交クランプ賃料	φ 48. 6用 供用日数48日	単位	個	数量	1	単価	17
						1		17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ賃料		φ 48. 6用		48	0. 36	17	WYB00145	
			個・日	48	0. 36	17		
計						17		
						17		
単価						17	円／個	
						17		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	自在クランプ賃料	φ 48. 6用 供用日数48日	単位	個	数量	1	単価	17	
						1		17	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自在クランプ賃料		φ 48. 6用		48	0. 36	17	WYB00147		
			個・日	48	0. 36	17			
計						17			
						17			
単価						17	円／個		
						17			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	パイプジョイント賃料	φ 48. 6用 供用日数48日	単位	個	数量	1	単価	15	
						1		15	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプジョイント賃料		φ 48. 6用		48	0. 32	15	WYB00156		
			個・日	48	0. 32	15			
計						15			
						15			
単価						15	円／個		
						15			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	強力サポート用クランプ(直交)賃料	上柱管用 φ48.6×φ82.6 供用日数48日	単位	個	数量	1	単価	180	
						1		180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
強力サポート用クランプ(直交)賃料		上柱管用 φ48.6×φ82.6		48	3.75	180	WYB00158		
			個・日	48	3.75	180			
計						180			
						180			
単価						180			
						180	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	(材料費)再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 700
						1		2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2, 700	2, 700		
			m 3	1	2, 700	2, 700		
計						2, 700		
						2, 700		
単価						2, 700		
						2, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	405. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	30, 702	9, 057			
とび工		人	0. 295	28, 050	8, 274			
普通作業員		人	0. 295	19, 686	5, 807			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	57, 540	16, 974	WK250590 単一 224号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		398			
計					40, 510			
単価					405. 1	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	敷鉄板賃料	25×1,524×6,096(mm) 無 25日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 5 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	2,425	2,425		
整備費（敷鉄板）		2 5 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,525		
単価						3,525	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	(材料費)再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 700	2, 700		
	計					0		
						2, 700		
	単価					0		
						2, 700	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	405. 1
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0. 295	30, 702	9, 057		
とび工				人	0. 295	28, 050	8, 274		
普通作業員				人	0. 295	19, 686	5, 807		
バックホウ（クローラ型）運転				日	0. 295	57, 540	16, 974	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				式	1		398	単一 248号	
計							40, 510		
単価							405. 1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一176号	敷鉄板賃料	25×1,524×6,096(mm) 無 25日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 5 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	2,425	2,425		
整備費（敷鉄板）		2 5 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,525		
単価						3,525	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一177号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 7, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 294	30, 702	9, 026	
特殊作業員			人	0. 294	27, 234	8, 006	
普通作業員			人	0. 294	19, 686	5, 787	
耐候性大型土のう		φ 110×110 長期仮設(3年) 対応	袋	10	4, 300	43, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	47, 010	13, 820	WK250500 単一 249号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		221	
計						79, 860	
単価						7, 986	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	998.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.087	30,702	2,671		
特殊作業員			人	0.087	27,234	2,369		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	56,650	4,928	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%			式	1		20	単一 250号	
計						9,988		
単価						998.8	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	10, 560	10, 560		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - C - 4 E 塗装	m	1	-7, 340	-7, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 220		
単価						3, 220	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E	m	1	1, 366. 8	1, 366		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 366		
単価						1, 366	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 18.5以下	単位	m 3	数量	1	単価	16, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 620	10, 620	WB824010 単一 251号	
処分費（m 3）			m 3	1	3, 055	3, 055	WB020051 単一 252号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5k m以下 全ての費用	m 3	1	2, 540	2, 540	CB227010	
計						16, 215		
単価						16, 210	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－182号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 260	13, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 260		
単価						13, 260	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－183号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	2, 918, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	27, 234	307, 744		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	127, 500	395, 250		
運搬費等率 315%			式	1		2, 214, 431		
諸雑費（まるめ）			式	1		575		
計						2, 918, 000		
単価						2, 918, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	5,308,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	20.5	27,234	558,297		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60 t 吊	日	5.7	127,500	726,750		
運搬費等率 313%			式	1		4,022,197		
諸雑費 (まるめ)			式	1		756		
計						5,308,000		
単価						5,308,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 860km 12m以内 各種(実数入力) 0無 有 61円/t	単位	t	数量	1	単価	23, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで	t	1	8, 560	8, 560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	14, 751	14, 751		
仮設材の運賃料金		その他諸料金	t	1	61	61		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23, 380		
単価						23, 380	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 39km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4, 070	4, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 070		
単価						4, 070	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1, 500	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 000		
	単価					3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 850		
	単価					3, 850	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－190号	高木伐採	幹周0. 3m以上0. 4m未満	単位	本	数量	100	単価	994. 7
						100		994. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				2	27, 234	54, 468		
			人	2	27, 234	54, 468		
普通作業員				2	19, 686	39, 372		
			人	2	19, 686	39, 372		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		5, 630		
			式	1		5, 630		
計						99, 470		
						99, 470		
単価						994. 7	円／本	
						994. 7		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－191号	高木伐採	幹周0. 4m以上0. 5m未満	単位	本	数量	100	単価	1, 690
						100		1, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				3. 4	27, 234	92, 595		
			人	3. 4	27, 234	92, 595		
普通作業員				3. 4	19, 686	66, 932		
			人	3. 4	19, 686	66, 932		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		9, 473		
			式	1		9, 473		
計						169, 000		
						169, 000		
単価						1, 690	円／本	
						1, 690		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－192号	高木伐採	幹周0. 5m以上0. 6m未満	単位	本	数量	100	単価	2, 635
						100		2, 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				5. 3	27, 234	144, 340		
			人	5. 3	27, 234	144, 340		
普通作業員				5. 3	19, 686	104, 335		
			人	5. 3	19, 686	104, 335		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		14, 825		
			式	1		14, 825		
計						263, 500		
						263, 500		
単価						2, 635	円／本	
						2, 635		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－193号	高木伐採	幹周0. 6m以上0. 7m未満	単位	本	数量	100	単価	3, 580
						100		3, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				7. 2	27, 234	196, 084		
			人	7. 2	27, 234	196, 084		
普通作業員				7. 2	19, 686	141, 739		
			人	7. 2	19, 686	141, 739		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		20, 177		
			式	1		20, 177		
計						358, 000		
						358, 000		
単価						3, 580		
						3, 580		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	高木伐採	幹周0. 7m以上0. 8m未満	単位	本	数量	100	単価	4, 575
						100		4, 575
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				9. 2	27, 234	250, 552		
			人	9. 2	27, 234	250, 552		
普通作業員				9. 2	19, 686	181, 111		
			人	9. 2	19, 686	181, 111		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		25, 837		
			式	1		25, 837		
計						457, 500		
						457, 500		
単価						4, 575		
						4, 575	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	高木伐採	幹周0. 8m以上0. 9m未満	単位	本	数量	100	単価	5, 570
						100		5, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 2	27, 234	305, 020		
				11. 2	27, 234	305, 020		
普通作業員			人	11. 2	19, 686	220, 483		
				11. 2	19, 686	220, 483		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		31, 497		
				1		31, 497		
計						557, 000		
						557, 000		
単価						5, 570	円／本	
						5, 570		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－196号	高木伐採	幹周0.9m以上1.0m未満	単位	本	数量	100	単価	6,465
						100		6,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				13	27,234	354,042		
			人	13	27,234	354,042		
普通作業員				13	19,686	255,918		
			人	13	19,686	255,918		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		36,540		
			式	1		36,540		
計						646,500		
						646,500		
単価						6,465	円／本	
						6,465		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単一197号	伐採工	伐採・集積・玉切	単位	m2	数量	0 2,500	単価 0 604.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	8	30,702	245,616		
特殊作業員			0	0	0		
		人	16	27,234	435,744		
普通作業員			0	0	0		
		人	8	19,686	157,488		
バックホウ賃料	0.45m3クラップル		0	0	0		
		日	8	38,500	308,000		
バックホウ賃料	0.45m3フレハシチャー		0	0	0		
		日	8	45,500	364,000		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		152		
計					0 1,511,000		
単価					0 604.4	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	木くず産廃処理	積込・運搬	単位	t	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費		(10t深社) (ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付)		0	0	0		
			t	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	木くず処分費	伐採材	単位	t	数量	0	単価	0
						100		9, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	100	9, 000	900, 000	単－ 253号	
計						0		
						900, 000		
単価						0		
						9, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	木くず処分費	根株	単位	t	数量	0	単価	0
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	20, 000	20, 000	単－ 254号	
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						20, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	保守点検費	鶯巣地区迂回路仮橋	単位	回	数量	1	単価	13, 620
						1		13, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 5	27, 234	13, 617		
			人	0. 5	27, 234	13, 617		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						13, 620		
						13, 620		
単価						13, 620		
						13, 620	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一202号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一203号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2850千円	単位	式	数量	1	単価	2, 850, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 850, 000		
計						2, 850, 000		
単価						2, 850, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	ICT活用効果等調査費	技術員0.5人	単位	工事	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-206号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		70, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	1	27, 642	27, 642		
軽油				0	0	0		
			L	108	147	15, 876		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 46	18, 500	27, 010		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						70, 530		
単価						0		
						70, 530	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単-207号	バックホウ(クローラ)〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 スケルトンバケット仕様	単位	日	数量	0 1	単価 85,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			0	0	0		
		人	1	27,642	27,642		
軽油			0	0	0		
		L	99	147	14,553		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3		0	0	0		
		供用日	1.71	17,400	29,754		
バックホウ用アタッチメント賃料	スケルトンバケット 0.8m3用		0	0	0		
		日	1	14,000	14,000		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		1		
計					0 85,950		
単価					0 85,950	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-208号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	8, 823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 642	4, 699		
軽油			L	8. 6	147	1, 264		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	時間	1	2, 860	2, 860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 823		
単価						8, 823	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-209号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 642	4, 699		
軽油			L	18	147	2, 646		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	時間	1	6, 690	6, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準以外 1. 25無	単位	日	数量	1	単価	66, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	66, 500	66, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						66, 500		
単価						66, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-211号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 642	4, 699		
軽油			L	5. 9	147	867		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1	1, 930	1, 930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 496		
単価						7, 496	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一212号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8, 583
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 642	4, 699		
軽油			L	8. 6	147	1, 264		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2, 620	2, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 583		
単価						8, 583	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-213号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 642	4, 699		
軽油			L	15	147	2, 205		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4, 470	4, 470		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						11, 380		
単価						11, 380	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,480	4,161		
軽油			L	3.5	147	514		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,940		
単価						5,940	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,480	4,161		
軽油			L	5.4	147	793		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,845		
単価						6,845	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一216号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,480	4,161		
軽油			L	9.8	147	1,440		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,210		
単価						10,210	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,658
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,642	4,699		
軽油			L	5.3	147	779		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,658		
単価						7,658	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一218号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 642	4, 699		
軽油			L	8. 6	147	1, 264		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2, 620	2, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 583		
単価						8, 583	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一219号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,480	4,161		
軽油			L	5.4	147	793		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,845		
単価						6,845	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 612. 97	10, 612		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					10, 620		
	単価					10, 620	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(無筋コンクリート殻)	石那田産業(有)	m 3	100	3, 055	305, 500		
	計					305, 500		
	単価					3, 055	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	10t積級(タ付損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	10, 210
						1		10, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1	10, 210	10, 210		
			時間	1	10, 210	10, 210	単－ 216号	
計						10, 210		
						10, 210		
単価						10, 210		
						10, 210	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準以外 1. 25無	単位	日	数量	1	単価	66, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊						
			日	1	66, 500	66, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						66, 500		
単価						66, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一224号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	119	147	17, 493		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						57, 540		
単価						57, 540	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単-225号	パイプロハンマ杭打込機運転	油圧式・可変超高周波型 クローラークレーン150t吊	単位	日	数量	1	515, 500
						1	515, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	27, 642	27, 642	
			人	1	27, 642	27, 642	
軽油				490	147	72, 030	
			L	490	147	72, 030	
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N		1. 32	109, 000	143, 880	
			供用日	1. 32	109, 000	143, 880	
クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ〕		排ガス型(2014年規制) 150t吊		1. 32	206, 000	271, 920	
			供用日	1. 32	206, 000	271, 920	
諸雑費（まるめ）				1		28	
			式	1		28	
計						515, 500	
						515, 500	
単価						515, 500	
						515, 500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一226号	杭打ち用ウォータジェット運転		単位	日	数量	1	単価	82, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	136	147	19, 992		
杭打ち用ウォータジェット〔エンジン式〕		排ガス型（第3次） 1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n	供用日	1. 32	47, 100	62, 172		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						82, 170		
単価						82, 170	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単-227号	パイプロハンマ杭打込機運転	油圧式・可変超高周波型 クローラークレーン150t吊	単位	日	数量	1	515, 500
						1	515, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	27, 642	27, 642	
			人	1	27, 642	27, 642	
軽油				490	147	72, 030	
			L	490	147	72, 030	
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N		1. 32	109, 000	143, 880	
			供用日	1. 32	109, 000	143, 880	
クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ〕		排ガス型(2014年規制) 150t吊		1. 32	206, 000	271, 920	
			供用日	1. 32	206, 000	271, 920	
諸雑費（まるめ）				1		28	
			式	1		28	
計						515, 500	
						515, 500	
単価						515, 500	
						515, 500	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単ー228号	クローラクレーン運転	排ガス型(2014年規制) 150t吊	単位	日	数量	1	単価	317, 000
						1		317, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27, 642	27, 642		
			人	1	27, 642	27, 642		
軽油				118	147	17, 346		
			L	118	147	17, 346		
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ]		排ガス型(2014年規制) 150t吊		1. 32	206, 000	271, 920		
			供用日	1. 32	206, 000	271, 920		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						317, 000		
						317, 000		
単価						317, 000		
						317, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=5. 0m/本	単位	本	数量	1	単価	98, 900
						1		98, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0		0. 86	115, 000	98, 900		
			t	0. 86	115, 000	98, 900		
重量=0. 172*5. 0=0. 860t/本								
計						98, 900		
						98, 900		
単価						98, 900		
						98, 900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=8. 0m/本	単位	本	数量	1	単価	158, 200
						1		158, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0		1. 376	115, 000	158, 240		
			t	1. 376	115, 000	158, 240		
重量=0. 172*8. 0=1. 376t/本								
計						158, 240		
						158, 240		
単価						158, 200		
						158, 200	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=11. 0m/本	単位	本	数量	1	単価	217, 500
						1		217, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0		1. 892	115, 000	217, 580		
			t	1. 892	115, 000	217, 580		
重量=0. 172*11. 0=1. 892t/本								
計						217, 580		
						217, 580		
単価						217, 500		
						217, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=12. 0m/本	単位	本	数量	1	単価	237, 300
						1		237, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0		2. 064	115, 000	237, 360		
			t	2. 064	115, 000	237, 360		
重量=0. 172*12. 0=2. 064t/本								
計						237, 360		
						237, 360		
単価						237, 300		
						237, 300	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一233号	パイプロハンマ杭打込機	油圧式・可変超高周波型 SR-60 767kN	単位	日	数量	0	0
						1	565, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	27, 642	27, 642	
軽油				0	0	0	
			L	539	147	79, 233	
パイプロハンマ〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型(第3次) (767KN)		0	0	0	
			供用日	1. 32	132, 000	174, 240	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）200t吊		0	0	0	
			供用日	1. 32	215, 000	283, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		85	
計						0	
						565, 000	
単価						0	
						565, 000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一234号	杭打ち用ウォータージェット	250kw 900L/min 14. 7MPa	単位	日	数量	0	単価	0
						1		243, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	302	147	44, 394		
杭打ち用ウォータージェット		排ガス型(第3次)250kw 14. 7MPa 900L/min		0	0	0		
			供用日	1. 32	151, 000	199, 320		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		86		
計						0		
						243, 800		
単価						0		
						243, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-235号	パイプロハンマ杭打込機	油圧式・可変超高周波型 SR-60 767kN	単位	日	数量	0	単価	0
						1		565, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27, 642	27, 642		
軽油				0	0	0		
			L	539	147	79, 233		
パイプロハンマ〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型(第3次) (767KN)		0	0	0		
			供用日	1. 32	132, 000	174, 240		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）200t吊		0	0	0		
			供用日	1. 32	215, 000	283, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		85		
計						0		
						565, 000		
単価						0		
						565, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一236号	杭打ち用ウォータージェット	250kw 900L/min 14. 7MPa	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		243, 800
軽油				0	0	0		
			L	302	147	44, 394		
杭打ち用ウォータージェット		排ガス型(第3次)250kw 14. 7MPa 900L/min		0	0	0		
			供用日	1. 32	151, 000	199, 320		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		86		
計						0		
						243, 800		
単価						0		
						243, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-237号	クローラクレーン運転	排ガス型(2014年規制) 200t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						10		33, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27, 642	27, 642		
軽油				0	0	0		
			L	136	147	19, 992		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）２００ｔ吊		0	0	0		
			供用日	1. 32	215, 000	283, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		66		
計						0		
						331, 500		
単価						0		
						33, 150	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=5. 0m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		98, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0		0	0	0		
			t	0. 86	115, 000	98, 900		
重量=0. 172*5. 0=0. 860t/本								
計						0		
						98, 900		
単価						0		
						98, 900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=4. 5m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		89, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0		0	0	0		
			t	0. 774	115, 000	89, 010		
重量=0. 172*4. 5=0. 774t/本								
計						0		
						89, 010		
単価						0		
						89, 010	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－240号	H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=7. 0m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		138, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0		0	0	0		
			t	1. 204	115, 000	138, 460		
重量=0. 172*7. 0=1. 204t/本								
計						0		
						138, 460		
単価						0		
						138, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=9. 0m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0		0	0	0		
			t	1. 548	115, 000	178, 020		
重量=0. 172*9. 0=1. 548t/本								
計						0		
						178, 020		
単価						0		
						178, 000	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一242号	H形鋼杭	SS400 H400×400×13×21 L=10.0m/本	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		197,800
	H形鋼	広幅 S S 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0		0	0	0		
			t	1.72	115,000	197,800		
	重量=0.172*10.0=1.72t/本							
	計					0		
						197,800		
	単価					0		
						197,800	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一243号	クローラクレーン運転	排ガス型(2014年規制) 150t吊	単位	日	数量	1	単価	317,000
						1		317,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,642	27,642		
			人	1	27,642	27,642		
軽油				118	147	17,346		
			L	118	147	17,346		
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ]		排ガス型(2014年規制) 150t吊		1.32	206,000	271,920		
			供用日	1.32	206,000	271,920		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						317,000		
						317,000		
単価						317,000		
						317,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-244号	クローラクレーン運転	排ガス型(2014年規制) 150t吊	単位	日	数量	1	単価	317, 000
						1		317, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27, 642	27, 642		
			人	1	27, 642	27, 642		
軽油				118	147	17, 346		
			L	118	147	17, 346		
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ]		排ガス型(2014年規制) 150t吊		1. 32	206, 000	271, 920		
			供用日	1. 32	206, 000	271, 920		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						317, 000		
						317, 000		
単価						317, 000		
						317, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単-245号	クローラクレーン運転	排ガス型(2014年規制) 150t吊	単位	日	数量	0	0
						1	317, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	27, 642	27, 642	
軽油				0	0	0	
			L	118	147	17, 346	
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ]		排ガス型(2014年規制) 150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 32	206, 000	271, 920	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		92	
計						0	
						317, 000	
単価						0	
						317, 000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一246号	クローラクレーン運転	排ガス型(2014年規制) 150t吊	単位	日	数量	1	単価	317,000
						1		317,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,642	27,642		
			人	1	27,642	27,642		
軽油				118	147	17,346		
			L	118	147	17,346		
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ]		排ガス型(2014年規制) 150t吊		1.32	206,000	271,920		
			供用日	1.32	206,000	271,920		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						317,000		
						317,000		
単価						317,000		
						317,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一247号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	47, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	63	147	9, 261		
バックホ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1. 28	7, 890	10, 099		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						47, 010		
単価						47, 010	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一248号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	119	147	17, 493		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						57, 540		
単価						57, 540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一249号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	47, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	63	147	9, 261		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1. 28	7, 890	10, 099		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						47, 010		
単価						47, 010	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-250号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	56,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,642	27,642		
軽油			L	101	147	14,847		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11,700	14,157		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						56,650		
単価						56,650	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－251号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 612. 97	10, 612		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					10, 620		
	単価					10, 620	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(無筋コンクリート殻)	石那田産業(有)	m 3	100	3, 055	305, 500		
	計					305, 500		
	単価					3, 055	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－253号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	9, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産廃処分費		(伐採材)	t	100	9, 000	900, 000		
計						900, 000		
単価						9, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産廃処分費		(根株)	t	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／t	