

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮崎218号 轟山橋下部工（A1）工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	12) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589660027	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (1回変更) 至 令和 9年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	日之影南部	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道218号	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 8年 1月13日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号 轟山橋下部工（A 1）工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部		式	1		33,880,872	0	0	
			1		33,880,872			
道路土工		式	1		1,359,940	0	0	
			1		1,359,940			
残土処理工		式	1		1,359,940	0	0	
			1		1,359,940			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	580		850,765	0	0	内-1号
			580		850,765			
土砂等運搬	軟岩	m3	280		509,175	0	0	内-2号
			280		509,175			
石・ブロック積(張)工		式	1		2,039,618	0	0	
			1		2,039,618			
作業土工		式	1		198,820	0	0	
			1		198,820			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	70		107,435	0	0	内-3号
			70		107,435			
埋戻し	軟岩	m3	50		83,109	0	0	内-4号
			50		83,109			
基面整正		m2	7		2,734	0	0	内-5号
			7		2,734			
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30		5,542	0	0	内-6号
			30		5,542			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		1,840,798	0	0	
			1		1,840,798			

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号 轟山橋下部工 (A 1) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	9	11,614	104,526	0	0	単-1号	
			9	11,614	104,526				
止水コンクリート	厚10cm	m3	0.7	36,002	25,201	0	0	単-2号	
			0.7	36,002	25,201				
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	73,388	73,388	0	0	単-3号	
			1	73,388	73,388				
コンクリート(間知)ブロック積	控え350 裏込コンクリート 1 5cm	m2	43	34,138	1,467,934	0	0	単-4号	
			43	34,138	1,467,934				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	15	9,041	135,615	0	0	単-5号	
			15	9,041	135,615				
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.5	68,268	34,134	0	0	単-6号	
			0.5	68,268	34,134				
橋台工		式	1		19,288,752	0	0		
			1		19,288,752				
作業土工		式	1		1,374,529	0	0		
			1		1,374,529				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	530		866,997	0	0	内-7号	
			530		866,997				
床掘り	土砂	m3	580		137,322	0	0	内-8号	
			580		137,322				
埋戻し		m3	310		313,009	0	0	内-9号	
			310		313,009				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	260		57,201	0	0	内-10号	
			260		57,201				

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号 轟山橋下部工 (A 1) 工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋台躯体工			1		17,914,223			
		式	1		17,914,223	0	0	
ペーラインコンクリート			17		893,654			内-11号
		m3	17		893,654	0	0	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無		360	30,846	11,104,560			単-7号
		m3	360	30,846	11,104,560	0	0	
鉄筋	SD345 D13		0.52	149,074	77,518			単-8号
		t	0.52	149,074	77,518	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25		13.3	147,627	1,963,439			単-9号
		t	13.3	147,627	1,963,439	0	0	
鉄筋	SD345 D29～32		1.71	148,079	253,215			単-10号
		t	1.71	148,079	253,215	0	0	
機械式継手 (摩擦圧接費)	D22		12		25,140			内-12号
		箇所	12		25,140	0	0	
機械式鉄筋定着加工費	D16 鉄筋長 1m以下		211	253.2	53,425			単-11号
		箇所	211	253.2	53,425	0	0	
機械式鉄筋定着加工費	D16 鉄筋長 2m超～4m 以下		167	325.6	54,375			単-12号
		箇所	167	325.6	54,375	0	0	
機械式鉄筋定着加工費	D13 鉄筋長 2m超～4m 以下		25	280.4	7,010			単-13号
		箇所	25	280.4	7,010	0	0	
機械式鉄筋定着加工費	D16 鉄筋長 4m超～6m 以下		25	393.4	9,835			単-14号
		箇所	25	393.4	9,835	0	0	
アンカー孔箱抜き	φ 150		7		3,210			内-13号
		m	7		3,210	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号 轟山橋下部工（A 1）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	210			1,783,684			内-14号
			210			1,783,684	0	0	
支保	40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]	空m3	3			16,711			内-15号
			3			16,711	0	0	
足場	安全ネット必要	掛m2	200			949,927			内-16号
			200			949,927	0	0	
水抜パイプ	VP50 フィルター無	m	16	426.9		6,830			単-15号
			16	426.9		6,830	0	0	
表面被覆工（コンクリート保護塗装）	CC-B 100m2未満	m2	35	20,334		711,690			単-16号
			35	20,334		711,690	0	0	
応急処理工		式	1			4,274,604			
			1			4,274,604	0	0	
応急処理作業工		式	1			4,274,604			
			1			4,274,604	0	0	
応急作業		式	1			4,274,604			内-17号
			1			4,274,604	0	0	
仮設工		式	1			6,917,958			
			1			6,917,958	0	0	
掘削工		式	1			177,640			
			1			177,640	0	0	
掘削	土砂 片切掘削	m3	40	1,026		41,040			単-17号
			40	1,026		41,040	0	0	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	40	3,415		136,600			単-18号
			40	3,415		136,600	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号 轟山橋下部工 (A 1) 工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工			式	1		19,863			
				1		19,863	0	0	
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	90	220.7	19,863			単-19号
				90	220.7	19,863	0	0	
法面整形工			式	1		56,013			
				1		56,013	0	0	
法面整形(切土部)		現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	815.1	24,453			単-20号
				30	815.1	24,453	0	0	
法面整形(切土部)		現場制約無 軟岩I	m2	30	1,052	31,560			単-21号
				30	1,052	31,560	0	0	
作業土工			式	1		138,888			
				1		138,888	0	0	
床掘り(掘削)		軟岩	m3	40		70,045			内-18号
				40		70,045	0	0	
床掘り		土砂	m3	50		12,137			内-19号
				50		12,137	0	0	
埋戻し			m3	30		56,706			内-20号
				30		56,706	0	0	
管渠工			式	1		2,942,486			
				1		2,942,486	0	0	
耐圧ポリエチレン管		φ1650(R30) 勾配20%以上	m	15		2,942,486			内-21号
				15		2,942,486	0	0	
ジオテキスタイル補強土壁工			式	1		3,441,778			
				1		3,441,778	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号 轟山橋下部工（A 1）工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼﾝｸﾞﾙｷﾞｰｽﾀｲﾙ壁面材設置	耐候性大型土のう（2.0t用）長期仮設（3年）対応	袋	162		2,554,222			内-22号
			162		2,554,222	0	0	
ｼﾝｸﾞﾙｷﾞｰｽﾀｲﾙ敷設		m2	290		477,496			内-23号
			290		477,496	0	0	
排水管敷設	高密度ポリエチレン管 シングル構造 有孔管 管径 150mm	m	25	5,364	134,100			単-22号
			25	5,364	134,100	0	0	
盛土内排水	水平排水材 厚3.0mm以上	m2	30	1,708	51,240			単-23号
			30	1,708	51,240	0	0	
コンクリートキャンパス	t=4.5mm	m2	13		224,720			内-24号
			13		224,720	0	0	
工事用道路工		式	1		8,408			
			1		8,408	0	0	
敷砂利	岩砕 敷厚 300mm	m2	230		8,408			内-25号
			230		8,408	0	0	
交通管理工		式	1		132,882			
			1		132,882	0	0	
交通誘導警備員		人日	10		132,882			内-26号
			10		132,882	0	0	
直接工事費		式	1		33,880,872			
			1		33,880,872	0	0	
共通仮設費		式	1		10,828,356			
			1		10,828,356	0	0	
共通仮設費		式	1		6,380,543			
			1		6,380,543	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎218号 轟山橋下部工（A1）工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
準備費			1		5,704,616				
		式	1		5,704,616	0	0		
立木伐採・運搬費			1		5,704,616			内-27号	
		式	1		5,704,616	0	0		
技術管理費			1		269,772				
		式	1		269,772	0	0		
地質調査費			1		211,671			内-28号	
		式	1		211,671	0	0		
道路施設基本データ作成費用			1		58,101			内-29号	
		式	1		58,101	0	0		
現場環境改善費（率計上）			1		406,155				
		式	1		406,155	0	0		
共通仮設費（率計上）			1		4,447,813				
		式	1		4,447,813	0	0		
純工事費			1		44,709,228				
		式	1		44,709,228	0	0		
現場管理費			1		15,048,570				
		式	1		15,048,570	0	0		
工事原価			1		59,757,798				
		式	1		59,757,798	0	0		
一般管理費等			1		10,772,202				
		式	1		10,772,202	0	0		
工事価格			1		70,530,000				
		式	1		70,530,000	0	0		

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号 轟山橋下部工（A 1）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		7,053,000	0	0		
			1		7,053,000				
工事費計		式	1		77,583,000	0	0		
			1		77,583,000				

580m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	577	1,630	940,510			CB210110
			577	1,630	940,510	0	0	
合 計					850,765			
					850,765		0	

280m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

70m3当たり内訳書

第 3号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		65.8	1,805	118,769			CB210100
		m 3	65.8	1,805	118,769	0	0	
合 計					107,435			
					107,435		0	

50m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		46. 9	1, 959	91, 877			CB210410
		m 3	46. 9	1, 959	91, 877	0	0	
合 計					83, 109			
					83, 109		0	

7m2当たり内訳書

基面整正

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			7. 3	414. 2	3, 023			CB210080
		m 2	7. 3	414. 2	3, 023	0	0	
合 計					2, 734			
					2, 734		0	

30m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		25	245.1	6,127			CB210020
		m 3	25	245.1	6,127	0	0	
合 計					5,542		0	
					5,542			

530m3当たり内訳書

第 7号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	531	1,805	958,455			CB210100
			531	1,805	958,455	0	0	
合 計					866,997			
					866,997		0	

580m3当たり内訳書

第 8号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		577	263. 1	151, 808			CB210030
		m 3	577	263. 1	151, 808	0	0	
合 計					137, 322			
					137, 322		0	

310m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

260m3当たり内訳書

第 10号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		258	245.1	63,235			CB210020
		m 3	258	245.1	63,235	0	0	
合 計					57,201		0	
					57,201			

17m3当たり内訳書

ペーラインコンクリート
第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		17. 4	37, 000	643, 800			CB240010
		m 3	17. 4	37, 000	643, 800	0	0	
【18-8-40（高炉） W/C指定無し】								
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		36. 3	9, 480	344, 124			CB240210
		m 2	36. 3	9, 480	344, 124	0	0	
合 計					893, 654		0	
					893, 654			

12箇所当たり内訳書

機械式継手
(摩擦圧接費)

第 12号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

7m当たり内訳書

アンカー孔箱抜き

第 13号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 14号内訳書

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3空m3当たり内訳書

支保
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		3	6, 158	18, 474			WB252210
	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1. 0)	空m 3	3	6, 158	18, 474	0	0	単一 34号
合 計					16, 711			
					16, 711		0	

200掛m2当たり内訳書

足場

第 16号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業

第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			80	4,258	340,640			WYB00006
		時間	80	4,258	340,640	0	0	単一 38号
特殊作業員			80	3,711	296,880			WYB00007
		時間	80	3,711	296,880	0	0	単一 39号
普通作業員			80	2,588	207,040			WYB00008
		時間	80	2,588	207,040	0	0	単一 40号
バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.28m3		80	7,876	630,080			WYB00009
		時間	80	7,876	630,080	0	0	単一 41号
バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.45m3		80	8,938	715,040			WYB00010
		時間	80	8,938	715,040	0	0	単一 42号
ダンプトラック運転〔オンロード・ディーゼル〕	2t積級 良好		80	6,074	485,920			WYB00011
		時間	80	6,074	485,920	0	0	単一 43号
ダンプトラック運転〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級 良好		80	6,954	556,320			WYB00012
		時間	80	6,954	556,320	0	0	単一 44号
トラック運転〔クレーン装置付〕	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		80	8,043	643,440			WYB00013
		時間	80	8,043	643,440	0	0	単一 45号
振動ローラ運転（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.8〜1.1t		80	6,727	538,160			WYB00014
		時間	80	6,727	538,160	0	0	単一 46号
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量		80	3,900	312,000			WYB00015
		m 3	80	3,900	312,000	0	0	単一 47号
合 計					4,274,604			
					4,274,604			

40m3当たり内訳書

第 18号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	42.9	1,805	77,434			CB210100
			42.9	1,805	77,434	0	0	
合 計					70,045			
					70,045		0	

50m3当たり内訳書

第 19号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		51	263. 1	13, 418			CB210030
		m 3	51	263. 1	13, 418	0	0	
合 計					12, 137			
					12, 137		0	

30m3当たり内訳書

埋戻し
第 20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		32	1, 959	62, 688			CB210410
		m 3	32	1, 959	62, 688	0	0	
合 計					56, 706			
					56, 706		0	

15m当たり内訳書

耐圧ポリエチレン管

第 21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレン管（ハウエル管）設置工	R30 呼び径1650mm 勾配25.0%（完全週休2日（土日））		15	7,638.78	114,581			
		m	15	7,638.78	114,581	0	0	
耐圧ポリエチレン管（材料費）	R30 φ1650 L=5m		3	943,000	2,829,000			
		本	3	943,000	2,829,000	0	0	
フィルター材	再生クワッシャー RC-40 全ての費用		30	10,310	309,300			CB222780
		m 3	30	10,310	309,300	0	0	
合 計					2,942,486			
					2,942,486			

162袋当たり内訳書

ジオテキスタイル壁面材設置

第 22号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	162	8,160	1,321,920			WB252730
		袋	162	8,160	1,321,920	0	0	単一 48号
大型土のう積込・荷卸し、 運搬	L=10.0km以下 DID無	袋	162	9,270	1,501,740			WYB00031
		袋	162	9,270	1,501,740	0	0	単一 49号
合 計					2,554,222			
					2,554,222		0	

290m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設
第 23号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			290	273. 4	79, 286			WYB00029
		m 2	290	273. 4	79, 286	0	0	単一 50号
補強盛土ジオグリッド（材料費）	TA=24. 7KN/m		303	1, 380	418, 140			
		m 2	303	1, 380	418, 140	0	0	
アンカーピン（材料費）	D10×300		228	130	29, 640			
		本	228	130	29, 640	0	0	
連結ピン（材料費）	φ 6×1000		4	200	800			
		本	4	200	800	0	0	
合 計					477, 496			
					477, 496		0	

13m2当たり内訳書

コンクリートキャンパス

第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マット敷設・散水	コンクリートキャンパス t=4.5mm		13.1	2,132	27,929			WYB00004
		m 2	13.1	2,132	27,929	0	0	単一 52号
アンカーピン打設	φ13×250		52.8	342	18,057			WYB00005
		本	52.8	342	18,057	0	0	単一 53号
シーラント材塗布			15.9	313.8	4,989			WYB00028
		m	15.9	313.8	4,989	0	0	単一 54号
タッピングビス打設	φ4×30 SUS		79.3	176	13,956			WYB00025
		本	79.3	176	13,956	0	0	単一 55号
コンクリートキャンパス (材料費)	t=4.5mm 幅1.0m×9.5m/本		1.5	105,000	157,500			
		本	1.5	105,000	157,500	0	0	
アンカーピン (材料費)	φ13×250 メッキ		52.8	360	19,008			
		本	52.8	360	19,008	0	0	
シーラント材 (材料費)	オカビ 300 320ml/本		2.6	2,160	5,616			
		本	2.6	2,160	5,616	0	0	
タッピングビス (材料費)	φ4×30 SUS		79.3	17.3	1,371			
		本	79.3	17.3	1,371	0	0	
合 計					224,720			
					224,720		0	

230m2当たり内訳書

第 25号内訳書

敷砂利

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	68	136.7	9,295			CB210610
			68	136.7	9,295	0	0	
合 計					8,408			
					8,408		0	

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			10	14, 690	146, 900			WB010212
		人日	10	14, 690	146, 900	0	0	単一 56号
合 計					132, 882		0	
					132, 882			

一式当たり内訳書

立木伐採・運搬費

第 27号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			80	4,258	340,640			WYB00006
		時間	80	4,258	340,640	0	0	単一 38号
特殊作業員			240	3,711	890,640			WYB00018
		時間	240	3,711	890,640	0	0	単一 57号
普通作業員			320	2,588	828,160			WYB00019
		時間	320	2,588	828,160	0	0	単一 58号
バックホウ運転（クローラ） [標準]	排ガス型(第2次)山積0.45m3		160	8,938	1,430,080			WYB00020
		時間	160	8,938	1,430,080	0	0	単一 59号
バックホウ運転（クローラ） [標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次)山積0.45m3 2.9t吊		160	9,178	1,468,480			WYB00022
		時間	160	9,178	1,468,480	0	0	単一 60号
トラック運転 [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		160	8,043	1,286,880			WYB00021
		時間	160	8,043	1,286,880	0	0	単一 61号
チェーンソー [賃料]	エンジン式300～400mm 刃付き		30	2,050	61,500			WYB00016
		日	30	2,050	61,500	0	0	単一 62号
合 計					5,704,616			
					5,704,616		0	

一式当たり内訳書

地質調査費

第 28号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100kNを超え150kN以内		1	234, 000	234, 000			WYB00037
		箇所	1	234, 000	234, 000	0	0	単一 63号
合 計					211, 671			
					211, 671		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 29号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	11, 614	
						10		11, 614	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 4	91, 700	128, 380	CB226170		
			m 3	1. 4	91, 700	128, 380			
計						128, 380			
						128, 380			
単価						12, 840	円／m		
						12, 840			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	止水コンクリート	厚10cm	単位	m3	数量	1	単価	36,002
						1		36,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1	39,800	39,800	CB240010	
			m 3	1	39,800	39,800		
【18-8-40（高炉） W/C指定無し】								
計						39,800		
						39,800		
単価						39,800		
						39,800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	73, 388	
						1		73, 388	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	81, 130	81, 130	CB226190		
			m 3	1	81, 130	81, 130			
計						81, 130			
						81, 130			
単価						81, 130			
						81, 130			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	コンクリート(間知)ブロック積	控え350 裏込コンクリート 15cm	単位	m2	数量	1	単価	34,138
						1		34,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.34m3/m2 18-8-40(高炉)		1	37,740	37,740	WB825010	
			m 2	1	37,740	37,740	単一 24号	
【JIS粗面:150kg/個未満】								
計						37,740		
						37,740		
単価						37,740		
						37,740		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9,041
						1		9,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	9,995	9,995	CB226120	
			m 3	1	9,995	9,995		
計						9,995		
						9,995		
単価						9,995		
						9,995	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	68,268
						1		68,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	75,470	75,470	CB226180	
			m 3	1	75,470	75,470		
計						75,470		
						75,470		
単価						75,470		
						75,470	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30, 846	
						1		30, 846	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無		1	34, 100	34, 100	WB474310		
			m 3	1	34, 100	34, 100	単一 25号		
計						34, 100			
						34, 100			
単価						34, 100			
						34, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	149, 074
						1		149, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	164, 800	164, 800	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)		1	164, 800	164, 800	単一 26号	
計						164, 800		
						164, 800		
単価						164, 800		
						164, 800	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	147, 627	
						1		147, 627	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	163, 200	163, 200	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	163, 200	163, 200	単一 27号		
計						163, 200			
						163, 200			
単価						163, 200			
						163, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	148, 079
						1		148, 079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	163, 700	163, 700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	163, 700	163, 700	単－ 28号	
計						163, 700		
						163, 700		
単価						163, 700		
						163, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	機械式鉄筋定着加工費	D16 鉄筋長 1m以下	単位	箇所	数量	1	単価	253. 2	
						1		253. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【TPナット工法】									
機械式鉄筋定着加工費		D16 鉄筋長 1m以下		1	280	280	WYB00024		
			箇所	1	280	280	単一 29号		
計						280			
						280			
単価						280			
						280	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－12号	機械式鉄筋定着加工費	D16 鉄筋長 2m超～4m以下	単位	箇所	数量	1	単価	325.6
						1		325.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【TPナット工法】								
機械式鉄筋定着加工費		D16 鉄筋長 2m超～4m以下		1	360	360	WYB00026	
			箇所	1	360	360	単－ 30号	
計						360		
						360		
単価						360		
						360	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	機械式鉄筋定着加工費	D13 鉄筋長 2m超～4m以下	単位	箇所	数量	1	単価	280. 4	
						1		280. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【TPナット工法】									
機械式鉄筋定着加工費		D13 鉄筋長 2m超～4m以下		1	310	310	WYB00038		
			箇所	1	310	310	単一 31号		
計						310			
						310			
単価						310			
						310	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	機械式鉄筋定着加工費	D16 鉄筋長 4m超～6m以下	単位	箇所	数量	1	単価	393.4	
						1		393.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【TPナット工法】									
機械式鉄筋定着加工費		D16 鉄筋長 4m超～6m以下		1	435	435	WYB00040		
			箇所	1	435	435	単一 32号		
計						435			
						435			
単価						435			
						435	円／箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	水抜パイプ	VP50 フィルター無	単位	m	数量	1	単価	426.9
						1		426.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（材料費）		一般管 VP50		1	472	472	WYB00001	
			m	1	472	472	単一 37号	
計						472		
						472		
単価						472		
						472		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	表面被覆工（コンクリート保護塗装）	CC-B 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	20,334
						1		20,334
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表面被覆工（コンクリート保護塗装）下地処理	高所作業車：無（完全週休2日（土日））昼間 手間のみ		1	2,807.8	2,807.8		
			m 2	1	2,807.8	2,807.8		
	表面被覆工（コンクリート保護塗装）プライマー塗装（CC-B塗装）	高所作業車：無（完全週休2日（土日））昼間 材工共		1	3,444.1	3,444.1		
			m 2	1	3,444.1	3,444.1		
	表面被覆工（コンクリート保護塗装）下地調整（CC-B塗装）	高所作業車：無（完全週休2日（土日））昼間 材工共		1	1,595.8	1,595.8		
			m 2	1	1,595.8	1,595.8		
	表面被覆工（コンクリート保護塗装）塗装（中塗り CC-B塗装）	高所作業車：無（完全週休2日（土日））昼間 材工共		1	5,302.5	5,302.5		
			m 2	1	5,302.5	5,302.5		
	表面被覆工（コンクリート保護塗装）塗装（上塗り CC-B塗装）	高所作業車：無（完全週休2日（土日））昼間 材工共		1	9,322.3	9,322.3		
			m 2	1	9,322.3	9,322.3		
	計					22,472.5		
						22,472.5		
	単価					22,480		
						22,480	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 026	
						1		1, 026	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 片切掘削		1	1, 135	1, 135	CB210100		
			m 3	1	1, 135	1, 135			
計						1, 135			
						1, 135			
単価						1, 135			
						1, 135			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,415
						1		3,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し		1	3,776	3,776	CB210100	
			m 3	1	3,776	3,776		
計						3,776		
						3,776		
単価						3,776		
						3,776		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	220. 7	
						1		220. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	244	244	CB210510		
			m 3	1	244	244			
計						244			
						244			
単価						244	円／m3		
						244			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	815.1
						1		815.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	901.1	901.1	CB220010	
			m 2	1	901.1	901.1		
計						901.1		
						901.1		
単価						901.1	円／m2	
						901.1		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,052
						1		1,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用		1	1,163	1,163	CB220010	
			m 2	1	1,163	1,163		
計						1,163		
						1,163		
単価						1,163	円／m2	
						1,163		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	排水管敷設	高密度ポリエチレン管 シングル構造 有孔管 管径 150mm	単位	m	数量	10	単価	5, 364	
						10		5, 364	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用		10	2, 311	23, 110	CB222770		
			m	10	2, 311	23, 110			
【長繊維不織布 t=1. 5mm以上】									
吸出し防止材設置				19. 1	713. 2	13, 622. 12	CB224720		
			m 2	19. 1	713. 2	13, 622. 12			
【砕石層 単粒度砕石 5号 20-13mm】									
フィルター材		各種 全ての費用		2	11, 280	22, 560	CB222780		
			m 3	2	11, 280	22, 560			
計						59, 292. 12			
						59, 292. 12			
単価						5, 930	円／m		
						5, 930			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	盛土内排水	水平排水材 厚3.0mm以上	単位	m2	数量	1	単価	1,708
						1		1,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土内排水材設置		水平排水材		1	1,889	1,889	WYB00034	
			m 2	1	1,889	1,889	単一 51号	
計						1,889		
						1,889		
単価						1,889		
						1,889		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.34m3/m2 18-8-40 (高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	37,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	14,035.2	1,403,520		
	コンクリート積ブロック	JIS粗面 150kg/個未満 日之影南部地区	m 2	100	12,310	1,231,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	38.08	29,900	1,138,592		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		888		
	計					3,774,000		
	単価					37,740	円/m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一25号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 34,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.06	34,068	2,044	
特殊作業員			人	0.18	29,682	5,342	
普通作業員			人	0.24	20,706	4,969	
生コンクリート 高炉		24-12-25 (20)	m 3	10.2	31,100	317,220	
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	94,220	5,653	WK470110 単一 65号
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	531.6	5,316	WB240050 単一 66号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		456	
計						341,000	
単価						34,100	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	164,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					164,800		
	単価					164,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	99,500	102,485		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						163,200		
単価						163,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	163,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	100,000	103,000		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60,690	60,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						163,700		
単価						163,700	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	機械式鉄筋定着加工費	D16 鉄筋長 1m以下	単位	箇所	数量	1	単価	280	
						1		280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費（T P ナット工法）		D16 1m以下		1	280	280			
			箇所	1	280	280			
計						280			
						280			
単価						280	円／箇所		
						280			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－30号	機械式鉄筋定着加工費	D16 鉄筋長 2m超～4m以下	単位	箇所	数量	1	単価	360
						1		360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（T P ナット工法）		D16 2m超～4m以下		1	360	360		
			箇所	1	360	360		
計						360		
						360		
単価						360	円／箇所	
						360		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	機械式鉄筋定着加工費	D13 鉄筋長 2m超～4m以下	単位	箇所	数量	1	単価	310	
						1		310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費（ＴＰナット工法）		D13 2m超～4m以下		1	310	310			
			箇所	1	310	310			
計						310			
						310			
単価						310	円／箇所		
						310			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－32号	機械式鉄筋定着加工費	D16 鉄筋長 4m超～6m以下	単位	箇所	数量	1	単価	435	
						1		435	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費（T Pナット工法）		D16 4m超～6m以下		1	435	435			
			箇所	1	435	435			
計						435			
						435			
単価						435	円／箇所		
						435			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2〔120<t≦250cm〕 標準(1.0)	単位	空m3	数量	100	単価	6,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.1	34,068	71,542		
型わく工			人	2.7	29,172	78,764		
とび工			人	4.2	29,682	124,664		
普通作業員			人	6	20,706	124,236		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.2	53,200	63,840		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		152,754		
計						615,800		
単価						6,158	円／空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	34,068	54,508		
とび工			人	8.5	29,682	252,297		
普通作業員			人	1.3	20,706	26,917		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	53,200	74,480		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		126,498		
計						534,700		
単価						5,347	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,002
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.9	34,068	64,729			
とび工		人	8.4	29,682	249,328			
普通作業員		人	1.8	20,706	37,270			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.8	53,200	42,560			
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		106,313			
計					500,200			
単価					5,002	円／掛m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－37号	硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP50	単位	m	数量	1	単価	472
						1		472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－50		1	472.5	472		
			m	1	472.5	472		
計						472		
						472		
単価						472		
						472	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－38号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	4,258
						8		4,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	34,068	34,068		
			人	1	34,068	34,068		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						34,070		
						34,070		
単価						4,258		
						4,258	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,711
						8		3,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	29,682	29,682		
			人	1	29,682	29,682		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						29,690		
						29,690		
単価						3,711		
						3,711	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－40号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2,588
						8		2,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	20,706	20,706		
			人	1	20,706	20,706		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						20,710		
						20,710		
単価						2,588		
						2,588	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,876
						1		7,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		1	7,876	7,876	単一 67号	
			時間	1	7,876	7,876		
計						7,876		
						7,876		
単価						7,876		
						7,876	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,938
						1		8,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1	8,938	8,938	単一 68号	
			時間	1	8,938	8,938		
計						8,938		
						8,938		
単価						8,938		
						8,938	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	ダンプトラック運転 [オンロード・ディーゼル]	2t積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	6,074
						1		6,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	6,074	6,074		
			時間	1	6,074	6,074	単一 69号	
計						6,074		
						6,074		
単価						6,074		
						6,074	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	ダンプトラック運転 [オンロード・ディーゼル]	4t積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	6,954
						1		6,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6,954	6,954		
			時間	1	6,954	6,954	単一 70号	
計						6,954		
						6,954		
単価						6,954		
						6,954	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	トラック運転 [クレーン装置付]	ベ-ストラ-ック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	1	単価	8, 043	
						1		8, 043	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラ-ック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		1	8, 043	8, 043			
			時間	1	8, 043	8, 043	単一 71号		
計						8, 043			
						8, 043			
単価						8, 043			
						8, 043	円／時間		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	振動ローラ運転（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	単位	時間	数量	1	単価	6,727
						1		6,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t		1	6,727	6,727		
			時間	1	6,727	6,727	単一 72号	
計						6,727		
						6,727		
単価						6,727		
						6,727	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量	単位	m 3	数量	1	単価	3,900
						1		3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	3,900	3,900		
			m 3	1	3,900	3,900		
計						3,900		
						3,900		
単価						3,900	円／m 3	
						3,900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一48号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価 8,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.204	34,068	6,949	
	特殊作業員		人	0.204	29,682	6,055	
	普通作業員		人	0.204	20,706	4,224	
	耐候性大型土のう	丸型 110×110cm 3年対応	袋	10	4,300	43,000	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	49,900	10,179	WK250500 単一 73号
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2.5 t 吊	日	0.204	53,200	10,852	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		341	
	計					81,600	
	単価					8,160	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一49号	大型土のう積込・荷卸し、運搬	L=10.0km以下 DID無	単位	袋	数量	40	9,270
						40	9,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.8	34,068	61,322	
			人	1.8	34,068	61,322	
特殊作業員				1.8	29,682	53,427	
			人	1.8	29,682	53,427	
普通作業員				1.8	20,706	37,270	
			人	1.8	20,706	37,270	
バックホウ（クローラ）クレーン機能付運転〔標準〕		排ガス型(第1次) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		1.8	59,600	107,280	WYB00032
			日	1.8	59,600	107,280	単一 74号
ダンプトラック運転〔オンロード・ディーゼル〕		10t積級		1.8	61,940	111,492	WYB00033
			日	1.8	61,940	111,492	単一 75号
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						370,800	
						370,800	
単価						9,270	
						9,270	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	ジオテキスタイル敷設		単位	m 2	数量	100	単価	273.4
						100		273.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	34,068	6,813		
			人	0.2	34,068	6,813		
	特殊作業員			0.2	29,682	5,936		
			人	0.2	29,682	5,936		
	普通作業員			0.4	20,706	8,282		
			人	0.4	20,706	8,282		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%			1		6,309		
			式	1		6,309		
	計					27,340		
						27,340		
	単価					273.4		
						273.4	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	盛土内排水材設置	水平排水材	単位	m 2	数量	100	単価	1, 889
						100		1, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				5	20, 706	103, 530		
			人	5	20, 706	103, 530		
水平排水材（長繊維ポリエステル系不織布）		厚3. 0mm 635N/5cm 目付量 目付300g/m2		108	790	85, 320		
			m 2	108	790	85, 320		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						188, 900		
						188, 900		
単価						1, 889		
						1, 889	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-52号	マット敷設・散水	コンクリートキャンバス t=4.5mm	単位	m ²	数量	100	2,132
						100	2,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.2	34,068	40,881	
			人	1.2	34,068	40,881	
法面工				3.6	30,192	108,691	
			人	3.6	30,192	108,691	
普通作業員				2.4	20,706	49,694	
			人	2.4	20,706	49,694	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		13,934	
			式	1		13,934	
計						213,200	
						213,200	
単価						2,132	
						2,132	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	アンカーピン打設	φ13×250	単位	本	数量	100	単価	342
						100		342
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	34,068	6,813		
			人	0.2	34,068	6,813		
	法面工			0.6	30,192	18,115		
			人	0.6	30,192	18,115		
	普通作業員			0.4	20,706	8,282		
			人	0.4	20,706	8,282		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		990		
	3%		式	1		990		
	計					34,200		
						34,200		
	単価					342		
						342	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	シーラント材塗布		単位	m	数量	100	単価	313.8
						100		313.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.18	34,068	6,132		
			人	0.18	34,068	6,132		
法面工				0.54	30,192	16,303		
			人	0.54	30,192	16,303		
普通作業員				0.36	20,706	7,454		
			人	0.36	20,706	7,454		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1,491		
5%			式	1		1,491		
計						31,380		
						31,380		
単価						313.8		
						313.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	タッピングビス打設	φ4×30 SUS	単位	本	数量	100	単価	176
						100		176
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	34,068	3,406		
			人	0.1	34,068	3,406		
法面工				0.3	30,192	9,057		
			人	0.3	30,192	9,057		
普通作業員				0.2	20,706	4,141		
			人	0.2	20,706	4,141		
諸雑費（率＋まるめ）				1		996		
6%			式	1		996		
計						17,600		
						17,600		
単価						176		
						176	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－56号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,688	14,688		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,690		
単価						14,690	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－57号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,711
						8		3,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	29,682	29,682		
			人	1	29,682	29,682		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						29,690		
						29,690		
単価						3,711		
						3,711	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一58号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2,588
						8		2,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	20,706	20,706		
			人	1	20,706	20,706		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						20,710		
						20,710		
単価						2,588		
						2,588	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一59号	バックホウ運転（クローラ） [標準]	排ガス型(第2次)山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,938
						1		8,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	8,938	8,938		
			時間	1	8,938	8,938	単一 68号	
計						8,938		
						8,938		
単価						8,938		
						8,938	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	バックホウ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	排ガス型(第2次)山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,178
						1		9,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊		1	9,178	9,178	単一 76号	
			時間	1	9,178	9,178		
計						9,178		
						9,178		
単価						9,178		
						9,178	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	トラック運転〔クレーン装置付〕	ベ-トラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	8,043
						1		8,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック〔クレーン装置付〕		ベ-トラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1	8,043	8,043	単一 71号	
			時間	1	8,043	8,043		
計						8,043		
						8,043		
単価						8,043		
						8,043	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-62号	チェーンソー [賃料]	エンジン式300～400mm 刃付き	単位	日	数量	1	単価	2, 050	
						1		2, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
チェーンソー [賃料] 長期割引なし		エンジン式300～400mm 刃付き		1	2, 050	2, 050			
			日	1	2, 050	2, 050			
計						2, 050			
						2, 050			
単価						2, 050	円／日		
						2, 050			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	平板載荷試験費	100kNを超え150kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	234, 000
						1		234, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100kNを超え150kN以内		1	234, 000	234, 000		
			箇所	1	234, 000	234, 000		
計						234, 000		
						234, 000		
単価						234, 000	円／箇所	
						234, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人/工事	単位	工事	数量	1	単価	64,230
						1		64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,700	64,225		
			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						64,230		
						64,230		
単価						64,230		
						64,230		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	94,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	66	138	9,108		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1.04	52,800	54,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						94,220		
単価						94,220	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	531.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.05	34,068	1,703		
普通作業員			人	0.13	20,706	2,691		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		922		
計						5,316		
単価						531.6	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 876
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	30, 192	5, 132		
軽油			L	5. 9	138	814		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1, 930	1, 930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 876		
単価						7, 876	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,938
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,192	5,132		
軽油			L	8.6	138	1,186		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,938		
単価						8,938	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,602	4,352		
軽油			L	3.5	138	483		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,074		
単価						6,074	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,602	4,352		
軽油			L	5.4	138	745		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,954		
単価						6,954	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	8, 043
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	30, 192	5, 132		
軽油			L	5. 3	138	731		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 043		
単価						8, 043	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t	単位	時間	数量	1	単価	6,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.2	29,682	5,936		
軽油			L	1.3	138	179		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 8～1. 1 t	時間	1	612	612		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,727		
単価						6,727	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	49,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	65	138	8,970		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,890	10,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						49,900		
単価						49,900	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0		
単一74号	バックホウ（クローラ）クレーン機能付運転〔標準〕	排ガス型(第1次) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	59,600
						1		59,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	30,192	30,192		
			人	1	30,192	30,192		
軽油				87	138	12,006		
			L	87	138	12,006		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1	17,400	17,400		
			供用日	1	17,400	17,400		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						59,600		
						59,600		
単価						59,600		
						59,600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一75号	ダンプトラック運転 [オンロード・ディーゼル]	10t積級	単位	日	数量	1	61,940
						1	61,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	25,602	25,602	
			人	1	25,602	25,602	
軽油				76	138	10,488	
			L	76	138	10,488	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.24	20,100	24,924	
			供用日	1.24	20,100	24,924	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.24	747	926	
			供用日	1.24	747	926	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						61,940	
						61,940	
単価						61,940	
						61,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	9,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,192	5,132		
軽油			L	8.6	138	1,186		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	時間	1	2,860	2,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,178		
単価						9,178	円／時間	