

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

積 算 書

令 和 4 年 度

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

九州地方整備局

港 名 下関港

項 目 海岸事業費

費 目 海岸保全施設整備事業費

目の細分 工事費

積算番号 18-10-22-012

合併積算内訳表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|----------------------------|----------------|-----------|-------|-------------|------------|
| 直接工事費 | | | | | 473,755,729 | |
| | | | | | 483,202,453 | 9,446,724 |
| 【護岸(防波堤工区)】 | | | | | 457,530,903 | |
| | | | | | 463,605,848 | 6,074,945 |
| 仮設工 | | | | | 121,577,353 | |
| | | | | | 120,492,770 | -1,084,583 |
| 仮設ヤード工 | | | | | 121,577,353 | |
| | | | | | 120,492,770 | -1,084,583 |
| 洗掘防止 | | | | | 4,490,640 | |
| | | | | | 4,819,752 | 329,112 |
| 1-1 帆布敷設 | 合成繊維 T \geq 0.47mm | | 3,465.00 | 1,296 | 4,490,640 | |
| | | m ² | 3,668.00 | 1,314 | 4,819,752 | 329,112 |
| 瀨取り | | | | | 111,735,150 | |
| | | | | | 107,696,070 | -4,039,080 |
| 1-2 瀨取り投入(自積方式) | 雑石5~100kg個程度(洗浄石) | | 11,650.00 | 9,591 | 111,735,150 | |
| | | m ³ | 11,166.00 | 9,645 | 107,696,070 | -4,039,080 |
| 吸出し防止材 | | | | | 2,328,450 | |
| | | | | | 2,174,707 | -153,743 |
| 1-3 吸出し防止シート敷設 | 長繊維不織布 1175N/5cm | | 1,805.00 | 1,290 | 2,328,450 | |
| | | m ² | 1,669.00 | 1,303 | 2,174,707 | -153,743 |
| 整地 | | | | | 952,402 | |
| | | | | | 879,525 | -72,877 |
| 1-4 整地 | 整地コンクリート用碎石(40~20) t=150mm | | 271.00 | 114.4 | 31,002 | |
| | | m ³ | 250.00 | 118.1 | 29,525 | -1,477 |
| 1-5 路盤材材料費 | | | 271.00 | 3,400 | 921,400 | |
| | | m ³ | 250.00 | 3,400 | 850,000 | -71,400 |
| 海上運搬 | | | | | 2,070,711 | |
| | | | | | 1,942,250 | -128,461 |
| 1-6 路盤材運搬(海上運搬) | | | 271.00 | 7,641 | 2,070,711 | |
| | | m ³ | 250.00 | 7,769 | 1,942,250 | -128,461 |
| 作業土工 | | | | | 0 | |
| | | | | | 2,138,946 | 2,138,946 |
| 1-59 掘削 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | m ³ | 1,124.00 | 304.3 | 342,033 | 342,033 |
| 1-60 路体(築堤)盛土 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | m ³ | 92.00 | 194.6 | 17,903 | 17,903 |

合併積算内訳表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|--|----------------|----------|------------|-------------|-----------|
| 1-61 基面整正 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | m ² | 2,100.00 | 365.4 | 767,340 | 767,340 |
| 1-62 土砂等運搬 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | m ³ | 1,032.00 | 352.7 | 363,986 | 363,986 |
| 1-63 整地 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | m ³ | 657.00 | 116.5 | 76,540 | 76,540 |
| 1-64 鋼矢板・ブロック転置 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | 式 | 1.00 | 571,144 | 571,144 | 571,144 |
| 支障物撤去 | | | | | 0 | |
| | | | | | 841,520 | 841,520 |
| 1-65 支障物撤去 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | m | 80.00 | 10,519 | 841,520 | 841,520 |
| 本体工 | | | | | 268,462,737 | |
| | | | | | 274,594,515 | 6,131,778 |
| 鋼管矢板工 | | | | | 208,343,356 | |
| | | | | | 213,077,437 | 4,734,081 |
| 先行掘削 | | | | | 110,418,000 | |
| | | | | | 111,006,000 | 588,000 |
| 1-7 鋼管矢板先行掘削 | φ2000 L=20.87m ケーシング回転掘削工法置換杭工 | | 42.00 | 2,629,000 | 110,418,000 | |
| | | 本 | 42.00 | 2,643,000 | 111,006,000 | 588,000 |
| 鋼管矢板 | | | | | 97,729,716 | |
| | | | | | 101,200,109 | 3,470,393 |
| 1-8 鋼管矢板材料 | φ1600×22t(SKY400) L=22.0m(重防食被覆)P-P継手L=14.8m | | 1.00 | 91,800,000 | 91,800,000 | |
| | | 式 | | | | |
| 1-9 鋼管矢板荷卸 | | | 20.00 | 3,416 | 68,320 | |
| | | 本 | 0.00 | 3,556 | 0 | -68,320 |
| 1-66 鋼管矢板荷卸 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | 本 | 20.00 | 172,619 | 3,452,380 | 3,452,380 |
| 1-10 鋼管矢板打設(1) | φ1600 打込長20.87m 油圧パイプロハンマ | | 20.00 | 211,569 | 4,231,380 | |
| | | 本 | 20.00 | 213,652 | 4,273,040 | 41,660 |
| 1-11 鋼管矢板打設(2) | φ1600 油圧ハンマ(支持力確認) | | 20.00 | 37,199 | 743,980 | |
| | | 本 | 20.00 | 38,121 | 762,420 | 18,440 |
| 1-12 導材賃料 | | | 1.00 | 90,092 | 90,092 | |
| | | 式 | | | | |
| 1-13 導材設置撤去 | | | 37.00 | 21,512 | 795,944 | |
| | | m | 37.00 | 22,221 | 822,177 | 26,233 |

合併積算内訳表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|---|----------------|----------|------------|------------|-----------|
| 継手処理 | | | | | 195,640 | |
| | | | | | 871,328 | 675,688 |
| 1-14 継手管内排土工 | P-P継手 | | 67.00 | 859 | 57,553 | |
| | | m | 292.00 | 889 | 259,588 | 202,035 |
| 1-15 継手管内止水材注入工 | P-P継手 | | 67.00 | 2,061 | 138,087 | |
| | | m | 292.00 | 2,095 | 611,740 | 473,653 |
| 鋼管杭工 | | | | | 60,119,381 | |
| | | | | | 61,517,078 | 1,397,697 |
| 先行掘削 | | | | | 33,306,000 | |
| | | | | | 33,502,000 | 196,000 |
| 1-16 鋼管杭先行掘削 | φ1800 L=20.07m ケーシング回転掘削工法置換杭工 | | 14.00 | 2,379,000 | 33,306,000 | |
| | | 本 | 14.00 | 2,393,000 | 33,502,000 | 196,000 |
| 鋼管杭 | | | | | 26,813,381 | |
| | | | | | 28,015,078 | 1,201,697 |
| 1-17 鋼管杭材料 | φ1400×21t(SKK490) L=21.0m (重防食被覆(全周)L=4.9m) | 式 | 1.00 | 25,270,000 | 25,270,000 | |
| 1-18 鋼管杭荷卸し | | 本 | 7.00 | 3,416 | 23,912 | |
| | | | 0.00 | 3,556 | 0 | -23,912 |
| 1-67 鋼管杭荷卸し | | 本 | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | | 7.00 | 172,619 | 1,208,333 | 1,208,333 |
| 1-19 鋼管杭打設(1) | φ1400 打込長20.07m 油圧パイプロハンマ | 本 | 7.00 | 179,868 | 1,259,076 | |
| | | 本 | 7.00 | 181,414 | 1,269,898 | 10,822 |
| 1-20 鋼管杭打設(2) | φ1400 油圧ハンマ(支持力確認) | 本 | 7.00 | 37,199 | 260,393 | |
| | | 本 | 7.00 | 38,121 | 266,847 | 6,454 |
| 運搬工 | | | | | 67,490,813 | |
| | | | | | 68,518,563 | 1,027,750 |
| 運搬工 | | | | | 67,490,813 | |
| | | | | | 68,518,563 | 1,027,750 |
| 海上運搬 | | | | | 53,033,790 | |
| | | | | | 53,921,698 | 887,908 |
| 1-21 置換材運搬(海上運搬) | 置換材(碎石・砂) 資機材積出場所～施工箇所 | | 3,990.00 | 7,641 | 30,487,590 | |
| | | m ³ | 3,990.00 | 7,769 | 30,998,310 | 510,720 |
| 1-22 先行掘削土砂運搬(海上運搬) | 先行掘削土砂仮置場～資機材積出場所 | | 2,836.00 | 7,950 | 22,546,200 | |
| | | m ³ | 2,836.00 | 8,083 | 22,923,388 | 377,188 |
| 陸上運搬 | | | | | 6,295,920 | |
| | | | | | 6,401,419 | 105,499 |

合併積算内訳表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|--------------------------------|----------------|----------|---------|------------|-----------|
| 1-23 積込(ルーズ) | 先行掘削土砂 | | 2,836.00 | 192 | 544,512 | |
| | | m ³ | 2,836.00 | 195.2 | 553,587 | 9,075 |
| 1-24 土砂等運搬 | 先行掘削土砂 資機材積出場所～処理施設 | | 2,836.00 | 2,028 | 5,751,408 | |
| | | m ³ | 2,836.00 | 2,062 | 5,847,832 | 96,424 |
| 場内運搬 | | | | | 2,036,303 | |
| | | | | | 2,070,646 | 34,343 |
| 1-25 土砂等運搬 | 施工箇所～先行掘削土砂仮置場 | | 3,469.00 | 587 | 2,036,303 | |
| | | m ³ | 3,469.00 | 596.9 | 2,070,646 | 34,343 |
| 処分費 | | | | | 6,124,800 | |
| 1-26 処分費 | 先行掘削土砂 | | 5,104.00 | 1,200 | 6,124,800 | |
| | | t | 5,104.00 | 1,200 | 6,124,800 | |
| 【胸壁(9工区取付部)】 | | | | | 16,224,826 | |
| | | | | | 19,596,605 | 3,371,779 |
| 構造物撤去工 | | | | | 85,661 | |
| | | | | | 89,826 | 4,165 |
| 撤去工 | | | | | 85,661 | |
| | | | | | 89,826 | 4,165 |
| ブロック撤去 | | | | | 27,576 | |
| | | | | | 28,836 | 1,260 |
| 1-27 ブロック撤去・仮置 | 取付部既設ブロック 陸上施工 | | 18.00 | 1,532 | 27,576 | |
| | | 個 | 18.00 | 1,602 | 28,836 | 1,260 |
| フェンス撤去 | | | | | 58,085 | |
| | | | | | 60,990 | 2,905 |
| 1-28 既設フェンス撤去 | H=1800 | | 5.00 | 11,617 | 58,085 | |
| | | m | 5.00 | 12,198 | 60,990 | 2,905 |
| 本体工 | | | | | 13,939,578 | |
| | | | | | 16,639,514 | 2,699,936 |
| 鋼管矢板工 | | | | | 13,939,578 | |
| | | | | | 16,575,860 | 2,636,282 |
| 先行掘削 | | | | | 6,505,800 | |
| | | | | | 8,183,000 | 1,677,200 |
| 1-29 鋼管矢板先行掘削 | φ1300 L=12.37m ケーシング回転掘削工法置換杭工 | | 7.00 | 929,400 | 6,505,800 | |
| | | 本 | 7.00 | 937,300 | 6,561,100 | 55,300 |
| 1-68 鋼管矢板先行掘削(2) | φ1300 L=9.5m ケーシング回転掘削工法置換杭工 | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | 本 | 1.00 | 521,700 | 521,700 | 521,700 |

合併積算内訳表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|--|-----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1-69 鋼管矢板先行掘削(3) | φ1300 L=6.0m ケーシング回転掘削工法置換杭工 | 本 | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | 本 | 2.00 | 550,100 | 1,100,200 | 1,100,200 |
| 鋼管矢板 | | | | | 7,360,778 | |
| | | | | | 8,151,156 | 790,378 |
| 1-30 鋼管矢板材料 | φ900×10t(SKY490) L=16.0m P-P継手 2-φ165.2×t9 L=11.8m | 式 | 1.00 | 6,524,000 | 6,524,000 | |
| 1-31 鋼管矢板荷卸 | | 本 | 7.00 | 2,451 | 17,157 | |
| | | 本 | 0.00 | 2,558 | 0 | -17,157 |
| 1-70 鋼管矢板荷卸 | | 本 | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | 本 | 7.00 | 112,834 | 789,838 | 789,838 |
| 1-32 鋼管矢板打設(1) | φ900 打込長12.37m 油圧バイプロハンマ | 本 | 7.00 | 57,405 | 401,835 | |
| | | 本 | 7.00 | 58,452 | 409,164 | 7,329 |
| 1-33 鋼管矢板打設(2) | φ900 油圧ハンマ(支持力確認) | 本 | 7.00 | 36,136 | 252,952 | |
| | | 本 | 7.00 | 37,032 | 259,224 | 6,272 |
| 1-34 導材賃料 | | 式 | 1.00 | 35,250 | 35,250 | |
| 1-35 導材設置撤去 | | m | 8.00 | 16,198 | 129,584 | |
| | | m | 8.00 | 16,710 | 133,680 | 4,096 |
| 継手処理 | | | | | 73,000 | |
| | | | | | 241,704 | 168,704 |
| 1-36 継手管内排土工 | P-P継手 | m | 25.00 | 859 | 21,475 | |
| | | m | 81.00 | 889 | 72,009 | 50,534 |
| 1-37 継手管内止水材注入工 | P-P継手 | m | 25.00 | 2,061 | 51,525 | |
| | | m | 81.00 | 2,095 | 169,695 | 118,170 |
| 鋼矢板工 | | | | | 0 | |
| | | | | | 63,654 | 63,654 |
| 鋼矢板 | | | | | 0 | |
| | | | | | 63,654 | 63,654 |
| 1-71 鋼矢板打設 | IIIw型(SYW390) L=12m 電動式バイプロハンマー 打込長12m以下 | 枚・本 | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | 枚・本 | 6.00 | 10,609 | 63,654 | 63,654 |
| 運搬工 | | | | | 2,199,587 | |
| | | | | | 2,867,265 | 667,678 |
| 運搬工 | | | | | 2,199,587 | |
| | | | | | 2,867,265 | 667,678 |
| 海上運搬 | | | | | 1,732,062 | |
| | | | | | 2,251,845 | 519,783 |

合併積算内訳表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|--|----------------|--------|------------|-------------|------------|
| 1-38 置換材運搬(海上運搬) | 置換材(碎石・砂) 資機材積出場所～施工箇所 | m ³ | 132.00 | 7,641 | 1,008,612 | |
| | | | 165.00 | 7,769 | 1,281,885 | 273,273 |
| 1-39 先行掘削土砂運搬(海上運搬) | 先行掘削土砂仮置場～資機材積出場所 | m ³ | 91.00 | 7,950 | 723,450 | |
| | | | 120.00 | 8,083 | 969,960 | 246,510 |
| 陸上運搬 | | | | | 202,020 | |
| | | | | | 270,864 | 68,844 |
| 1-40 積込(ルーズ) | 先行掘削土砂 | m ³ | 91.00 | 192 | 17,472 | |
| | | | 120.00 | 195.2 | 23,424 | 5,952 |
| 1-41 土砂等運搬 | 先行掘削土砂 資機材積出場所～処理施設 | m ³ | 91.00 | 2,028 | 184,548 | |
| | | | 120.00 | 2,062 | 247,440 | 62,892 |
| 場内運搬 | | | | | 67,505 | |
| | | | | | 85,356 | 17,851 |
| 1-42 土砂等運搬 | 施工箇所～先行掘削土砂仮置場 | m ³ | 115.00 | 587 | 67,505 | |
| | | | 143.00 | 596.9 | 85,356 | 17,851 |
| 処分費 | | | | | 198,000 | |
| | | | | | 259,200 | 61,200 |
| 1-43 処分費 | 先行掘削土砂 | t | 165.00 | 1,200 | 198,000 | |
| | | | 216.00 | 1,200 | 259,200 | 61,200 |
| 共通仮設費(積上) | | | | | 78,569,057 | |
| | | | | | 106,329,547 | 27,760,490 |
| 共通仮設 | | | | | 78,569,057 | |
| | | | | | 106,329,547 | 27,760,490 |
| 共通仮設費 | | | | | 78,569,057 | |
| | | | | | 106,329,547 | 27,760,490 |
| 運搬費 | | | | | 51,290,782 | |
| | | | | | 51,857,935 | 567,153 |
| 建設機械器具等運搬 | | | | | 50,193,794 | |
| | | | | | 50,727,299 | 533,505 |
| 1-44 建設機械運搬(1) | バックホウ 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)(往復) | 式 | 1.00 | 4,769,569 | 4,769,569 | |
| | | | 1.00 | 4,813,588 | 4,813,588 | 44,019 |
| 1-45 建設機械運搬(2) | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊(往復) | 式 | 1.00 | 3,300,198 | 3,300,198 | |
| | | | 1.00 | 3,349,855 | 3,349,855 | 49,657 |
| 1-46 建設機械運搬(3) | オルケーシング掘削機(スキッド式)φ2000mm級(往復),クローラレン70t吊 | 式 | 1.00 | 18,955,447 | 18,955,447 | |
| | | | 1.00 | 19,141,694 | 19,141,694 | 186,247 |
| 1-47 建設機械運搬(4) | ハイドラハンマ、油圧ハンマ、クローラレン200t吊(往復) | 式 | 1.00 | 23,168,580 | 23,168,580 | |
| | | | 1.00 | 23,422,162 | 23,422,162 | 253,582 |

合併積算内訳表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|--------------------|----------------|----------|------------|------------|------------|
| 仮設材等運搬 | | | | | 1,096,988 | |
| | | | | | 1,130,636 | 33,648 |
| 1-48 仮設材等運搬(陸上運搬) | 導材 (H形鋼) | 式 | 1.00 | 40,163 | 40,163 | |
| 1-49 仮設材等運搬(海上運搬) | 導材 (H形鋼) | 式 | 1.00 | 1,056,825 | 1,056,825 | |
| | | 式 | 1.00 | 1,090,473 | 1,090,473 | 33,648 |
| 安全費 | | | | | 27,196,899 | |
| | | | | | 45,481,193 | 18,284,294 |
| 安全対策 | | | | | 26,726,554 | |
| | | | | | 45,000,000 | 18,273,446 |
| 1-50 安全監視船 | FRP D 260PS型(就業8H) | 式 | 1.00 | 14,398,361 | 14,398,361 | |
| | | 式 | 1.00 | 27,000,000 | 27,000,000 | 12,601,639 |
| 1-51 濁り監視船 | FRP D 180PS型(就業8H) | 式 | 1.00 | 12,328,193 | 12,328,193 | |
| | | 式 | 1.00 | 18,000,000 | 18,000,000 | 5,671,807 |
| 探査 | | | | | 470,345 | |
| | | | | | 481,193 | 10,848 |
| 1-52 設標 | | | 4.00 | 7,409 | 29,636 | |
| | | 地点 | 4.00 | 7,487 | 29,948 | 312 |
| 1-53 潜水探査 | 探査機 | | 1,317.00 | 248 | 326,616 | |
| | | m ² | 1,317.00 | 256 | 337,152 | 10,536 |
| 1-54 報告書作成 | | 式 | 1.00 | 99,093 | 99,093 | |
| 1-55 業務成果品 | | 式 | 1.00 | 15,000 | 15,000 | |
| 役務費 | | | | | | |
| | | | | | 2,286 | |
| 借上げ料等 | | | | | | |
| | | | | | 2,286 | |
| 1-56 用水基本料 | | 式 | 1.00 | 2,286 | 2,286 | |
| 水雷・傷害等保険料 | | | | | | |
| | | | | | 79,090 | |
| 傷害保険料 | | | | | | |
| | | | | | 79,090 | |
| 1-57 傷害保険料(1) | 潜水士 | 式 | 1.00 | 2,727 | 2,727 | |

合併積算内訳表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|---------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1-58 傷害保険料(2) | 先行掘削 | 式 | 1.00 | 76,363 | 76,363 | |
| 事業損失防止施設費 | | | | | 0 | |
| | | | | | 400,000 | 400,000 |
| 振動測定 | | | | | 0 | |
| | | | | | 400,000 | 400,000 |
| 1-72 振動測定 | 1ヶ月/回 | 回 | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | | 10.00 | 40,000 | 400,000 | 400,000 |
| 技術管理費 | | | | | 0 | |
| | | | | | 8,124,800 | 8,124,800 |
| 技術管理 | | | | | 0 | |
| | | | | | 174,800 | 174,800 |
| 1-73 技術管理費 | モタリク [®] 調査2工種、諸経費動向調査 | 式 | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | | 1.00 | 174,800 | 174,800 | 174,800 |
| BIM/CIM活用 | | | | | 0 | |
| | | | | | 7,950,000 | 7,950,000 |
| 1-74 BIM/CIM活用工事費 | | 式 | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | | 1.00 | 7,950,000 | 7,950,000 | 7,950,000 |
| 現場環境改善費 | | | | | 0 | |
| | | | | | 384,243 | 384,243 |
| 現場環境改善費 | | | | | 0 | |
| | | | | | 384,243 | 384,243 |
| 1-75 快適トイレ設置 | | 式 | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | | 1.00 | 384,243 | 384,243 | 384,243 |
| 直接測量費 | | | | | 0 | |
| | | | | | 2,503,273 | 2,503,273 |
| 測量業務 | | | | | 0 | |
| | | | | | 2,503,273 | 2,503,273 |
| マルチビーム測深 | | | | | 0 | |
| | | | | | 2,081,129 | 2,081,129 |
| マルチビーム測深 | | | | | 0 | |
| | | | | | 2,029,129 | 2,029,129 |
| 測量準備 | | | | | 0 | |
| | | | | | 412,710 | 412,710 |
| 2-1 測量準備 | | 式 | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | | 1.00 | 322,998 | 322,998 | 322,998 |

合併積算内訳表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|---------|-----------------|------|-----------|---------|---------|
| 2-2 機材運搬(2往復当り) | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | 式 | 1.00 | 89,712 | 89,712 | 89,712 |
| 水深測量 | | | | | 0 | |
| | | | | | 630,811 | 630,811 |
| 2-3 艀装テスト | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | 式 | 1.00 | 609,221 | 609,221 | 609,221 |
| 2-4 マルチビーム測深 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | km ² | 0.01 | 2,159,023 | 21,590 | 21,590 |
| 成果 | | | | | 0 | |
| | | | | | 985,608 | 985,608 |
| 2-5 報告書作成 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | 式 | 1.00 | 985,608 | 985,608 | 985,608 |
| 直接経費 | | | | | 0 | |
| | | | | | 52,000 | 52,000 |
| 成果 | | | | | 0 | |
| | | | | | 52,000 | 52,000 |
| 2-6 業務成果品 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | 式 | 1.00 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
| UAV測量 | | | | | 0 | |
| | | | | | 422,144 | 422,144 |
| UAV測量 | | | | | 0 | |
| | | | | | 281,182 | 281,182 |
| 作業計画 | | | | | 0 | |
| | | | | | 52,470 | 52,470 |
| 2-7 作業計画 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | 業務 | 1.00 | 52,470 | 52,470 | 52,470 |
| 標定点および検証点の設置・観測 | | | | | 0 | |
| | | | | | 72,910 | 72,910 |
| 2-8 標定点および検証点の設置・観測 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | km ² | 0.02 | 3,645,500 | 72,910 | 72,910 |
| UAVによる空中撮影 | | | | | 0 | |
| | | | | | 44,020 | 44,020 |
| 2-9 UAVによる空中撮影 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | km ² | 0.02 | 2,201,000 | 44,020 | 44,020 |
| 三次元形状復元 | | | | | 0 | |
| | | | | | 23,976 | 23,976 |

合併積算内訳表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|---------|-----|------|-----------|---------|---------|
| 2-10 三次元形状復元 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | km2 | 0.02 | 1,198,800 | 23,976 | 23,976 |
| 点群編集 | | | | | 0 | |
| | | | | | 46,396 | 46,396 |
| 2-11 点群編集 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | km2 | 0.02 | 2,319,800 | 46,396 | 46,396 |
| 三次元点群データファイルの作成 | | | | | 0 | |
| | | | | | 41,410 | 41,410 |
| 2-12 三次元点群データファイルの作成 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | km2 | 0.02 | 2,070,500 | 41,410 | 41,410 |
| 直接経費 | | | | | 0 | |
| | | | | | 112,000 | 112,000 |
| 機械経費 | | | | | 0 | |
| | | | | | 112,000 | 112,000 |
| 2-13 機械経費 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | 式 | 1.00 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |
| 技術管理費 | | | | | 0 | |
| | | | | | 28,962 | 28,962 |
| 精度管理費 | | | | | 0 | |
| | | | | | 20,442 | 20,442 |
| 2-14 精度管理費 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | 式 | 1.00 | 20,442 | 20,442 | 20,442 |
| 成果検定費 | | | | | 0 | |
| | | | | | 8,520 | 8,520 |
| 2-15 成果検定費 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | 式 | 1.00 | 8,520 | 8,520 | 8,520 |

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算総括表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|---|----|-----|-----|-------------|------------|
| 直接工事費 | | | | | 473,755,729 | |
| | | | | | 483,202,453 | 9,446,724 |
| 間接工事費 | 113,273,853 + 120,282,361 | | | | 233,556,214 | |
| | 142,336,223 + 121,102,504 | | | | 263,438,727 | 29,882,513 |
| 共通仮設費(計) | 78,569,057 + 33,115,525 + 1,589,271 | | | | 113,273,853 | |
| | 106,329,547 + 34,384,134 + 1,622,542 | | | | 142,336,223 | 29,062,370 |
| 共通仮設費(積上) | | | | | 78,569,057 | |
| | | | | | 106,329,547 | 27,760,490 |
| 共通仮設費(率) | 473,755,729 × 6.99% (4.99% × 1.00 + 2.00%) | | | | 33,115,525 | |
| | 483,602,453 × 7.11% ((4.97% × 1.00 + 2.00%) × 1.02) | | | | 34,384,134 | 1,268,609 |
| 現場環境改善費 | 467,432,905 × 0.34% | | | | 1,589,271 | |
| | 477,218,361 × 0.34% | | | | 1,622,542 | 33,271 |
| 現場管理費 | 587,029,582 × 20.49% (18.70% + 1.79%) | | | | 120,282,361 | |
| | 572,588,676 × 21.15% ((18.74% + 1.79%) × 1.03) | | | | 121,102,504 | 820,143 |
| 工事原価 | 473,755,729 + 233,556,214 | | | | 707,311,943 | |
| | 483,202,453 + 263,438,727 | | | | 746,641,180 | 39,329,237 |
| 一般管理費等 | 707,311,943 × 12.87% (12.87% × 1.00) - 9,653 | | | | 91,021,394 | |
| | 693,691,180 × 12.91% (12.91% × 1.00) - 3,374 | | | | 89,552,157 | -1,469,237 |
| 契約保証費 | | | | | | |
| | 691,658,159 × 0.04% | | | | 276,663 | |
| 工事価格 | 707,311,943 + 91,021,394 + 276,663 | | | | 798,610,000 | |
| | 746,641,180 + 89,552,157 + 276,663 | | | | 836,470,000 | 37,860,000 |
| 直接測量費 | | | | | 0 | |
| | | | | | 2,503,273 | 2,503,273 |
| 諸経費 | | | | | 0 | |
| | 2,494,753 × 76.8% - 9,243 | | | | 1,906,727 | 1,906,727 |
| 測量作業費 | | | | | 0 | |
| | 2,503,273 + 1,906,727 | | | | 4,410,000 | 4,410,000 |
| 測量業務価格 | | | | | 0 | |
| | | | | | 4,410,000 | 4,410,000 |
| 合計価格 | | | | | 798,610,000 | |
| | 836,470,000 + 4,410,000 | | | | 840,880,000 | 42,270,000 |
| 消費税等相当額 | 798,610,000 × 10.00% | | | | 79,861,000 | |
| | 840,880,000 × 10.00% | | | | 84,088,000 | 4,227,000 |
| 請負工事費 | | | | | 878,471,000 | |
| | | | | | 924,968,000 | 46,497,000 |

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-1

名称：帆布敷設 合成繊維 T \geq 0.47mm

1日当り (2436m²)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-----------------------------|----------------|----------|--------------|-----------|------------|-----|
| 帆布 | 合成繊維 T \geq 0.47mm | m ² | 2,679.60 | 690.00 | 1,848,924 | | |
| クレーン付台船 | 35~40t吊 | 日 | 1.00 | 308,089.00 | 308,089 | 6.00H / 8H | |
| 引船 | 鋼D 300PS型 | 日 | 1.00 | 115,591.00 | 115,591 | 2.00H / 8H | |
| 潜水士船 | D 270PS型 3~5t吊 | 日 | 4.00 | 190,149.00 | 760,596 | 8H | |
| とび工 | | 人 | 1.00 | 24,570.00 | 24,570 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 7.00 | 18,270.00 | 127,890 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 3,185,660.00 | 15,928 | | |
| 合 計 | 作業能力：2,436.00m ² | | | 1,314.00 | 3,201,588 | | |

番号：1-2

名称：瀬取り投入(自積方式) 雑石5~100kg個程度 (洗浄石)

1000m³当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-----------------------------|----------------|----------|--------------|-----------|------------|-----|
| 雑石 | 5~100kg/個程度 (洗浄石) | m ³ | 1,250.00 | 5,300.00 | 6,625,000 | | |
| クレーン付台船 | 150t吊 | 日 | 3.57 | 564,940.00 | 2,016,835 | 4.00H / 8H | |
| 引船 | 鋼D 600PS型 | 日 | 3.57 | 196,763.00 | 702,443 | 2.00H / 8H | |
| 潜水士船 | D 270PS型 3~5t吊 | 日 | 1.33 | 190,149.00 | 252,898 | 8H | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 9,597,176.00 | 47,985 | | |
| 合 計 | 作業能力：1,000.00m ³ | | | 9,645.00 | 9,645,161 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-3

名称：吸出し防止シート敷設 長繊維不織布 1175N/5cm

600m²当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|---------------------------|----------------|--------|------------|---------|-----|-----|
| 土木シート | 長繊維不織布 | m ² | 660.00 | 930.00 | 613,800 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 9.00 | 18,270.00 | 164,430 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 778,230.00 | 3,891 | | |
| 合 計 | 作業能力：600.00m ² | | | 1,303.00 | 782,121 | | |

番号：1-4

名称：整地 整地コンクリート用砕石（40～20）t=150mm

1m³当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|---------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 整地 | 整地コンクリート用砕石（40～20）t=150mm | m ³ | 1.00 | 118.1 | 118.1 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 118.1 | 118.1 | | |

番号：1-5

名称：路盤材材料費

1m³当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 路盤材材料費 | | m ³ | 1.00 | 3,400 | 3,400 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 3,400 | 3,400 | | |

番号：1-6

名称：路盤材運搬（海上運搬）

100m³当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|---------------------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| クレーン付台船 | 150t吊 | 日 | 1.00 | 564,940.00 | 564,940 | 4.00H / 8H | |
| 引船 | 鋼D 600PS型 | 日 | 1.00 | 196,763.00 | 196,763 | 2.00H / 8H | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 2.00 | 761,703.00 | 15,234 | | |
| 合 計 | 作業能力：100.00m ³ | | | 7,769.00 | 776,937 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-59
 名称：掘削 1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 掘削 | | m3 | 1.00 | 304.3 | 304.3 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 | | | 304.3 | 304.3 | | |

番号：1-60
 名称：路体(築堤)盛土 1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 路体(築堤)盛土 | | m3 | 1.00 | 194.6 | 194.6 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 | | | 194.6 | 194.6 | | |

番号：1-61
 名称：基面整正 1m2当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 基面整正 | | m2 | 1.00 | 365.4 | 365.4 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m2 | | | 365.4 | 365.4 | | |

番号：1-62
 名称：土砂等運搬 1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 土砂等運搬 | | m3 | 1.00 | 352.7 | 352.7 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 | | | 352.7 | 352.7 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-63
 名称：整地 1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 整地 | | m3 | 1.000 | 116.5 | 116.5 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 | | | 116.5 | 116.5 | | |

番号：1-64
 名称：鋼矢板・ブロック転置 1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|-------------------------|-----|------|------------|---------|------------|-----|
| バックホウ(排出ガス対策型) | 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊 | 日 | 3.00 | 49,416.00 | 148,248 | 7.00H / 8H | |
| バックホウ(排出ガス対策型) | 山積0.80m3(平積0.60m3)2.9t吊 | 日 | 4.00 | 69,184.00 | 276,736 | 7.00H / 8H | |
| 普通作業員 | | 人 | 8.00 | 18,270.00 | 146,160 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 571,144.00 | 571,144 | | |

番号：1-65
 名称：支障物撤去 80m当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-------------|-----|------|------------|---------|------------|-----|
| クレーン付台船 | 100t吊 | 日 | 1.20 | 512,250.00 | 614,700 | 6.00H / 8H | |
| 引船 | 鋼D 550PS型 | 日 | 1.20 | 189,073.00 | 226,887 | 2.00H / 8H | |
| 合 計 | 作業能力：80.00m | | | 10,519.00 | 841,587 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-7
 名称：鋼管矢板先行掘削 φ2000 L=20.87m ケーシング回転掘削工法置換杭工 1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|--|----------------|--------|--------------|-----------|-----|-----|
| 世話役 | | 人 | 1.810 | 24,150.00 | 43,711 | | |
| とび工 | | 人 | 1.810 | 24,570.00 | 44,471 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.810 | 20,900.00 | 37,829 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.810 | 18,270.00 | 33,068 | | |
| 掘削機運転 | 2000mm級 | 日 | 1.810 | 602,400.00 | 1,090,344 | | |
| クローラークレーン | [油圧駆動ウインチ・ラフジブ]70吊 | 日 | 1.810 | 142,300.00 | 257,563 | | |
| バックホウ運転 | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | 日 | 1.810 | 31,410.00 | 56,852 | | |
| 置換材 | コンクリート用砕石(40~20mm) | m ³ | 12.720 | 3,400.00 | 43,248 | | |
| 置換材 | 砂 | m ³ | 62.680 | 3,700.00 | 231,916 | | |
| ビット等損耗費 | | 式 | 1.000 | 741,840.00 | 741,840 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務・機械経費の% | % | 4.000 | 1,563,838.00 | 62,158 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 | | | 2,643,000.00 | 2,643,000 | | |

番号：1-9
 名称：鋼管矢板荷卸 1日当り(60本)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|-------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| クローラークレーン(油圧駆動式) | 150t吊 | 日 | 1.00 | 120,779.00 | 120,779 | 8H | |
| 世話役 | | 人 | 1.00 | 24,150.00 | 24,150 | | |
| とび工 | | 人 | 2.00 | 24,570.00 | 49,140 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.00 | 18,270.00 | 18,270 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 212,339.00 | 1,061 | | |
| 合 計 | 作業能力：60.00本 | | | 3,556.00 | 213,400 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-66
 名称：鋼管矢板荷卸 9本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船(非航旋回) | 鋼D 200t吊 | 日 | 1.00 | 1,227,999.00 | 1,227,999 | 4.00H / 8H | |
| 引船 | 鋼D 800PS型 | 日 | 1.00 | 226,286.00 | 226,286 | 2.00H / 8H | |
| 世話役 | | 人 | 1.00 | 24,150.00 | 24,150 | | |
| とび工 | | 人 | 2.00 | 24,570.00 | 49,140 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.00 | 18,270.00 | 18,270 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 1,545,845.00 | 7,729 | | |
| 合 計 | 作業能力：9.00本 | | | 172,619.00 | 1,553,574 | | |

番号：1-10
 名称：鋼管矢板打設(1) φ1600 打込長20.87m 油圧バイプロハンマ 6.4本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|------------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| バイプロハンマ | 389 kW (2579 kN) | 日 | 1.00 | 1,038,240.00 | 1,038,240 | 7.00H / 8H | |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 200t吊 | 日 | 1.00 | 148,766.00 | 148,766 | 8H | |
| 世話役 | | 人 | 1.00 | 24,150.00 | 24,150 | | |
| とび工 | | 人 | 3.00 | 24,570.00 | 73,710 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.00 | 18,270.00 | 54,810 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.00 | 20,900.00 | 20,900 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 1,360,576.00 | 6,802 | | |
| 合 計 | 作業能力：6.40本 | | | 213,652.00 | 1,367,378 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-11
 名称：鋼管矢板打設(2) φ1600 油圧ハンマ(支持力確認) 10.2本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|-----|------|------------|---------|------------|-----|
| 油圧ハンマ(単体) | ラム質量 10.0~12.5t | 日 | 1.00 | 146,578.00 | 146,578 | 6.20H / 8H | |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 200t吊 | 日 | 1.00 | 148,766.00 | 148,766 | 8H | |
| 世話役 | | 人 | 1.00 | 24,150.00 | 24,150 | | |
| とび工 | | 人 | 2.00 | 24,570.00 | 49,140 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.00 | 18,270.00 | 18,270 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 386,904.00 | 1,934 | | |
| 合 計 | 作業能力：10.20本 | | | 38,121.00 | 388,838 | | |

番号：1-13
 名称：導材設置撤去 1組当り(10m)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|-----|------|------------|---------|-------|-----|
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 200t吊 | 日 | 0.70 | 148,766.00 | 104,136 | 8H | |
| パイプロハンマ | 60kW(クローラクレーン) | 日 | 0.70 | 34,760.00 | 24,332 | 7.00H | |
| 溶接機 | 手動 D300A | 日 | 0.70 | 5,612.00 | 3,928 | | |
| 発動発電機 | (排出ガス対策型)150kVA | 日 | 0.70 | 25,845.00 | 18,091 | | |
| 世話役 | | 人 | 0.80 | 24,150.00 | 19,320 | | |
| とび工 | | 人 | 1.30 | 24,570.00 | 31,941 | | |
| 溶接工 | | 人 | 0.20 | 23,730.00 | 4,746 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.80 | 18,270.00 | 14,616 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 221,110.00 | 1,105 | | |
| 合 計 | 作業能力：10.00m | | | 22,221.00 | 222,215 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-14
 名称：継手管内排土工 P-P継手 100m当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|---------------------------|-----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 世話役 | | 人 | 0.400 | 24,150.00 | 9,660 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.200 | 20,900.00 | 25,080 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.300 | 18,270.00 | 23,751 | | |
| 杭打ち用カーダジェット運転 | 排ガス型(第1次) 14.7MPa325L/min | 日 | 0.400 | 67,350.00 | 26,940 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の% | % | 6.000 | 58,491.00 | 3,509 | | |
| 合 計 | 作業能力：100.00m | | | 889.00 | 88,940 | | |

番号：1-15
 名称：継手管内止水材注入工 P-P継手 100m当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|--------------|----------------|---------|-----------|---------|-----|-----|
| 世話役 | | 人 | 0.500 | 24,150.00 | 12,075 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.400 | 20,900.00 | 29,260 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.000 | 18,270.00 | 18,270 | | |
| 注入材 | | m ³ | 2.850 | 10,130.00 | 28,870 | | |
| 止水袋 | | m | 200.000 | 510.00 | 102,000 | | |
| 発動発電機運転 | | 日 | 0.900 | 10,620.00 | 9,558 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務費の% | % | 16.000 | 59,605.00 | 9,467 | | |
| 合 計 | 作業能力：100.00m | | | 2,095.00 | 209,500 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-16
 名称：鋼管杭先行掘削 φ1800 L=20.07m ケーシング回転掘削工法置換杭工 1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|--|----------------|--------|--------------|-----------|-----|-----|
| 世話役 | | 人 | 1.750 | 24,150.00 | 42,262 | | |
| とび工 | | 人 | 1.750 | 24,570.00 | 42,997 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.750 | 20,900.00 | 36,575 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.750 | 18,270.00 | 31,972 | | |
| 掘削機運転 | 2000mm級 | 日 | 1.750 | 579,000.00 | 1,013,250 | | |
| クローラークレーン | [油圧駆動ウインチ・ラフジブ]70吊 | 日 | 1.750 | 142,300.00 | 249,025 | | |
| バックホウ運転 | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | 日 | 1.750 | 31,410.00 | 54,967 | | |
| 置換材 | コンクリート用砕石(40~20mm) | m ³ | 13.840 | 3,400.00 | 47,056 | | |
| 置換材 | 砂 | m ³ | 44.890 | 3,700.00 | 166,093 | | |
| ビット等損耗費 | | 式 | 1.000 | 650,056.00 | 650,056 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務・機械経費の% | % | 4.000 | 1,471,048.00 | 58,747 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 | | | 2,393,000.00 | 2,393,000 | | |

番号：1-18
 名称：鋼管杭荷卸し 1日当り(60本)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|-------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| クローラークレーン(油圧駆動式) | 150t吊 | 日 | 1.00 | 120,779.00 | 120,779 | 8H | |
| 世話役 | | 人 | 1.00 | 24,150.00 | 24,150 | | |
| とび工 | | 人 | 2.00 | 24,570.00 | 49,140 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.00 | 18,270.00 | 18,270 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 212,339.00 | 1,061 | | |
| 合 計 | 作業能力：60.00本 | | | 3,556.00 | 213,400 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-67
 名称：鋼管杭荷卸し 9本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|------------|-----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船(非航旋回) | 鋼D 200t吊 | 日 | 1.00 | 1,227,999.00 | 1,227,999 | 4.00H / 8H | |
| 引船 | 鋼D 800PS型 | 日 | 1.00 | 226,286.00 | 226,286 | 2.00H / 8H | |
| 世話役 | | 人 | 1.00 | 24,150.00 | 24,150 | | |
| とび工 | | 人 | 2.00 | 24,570.00 | 49,140 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.00 | 18,270.00 | 18,270 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 1,545,845.00 | 7,729 | | |
| 合 計 | 作業能力：9.00本 | | | 172,619.00 | 1,553,574 | | |

番号：1-19
 名称：鋼管杭打設(1) φ1400 打込長20.07m 油圧パイプロハンマ 7.3本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|----------------|-----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| パイプロハンマ | 389kW (2579kN) | 日 | 1.00 | 1,038,240.00 | 1,038,240 | 7.00H / 8H | |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 200t吊 | 日 | 1.00 | 148,766.00 | 148,766 | 8H | |
| 世話役 | | 人 | 1.00 | 24,150.00 | 24,150 | | |
| とび工 | | 人 | 2.00 | 24,570.00 | 49,140 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.00 | 18,270.00 | 36,540 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.00 | 20,900.00 | 20,900 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 1,317,736.00 | 6,588 | | |
| 合 計 | 作業能力：7.30本 | | | 181,414.00 | 1,324,324 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-20
 名称：鋼管杭打設(2) φ1400 油圧ハンマ(支持力確認) 10.2本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|-----|------|------------|---------|------------|-----|
| 油圧ハンマ(単体) | ラム質量 10.0~12.5t | 日 | 1.00 | 146,578.00 | 146,578 | 6.20H / 8H | |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 200t吊 | 日 | 1.00 | 148,766.00 | 148,766 | 8H | |
| 世話役 | | 人 | 1.00 | 24,150.00 | 24,150 | | |
| とび工 | | 人 | 2.00 | 24,570.00 | 49,140 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.00 | 18,270.00 | 18,270 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 386,904.00 | 1,934 | | |
| 合 計 | 作業能力：10.20本 | | | 38,121.00 | 388,838 | | |

番号：1-21
 名称：置換材運搬(海上運搬) 置換材(砕石・砂) 資機材積出場所～施工箇所 100m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|---------------|-----|------|------------|---------|------------|-----|
| クレーン付台船 | 150t吊 | 日 | 1.00 | 564,940.00 | 564,940 | 4.00H / 8H | |
| 引船 | 鋼D 600PS型 | 日 | 1.00 | 196,763.00 | 196,763 | 2.00H / 8H | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 2.00 | 761,703.00 | 15,234 | | |
| 合 計 | 作業能力：100.00m3 | | | 7,769.00 | 776,937 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-22

名称：先行掘削土砂運搬（海上運搬） 先行掘削土砂仮置場～資機材積出場所 100m³ 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--|-----|------|------------|---------|------------|-----|
| クレーン付台船 | 150t吊 | 日 | 1.00 | 564,940.00 | 564,940 | 4.00H / 8H | |
| 引船 | 鋼D 600PS型 | 日 | 1.00 | 196,763.00 | 196,763 | 2.00H / 8H | |
| バックホウ(排出ガス対策型) | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) | 日 | 0.50 | 62,845.00 | 31,422 | 6.30H / 8H | |
| 雑材料 | 船舶の% | % | 2.00 | 761,703.00 | 15,234 | | |
| 合 計 | 作業能力：100.00m ³ | | | 8,083.00 | 808,359 | | |

番号：1-23

名称：積込(ルーズ) 先行掘削土砂 1m³ 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 積込(ルーズ) | 先行掘削土砂 | m ³ | 1.00 | 195.2 | 195.2 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 195.2 | 195.2 | | |

番号：1-24

名称：土砂等運搬 先行掘削土砂 資機材積出場所～処理施設 1m³ 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 土砂等運搬 | 先行掘削土砂 資機材積出場所～処理施設 | m ³ | 1.00 | 2,062 | 2,062 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 2,062 | 2,062 | | |

番号：1-25

名称：土砂等運搬 施工箇所～先行掘削土砂仮置場 1m³ 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 土砂等運搬 | 施工箇所～先行掘削土砂仮置場 | m ³ | 1.00 | 596.9 | 596.9 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 596.9 | 596.9 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-27

名称：ブロック撤去・仮置 取付部既設ブロック 陸上施工

1日当り (84個)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)25t吊 | 日 | 1.00 | 54,600.00 | 54,600 | 8H | |
| とび工 | | 人 | 1.00 | 24,570.00 | 24,570 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.00 | 18,270.00 | 54,810 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 133,980.00 | 669 | | |
| 合 計 | 作業能力：84.00個 | | | 1,602.00 | 134,649 | | |

番号：1-28

名称：既設フェンス撤去 H=1800

10m当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役 | | 人 | 2.00 | 24,150.00 | 48,300 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.00 | 18,270.00 | 73,080 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 121,380.00 | 606 | | |
| 合 計 | 作業能力：10.00m | | | 12,198.00 | 121,986 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-29
 名称：鋼管矢板先行掘削 φ1300 L=12.37m ケーシング回転掘削工法置換杭工 1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|--|----------------|--------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役 | | 人 | 1.020 | 24,150.00 | 24,633 | | |
| とび工 | | 人 | 1.020 | 24,570.00 | 25,061 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.020 | 20,900.00 | 21,318 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.020 | 18,270.00 | 18,635 | | |
| 掘削機運転 | 1500mm級 | 日 | 1.020 | 406,400.00 | 414,528 | | |
| ローラレン運転 | [油圧駆動ウインチ・ラフジブ]70吊 | 日 | 1.020 | 142,300.00 | 145,146 | | |
| バックホ運転 | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | 日 | 1.020 | 31,410.00 | 32,038 | | |
| 置換材 | コンクリート用碎石(40~20mm) | m ³ | 3.860 | 3,400.00 | 13,124 | | |
| 置換材 | 砂 | m ³ | 15.020 | 3,700.00 | 55,574 | | |
| ビット等損耗費 | | 式 | 1.000 | 160,000.00 | 160,000 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務・機械経費の% | % | 4.000 | 681,359.00 | 27,243 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 | | | 937,300.00 | 937,300 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-68
 名称：鋼管矢板先行掘削(2) φ1300 L=9.5m ケーシング回転掘削工法置換杭工 1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|--|----------------|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役 | | 人 | 0.67 | 24,150.00 | 16,180 | | |
| とび工 | | 人 | 0.67 | 24,570.00 | 16,461 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.67 | 20,900.00 | 14,003 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.67 | 18,270.00 | 12,240 | | |
| 掘削機運転 | 1500mm級 | 日 | 0.67 | 403,800.00 | 270,546 | | |
| ローラレン運転 | [油圧駆動ウインチ・ラフスジブ]70吊 | 日 | 0.67 | 142,300.00 | 95,341 | | |
| バックホ運転 | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | 日 | 0.67 | 31,410.00 | 21,044 | | |
| 置換材 | コンクリート用砕石(40~20mm) | m ³ | 14.50 | 3,400.00 | 49,300 | | |
| ビット等損耗費 | | 式 | 1.00 | 8,760.00 | 8,760 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | % | 4.00 | 445,815.00 | 17,825 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 | | | 521,700.00 | 521,700 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-69
 名称：鋼管矢板先行掘削(3) φ1300 L=6.0m ケーシング回転掘削工法置換杭工 1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|--|----------------|------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役 | | 人 | 0.65 | 24,150.00 | 15,697 | | |
| とび工 | | 人 | 0.65 | 24,570.00 | 15,970 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.65 | 20,900.00 | 13,585 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.65 | 18,270.00 | 11,875 | | |
| 掘削機運転 | 1500mm級 | 日 | 0.65 | 392,400.00 | 255,060 | | |
| クローラークレーン | [油圧駆動ウインチ・ラフジブ]70吊 | 日 | 0.65 | 142,300.00 | 92,495 | | |
| バックホウ運転 | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | 日 | 0.65 | 31,410.00 | 20,416 | | |
| 置換材 | コンクリート用砕石(40~20mm) | m ³ | 9.16 | 3,400.00 | 31,144 | | |
| ビット等損耗費 | | 式 | 1.00 | 76,880.00 | 76,880 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務・機械損料の% | % | 4.00 | 425,098.00 | 16,978 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 | | | 550,100.00 | 550,100 | | |

番号：1-31
 名称：鋼管矢板荷卸 1日当り(60本)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|-------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| クローラークレーン(油圧駆動式) | 50t吊 | 日 | 1.00 | 61,170.00 | 61,170 | 8H | |
| 世話役 | | 人 | 1.00 | 24,150.00 | 24,150 | | |
| とび工 | | 人 | 2.00 | 24,570.00 | 49,140 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.00 | 18,270.00 | 18,270 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 152,730.00 | 763 | | |
| 合 計 | 作業能力：60.00本 | | | 2,558.00 | 153,493 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-70
 名称：鋼管矢板荷卸 7本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| クレーン付台船 | 100t吊 | 日 | 1.00 | 505,281.00 | 505,281 | 4.00H / 8H | |
| 引船 | 鋼D 550PS型 | 日 | 1.00 | 189,073.00 | 189,073 | 2.00H / 8H | |
| 世話役 | | 人 | 1.00 | 24,150.00 | 24,150 | | |
| とび工 | | 人 | 2.00 | 24,570.00 | 49,140 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.00 | 18,270.00 | 18,270 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 785,914.00 | 3,929 | | |
| 合 計 | 作業能力：7.00本 | | | 112,834.00 | 789,843 | | |

番号：1-32
 名称：鋼管矢板打設(1) φ900 打込長12.37m 油圧バイプロハンマ 9.6本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|---------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| バイプロハンマ | 172kW (929kN) | 日 | 1.00 | 322,925.00 | 322,925 | 7.00H / 8H | |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 80t吊 | 日 | 1.00 | 80,131.00 | 80,131 | 8H | |
| 世話役 | | 人 | 1.00 | 24,150.00 | 24,150 | | |
| とび工 | | 人 | 3.00 | 24,570.00 | 73,710 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.00 | 18,270.00 | 36,540 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.00 | 20,900.00 | 20,900 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 558,356.00 | 2,791 | | |
| 合 計 | 作業能力：9.60本 | | | 58,452.00 | 561,147 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-33
 名称：鋼管矢板打設(2) φ900 油圧ハンマ(支持力確認) 10.5本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|-----|------|------------|---------|------------|-----|
| 油圧ハンマ(単体) | ラム質量 10.0~12.5t | 日 | 1.00 | 146,578.00 | 146,578 | 6.20H / 8H | |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 200t吊 | 日 | 1.00 | 148,766.00 | 148,766 | 8H | |
| 世話役 | | 人 | 1.00 | 24,150.00 | 24,150 | | |
| とび工 | | 人 | 2.00 | 24,570.00 | 49,140 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.00 | 18,270.00 | 18,270 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 386,904.00 | 1,934 | | |
| 合 計 | 作業能力：10.50本 | | | 37,032.00 | 388,838 | | |

番号：1-35
 名称：導材設置撤去 1組当り(10m)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------|-----------------|-----|------|------------|---------|-------|-----|
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 65t吊 | 日 | 0.70 | 70,431.00 | 49,301 | 8H | |
| パイプロハンマ | 60kW(クローラクレーン) | 日 | 0.70 | 34,760.00 | 24,332 | 7.00H | |
| 溶接機 | 手動 D300A | 日 | 0.70 | 5,612.00 | 3,928 | | |
| 発動発電機(本土工：鋼矢板式・鋼杭式、 仮設工：導材設置撤去) | (排出ガス対策型)150kVA | 日 | 0.70 | 25,845.00 | 18,091 | | |
| 世話役 | | 人 | 0.80 | 24,150.00 | 19,320 | | |
| とび工 | | 人 | 1.30 | 24,570.00 | 31,941 | | |
| 溶接工 | | 人 | 0.20 | 23,730.00 | 4,746 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.80 | 18,270.00 | 14,616 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 166,275.00 | 831 | | |
| 合 計 | 作業能力：10.00m | | | 16,710.00 | 167,106 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-36
 名称：継手管内排土工 P-P継手 100m当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|--------------|-----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 世話役 | | 人 | 0.400 | 24,150.00 | 9,660 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.200 | 20,900.00 | 25,080 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.300 | 18,270.00 | 23,751 | | |
| 杭打ち用カーゴジェット運転 | | 日 | 0.400 | 67,350.00 | 26,940 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費の% | % | 6.000 | 58,491.00 | 3,509 | | |
| 合 計 | 作業能力：100.00m | | | 889.00 | 88,940 | | |

番号：1-37
 名称：継手管内止水材注入工 P-P継手 100m当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|--------------|----------------|---------|-----------|---------|-----|-----|
| 世話役 | | 人 | 0.500 | 24,150.00 | 12,075 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.400 | 20,900.00 | 29,260 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.000 | 18,270.00 | 18,270 | | |
| 注入材 | | m ³ | 2.850 | 10,130.00 | 28,870 | | |
| 止水袋 | | m | 200.000 | 510.00 | 102,000 | | |
| 発動発電機運転 | | 日 | 0.900 | 10,620.00 | 9,558 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費の% | % | 16.000 | 59,605.00 | 9,467 | | |
| 合 計 | 作業能力：100.00m | | | 2,095.00 | 209,500 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-71

名称：鋼矢板打設 IIIw型(SYW390) L=12m 電動式バイプロハンマー 打込長12m以下

1日当り (25枚・本)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|-------------------------|-----|-------|------------|---------|-----|-----|
| バイプロハンマ(鋼矢板等打設引抜) | 電動式・普通型 60kW | 日 | 1.00 | 28,080.00 | 28,080 | | |
| クローラクレーン(油圧駆動式)(排出ガス対策型) | (陸上バイプロハンマによる場合)50~55t吊 | 日 | 1.00 | 103,255.00 | 103,255 | | |
| 世話役 | | 人 | 1.00 | 24,150.00 | 24,150 | | |
| とび工 | | 人 | 2.00 | 24,570.00 | 49,140 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.00 | 18,270.00 | 18,270 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 19.00 | 222,895.00 | 42,350 | | |
| 合 計 | 作業能力：25.00枚・本 | | | 10,609.00 | 265,245 | | |

番号：1-38

名称：置換材運搬(海上運搬) 置換材(砕石・砂) 資機材積出場所~施工箇所

100m³当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|---------------------------|-----|------|------------|---------|------------|-----|
| クレーン付台船 | 150t吊 | 日 | 1.00 | 564,940.00 | 564,940 | 4.00H / 8H | |
| 引船 | 鋼D 600PS型 | 日 | 1.00 | 196,763.00 | 196,763 | 2.00H / 8H | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 2.00 | 761,703.00 | 15,234 | | |
| 合 計 | 作業能力：100.00m ³ | | | 7,769.00 | 776,937 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-39
 名称：先行掘削土砂運搬（海上運搬） 先行掘削土砂仮置場～資機材積出場所 100m³ 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--|-----|------|------------|---------|------------|-----|
| クレーン付台船 | 150t吊 | 日 | 1.00 | 564,940.00 | 564,940 | 4.00H / 8H | |
| 引船 | 鋼D 600PS型 | 日 | 1.00 | 196,763.00 | 196,763 | 2.00H / 8H | |
| バックホウ(排出ガス対策型) | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) | 日 | 0.50 | 62,845.00 | 31,422 | 6.30H / 8H | |
| 雑材料 | 船舶の% | % | 2.00 | 761,703.00 | 15,234 | | |
| 合 計 | 作業能力：100.00m ³ | | | 8,083.00 | 808,359 | | |

番号：1-40
 名称：積込(ルーズ) 先行掘削土砂 1m³ 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 積込(ルーズ) | 先行掘削土砂 | m ³ | 1.00 | 195.2 | 195.2 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 195.2 | 195.2 | | |

番号：1-41
 名称：土砂等運搬 先行掘削土砂 資機材積出場所～処理施設 1m³ 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 土砂等運搬 | 先行掘削土砂 資機材積出場所～処理施設 | m ³ | 1.00 | 2,062 | 2,062 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 2,062 | 2,062 | | |

番号：1-42
 名称：土砂等運搬 施工箇所～先行掘削土砂仮置場 1m³ 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 土砂等運搬 | 施工箇所～先行掘削土砂仮置場 | m ³ | 1.00 | 596.9 | 596.9 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 596.9 | 596.9 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-43
 名称：処分費 先行掘削土砂 100 t 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|---------------|-----|---------|----------|---------|-----|-----|
| 処分費 | 建設発生土(土砂) | t | 100.000 | 1,200.00 | 120,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：100.00 t | | | 1,200.00 | 120,000 | | |

番号：1-44
 名称：建設機械運搬(1) バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)(往復) 1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|------------------|-----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船(非航旋回) | 鋼D 200t吊 | 日 | 2.00 | 1,227,999.00 | 2,455,998 | 4.00H / 8H | |
| 引船 | 鋼D 800PS型 | 日 | 2.00 | 226,286.00 | 452,572 | 2.00H / 8H | |
| とび工 | | 人 | 4.00 | 24,570.00 | 98,280 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 8.00 | 18,270.00 | 146,160 | | |
| バックホウ(クローラ型) | 山積0.8m3(平積0.6m3) | 日 | 3.30 | 11,100.00 | 36,630 | | |
| 吊架台 | | 基 | 2.00 | 800,000.00 | 1,600,000 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 4,789,640.00 | 23,948 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 4,813,588.00 | 4,813,588 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-45

名称：建設機械運搬(2) ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25 t 吊 (往復)

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|------------|-----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船(非航旋回) | 鋼D 200t吊 | 日 | 2.00 | 1,227,999.00 | 2,455,998 | 4.00H / 8H | |
| 引船 | 鋼D 800PS型 | 日 | 2.00 | 226,286.00 | 452,572 | 2.00H / 8H | |
| とび工 | | 人 | 4.00 | 24,570.00 | 98,280 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 8.00 | 18,270.00 | 146,160 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25t吊 | 日 | 3.30 | 54,600.00 | 180,180 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 3,333,190.00 | 16,665 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 3,349,855.00 | 3,349,855 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-46
 名称：建設機械運搬(3) オールケーシング掘削機(スキッド式)φ2000mm級(往復)、クローラークレーン70t吊 1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------------|--------------------------------|-----|-------|---------------|------------|------------|-----|
| 陸上運搬費 | オールケーシング掘削機φ2000・クローラークレーン70t吊 | 式 | 1.00 | 1,997,280.00 | 1,997,280 | | |
| 海上運搬費 | 北九州(若松)～現場 | 回 | 8.00 | 431,956.00 | 3,455,648 | | |
| 起重機船(非航旋回) | 鋼D 200t吊 | 日 | 8.00 | 1,227,999.00 | 9,823,992 | 4.00H / 8H | |
| とび工 | | 人 | 16.00 | 24,570.00 | 393,120 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 32.00 | 18,270.00 | 584,640 | | |
| オールケーシング掘削機 | (スキッド式)φ2000mm級 | 日 | 6.60 | 146,000.00 | 963,600 | | |
| オールケーシング掘削機 | L=24mケーシング ハンマクランプ | 日 | 6.60 | 139,130.00 | 918,258 | | |
| クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 排出ガス対策型(第1次基準値)70t吊 | 日 | 6.60 | 50,100.00 | 330,660 | | |
| 重建設機械分解組立 | オールケーシング掘削機φ2000mm | 回 | 1.00 | 352,994.00 | 352,994 | | |
| 重建設機械分解組立 | クローラークレーン 100t吊 | 回 | 1.00 | 226,270.00 | 226,270 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 19,046,462.00 | 95,232 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 19,141,694.00 | 19,141,694 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-46-1

名称：陸上運搬費 オルケーシング掘削機φ2000・クローラレン70t吊

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|----------------------|----|------|--------------|-----------|-----|-----|
| 貨物自動車運搬費(オルケーシング掘削機) | 30 t × 1台(片道30km北九州) | 式 | 1.00 | 373,348.00 | 373,348 | | |
| 貨物自動車運搬費(油圧ユニット) | 10 t × 3台(片道30km北九州) | 式 | 1.00 | 207,360.00 | 207,360 | | |
| 貨物自動車運搬費(オルケーシング資材) | 13 t × 5台(片道30km北九州) | 式 | 1.00 | 380,500.00 | 380,500 | | |
| オルケーシングの運搬中の損料 | オルケーシング掘削機 | 式 | 1.00 | 228,104.00 | 228,104 | | |
| 貨物自動車運搬費(クローラレン) | 35 t × 1台(片道30km北九州) | 式 | 1.00 | 173,348.00 | 173,348 | | |
| 貨物自動車運搬費(クローラレン資材) | 10 t × 9台(片道30km北九州) | 式 | 1.00 | 624,600.00 | 624,600 | | |
| クローラレンの運搬中の損料 | クローラレン70 t 吊 | 式 | 1.00 | 10,020.00 | 10,020 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 1,997,280.00 | 1,997,280 | | |

番号：1-46-2

名称：海上運搬費 北九州(若松)～現場

1回当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| えい航運転費(引船 鋼D 800PS型) | 片道16km | 式 | 1.00 | 160,996.00 | 160,996 | | |
| えい航損料(引船 鋼D 800PS型) | | 式 | 1.00 | 270,960.00 | 270,960 | 3.00H / 8H | |
| 合 計 | 作業能力：1.00回 | | | 431,956.00 | 431,956 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-47
 名称：建設機械運搬(4) ハイブハンマ、油圧ハンマ、クローラークレーン200t吊(往復) 1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|-----------------------------|----|-------|---------------|------------|------------|-----|
| 陸上運搬費 | クローラークレーン200t吊・ハイブハンマ・油圧ハンマ | 式 | 1.00 | 6,195,054.00 | 6,195,054 | | |
| 海上運搬費 | 北九州(若松)～現場 | 回 | 8.00 | 431,956.00 | 3,455,648 | | |
| 起重機船(非航旋回) | 鋼D 200t吊 | 日 | 8.00 | 1,227,999.00 | 9,823,992 | 4.00H / 8H | |
| とび工 | | 人 | 16.00 | 24,570.00 | 393,120 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 32.00 | 18,270.00 | 584,640 | | |
| パイプロハンマ | 389kW (2579kN) | 日 | 3.30 | 287,000.00 | 947,100 | | |
| 油圧ハンマ(単体) | 直杭用・ラム重量10.0～12.5t | 日 | 3.30 | 53,600.00 | 176,880 | | |
| クローラークレーン | (油圧駆動式)200t吊 | 日 | 13.20 | 131,000.00 | 1,729,200 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 23,305,634.00 | 116,528 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 23,422,162.00 | 23,422,162 | | |

番号：1-47-1
 名称：陸上運搬費 クローラークレーン200t吊・ハイブハンマ・油圧ハンマ 1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------|----|------|--------------|-----------|-----|-----|
| 貨物自動車運搬費(クローラークレーン) | 25t×2台(片道30km北九州) | 式 | 1.00 | 409,568.00 | 409,568 | | |
| 貨物自動車運搬費(クローラークレーン) | 35t×2台(片道30km北九州) | 式 | 1.00 | 401,488.00 | 401,488 | | |
| 貨物自動車運搬費(フォーム・ユニット) | 10t×16台(片道30km北九州) | 式 | 1.00 | 1,110,400.00 | 1,110,400 | | |
| クローラークレーンの運搬中の損料 | クローラークレーン200t吊 | 式 | 1.00 | 26,200.00 | 26,200 | | |
| 貨物自動車運搬費(ハイブハンマ) | 30t×1台(片道522km大阪) | 式 | 1.00 | 1,142,730.00 | 1,142,730 | | |
| 貨物自動車運搬費(油圧ユニット) | 20t×1台(片道522km大阪) | 式 | 1.00 | 472,200.00 | 472,200 | | |
| ハイブハンマの運搬中の損料 | ハイブハンマ(油圧式389kW) | 式 | 1.00 | 2,181,200.00 | 2,181,200 | | |
| 貨物自動車運搬費(油圧ハンマ) | 30t×1台(片道60km福岡) | 式 | 1.00 | 256,968.00 | 256,968 | | |
| 貨物自動車運搬費(油圧ユニット) | 10t×1台(片道60km福岡) | 式 | 1.00 | 162,140.00 | 162,140 | | |
| 油圧ハンマの運搬中の損料 | 油圧ハンマ(ラム重量10～12.5t) | 式 | 1.00 | 32,160.00 | 32,160 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 6,195,054.00 | 6,195,054 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-47-2

単価表名称：海上運搬費 北九州(若松)～現場

1回当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|------------|-----|------|------------|---------|------------|-----|
| えい航運転費(引船 鋼D 800PS型) | 片道16km | 式 | 1.00 | 160,996.00 | 160,996 | | |
| えい航損料(引船 鋼D 800PS型) | | 式 | 1.00 | 270,960.00 | 270,960 | 3.00H / 8H | |
| 合 計 | 作業能力：1.00回 | | | 431,956.00 | 431,956 | | |

番号：1-49

名称：仮設材等運搬(海上運搬) 導材(H形鋼)

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------|-----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| クレーン付台船 | 35～40t吊 | 日 | 2.00 | 304,713.00 | 609,426 | 4.00H / 8H | |
| 引船 | 鋼D 300PS型 | 日 | 2.00 | 115,591.00 | 231,182 | 2.00H / 8H | |
| とび工 | | 人 | 4.00 | 24,570.00 | 98,280 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 8.00 | 18,270.00 | 146,160 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 1,085,048.00 | 5,425 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 1,090,473.00 | 1,090,473 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-50
 名称：安全監視船 FRP D 260PS型(就業8H) 1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------------|----|------|---------------|------------|-----|-----|
| 安全監視船 | FRP D 260PS型(就業8H) | 月 | 9.00 | 3,000,000.00 | 27,000,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 27,000,000.00 | 27,000,000 | | |

番号：1-51
 名称：濁り監視船 FRP D 180PS型(就業8H) 1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------------|----|------|---------------|------------|-----|-----|
| 濁り監視船 | FRP D 180PS型(就業8H) | 月 | 9.00 | 2,000,000.00 | 18,000,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 18,000,000.00 | 18,000,000 | | |

番号：1-52
 名称：設標 1日当り(21地点)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| 交通車 | ライトバン 2L | 日 | 1.00 | 3,276.00 | 3,276 | 2.00H / 8H | |
| 測量船 | FRP D 70PS型 | 日 | 1.00 | 46,697.00 | 46,697 | 8H | |
| 測量技師 | | 人 | 1.00 | 42,200.00 | 42,200 | | |
| 測量技師補 | | 人 | 1.00 | 32,400.00 | 32,400 | | |
| 測量助手 | | 人 | 1.00 | 31,100.00 | 31,100 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 1.00 | 155,673.00 | 1,556 | | |
| 合 計 | 作業能力：21.00地点 | | | 7,487.00 | 157,229 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-53

名称：潜水探査 探査機

1日当り (840.4m²)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|---------------------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 潜水士船 | D 270PS型 3~5t吊 | 日 | 1.00 | 190,149.00 | 190,149 | 8H | |
| 機雷探査機 | 潜水式 20型 | 日 | 1.00 | 19,305.00 | 19,305 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 3.00 | 209,454.00 | 6,283 | | |
| 合 計 | 作業能力：840.40m ² | | | 256.00 | 215,737 | | |

番号：1-72

名称：振動測定 1ヶ月/回

1回当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|-----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 振動計レンタル料 | VM-55 | 月 | 1.00 | 35,000.00 | 35,000 | | |
| 振動計補償費 | VM-55 | 月 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00回 | | | 40,000.00 | 40,000 | | |

番号：1-73

名称：技術管理費 モニタリング調査2工種、諸経費動向調査

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 諸経費動向調査費 | | 工事 | 1.00 | 100,000.00 | 100,000 | | |
| モニタリング調査 | | 工種 | 2.00 | 37,400.00 | 74,800 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 174,800.00 | 174,800 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-74
 名称：BIM/CIM活用工事費 1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|------------|-----|------|--------------|-----------|-----|-----|
| BIM/CIM実施計画書 | | 式 | 1.00 | 130,600.00 | 130,600 | | |
| 地形モデルの作成(1) | | 地点 | 1.00 | 230,600.00 | 230,600 | | |
| 地形モデルの作成(2) | | 地点 | 1.00 | 230,600.00 | 230,600 | | |
| 構造物モデルの作成(1) | | タイプ | 1.00 | 267,600.00 | 267,600 | | |
| 構造物モデルの作成(2) | | タイプ | 1.00 | 267,600.00 | 267,600 | | |
| 属性情報の付与 | | タイプ | 1.00 | 414,400.00 | 414,400 | | |
| 統合モデル作成 | | 地点 | 1.00 | 313,500.00 | 313,500 | | |
| 施工計画モデル作成 | | 式 | 1.00 | 922,400.00 | 922,400 | | |
| BIM/CIMモデル報告書作成 | | 式 | 1.00 | 226,200.00 | 226,200 | | |
| 協議・報告 | | 回 | 2.00 | 109,800.00 | 219,600 | | |
| 照査 | | 式 | 1.00 | 139,100.00 | 139,100 | | |
| その他原価 | | 式 | 1.00 | 1,810,544.00 | 1,810,544 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1.00 | 2,777,256.00 | 2,777,256 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 7,950,000.00 | 7,950,000 | | |

番号：1-74-1
 名称：BIM/CIM実施計画書 1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) | | 人 | 1.00 | 58,600.00 | 58,600 | | |
| 技師(A) | | 人 | 1.00 | 51,200.00 | 51,200 | | |
| 技師(B) | | 人 | 0.50 | 41,600.00 | 20,800 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 130,600.00 | 130,600 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-74-2

名称：地形モデルの作成(1)

1地点当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) | | 人 | 1.00 | 58,600.00 | 58,600 | | |
| 技師(A) | | 人 | 1.50 | 51,200.00 | 76,800 | | |
| 技師(B) | | 人 | 1.50 | 41,600.00 | 62,400 | | |
| 技師(C) | | 人 | 1.00 | 32,800.00 | 32,800 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00地点 | | | 230,600.00 | 230,600 | | |

番号：1-74-3

名称：地形モデルの作成(2)

1地点当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) | | 人 | 1.00 | 58,600.00 | 58,600 | | |
| 技師(A) | | 人 | 1.50 | 51,200.00 | 76,800 | | |
| 技師(B) | | 人 | 1.50 | 41,600.00 | 62,400 | | |
| 技師(C) | | 人 | 1.00 | 32,800.00 | 32,800 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00地点 | | | 230,600.00 | 230,600 | | |

番号：1-74-4

名称：構造物モデルの作成(1)

1タイフ当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師(A) | | 人 | 2.00 | 51,200.00 | 102,400 | | |
| 技師(B) | | 人 | 1.00 | 41,600.00 | 41,600 | | |
| 技師(C) | | 人 | 2.00 | 32,800.00 | 65,600 | | |
| 技術員 | | 人 | 2.00 | 29,000.00 | 58,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00タイフ | | | 267,600.00 | 267,600 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-74-5

名称：構造物図の作成(2)

1ヶ所当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師 (A) | | 人 | 2.00 | 51,200.00 | 102,400 | | |
| 技師 (B) | | 人 | 1.00 | 41,600.00 | 41,600 | | |
| 技師 (C) | | 人 | 2.00 | 32,800.00 | 65,600 | | |
| 技術員 | | 人 | 2.00 | 29,000.00 | 58,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00ヶ所 | | | 267,600.00 | 267,600 | | |

番号：1-74-6

名称：属性情報の付与

1ヶ所当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師 (A) | | 人 | 1.00 | 51,200.00 | 51,200 | | |
| 技師 (C) | | 人 | 4.00 | 32,800.00 | 131,200 | | |
| 技術員 | | 人 | 8.00 | 29,000.00 | 232,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00ヶ所 | | | 414,400.00 | 414,400 | | |

番号：1-74-7

名称：統合図作成

1地点当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) | | 人 | 1.50 | 58,600.00 | 87,900 | | |
| 技師 (A) | | 人 | 1.50 | 51,200.00 | 76,800 | | |
| 技師 (B) | | 人 | 2.00 | 41,600.00 | 83,200 | | |
| 技師 (C) | | 人 | 2.00 | 32,800.00 | 65,600 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00地点 | | | 313,500.00 | 313,500 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-74-8

名称：施工計画モデル作成

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) | | 人 | 4.00 | 58,600.00 | 234,400 | | |
| 技師(A) | | 人 | 6.00 | 51,200.00 | 307,200 | | |
| 技師(B) | | 人 | 6.00 | 41,600.00 | 249,600 | | |
| 技師(C) | | 人 | 4.00 | 32,800.00 | 131,200 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 922,400.00 | 922,400 | | |

番号：1-74-9

名称：BIM/CIMモデル報告書作成

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) | | 人 | 1.00 | 58,600.00 | 58,600 | | |
| 技師(A) | | 人 | 1.50 | 51,200.00 | 76,800 | | |
| 技師(C) | | 人 | 1.00 | 32,800.00 | 32,800 | | |
| 技術員 | | 人 | 2.00 | 29,000.00 | 58,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 226,200.00 | 226,200 | | |

番号：1-74-10

名称：協議・報告

1回当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) | | 人 | 1.00 | 58,600.00 | 58,600 | | |
| 技師(A) | | 人 | 1.00 | 51,200.00 | 51,200 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00回 | | | 109,800.00 | 109,800 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：1-74-11

名称：照査 1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) | | 人 | 1.50 | 58,600.00 | 87,900 | | |
| 技師(A) | | 人 | 1.00 | 51,200.00 | 51,200 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 139,100.00 | 139,100 | | |

番号：1-75

名称：快適トイレ設置 1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 快適トイレ設置 | | 式 | 1.00 | 384,243.00 | 384,243 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 384,243.00 | 384,243 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：2-1
 名称：測量準備 1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 測量主任技師 | | 人 | 2.00 | 48,000.00 | 96,000 | | |
| 測量技師 | | 人 | 3.00 | 42,200.00 | 126,600 | | |
| 測量技師補 | | 人 | 3.00 | 32,400.00 | 97,200 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 1.00 | 319,800.00 | 3,198 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 322,998.00 | 322,998 | | |

番号：2-2
 名称：機材運搬(2往復当り) 1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|------------|-----|------|-----------|--------|------------|-----|
| 測量補助員 | | 人 | 2.00 | 25,400.00 | 50,800 | | |
| 関門トンネル通行料金 | 中型車 | 回 | 4.00 | 190.00 | 760 | | |
| トラック | 2t積 | 日 | 1.50 | 24,843.00 | 37,264 | 4.70H / 8H | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 1.00 | 88,824.00 | 888 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 89,712.00 | 89,712 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：2-3

名称：艀装テスト

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----|------|------------|---------|------------|-----|
| 交通車 | ライトバン 2L | 日 | 1.00 | 3,276.00 | 3,276 | 2.00H / 8H | |
| 測量主任技師 | | 人 | 1.00 | 48,000.00 | 48,000 | | |
| 測量技師 | | 人 | 1.50 | 42,200.00 | 63,300 | | |
| 測量技師補 | | 人 | 1.50 | 32,400.00 | 48,600 | | |
| 測量助手 | | 人 | 1.00 | 31,100.00 | 31,100 | | |
| 測量船 | FRP D 70PS型 | 日 | 1.00 | 45,089.00 | 45,089 | 8H | |
| GNSS測位装置 | DGNSS | 日 | 1.00 | 25,575.00 | 25,575 | | |
| マルチビーム音響測深機 | 36~455kHz | 日 | 1.00 | 338,250.00 | 338,250 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 1.00 | 603,190.00 | 6,031 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 609,221.00 | 609,221 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：2-4

名称：マルチビーム測深

1日当り (0.26km²)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|--------------------------|-----|------|--------------|---------|------------|-----|
| 交通車 | ライトバン 2L | 日 | 1.00 | 3,276.00 | 3,276 | 2.00H / 8H | |
| 測量船 | FRP D 70PS型 | 日 | 1.00 | 45,089.00 | 45,089 | 8H | |
| 測量主任技師 | | 人 | 1.00 | 48,000.00 | 48,000 | | |
| 測量技師 | | 人 | 1.00 | 42,200.00 | 42,200 | | |
| 測量技師補 | | 人 | 1.00 | 32,400.00 | 32,400 | | |
| 測量助手 | | 人 | 0.50 | 31,100.00 | 15,550 | | |
| GNSS測位装置 | DGNSS | 日 | 1.00 | 25,575.00 | 25,575 | | |
| マルチビーム音響測深機 | 36~455kHz | 日 | 1.00 | 338,250.00 | 338,250 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 2.00 | 550,340.00 | 11,006 | | |
| 合 計 | 作業能力：0.26km ² | | | 2,159,023.00 | 561,346 | | |

番号：2-5

名称：報告書作成

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|-----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 測量主任技師 | | 人 | 4.10 | 48,000.00 | 196,800 | | |
| 測量技師 | | 人 | 10.50 | 42,200.00 | 443,100 | | |
| 測量技師補 | | 人 | 9.50 | 32,400.00 | 307,800 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 4.00 | 947,700.00 | 37,908 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 985,608.00 | 985,608 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：2-6

名称：業務成果品

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|-----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 業務成果品費 | | 式 | 1.00 | 52,000.00 | 52,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 52,000.00 | 52,000 | | |

番号：2-7

名称：作業計画

1業務当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 測量主任技師 | | 人 | 0.50 | 48,000.00 | 24,000 | | |
| 測量技師 | | 人 | 0.30 | 42,200.00 | 12,660 | | |
| 測量技師補 | | 人 | 0.20 | 32,400.00 | 6,480 | | |
| 測量助手 | | 人 | 0.30 | 31,100.00 | 9,330 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00業務 | | | 52,470.00 | 52,470 | | |

番号：2-8

名称：標定点および検証点の設置・観測

0.1km2当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|-----|------|--------------|---------|-----|-----|
| 測量技師 | | 人 | 4.70 | 42,200.00 | 198,340 | | |
| 測量技師補 | | 人 | 1.10 | 32,400.00 | 35,640 | | |
| 測量助手 | | 人 | 3.30 | 31,100.00 | 102,630 | | |
| 測量補助員 | | 人 | 1.10 | 25,400.00 | 27,940 | | |
| 合 計 | 作業能力：0.10km2 | | | 3,645,500.00 | 364,550 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：2-9

名称：UAVによる空中撮影

0.1km2当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|-----|------|--------------|---------|-----|-----|
| 測量技師 | | 人 | 3.20 | 42,200.00 | 135,040 | | |
| 測量助手 | | 人 | 2.00 | 31,100.00 | 62,200 | | |
| 測量補助員 | | 人 | 0.90 | 25,400.00 | 22,860 | | |
| 合 計 | 作業能力：0.10km2 | | | 2,201,000.00 | 220,100 | | |

番号：2-10

名称：三次元形状復元

0.1km2当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|-----|------|--------------|---------|-----|-----|
| 測量技師補 | | 人 | 3.70 | 32,400.00 | 119,880 | | |
| 合 計 | 作業能力：0.10km2 | | | 1,198,800.00 | 119,880 | | |

番号：2-11

名称：点群編集

0.1km2当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|--------------|-----|------|--------------|---------|-----|-----|
| 測量主任技師 | | 人 | 1.20 | 48,000.00 | 57,600 | | |
| 測量技師 | | 人 | 1.70 | 42,200.00 | 71,740 | | |
| 測量技師補 | | 人 | 2.40 | 32,400.00 | 77,760 | | |
| 測量助手 | | 人 | 0.80 | 31,100.00 | 24,880 | | |
| 合 計 | 作業能力：0.10km2 | | | 2,319,800.00 | 231,980 | | |

代価表・施工パッケージ

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

番号：2-12
 名称：三次元点群データファイルの作成 0.1km2当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|--------------|-----|------|--------------|---------|-----|-----|
| 測量主任技師 | | 人 | 1.40 | 48,000.00 | 67,200 | | |
| 測量技師 | | 人 | 1.80 | 42,200.00 | 75,960 | | |
| 測量技師補 | | 人 | 1.30 | 32,400.00 | 42,120 | | |
| 測量助手 | | 人 | 0.70 | 31,100.00 | 21,770 | | |
| 合 計 | 作業能力：0.10km2 | | | 2,070,500.00 | 207,050 | | |

番号：2-13
 名称：機械経費 1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------|------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 機械経費 | | 式 | 1.00 | 112,000.00 | 112,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 112,000.00 | 112,000 | | |

番号：2-14
 名称：精度管理費 1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------|-----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 精度管理費 | | 式 | 1.00 | 20,442.72 | 20,442 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 20,442.00 | 20,442 | | |

番号：2-15
 名称：成果検定費 1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------|-----|------|----------|-------|-----|-----|
| 成果検定費 | | 式 | 1.00 | 8,520.00 | 8,520 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 8,520.00 | 8,520 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-1

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-------------------------|----|-------|-----------|---------|---------------|-----|
| 軽油 免税 | | L | 94.00 | 108.90 | 10,236 | | |
| 船団長 | | 人 | 1.20 | 28,140.00 | 33,768 | $\beta=1.20$ | |
| 普通船員 | | 人 | 6.00 | 22,470.00 | 134,820 | $\beta=1.20$ | |
| 損料(クレーン付台船) | クローラクレーン35～40t吊 台船300t積 | 日 | 1.00 | 13,600.00 | 13,600 | | 運転日 |
| 損料(クレーン付台船) | クローラクレーン35～40t吊 台船300t積 | 日 | 1.65 | 70,100.00 | 115,665 | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 308,089 | | |

単価表番号：1-2

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|----------|----|-------|-----------|---------|---------------|------|
| 重油A | | L | 69.00 | 95.50 | 6,589 | | |
| 高級船員 | | 人 | 1.20 | 28,140.00 | 33,768 | $\beta=1.20$ | |
| 普通船員 | | 人 | 1.20 | 22,470.00 | 26,964 | $\beta=1.20$ | |
| 損料(引船[鋼製]) | D 300PS型 | 時間 | 2.00 | 2,520.00 | 5,040 | | 運転時間 |
| 損料(引船[鋼製]) | D 300PS型 | 日 | 1.65 | 26,200.00 | 43,230 | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 115,591 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-3

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3~5t吊

1日当り 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|----------------|----|--------|-----------|---------|---------------|-----|
| 軽油 免税 | | L | 129.00 | 108.90 | 14,048 | | |
| 潜水世話役 | | 人 | 0.24 | 40,640.00 | 9,753 | $\beta=1.20$ | |
| 潜水士 | | 人 | 1.20 | 40,640.00 | 48,768 | $\beta=1.20$ | |
| 潜水連絡員 | | 人 | 1.20 | 31,400.00 | 37,680 | $\beta=1.20$ | |
| 潜水送気員 | | 人 | 1.20 | 30,450.00 | 36,540 | $\beta=1.20$ | |
| 損料(潜水士船) | D 270PS型 3~5t吊 | 日 | 1.00 | 13,000.00 | 13,000 | | 運転日 |
| 損料(潜水士船) | D 270PS型 3~5t吊 | 日 | 1.65 | 18,400.00 | 30,360 | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 190,149 | | |

単価表番号：1-4

単価表名称：クレーン付台船 150t吊

1日当り 4.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-------------------------|----|--------|------------|---------|---------------|-----|
| 軽油 免税 | | L | 130.00 | 108.90 | 14,157 | | |
| 船団長 | | 人 | 1.20 | 28,140.00 | 33,768 | $\beta=1.20$ | |
| 普通船員 | | 人 | 6.00 | 22,470.00 | 134,820 | $\beta=1.20$ | |
| 損料(クレーン付台船) | クローラクレーン150t吊 台船1,000t積 | 日 | 1.00 | 58,300.00 | 58,300 | | 運転日 |
| 損料(クレーン付台船) | クローラクレーン150t吊 台船1,000t積 | 日 | 1.65 | 196,300.00 | 323,895 | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 564,940 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-5

単価表名称：引船 鋼D 600PS型

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|----------|----|--------|-----------|---------|---------------|------|
| 重油A | | L | 137.00 | 95.50 | 13,083 | | |
| 高級船員 | | 人 | 2.40 | 28,140.00 | 67,536 | $\beta=1.20$ | |
| 普通船員 | | 人 | 1.20 | 22,470.00 | 26,964 | $\beta=1.20$ | |
| 損料(引船[鋼製]) | D 600PS型 | 時間 | 2.00 | 4,660.00 | 9,320 | | 運転時間 |
| 損料(引船[鋼製]) | D 600PS型 | 日 | 1.65 | 48,400.00 | 79,860 | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 196,763 | | |

単価表番号：1-6

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊

7.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|--------------------------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油 | 1. 2号 パトロール給油 | L | 64.40 | 141.00 | 9,080 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1.00 | 20,900.00 | 20,900 | | |
| 損料(バックホウ(クローラ) [標準・クレ]) | 排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 時間 | 7.00 | 1,050.00 | 7,350 | | 運転時間 |
| 損料(バックホウ(クローラ) [標準・クレ]) | 排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 日 | 1.64 | 7,370.00 | 12,086 | | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 49,416 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-7

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.80m3(平積0.60m3)2.9t吊

7.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------|-------------------------|----|--------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油 | 1. 2号 バトロール給油 | L | 112.00 | 141.00 | 15,792 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1.00 | 20,900.00 | 20,900 | | |
| 損料(バックホウ(クローラ) [標準・クレ] | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | 時間 | 7.00 | 1,760.00 | 12,320 | | 運転時間 |
| 損料(バックホウ(クローラ) [標準・クレ] | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | 日 | 1.64 | 12,300.00 | 20,172 | | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 69,184 | | |

単価表番号：1-8

単価表名称：クレーン付台船 100t吊

1日当り 6.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-------------------------|----|--------|------------|---------|---------------|-----|
| 軽油 免税 | | L | 193.00 | 108.90 | 21,017 | | |
| 船団長 | | 人 | 1.20 | 28,140.00 | 33,768 | $\beta=1.20$ | |
| 普通船員 | | 人 | 6.00 | 22,470.00 | 134,820 | $\beta=1.20$ | |
| 損料(クレーン付台船) | クローラクレーン100t吊 台船1,000t積 | 日 | 1.00 | 43,300.00 | 43,300 | | 運転日 |
| 損料(クレーン付台船) | クローラクレーン100t吊 台船1,000t積 | 日 | 1.65 | 169,300.00 | 279,345 | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 512,250 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-9

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|----------|-----|--------|-----------|---------|---------------|------|
| 重油A | | L | 126.00 | 95.50 | 12,033 | | |
| 高級船員 | | 人 | 2.40 | 28,140.00 | 67,536 | $\beta=1.20$ | |
| 普通船員 | | 人 | 1.20 | 22,470.00 | 26,964 | $\beta=1.20$ | |
| 損料(引船[鋼製]) | D 550PS型 | 時間 | 2.00 | 4,310.00 | 8,620 | | 運転時間 |
| 損料(引船[鋼製]) | D 550PS型 | 日 | 1.65 | 44,800.00 | 73,920 | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 189,073 | | |

単価表番号：1-10

単価表名称：掘削機運転 2000mm級

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------|---|-----|---------|------------|---------|-----|-------|
| 運転手(特殊) | | 人 | 1.000 | 20,900.00 | 20,900 | | |
| 軽油 | 1. 2号 パトロール給油 | L | 103.000 | 141.00 | 14,523 | | |
| 損料(全回転型オールケーシング掘削機[ケーシングドライバ]) | [スキッド式・ディーゼル/油圧駆動] 最大掘削径 ϕ 2,000mm | 日 | 1.450 | 216,000.00 | 313,200 | | 供用日換算 |
| 損料(ケーシング締付け用副バンド装置) | 最大掘削径 ϕ 2,000mm 一体型 | 日 | 1.450 | 12,800.00 | 18,560 | | 供用日換算 |
| 損料(ハンマグラブ) | 径 ϕ 2,000mm | 日 | 1.450 | 40,300.00 | 58,435 | | 供用日換算 |
| 損料(ハンマクラウン) | 径 ϕ 1,300mm以上 | 日 | 1.450 | 6,230.00 | 9,033 | | 供用日換算 |
| ケーシングチューブ | 径 ϕ 2,000mm | 日 | 1.450 | 56,340.00 | 81,693 | | |
| 損料(ファーストチューブ) | 径 ϕ 2,000mm 1.5~1.8m | 日 | 1.450 | 17,100.00 | 24,795 | | 供用日換算 |
| 損料(チゼル) | 径 ϕ 2,000mm | 日 | 1.450 | 42,200.00 | 61,190 | | 供用日換算 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 602,329.00 | 71 | | |
| 合 計 | | | | | 602,400 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-11

単価表名称：ケーシングチューブ 径φ2,000mm

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|---------------|-----|-------|-----------|--------|-----|-------|
| 損料 (ケーシングチューブ) | 径φ2,000mm 6m | 日 | 3.000 | 15,600.00 | 46,800 | | 供用日換算 |
| 損料 (ケーシングチューブ) | 径φ2000mm 1~2m | 日 | 1.000 | 9,540.00 | 9,540 | | 供用日換算 |
| 合 計 | | | | | 56,340 | | |

単価表番号：1-12

単価表名称：クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・リジブ]70吊

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------|-----------------------|-----|---------|------------|---------|-----|-------|
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1.000 | 20,900.00 | 20,900 | | |
| 軽油 | 1. 2号 パトロール給油 | L | 106.000 | 141.00 | 14,946 | | |
| 損料 (クローラークレーン [油圧駆動ウインチ]) | 排出ガス対策型 (第3次基準値) 70t吊 | 日 | 1.380 | 77,100.00 | 106,398 | | 供用日換算 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1.000 | 142,244.00 | 56 | | |
| 合 計 | | | | | 142,300 | | |

単価表番号：1-13

単価表名称：バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.45m³ (平積0.35m³)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------|--|-----|--------|-----------|--------|-----|-----|
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.800 | 20,900.00 | 16,720 | | |
| 軽油 | 1. 2号 パトロール給油 | L | 29.000 | 141.00 | 4,089 | | |
| 賃料 (バックホウ (クローラ) [標準]) | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | 日 | 1.600 | 6,620.00 | 10,592 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1.000 | 31,401.00 | 9 | | |
| 合 計 | | | | | 31,410 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-14

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 150t吊

1日当り 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|--------------|-----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 軽油 | | L | 119.00 | 141.00 | 16,779 | | |
| 賃料(クローラクレーン) | (油圧駆動式)150t吊 | 日 | 1.00 | 104,000.00 | 104,000 | | |
| 合 計 | | | | | 120,779 | | |

単価表番号：1-15

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

1日当り 4.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------|-----|--------|------------|-----------|---------------|------|
| 重油A | | L | 449.00 | 95.50 | 42,879 | | |
| 船団長 | | 人 | 1.20 | 28,140.00 | 33,768 | $\beta=1.20$ | |
| 高級船員 | | 人 | 1.20 | 28,140.00 | 33,768 | $\beta=1.20$ | |
| 普通船員 | | 人 | 7.20 | 22,470.00 | 161,784 | $\beta=1.20$ | |
| 損料(起重機船[旋回・ディーゼル式]) | D 200t吊 | 時間 | 4.00 | 55,800.00 | 223,200 | | 運転時間 |
| 損料(起重機船[旋回・ディーゼル式]) | D 200t吊 | 日 | 1.65 | 444,000.00 | 732,600 | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 1,227,999 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-16

単価表名称：引船 鋼D 800PS型

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|----------|----|--------|-----------|---------|---------------|------|
| 重油A | | L | 182.00 | 95.50 | 17,381 | | |
| 高級船員 | | 人 | 2.40 | 28,140.00 | 67,536 | $\beta=1.20$ | |
| 普通船員 | | 人 | 1.20 | 22,470.00 | 26,964 | $\beta=1.20$ | |
| 損料(引船[鋼製]) | D 800PS型 | 時間 | 2.00 | 5,970.00 | 11,940 | | 運転時間 |
| 損料(引船[鋼製]) | D 800PS型 | 日 | 1.65 | 62,100.00 | 102,465 | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 226,286 | | |

単価表番号：1-17

単価表名称：バイプロハンマ 389kW (2579kN)

7.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|----------------|----|----------|------------|-----------|-----|------|
| 軽油 | 1. 2号 パトロール給油 | L | 1,540.00 | 141.00 | 217,140 | | |
| 損料(バイプロハンマ) | 389kW (2579kN) | 時間 | 7.00 | 55,800.00 | 390,600 | | 運転時間 |
| 損料(バイプロハンマ) | 389kW (2579kN) | 日 | 1.50 | 287,000.00 | 430,500 | | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 1,038,240 | | |

単価表番号：1-18

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 200t吊

1日当り 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|--------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 軽油 | | L | 126.00 | 141.00 | 17,766 | | |
| 賃料(クローラクレーン) | (油圧駆動式)200t吊 | 日 | 1.00 | 131,000.00 | 131,000 | | |
| 合 計 | | | | | 148,766 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-19

単価表名称：油圧ハンマ(単体) ラム質量 10.0~12.5t

6.20H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|---------------------|----|-------|-----------|---------|-----|------|
| 軽油 | 1. 2号 バトロール給油 | L | 82.00 | 141.00 | 11,562 | | |
| 損料 (油圧ハンマ(単体)) | 直杭用・ラム重量10.0~12.5 t | 時間 | 6.20 | 7,080.00 | 43,896 | | 運転時間 |
| 損料 (油圧ハンマ(単体)) | 直杭用・ラム重量10.0~12.5 t | 日 | 1.70 | 53,600.00 | 91,120 | | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 146,578 | | |

単価表番号：1-20

単価表名称：バイプロハンマ 60kW(クローラクレーン)

7.00H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|----------------|----|------|-----------|--------|-----|------|
| 損料 (バイプロハンマ) | 60kW(クローラクレーン) | 時間 | 7.00 | 2,180.00 | 15,260 | | 運転時間 |
| 損料 (バイプロハンマ) | 60kW(クローラクレーン) | 日 | 1.50 | 13,000.00 | 19,500 | | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 34,760 | | |

単価表番号：1-21

単価表名称：溶接機 手動 D300A

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------|------------|----|-------|--------|-------|-----|-----|
| 軽油 | | L | 25.00 | 141.00 | 3,525 | | |
| 損料 (電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]) | 最大溶接電流300A | 日 | 1.00 | 775.00 | 775 | | 運転日 |
| 損料 (電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]) | 最大溶接電流300A | 日 | 1.80 | 729.00 | 1,312 | | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 5,612 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-22

単価表名称：発動発電機（排出ガス対策型）150kVA

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|---------|----|--------|----------|--------|-----|-----|
| 軽油 | | L | 133.00 | 141.00 | 18,753 | | |
| 賃料（発動発電機(排出ガス対策型)） | 150kVA | 日 | 1.20 | 5,910.00 | 7,092 | | |
| 合 計 | | | | | 25,845 | | |

単価表番号：1-23

単価表名称：杭打ち用ウォータージェット運転 排ガス型（第1次）14.7MPa325L/min

1日当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------|--------------------------|----|---------|-----------|--------|-----|-------|
| 軽油 | 1. 2号 バトロール給油 | L | 131.000 | 141.00 | 18,471 | | |
| 損料（杭打ち用ウォータージェット [エンジン | 排ガス型（第1次）14.7MPa325L/min | 日 | 1.250 | 39,100.00 | 48,875 | | 供用日換算 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | 67,346.00 | 4 | | |
| 合 計 | | | | | 67,350 | | |

単価表番号：1-24

単価表名称：発動発電機運転

1日当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|---------------|----|--------|-----------|--------|-----|-----|
| 軽油 | 1. 2号 バトロール給油 | L | 50.000 | 141.00 | 7,050 | | |
| 賃料（発動発電機 [ディーゼルエンジン駆 | 60kVA | 日 | 1.300 | 2,740.00 | 3,562 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | 10,612.00 | 8 | | |
| 合 計 | | | | | 10,620 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-25

単価表名称：掘削機運転 2000mm級

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------|----------------------------------|-----|---------|------------|---------|-----|-------|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1.000 | 20,900.00 | 20,900 | | |
| 軽油 | 1. 2号 パトロール給油 | L | 103.000 | 141.00 | 14,523 | | |
| 損料（全回転型オールケーシング掘削機[ケーシングドライバ] | [スキッド式・ディーゼル/油圧駆動] 最大掘削径φ2,000mm | 日 | 1.450 | 216,000.00 | 313,200 | | 供用日換算 |
| 損料（ケーシング締付け用副バンド装置） | 最大掘削径φ2,000mm 一体型 | 日 | 1.450 | 12,800.00 | 18,560 | | 供用日換算 |
| 損料（ハンマグラブ） | 径φ1,600～1,800mm | 日 | 1.450 | 37,000.00 | 53,650 | | 供用日換算 |
| 損料（ハンマクラウン） | 径φ1,300mm以上 | 日 | 1.450 | 6,230.00 | 9,033 | | 供用日換算 |
| ケーシングチューブ | 径φ1,600～1,800mm | 日 | 1.450 | 49,930.00 | 72,398 | | |
| 損料（ファーストチューブ） | 径φ1,600～1,800mm 1.5～1.8m | 日 | 1.450 | 14,300.00 | 20,735 | | 供用日換算 |
| 損料（チゼル） | 径φ1,600～1,800mm | 日 | 1.450 | 38,600.00 | 55,970 | | 供用日換算 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | 578,969.00 | 31 | | |
| 合 計 | | | | | 579,000 | | |

単価表番号：1-26

単価表名称：ケーシングチューブ 径φ1,600～1,800mm

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|----------------------|-----|-------|-----------|--------|-----|-------|
| 損料（ケーシングチューブ） | 径φ1,600～1,800mm 6m | 日 | 3.000 | 13,900.00 | 41,700 | | 供用日換算 |
| 損料（ケーシングチューブ） | 径φ1,600～1,800mm 1～2m | 日 | 1.000 | 8,230.00 | 8,230 | | 供用日換算 |
| 合 計 | | | | | 49,930 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-27

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)

6.30H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------------|--------------------------|-----|--------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油 | | L | 101.00 | 141.00 | 14,241 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1.00 | 20,900.00 | 20,900 | | |
| 損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]) | 標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3 | 時間 | 6.30 | 1,560.00 | 9,828 | | 運転時間 |
| 損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]) | 標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3 | 日 | 1.64 | 10,900.00 | 17,876 | | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 62,845 | | |

単価表番号：1-28

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|---------|-----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ]) | 25t吊 | 日 | 1.00 | 54,600.00 | 54,600 | | |
| 合 計 | | | | | 54,600 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-29

単価表名称：掘削機運転 1500mm級

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------|----------------------------------|----|--------|------------|---------|-----|-------|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1.000 | 20,900.00 | 20,900 | | |
| 軽油 | 1. 2号 パトロール給油 | L | 75.000 | 141.00 | 10,575 | | |
| 損料（全回転型オールケーシング掘削機[ケーシングドライバ]） | [スキッド式・ディーゼル/油圧駆動] 最大掘削径φ1,500mm | 日 | 1.450 | 159,000.00 | 230,550 | | 供用日換算 |
| 損料（ケーシング締付け用副バンド装置） | 最大径φ1,500mm 一体型 | 日 | 1.450 | 16,500.00 | 23,925 | | 供用日換算 |
| 損料（ハンマグラブ） | 径φ1200~1300mm | 日 | 1.450 | 19,600.00 | 28,420 | | 供用日換算 |
| 損料（ハンマクラウン） | 径φ1,300mm以上 | 日 | 1.450 | 6,230.00 | 9,033 | | 供用日換算 |
| ケーシングチューブ | 径φ1200~1300mm | 日 | 1.450 | 19,320.00 | 28,014 | | |
| 損料（ファーストチューブ） | 径φ1200~1300mm 1.5~1.8m | 日 | 1.450 | 10,600.00 | 15,370 | | 供用日換算 |
| 損料（チゼル） | 径φ1200~1300mm | 日 | 1.450 | 27,300.00 | 39,585 | | 供用日換算 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | 406,372.00 | 28 | | |
| 合 計 | | | | | 406,400 | | |

単価表番号：1-30

単価表名称：ケーシングチューブ 径φ1200~1300mm

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|------------------|----|-------|----------|--------|-----|-------|
| 損料（ケーシングチューブ） | 径φ1200~1300mm 6m | 日 | 2.000 | 9,660.00 | 19,320 | | 供用日換算 |
| 合 計 | | | | | 19,320 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-31

単価表名称：掘削機運転 1500mm級

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------|----------------------------------|-----|--------|------------|---------|-----|-------|
| 運転手(特殊) | | 人 | 1.000 | 20,900.00 | 20,900 | | |
| 軽油 | 1. 2号 パトロール給油 | L | 75.000 | 141.00 | 10,575 | | |
| 損料(全回転型オールケーシング掘削機[ケーシングドライバ]) | [スキッド式・ディーゼル/油圧駆動] 最大掘削径φ1,500mm | 日 | 1.450 | 159,000.00 | 230,550 | | 供用日換算 |
| 損料(ケーシング締付け用副バンド装置) | 最大径φ1,500mm 一体型 | 日 | 1.450 | 16,500.00 | 23,925 | | 供用日換算 |
| 損料(ハンマグラブ) | 径φ1200~1300mm | 日 | 1.450 | 19,600.00 | 28,420 | | 供用日換算 |
| 損料(ハンマクラウン) | 径φ1,300mm以上 | 日 | 1.450 | 6,230.00 | 9,033 | | 供用日換算 |
| ケーシングチューブ | 径φ1200~1300mm | 日 | 1.450 | 17,540.00 | 25,433 | | |
| 損料(ファーストチューブ) | 径φ1200~1300mm 1.5~1.8m | 日 | 1.450 | 10,600.00 | 15,370 | | 供用日換算 |
| 損料(チゼル) | 径φ1200~1300mm | 日 | 1.450 | 27,300.00 | 39,585 | | 供用日換算 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 403,791.00 | 9 | | |
| 合 計 | | | | | 403,800 | | |

単価表番号：1-32

単価表名称：ケーシングチューブ 径φ1200~1300mm

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|--------------------|-----|-------|----------|--------|-----|-------|
| 損料(ケーシングチューブ) | 径φ1200~1300mm 6m | 日 | 1.000 | 9,660.00 | 9,660 | | 供用日換算 |
| 損料(ケーシングチューブ) | 径φ1200~1300mm 3~5m | 日 | 1.000 | 7,880.00 | 7,880 | | 供用日換算 |
| 合 計 | | | | | 17,540 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-33

単価表名称：掘削機運転 1500mm級

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------|----------------------------------|-----|--------|------------|---------|-----|-------|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1.000 | 20,900.00 | 20,900 | | |
| 軽油 | 1. 2号 パトロール給油 | L | 75.000 | 141.00 | 10,575 | | |
| 損料（全回転型オールケーシング掘削機[ケーシングドライバ]） | [スキッド式・ディーゼル/油圧駆動] 最大掘削径φ1,500mm | 日 | 1.450 | 159,000.00 | 230,550 | | 供用日換算 |
| 損料（ケーシング締付け用副バンド装置） | 最大径φ1,500mm 一体型 | 日 | 1.450 | 16,500.00 | 23,925 | | 供用日換算 |
| 損料（ハンマグラブ） | 径φ1200~1300mm | 日 | 1.450 | 19,600.00 | 28,420 | | 供用日換算 |
| 損料（ハンマクラウン） | 径φ1,300mm以上 | 日 | 1.450 | 6,230.00 | 9,033 | | 供用日換算 |
| ケーシングチューブ | 径φ1200~1300mm | 日 | 1.450 | 9,660.00 | 14,007 | | |
| 損料（ファーストチューブ） | 径φ1200~1300mm 1.5~1.8m | 日 | 1.450 | 10,600.00 | 15,370 | | 供用日換算 |
| 損料（チゼル） | 径φ1200~1300mm | 日 | 1.450 | 27,300.00 | 39,585 | | 供用日換算 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | 392,365.00 | 35 | | |
| 合 計 | | | | | 392,400 | | |

単価表番号：1-34

単価表名称：ケーシングチューブ 径φ1200~1300mm

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|------------------|-----|-------|----------|-------|-----|-------|
| 損料（ケーシングチューブ） | 径φ1200~1300mm 6m | 日 | 1.000 | 9,660.00 | 9,660 | | 供用日換算 |
| 合 計 | | | | | 9,660 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-35

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 50t吊

1日当り 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|--------------|-----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 軽油 | | L | 70.00 | 141.00 | 9,870 | | |
| 賃料(クローラクレーン) | (油圧駆動式) 50t吊 | 日 | 1.00 | 51,300.00 | 51,300 | | |
| 合 計 | | | | | 61,170 | | |

単価表番号：1-36

単価表名称：クレーン付台船 100t吊

1日当り 4.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-------------------------|-----|--------|------------|---------|---------------|-----|
| 軽油 免税 | | L | 129.00 | 108.90 | 14,048 | | |
| 船団長 | | 人 | 1.20 | 28,140.00 | 33,768 | $\beta=1.20$ | |
| 普通船員 | | 人 | 6.00 | 22,470.00 | 134,820 | $\beta=1.20$ | |
| 損料(クレーン付台船) | クローラクレーン100t吊 台船1,000t積 | 日 | 1.00 | 43,300.00 | 43,300 | | 運転日 |
| 損料(クレーン付台船) | クローラクレーン100t吊 台船1,000t積 | 日 | 1.65 | 169,300.00 | 279,345 | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 505,281 | | |

単価表番号：1-37

単価表名称：バイプロハンマ 172kW (929kN)

7.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|---------------|-----|--------|-----------|---------|-----|------|
| 軽油 | 1. 2号 バトロール給油 | L | 525.00 | 141.00 | 74,025 | | |
| 損料(バイプロハンマ) | 172kW (929kN) | 時間 | 7.00 | 16,700.00 | 116,900 | | 運転時間 |
| 損料(バイプロハンマ) | 172kW (929kN) | 日 | 1.50 | 88,000.00 | 132,000 | | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 322,925 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-38

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 80t吊

1日当り 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|--------------|-----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 軽油 | | L | 91.00 | 141.00 | 12,831 | | |
| 賃料(クローラクレーン) | (油圧駆動式) 80t吊 | 日 | 1.00 | 67,300.00 | 67,300 | | |
| 合 計 | | | | | 80,131 | | |

単価表番号：1-39

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 65t吊

1日当り 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|--------------|-----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 軽油 | | L | 91.00 | 141.00 | 12,831 | | |
| 賃料(クローラクレーン) | (油圧駆動式) 65t吊 | 日 | 1.00 | 57,600.00 | 57,600 | | |
| 合 計 | | | | | 70,431 | | |

単価表番号：1-40

単価表名称：パイプロハンマ 60kW(クローラクレーン)

1日当り 7.00H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|----------------|-----|------|-----------|--------|-----|------|
| 損料(パイプロハンマ) | 60kW(クローラクレーン) | 時間 | 7.00 | 2,180.00 | 15,260 | | 運転時間 |
| 損料(パイプロハンマ) | 60kW(クローラクレーン) | 日 | 1.50 | 13,000.00 | 19,500 | | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 34,760 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-41

単価表名称：溶接機 手動 D300A

1日当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------|------------|----|-------|--------|-------|-----|-----|
| 軽油 | | L | 25.00 | 141.00 | 3,525 | | |
| 損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]） | 最大溶接電流300A | 日 | 1.00 | 775.00 | 775 | | 運転日 |
| 損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]） | 最大溶接電流300A | 日 | 1.80 | 729.00 | 1,312 | | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 5,612 | | |

単価表番号：1-42

単価表名称：発電発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去) (排出ガス対策型) 150kVA

1日当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|---------|----|--------|----------|--------|-----|-----|
| 軽油 | | L | 133.00 | 141.00 | 18,753 | | |
| 賃料（発電発電機(排出ガス対策型)） | 150kVA | 日 | 1.20 | 5,910.00 | 7,092 | | |
| 合 計 | | | | | 25,845 | | |

単価表番号：1-43

単価表名称：杭打ち用ウォータージェット運転

1日当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------|--------------------------|----|---------|-----------|--------|-----|-------|
| 軽油 | 1. 2号 バトロール給油 | L | 131.000 | 141.00 | 18,471 | | |
| 損料（杭打ち用ウォータージェット [エンジン | 排ガス型（第1次）14.7MPa325L/min | 日 | 1.250 | 39,100.00 | 48,875 | | 供用日換算 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | 67,346.00 | 4 | | |
| 合 計 | | | | | 67,350 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-44

単価表名称：パイプロハンマ(鋼矢板等打設引抜) 電動式・普通型 60kW

1日当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------|--------|-----|-------|
| 損料 (パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]) | 起振力461~480kN 振動周波数17~21Hz 60kW | 日 | 1.30 | 21,600.00 | 28,080 | | 供用日換算 |
| 合 計 | | | | | 28,080 | | |

単価表番号：1-45

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式)(排出ガス対策型) (陸上パイプロハンマによる場合)50~55t吊

1日当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----|-------|-----------|---------|-----|-------|
| 軽油 | | L | 65.00 | 141.00 | 9,165 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1.00 | 20,900.00 | 20,900 | | |
| 損料 (クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]) | 排出ガス対策型(第1次基準値) 50~55t吊 | 日 | 1.30 | 56,300.00 | 73,190 | | 供用日換算 |
| 合 計 | | | | | 103,255 | | |

単価表番号：1-46

単価表名称：えい航運転費(引船 鋼D 800PS型) 片道16km

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------|---------|-----|--------|-----------|---------|-----|-----|
| 重油A | | L | 273.00 | 95.50 | 26,071 | | |
| 船団長 | | 人 | 0.50 | 28,140.00 | 14,070 | | |
| 高級船員 | | 人 | 1.50 | 28,140.00 | 42,210 | | |
| 普通船員 | | 人 | 3.50 | 22,470.00 | 78,645 | | |
| 合 計 | | | | | 160,996 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-47

単価表名称：えい航損料(引船 鋼D 800PS型)

3.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|----------|----|------|------------|---------|-----|------|
| 損料(引船[鋼製]) | D 800PS型 | 時間 | 3.00 | 5,970.00 | 17,910 | | 運転時間 |
| 損料(引船[鋼製]) | D 800PS型 | 日 | 0.50 | 62,100.00 | 31,050 | | 供用日 |
| 損料(起重機船[旋回・ディーゼル式]) | D 200t吊 | 日 | 0.50 | 444,000.00 | 222,000 | | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 270,960 | | |

単価表番号：1-48

単価表名称：クレーン付台船 35~40t吊

1日当り 4.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-------------------------|----|-------|-----------|---------|---------------|-----|
| 軽油 免税 | | L | 63.00 | 108.90 | 6,860 | | |
| 船団長 | | 人 | 1.20 | 28,140.00 | 33,768 | $\beta=1.20$ | |
| 普通船員 | | 人 | 6.00 | 22,470.00 | 134,820 | $\beta=1.20$ | |
| 損料(クレーン付台船) | クローラクレーン35~40t吊 台船300t積 | 日 | 1.00 | 13,600.00 | 13,600 | | 運転日 |
| 損料(クレーン付台船) | クローラクレーン35~40t吊 台船300t積 | 日 | 1.65 | 70,100.00 | 115,665 | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 304,713 | | |

単価表番号：1-49

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|----------------|----|------|----------|-------|-----|------|
| ガソリン | | L | 6.00 | 150.00 | 900 | | |
| 損料(ライトバン[二輪駆動]) | 乗車定員5名 排気量2.0L | 時間 | 2.00 | 290.00 | 580 | | 運転時間 |
| 損料(ライトバン[二輪駆動]) | 乗車定員5名 排気量2.0L | 日 | 1.19 | 1,510.00 | 1,796 | | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 3,276 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：1-50

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|---------------|----|-------|-----------|--------|---------------|-----|
| 重油A | | L | 44.00 | 95.50 | 4,202 | | |
| 高級船員 | | 人 | 1.20 | 28,140.00 | 33,768 | $\beta=1.20$ | |
| 損料(交通船[FRP製]) | D 70PS型 3.0GT | 日 | 1.00 | 3,200.00 | 3,200 | | 運転日 |
| 損料(交通船[FRP製]) | D 70PS型 3.0GT | 日 | 1.65 | 3,350.00 | 5,527 | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 46,697 | | |

単価表番号：2-1

単価表名称：トラック 2t積

1日当り 4.70H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|---------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油 | | L | 20.00 | 141.00 | 2,820 | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 1.00 | 18,000.00 | 18,000 | | |
| 損料(トラック[普通型]) | 2t積 | 時間 | 4.70 | 248.00 | 1,165 | | 運転時間 |
| 損料(トラック[普通型]) | 2t積 | 日 | 1.13 | 2,530.00 | 2,858 | | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 24,843 | | |

単価表番号：2-2

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|----------------|----|------|----------|-------|-----|------|
| ガソリン | | L | 6.00 | 150.00 | 900 | | |
| 損料(ライトバン[二輪駆動]) | 乗車定員5名 排気量2.0L | 時間 | 2.00 | 290.00 | 580 | | 運転時間 |
| 損料(ライトバン[二輪駆動]) | 乗車定員5名 排気量2.0L | 日 | 1.19 | 1,510.00 | 1,796 | | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 3,276 | | |

単価表

令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸外1件工事(宮崎水門)(変更第2回)

単価表番号：2-3

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|---------------|----|-------|-----------|--------|---------------|-----|
| 重油A | | L | 44.00 | 95.50 | 4,202 | | |
| 高級船員 | | 人 | 1.20 | 26,800.00 | 32,160 | $\beta=1.20$ | |
| 損料 (交通船[FRP製]) | D 70PS型 3.0GT | 日 | 1.00 | 3,200.00 | 3,200 | | 運転日 |
| 損料 (交通船[FRP製]) | D 70PS型 3.0GT | 日 | 1.65 | 3,350.00 | 5,527 | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 45,089 | | |