この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 7 年 度

令和7年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事(変更)

九州地方整備局

港　　名　八代港

項　　目　港湾事業費

費　　目　港湾改修費

目の細分　工事費

積算番号　18-17-25-034

合併積算内訳表

令和7年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					60,418,142	
					63,845,046	3,426,904
【土砂処分場】					60,418,142	
					63,845,046	3,426,904
基礎工						
					910,644	
基礎捨石工						
					910,644	
捨石均し						
		ｍ２	222.00	4,102	910,644	
被覆工					55,033,908	
					58,460,812	3,426,904
被覆石工					31,055,880	
					34,528,686	3,472,806
被覆石			1,392.00	12,265	17,072,880	
		ｍ３	1,646.00	12,233	20,135,518	3,062,638
被覆均し			1,500.00		13,983,000	
		ｍ２	1,544.00	9,322	14,393,168	410,168
被覆ブロック工					23,978,028	
					23,932,126	-45,902
被覆ブロック製作						
		個	200.00	57,938	11,587,600	
被覆ブロック据付				31,852	12,390,428	
		個	389.00	31,734	12,344,526	-45,902
上部工						
					4,473,590	
上部ブロック工						
					4,473,590	
ブロック製作	1.8(H)×5.0(L)					
		個	10.00	447,359	4,473,590	

合併積算内訳表

令和7年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
共通仮設費(積上)					1,967,335	
					4,521,687	2,554,352
共通仮設費					1,967,335	
					4,521,687	2,554,352
運搬費						
					1,701,554	
建設機械器具等運搬						
		式	1.00	1,701,554	1,701,554	
事業損失防止施設費					0	
					2,173,065	2,173,065
水質汚濁防止膜			0.00	0	0	
		式	3.00	724,355	2,173,065	2,173,065
安全費					0	
					32,801	32,801
標識			0.00	0	0	
		式	1.00	32,801	32,801	32,801
技術管理費					265,781	
					550,212	284,431
技術管理						
		式	1.00	265,781	265,781	
技術管理 (2)			0.00	0	0	
		式	1.00	284,431	284,431	284,431
現場環境改善費					0	
					64,055	64,055
現場環境改善費			0.00	0	0	
		式	1.00	64,055	64,055	64,055

上段：原金額　下段：変更金額

合併積算総括表

令和7年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					60,418,142	
					63,845,046	3,426,904
間接工事費	9,392,904 ＋ 19,009,948				28,402,852	
	12,511,014 ＋ 20,661,547				33,172,561	4,769,709
共通仮設	1,967,335 ＋ 6,960,339 ＋ 465,230				9,392,904	
	4,521,687 ＋ 7,494,011 ＋ 495,316				12,511,014	3,118,110
共通仮設費（ 積上 ）					1,967,335	
					4,521,687	2,554,352
共通仮設費（ 率 ）					6,960,339	
	66,018,111 × (6,960,339 ÷ 60,418,142) × (11.43% ÷ 11.60%)				7,494,011	533,672
現場環境改善費					465,230	
	66,018,111 × (465,230 ÷ 60,418,142) × (0.76% ÷ 0.78%)				495,316	30,086
現場管理費					19,009,948	
	76,071,629 × (19,009,948 ÷ 69,811,046) × (27.19% ÷ 27.26%)				20,661,547	1,651,599
工事原価	60,418,142 ＋ 9,392,904 ＋ 19,009,948				88,820,994	
	63,845,046 ＋ 12,511,014 ＋ 20,661,547				97,017,607	8,196,613
一般管理費等					15,379,006	
	96,733,176 × (15,379,006 ÷ 88,820,994) × (17.17% ÷ 17.35%) － 2,811				16,572,393	1,193,387
工事価格	88,820,994 ＋ 15,379,006				104,200,000	
	97,017,607 ＋ 16,572,393				113,590,000	9,390,000
測量業務価格					0	
					6,790,000	6,790,000
業務価格					0	
					1,290,000	1,290,000
合計価格					104,200,000	
	113,590,000 ＋ 6,790,000 ＋ 1,290,000				121,670,000	17,470,000
消費税等相当額	104,200,000 × 10.00%				10,420,000	
	121,670,000 × 10.00%				12,167,000	1,747,000
請負工事費	104,200,000 ＋ 10,420,000				114,620,000	
	121,670,000 ＋ 12,167,000				133,837,000	19,217,000

上段：原金額　下段：変更金額

合併積算内訳表

令和7年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					60,418,142	
					57,501,730	-2,916,412
【土砂処分場】					60,418,142	
					57,501,730	-2,916,412
基礎工						
					910,644	
基礎捨石工						
					910,644	
捨石均し						
		ｍ２	222.00	4,102	910,644	
被覆工					55,033,908	
					52,117,496	-2,916,412
被覆石工					31,055,880	
					30,596,392	-459,488
被覆石			1,392.00	12,265	17,072,880	
		ｍ３	1,646.00	9,844	16,203,224	-869,656
被覆均し			1,500.00		13,983,000	
		ｍ２	1,544.00	9,322	14,393,168	410,168
被覆ブロック工					23,978,028	
					21,521,104	-2,456,924
被覆ブロック製作						
		個	200.00	57,938	11,587,600	
被覆ブロック据付				31,852	12,390,428	
		個	389.00	25,536	9,933,504	-2,456,924
上部工						
					4,473,590	
上部ブロック工						
					4,473,590	
ブロック製作	1.8(H)×5.0(L)					
		個	10.00	447,359	4,473,590	

合併積算内訳表

令和7年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
共通仮設費(積上)					1,967,335	
					4,022,768	2,055,433
共通仮設費					1,967,335	
					4,022,768	2,055,433
運搬費						
					1,701,554	
建設機械器具等運搬						
		式	1.00	1,701,554	1,701,554	
事業損失防止施設費					0	
					1,748,619	1,748,619
水質汚濁防止膜			0.00	0	0	
		式	3.00	582,873	1,748,619	1,748,619
安全費					0	
					26,394	26,394
標識			0.00	0	0	
		式	1.00	26,394	26,394	26,394
技術管理費					265,781	
					494,657	228,876
技術管理						
		式	1.00	265,781	265,781	
技術管理 (2)			0.00	0	0	
		式	1.00	228,876	228,876	228,876
現場環境改善費					0	
					51,544	51,544
現場環境改善費			0.00	0	0	
		式	1.00	51,544	51,544	51,544

上段：原金額　下段：変更金額

合併積算総括表

令和7年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					60,418,142	
					57,501,730	-2,916,412
間接工事費	9,392,904 ＋ 19,009,948				28,402,852	
	10,466,777 ＋ 16,629,954				27,096,731	-1,306,121
共通仮設	1,967,335 ＋ 6,960,339 ＋ 465,230				9,392,904	
	4,022,768 ＋ 6,045,575 ＋ 398,434				10,466,777	1,073,873
共通仮設費（ 積上 ）					1,967,335	
					4,022,768	2,055,433
共通仮設費（ 率 ）					6,960,339	
					6,045,575	-914,764
現場環境改善費					465,230	
					398,434	-66,796
現場管理費					19,009,948	
					16,629,954	-2,379,994
工事原価	60,418,142 ＋ 9,392,904 ＋ 19,009,948				88,820,994	
	57,501,730 ＋ 10,466,777 ＋ 16,629,954				84,598,461	-4,222,533
一般管理費等					15,379,006	
					13,329,088	-2,049,918
工事価格	88,820,994 ＋ 15,379,006				104,200,000	
	84,598,461 ＋ 13,329,088				97,927,549	-6,272,451
測量業務価格					0	
					5,271,033	5,271,033
業務価格					0	
					1,001,418	1,001,418
合計価格						
	97,927,549 ＋ 5,271,033 ＋ 1,001,418				104,200,000	
消費税等相当額						
	104,200,000 × 10.00%				10,420,000	
請負工事費						
	104,200,000 ＋ 10,420,000				114,620,000	

上段：原金額　下段：変更金額