
入札説明書等に関する第１回質問への回答書

事業名：国道３号　大窪地区電線共同溝ＰＦＩ事業 

令和6年11月1日

国土交通省　九州地方整備局



「国道３号　大窪地区電線共同溝ＰＦＩ事業」入札説明書等に関する質問回答書（第1回）

※《 　》内に示す数値等は発注者側で追記した訂正内容を示す。

No 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問事項 回答

1 入札説明書 - - - - 歩掛見積の公表時期
歩掛見積の公表日は、競争参加資格確認結果の通知と同日との理解でよろし
いでしょうか。また、可能であれば公表日の前倒しをお願いします。

前段について、見積により採用した歩掛等は見積参考資料として競争参
加資格確認結果と合わせて通知いたします。
後段については、ご意見として承ります。

2 入札説明書 22 第5章 3 （2） 第二次審査
「ヒアリングの実施日時は、令和7年1月中旬から下旬を予定しているが、」
とありますが、入札価格を確認後に、ヒアリングを実施していただけますよ
う変更をお願い致します。

入札説明書に記載のとおりとします。

3 入札説明書 22 第5章 3 （3） 開札
従来型手法による場合の費用（PSC。以下、PSCとする）は、入札公告の「入
札時積算数量図面書」および「見積参考資料」による予定価格に落札率を考
慮した金額との理解でよろしいでしょうか。

本入札公告に関わらない特定事業の選定に係る質問のため、回答は控え
させていただきます。入札価格の算出は、入札時積算数量図面書及び見
積参考資料等を基にお願いします。

4 入札説明書 22 第5章 3 （3） 開札 PSCの整備工事費は、何工区の分割で設定していますでしょうか。
本入札公告に関わらない特定事業の選定に係る質問のため、回答は控え
させていただきます。入札価格の算出は、入札時積算数量図面書及び見
積参考資料等を基にお願いします。

5 入札説明書 22 第5章 3 （3） 開札
PSCの整備工事費は、工事分割による分割損以外に、分割発注による発注手間
の経費等を考慮していますでしょうか。

本入札公告に関わらない特定事業の選定に係る質問のため、回答は控え
させていただきます。入札価格の算出は、入札時積算数量図面書及び見
積参考資料等を基にお願いします。

6 入札説明書 22 第5章 3 （3） 開札
PSCの調査設計費は、工事の分割発注による分割損及び発注手間の経費等を考
慮していますでしょうか。

本入札公告に関わらない特定事業の選定に係る質問のため、回答は控え
させていただきます。入札価格の算出は、入札時積算数量図面書及び見
積参考資料等を基にお願いします。

7 入札説明書 22 第5章 3 （3） 開札
PSCの調整マネジメント業務(設計段階)は、工事の分割発注による分割損及び
発注手間の経費等を考慮していますでしょうか。

本入札公告に関わらない特定事業の選定に係る質問のため、回答は控え
させていただきます。入札価格の算出は、入札時積算数量図面書及び見
積参考資料等を基にお願いします。

8 入札説明書 22 第5章 3 （3） 開札
PSCの調整マネジメント業務(工事段階)は、工事の分割発注による分割損及び
発注手間の経費等を考慮していますでしょうか。

本入札公告に関わらない特定事業の選定に係る質問のため、回答は控え
させていただきます。入札価格の算出は、入札時積算数量図面書及び見
積参考資料等を基にお願いします。

9 入札説明書 22 第5章 3 （3） 開札
PSCの工事監理業務は、工事の分割発注による分割損及び発注手間の経費等を
考慮していますでしょうか。

本入札公告に関わらない特定事業の選定に係る質問のため、回答は控え
させていただきます。入札価格の算出は、入札時積算数量図面書及び見
積参考資料等を基にお願いします。

10 入札説明書 22 第5章 3 （3） 開札
PFI方式実施による場合の費用（PFI-LCC。以下PFI-LCCとする。）のうち、別
途負担のモニタリング費(維持管理期間)は、入線抜柱期間のみ計上している
との理解でよろしいでしょうか。

本入札公告に関わらない特定事業の選定に係る質問のため、回答は控え
させていただきます。

11 入札説明書 22 第5章 3 （3） 開札
PFI-LCCの費用のうち、別途負担のモニタリング費(維持管理期間)は、上記で
ない場合、維持管理期間15年全てを対象としているとの理解でよろしいで
しょうか。

本入札公告に関わらない特定事業の選定に係る質問のため、回答は控え
させていただきます。
なお、本事業の維持管理期間は12年間です。詳細は入札説明書をご確認
ください。

12 入札説明書 22 第5章 3 （3） 開札
PFI-LCCの費用のうち、別途負担のアドバイザリー費は、本業務において実際
に発注者とアドバイザにより締結した金額を計上しているとの理解でよろし
いでしょうか。

本入札公告に関わらない特定事業の選定に係る質問のため、回答は控え
させていただきます。

13 入札説明書 22 第5章 3 （3） 開札
SPCを組成しない場合は、PFI-LCCの費用のうち、別途負担の直接協定締結支
援は計上しないとの理解でよろしいでしょうか。

本入札公告に関わらない特定事業の選定に係る質問のため、回答は控え
させていただきます。

14 入札説明書 22 第5章 3 （3） 開札
建中金利の計算は、過年度の利息を翌年度に足した金額（複利のイメージ）
で金利を計算する方式との理解でよろしいでしょうか。

貴社及び貴グループの提案する事業計画・資金調達計画の内容に応じ
て、借入計算を行ってください。

15 入札説明書 22 第5章 3 (2) 第二次審査
ヒアリングの出席人数の制限はありますでしょうか。
ヒアリングは第二次審査提出書類を説明することになると考えていますが、
別途説明用資料を用意することができますでしょうか。

前段について、ヒアリングの出席者数は最大で10名とし、代表企業から
1名以上の出席を必須とする予定です。詳細は。第二次審査提出書類を
提出した入札参加者に対して、ヒアリングの実施要領を別途通知する予
定です。
後段につきましては、ヒアリングは事業提案書のみで行い、事業提案書
に記載していない新たな提案を行うことは認めません。

16 事業契約書（案） 11 第2章 第23条 4 事業費の確定
『数量の増減が著しく「工事費合意書」の記載事項に影響があると認められ
る場合』との記載について、数量の増減が著しいとは工事費の何％以上と
いった基準を設けてあるのでしょうか。

具体的な基準は設けておりません。協議の上判断することとします。

17 要求水準書 1 第1章 5 ウ 整備対象施設

既設照明柱（撤去工程）が整備対象施設であることから、撤去の時期は引渡
し前までと理解しておりますが、新設照明柱への電力供給は引渡し後（電線
管理者による入線対応後）になるものと想定されます。引渡し時点で既設照
明柱の撤去が出来なかった場合、本体工事費から減額し、維持管理業務期間
での撤去工事を実施する（維持管理費用の増額）という理解でよろしいで
しょうか。

引渡し時点迄に撤去を実施とします。

18 要求水準書 4 第1章 12 適用基準
事業中の基準等の改定に伴う適用の可否は、事業工程を考慮し、協議により
決定することでよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

19 要求水準書 6 第1章 15 関係機関協議会の設置
協議会の開催は、対面、WEB会議を適宜使い分けることでよろしいでしょう
か。

ご理解の通りです。

20 要求水準書 13 第2章 4 (2) 試掘調査
試掘調査箇所について、１箇所あたり（1.0m×1.0m×1.5m）で19箇所想定と
ありますが、設計時の現地調査等により協議の上、箇所数や掘削ボリューム
については変更契約対象と考えてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。
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※《 　》内に示す数値等は発注者側で追記した訂正内容を示す。

No 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問事項 回答

21 要求水準書 13 第2章 4 (2) ア　試掘調査

『また、試掘及び本掘削における監視員は、埋設物件事故防止費として普通
作業員を夜間延べ10 人計上（2 箇所/日）しているが』とあります。
これは、試掘19箇所分の監視員として普通作業員10人計上し、さらに本掘削
時19箇所においても監視員として普通作業員10人計上し、試掘及び本掘削と
合わせて普通作業員を夜間合計20人計上する積算条件になりますか、それと
も試掘及び本掘削と合わせて普通作業員を夜間合計10人計上する積算条件と
なりますかご教示願います。

試掘時9.5人、本掘削時9.5人の計19人が正となりますので、要求水準書
及び見積参考資料を修正し、後日公表します。

22 要求水準書 13 第2章 4 (2) ア　試掘調査

　『また、試掘及び本掘削における監視員は、埋設物件事故防止費として普
通作業員を夜間延べ10 人計上（2 箇所/日）しているが』とあります。
入札説明書　添付10見積参考資料（工事業務）90頁の埋設物件事故防止費
【夜間】1式は参考事項欄にあります、・【試掘時　19箇所】で普通作業員を
10人・【本掘削時　19箇所】で普通作業員を10人の合計20人を計上すると考
えてよろしいかご教示願います。
異なる場合は・【試掘時　19箇所】、・【本掘削時　19箇所】について、そ
れぞれの普通作業員の人員数をご教示願います。

質問回答No.21を参照ください。

23 要求水準書 13 第2章 4 (2) ア　試掘調査

　「また、試掘及び本掘削における監視員は、埋設物件事故防止費として普
通作業員を夜間延べ10 人計上（2 箇所/日）しているが」とありますが、試
掘における日当り施工量を1日当たり2箇所としている積算条件になりますか
ご教示願います。
また、試掘1箇所当たりの埋設物件事故防止費として普通作業員は0.53人【普
通作業員10人/試掘19箇所＝0.53人/箇所】の費用を計上する考えでよろしい
かご教示願います。

前段は、ご理解の通りです。
後段は、普通作業員0.5人/箇所となりますので、要求水準書及び見積参
考資料を修正し、後日公表します。

24 要求水準書 13 第2章 4 (2) ア　試掘調査

「なお、試掘に際して、交通の安全確保が必要な場合は、交通誘導警備員の
配置については下表のとおりとしている」とありますが、積算上は19箇所の
試験掘について、交代要員を含め、交通誘導警備員Bを延べ50名計上すると考
えてよろしいかご教示願います。また警察及び県公安委員会等との協議によ
り、交通誘導警備員Ａの配置が発生した場合、設計変更の対象となりますか
ご教示願います。

ご理解の通りです。
警察協議により、交通誘導員Ａが必要となった場合は、協議して下さ
い。

25 要求水準書 13 第2章 4 (2) ア　試掘調査

『なお、試掘に際して、交通の安全確保が必要な場合は、交通誘導警備員の
配置については下表のとおりとしている』　とあり、交通誘導警備員 の編成
【交通誘導警備員　B　50名】の記載があります。
試掘調査における、【交通誘導警備員　B　50名】は、入札説明書　添付10見
積参考資料（工事業務）47頁　交通誘導警備員の参考事項欄の【交通誘導警
備員　B　4,860人日】に含まれていると考えてよろしいかご教示願います。

ご理解の通りです。

26 要求水準書 21～22 第3章 1 (11) 週休二日工事

「本工事は、建設現場の週休2 日の実現のため、九州地方整備局が「月単位
の週休2 日」に取り組むことを指定する試行工事である」とあります。
入札説明書　添付10見積参考資料（積算条件）41頁の間接費名称その他にお
いては【週休２日（閉所）４週８休以上（通期）】とあります。
当初積算では、要求水準書２２頁記載【月単位の週休2日適用工事4週8休以
上：補正係数】の、労務費：1.04，機械経費（賃料）：1.02、共通仮設費
率：1.03、現場管理費率：1.05の補正係数を乗じ費用を計上していると考え
てよろしいかご教示願います。

ご理解の通りです。

27 要求水準書 21～22 第3章 1 (11) 週休二日工事

（ウ）積算方法②補正係数　で『労務費の補正の対象は国土交通省「公共工
事設計労務単価（令和6 年3 月）」とし、』の記載がありますが、労務費の
補正対象は、公共工事設計労務単価の（51職種）および電気通信技術者、電
気通信技術員、機械設備据付工と考えてよろしいかご教示願います。
また、入札説明書　添付10見積参考資料（工事業務）91頁の道路施設基本
データ作成費 の職種【技術員】も週休2日補正対象の理解でよろしいかご教
示願います。

前段については、ご理解の通りです。
後段については、【技術員】は、公共工事設計労務単価ではありません
ので補正の対象とはなりません。

28 要求水準書 22 第3章 1 (12) 熱中症対策現場管理費補正

ア　「本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行対象工事であ
り、熱中症対策に資する現場管理費補正を希望する場合は、事業者は施工計
画書に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載す
るものとする。」とあります。
これは当初積算では、真夏日率が確定していないため、熱中症対策に資する
現場管理費補正は計上せず、設計変更の対象となる理解でよろしいかご教示
願います。

ご理解の通りです。

29 要求水準書 26 第3章 3 (1) BIM/CIM適用工事について
「3次元モデルを作成し活用する」と記載がありますが、活用内容「施工計画
の検討補助」などは、設計段階でモデル作成を実施し、それを工事段階では
活用のみにするなど、設計と調整し提案してもよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。
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※《 　》内に示す数値等は発注者側で追記した訂正内容を示す。

No 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問事項 回答

30 要求水準書 28 第3章 4 (1)
施工条件
イ　工程関係

　『（カ）本工事は、夜間作業で計画しており、準備後片付けを含め21:00～
6:00までで考えている。』とありますが以下についてご教示願います。
①時間的制約は無い条件として、当初積算を実施するとると考えてよろしい
かご教示願います。
②時間的制約が該当する場合は、設計変更の対象になると考えてよろしいか
ご教示願います。
③時間的制約が該当する場合は、交通誘導員警備員の労務費も時間的制約補
正割増しの対象となりますかご教示願います。

①については、ご理解の通りです
②については、協議して下さい。
③については、協議して下さい。

31 要求水準書 28 第3章 4 (1)
施工条件
ウ　用地関係

・（ア）「工事施工において民地借上を必要とする場合の協議及び補償等
は、特に指示しない限り、一切の行為は事業者の責任において処理しなけれ
ばならない。」
・（エ）「本工事のおける借地は予定していない。」とありますが、発生土
仮置き場・資機材置き場等が必要となった場合は設計変更協議の対象となり
ますかご教示願います。

発生土仮置き場については、契約後指示します。
資機材置き場については、設計変更の対象としません。

32 要求水準書 28、30 第3章 4 (1)、（3）

・施工条件
エ　公害関係
・構造物一般
ｂ）基礎床掘に関する排水

・28頁（イ）「水替、濁水処理等は特段考慮していない。」
・30頁「基礎床掘において、ポンプによる排水は考慮していないが」とあり
ます。
当初積算では水替工、濁水運搬・処理、及び水位に関わる、地盤改良、薬液
注入等は該当しないため計上せず、必要となった場合は設計変更の対象とな
ると考えてよろしいかご教示願います。

ご理解の通りです。
協議して下さい。

33 要求水準書 31 第3章 4 (4) 推進工
推進工の工法選定については、詳細設計時に検討を行い、協議の上で、設計
変更の対象になると考えてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

34 要求水準書 32 第3章 4 (6) 仮設

「本整備工事の施工にあたり、管路部及び特殊部(通信系特殊部、分岐ハンド
ホール)の施工は軽量鋼矢板、特殊部(電力系特殊部)の施工は、ライナープ
レートによる土留で計画している。」とあります。
仮設材のライナープレート材が購入品の場合は、共通仮設費に積上計上する
仮設材運搬費【仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬】の数
量（ｔ）には含まれないかご教示願います。

ご理解の通りです。
購入品のため、仮設材運搬費には含まれません。

35 要求水準書 35 第3章 4 (11) 道路照明設備　ｂ）道路照明機材の仕様

（ア）照明柱の形式、鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ（丸ﾃｰﾊﾟｰ直線型(多目的照明柱)）10基
について積算上、
①【鋼構造物製作品　発注者仕様に基づき個別製作する照明柱に該当する製
品（一般管理費のみ対象）】か、②【一般材料としての製品（共通仮設費、
現場管理費、一般管理費対象）】のどちらの材料として積算計上されていま
すかご教示願います。

入札説明書添付10 見積参考資料 P92～P94「見積参考資料（管理費区分
一覧表）」に記載の通りです。

36 要求水準書 46 第5章 1 (1) 台帳作成業務

『九州地方整備局が作成済みの敷地調査図及び照明台帳等について、修正を
行うとこととする。修正に伴う費用については、九州地方整備局と協議して
決定する』とありますが、台帳作成業務には費用として含まず、協議により
追加頂けるという考え方でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

37 様式集及び記載要領 様式G-1 従業員への賃金引上げ計画の表明書
第二次審査書類で、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」がありますが、
通常電子提出であるため写しを用いてますが、本業務も写しの提出でよろし
いでしょうか。

ご理解の通りです。

38 事業者が付す保険等 1 第1章 1 (3) 付保条件
履行保証保険、土木工事保険の保険期間について、技術提案により事業期間
を短縮した場合、短縮した期間（引渡前倒予定日）まで契約としてよろしい
でしょうか。

ご理解の通りです。

39 事業者が付す保険等 1 第1章 1 (3) 付保条件

事業者や構成企業が毎年契約している、土木工事保険や第三者賠償責任保険
があり、今回の付保条件を満たすと判断された場合は、既存の保険を利用す
ることで、本PFI事業に特化した保険に加入する必要はないとの認識でよろし
いでしょうか。（なお、期間は担保できないので毎年契約書を提示すること
を前提としています）

他案件で発生した事象が本案件に影響を与えず、付保条件を満たすこと
が確認できれば、改めて加入する必要はありません。

40 事業者等が付す保険等 2 第1章 2 (3) 付保条件

⑤「保険金額は、本施設の工事費（消費税を含む。）」とありますが、保険
会社に問合せした結果、日本国内では以下の内容が加入できる上限であり、
支払限度額の設定が必要と回答を頂いております。
支払限度額を設定してよろしいでしょうか。
≪限度額（例）≫
保険金額：１事故限度額5,000万円（期間中限度額１億円）

保険金額は、本施設の工事費（消費税を含む）としてください。
支払限度額の設定は可能としますが、できる限り最大限度としてくださ
い。

41 事業費の算定及び支払い方法 3 第2章 3 (1) 施設整備費

貴局が設定しているスプレッドと建中金利の利率について開示をお願いしま
す。
また、その設定根拠についても、開示をお願いします。
現在、金利上昇局面であるため、本事業のように事業期間が長期に亘るＰＦ
Ｉ事業では、金利変動リスクが非常に高くなります。スプレッドと建中金利
の利率は、貴局の考え方を知る要素であり、民間企業の事業参画の大きな判
断要素になります。

これまでの電線共同溝PFI事業では。北海道開発局・北陸地方整備局・四国地
方整備局・中部地方整備局でスプレッドを公表されているので、同様に開示
をお願いします。

スプレッドに関しては、競争参加資格があると認められた者に対して、
その結果通知と合わせて個別に通知いたします。
建中金利の料率につきましては、公開しません。
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※《 　》内に示す数値等は発注者側で追記した訂正内容を示す。

No 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問事項 回答

42 事業費の算定及び支払い方法 3 第2章 3 (1) 施設整備費

上記質問《No.46》の回答で、前倒し期間の割賦手数料を負担いただける場
合。
その費用は入札額には含めず設計変更対象との理解でよろしいでしょうか。
（入札額に含める場合は、割賦原価が満額の状態で前倒した期間の割賦手数
料を負担することになるため、入札額が増加し工期短縮を図った事業者が競
争上不利になることや、金利条件によっては予定価格を上回るリスクもござ
います。）

質問NO.46の回答のとおりです。

43 事業費の算定及び支払方法 3 第2章 2 支払方法の基本的事項
「～維持管理開始日が令和16 年４月１日以前となった場合は、予算措置が行
われることを条件として、～」とありますが、予算措置が行われるか否かが
判明するのは引渡し予定日のどれくらい前になるでしょうか。

入札説明書添付6「事業費の算定及び支払い方法」のとおりとします。

44 事業費の算定及び支払い方法 3 第2章 3 (1) 施設整備費

金利の支払いについて、維持管理期間の途中段階で、基準金利の見直しを行
うようご検討をお願いします。
　案１）施設引渡日以降、５年後に基準金利を見直す
　案２）基準金利が0.5％以上変動した段階で見直す
「基準金利は、本施設の引渡予定日（令和16年3月31日）の2銀行営業日前の
日（以下「金利確定日」という。）に確定することとし、以降は原則として
割賦手数料の見直しを行わない。」とありますが、現在、金利上昇局面であ
るため、本事業のように事業期間が長期に亘るＰＦＩ事業では、金利変動リ
スクが高いため事業参画が非常に難しいです。12年後の金利は予測不可能で
あり、金利の確定日以降の大幅な変動によって、発注者又は事業者に損得が
発生する可能性があります。
また、金利変動のリスクが低減されることで、事業参画の意欲向上に繋がる
と考えられるため、維持管理期間の途中段階で、基準金利の見直しを行うよ
うご検討をお願いします。

入札説明書添付6「事業費の算定及び支払い方法」のとおりとします。
なお、本事業の整備業務期間は9年間です。

45 事業費の算定及び支払い方法 3 第2章 3 (1) 施設整備費

イ（イ）「基準金利」のスプレッドにつきまして、0.8％以上のスプレッド設
定をお願いします。我が国の国債金利（10年もの）は、過去15年の推移で約
1.5％～0％で変動しています。
一方、民間の金融機関から資金調達する場合、長期でも10年毎に融資金利を
見直すことが一般的であり、12年固定の融資は極めて稀で、その場合の金利
は極めて高い利率を設定となります。
これら市場の実勢を踏まえ、金利変動リスクを吸収できるスプレッドの設定
をお願いします。

ご意見として承ります。

46 事業費の算定及び支払い方法 3 第2章 3 (1) 施設整備費

「割賦手数料は、施設費とともに、令和16年4月1日（引渡し年度の翌年度4月
1日）以降事業期間にわたり、年1回、全12回に分けて支払う予定である。」
とありますが、施設整備期間を１年前倒しした場合、この期間に発生した割
賦手数料は第1回目の支払い時にまとめて負担いただけるとの理解でよろしい
でしょうか。

割賦手数料の期間変更は見込んでいません。

47
見積参考資料
（設計業務）

《3》 数量総括表（設計業務）
関係機関打合せ協議3機関とありますが、要求水準では4機関となっていま
す。4機関と考えてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。4機関が正解となりますので、見積参考資料を修正
し、後日公表します。

48
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般
本件の積算に使用している労務単価は「令和6年3月から適用する公共工事設
計労務単価」を適用してしていると考えてよろしいかご教示願います。

ご理解の通りです。

49
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般
予定価格算出においては労務費に時間制約係数の計上はされていないと考え
てよろしいかご教示願います。

ご理解の通りです。

50
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般
積算に使用されている建設機械等損料表の適用年度は、令和6年度版でよろし
いでしょうか、ご教示願います。

ご理解の通りです。

51
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般
本件の積算にて使用されている積算準拠図書及び適用年度版は土木工事標準
積算基準書、令和6年度版でよろしいでしょうか、ご教示願います。

ご理解の通りです。

52
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般

本件の積算に使用されている歩掛区分/適用年度は一般土木-令和6年度（2024
年度）、経費区分/適用年度は一般土木（国土交通省）-令和6年度（2024年
度）の理解でよろしいか、ご教示願います。異なる場合は区分と年度につい
てご教示願います。

ご理解の通りです。

53
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般

本件の積算に使用している　整備局単価・市販単価・地域単価については二
誌平均か安値別か、また単価採用優先順位は、①整備局単価：整備局単価に
無い場合は⇒②市販単価：整備局単価・市販単価に無い場合は⇒③地域単価
の順と考えてよろしいかご教示願います。異なる場合は採用順位をご教示願
います。

土木工事標準積算基準書に基づき算出します。

54
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般
本件の予定価格算出に適用している歩掛及び単価適用年月についてご教示願
います。

歩掛及び単価適用年月は令和6年12月です。

55
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般
本件の予定価格算出について、入札公告発出の令和6年10月単価を適用し算出
後、入札月の令和6年12月の単価適用月に置き換えて予定価格を算出すると考
えてよろしいかご教示願います。

ご理解の通りです。

56
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般
共通仮設費の算定において,土木工事標準積算基準書の「処分費等」の取扱い
によるもの以外で、「直接工事費内の対象外費用」となる項目についてすべ
てご教示願います。

入札説明書添付10 見積参考資料 P92～P94「見積参考資料（管理費区分
一覧表）」に記載の通りです。
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※《 　》内に示す数値等は発注者側で追記した訂正内容を示す。

No 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問事項 回答

57
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般
現場管理費の算定において土木工事標準積算基準書の「処分費等」の取扱い
によるもの以外で、「現場管理費対象控除額」となる項目についてすべてご
教示願います。

入札説明書添付10 見積参考資料 P92～P94「見積参考資料（管理費区分
一覧表）」に記載の通りです。

58
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般
一般管理費の算定において土木工事標準積算基準書の「処分費等」の取扱い
によるもの以外で、「一般管理費対象控除額」となる項目についてすべてご
教示願います。

入札説明書添付10 見積参考資料 P92～P94「見積参考資料（管理費区分
一覧表）」に記載の通りです。

59
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般
当該工事で賃料計上されている機械については全て、【長期割引あり】とさ
れているとの解釈でよろしいかご教示願います。異なる場合は、【長期割引
なし】を採用している細別等・歩掛をご教示願います。

ご理解の通りです。

60
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般

各種補正において、『損料年度は令和6年度、損料にかかる豪雪補正は【豪雪
補正0％（国土交通省)】、冬期労務割増は無し、日当り作業量の補正は無
し』の条件でよろしいかご教示願います。異なる場合は補正の有無、補正値
についてご教示願います。

入札説明書 添付2 要求水準書 P27～28及び添付10 見積参考資料　P41
に記載の通りです。

61
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般
本件の積算において、生コンクリート、アスファルト合材の夜間割増は適用
されていますでしょうかご教示願います。

適用しています。

62
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般
本件の積算において、生コンクリート、アスファルト合材の小型車割増は適
用されていますでしょうかご教示願います。

小型車割増は計上しておりません。

63
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般

本件の積算において、国技建管第12 号、国技施第25号令和6年3月12日
『令和6年度熊本地震の復興・復旧事業等における積算方法等について』は適
用されており、土工に関する歩掛は標準日当り作業量×0.9、間接工事費の補
正は共通仮設費率×1.1、現場管理費率×1.1と考えてよろしいかご教示願い
ます。

補正対象外です。

64
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般

本件の予定価格算出において、国技建管第12号、国技施第25号令和6年3月12
日『令和6年度熊本地震の復興・復旧事業等における積算方法等について』が
適用されている場合、今案件の見積参考資料に計上されている種別等におい
ては、日当り作業量を補正する『【対象歩掛】土工に関する歩掛、【補正内
容】】作業日当りの標準日当り作業量を10％低下する補正※補正後の作業日
当り作業量＝作業日当りの標準日当り作業量×0.9』に該当する種別等はない
と考えてよろしいかご教示願います。
異なりましたら、補正対象に該当する土工に関する種別等がありましたらご
教示願います。

補正対象外です。

65
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般

本件の予定価格算出において、国技建管第12 号、国技施第25号令和6年3月12
日『令和6年度熊本地震の復興・復旧事業等における積算方法等について』が
適用されている場合、間接工事費の補正として、共通仮設費率×1.1、現場管
理費率×1.1が実施されていると考えてよろしいかご教示願います。

補正対象外です。

66
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般

事務連絡
平成２３年３月３１日
「日当たり作業量の補正及び施工箇所が点在する工事の積算方法の試行の一
部改正について」にあります。
1.日当たり作業量の補正の試行
「土木工事標準歩掛において、日当たり作業量が設定されている工種におい
て、道路維持工事等で、現場条件等により作業効率が低下するため、実態調
査結果に基づき、日当たり作業量の補正を試行する。なお、日当たり作業量
の補正係数は0.8 とする。」は予定価格の算出にあたっても本試行を適用さ
れていますでしょうかご教示願います。
　
補正が適用されている場合は、見積参考資料の各要素（細別：舗装版切断、
舗装版破砕、下層路盤、基層、中間層、表層、基礎砕石、切削オーバーレ
イ、排水構造物工）等について日当り作業量補正を実施していることを判別
できる資料を提供ください。
また仮舗装にも適用されるかご教示願います。

適用外となります。

67
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般
局特別調査（臨時調査）材料・施工単価がありましたら、品名と単価につい
て教示願います。
また調査実施年月と単価登録年月についてご教示願います。

前段については、品名と単価は競争参加資格確認結果通知時に公表しま
す。
後段については、競争参加資格確認結果通知時に公表します。

68
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般

見積を採用されている品目（材料単価・施工単価）がありましたら、全てご
教示願います。
また見積を採用されている場合、何社見積の平均・安値別についてもご教示
願います。査定率がある場合はその率についてもご教示願います。

前段については、品名（材料単価・施工単価）は競争参加資格があると
認められた者に対して、その結果通知と合わせて個別に通知いたしま
す。
後段については、提示しません。

69
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

41 見積参考資料（積算条件）全般
見積を採用されている品目（材料単価・施工単価）がある場合は、参加資格
通知時に公表となりますかご教示願います。

質問回答No.68を参照ください。

70
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

42 軽量鋼矢板賃料等

①参考事項に『軽量鋼矢板賃料 3型 L=3.0m/枚 269日』とありますが、積算
上計上されています軽量鋼矢板3型の修理費及び損耗費の有無、補助工法の有
無、整備費計上の有無、修理費及び損耗費算出方法条件についてご教示願い
ます。
また269日は供用日数と考えてよろしいかご教示願います。
②『軽量鋼矢板賃料 3型 L=3.0m/枚』の1枚当たりの数量は【0.054ｔ・日】
と考えてよろしいかご教示願います。

①については、土木工事積算基準書に基づき算出しています。また、
269日は供用日です。
（修理費及び損耗費：有、補助工法：無、整備費：有）
②については、ご理解の通りです。
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※《 　》内に示す数値等は発注者側で追記した訂正内容を示す。

No 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問事項 回答

71
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

42 軽量鋼矢板賃料等

参考事項に『軽量鋼矢板賃料 3型 L=3.0m/枚 269日』とありますが、積算上
計上されています軽量鋼矢板3型規格寸法は（幅333×高さ51×厚5mm）、軽量
鋼矢板ｍ当たり質量17.9kg/ｍと考えてよろしいかご教示願います。
また軽量鋼矢板の一現場での使用回数は（軽量鋼矢板設置撤去：2413ｍ÷2）
＝1206.5亘長ｍ、（92枚÷2）×0.333＝15ｍで、1206.5ｍ/15ｍ＝80.4=81回
使用と考えてよろしいかご教示願います。
異なりましたら、積算にて計上しています、軽量鋼矢板3型のｍ当たり質量及
び一現場での使用回数をご教示願います。

前段については、ご理解の通りです。
後段については、ご理解の通りです。

72
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

42 切梁･腹起材賃料
参考事項に記載の『腹起材賃料 ｱﾙﾐ腹起 』、『切梁材賃料 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 』各
種はすべて、1本当たりの基本料が含まれると考えてよろしいかご教示願いま
す。

ご理解の通りです。

73
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

44～45 特殊部土留材賃料等

参考事項に記載の覆工板賃料　ー『仮設材区分=覆工板受桁及び受桁桁受(覆
工板設置面積700m2以下) 』において、積算上の賃料は、鋼製山留材（H形加
工材）賃料とH形鋼生材賃料のどちらで計上されているかご教示願います。
また、賃料計上限度額は不足分弁償金（新品）×80％の条件で、(賃貸)整備
費を計上していると考えてよろしいかご教示願います。
異なりましたら賃料計算条件についてご教示願います。

前段については、土木工事標準積算基準書に基づき算出しています。
後段については、ご理解の通りです。

74
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

44～45 特殊部土留材賃料等

参考事項に記載の覆工板賃料　ー『仮設材区分=覆工板受桁及び受桁桁受(覆
工板設置面積700m2以下) 』について、入札説明書　添付9-入札時積算数量図
面書　140頁～144頁の仮設構造図では受桁H350、桁受けH300とH350の混在
（141頁：電力系Ａ-Ⅱ型マンホールの覆工板配置図の桁受けH350で断面図の
桁受けH300）、（142頁：電力系Ａ-Ⅰ型マンホールの覆工板配置図の桁受け
H300で断面図の桁受けH350）の表示となっています。
鋼製山留材（H形加工材）賃料・整備費ともにH350及びH300が同単価で、1ｍ2
当たりのトン数も同じため、積算上はどちらでも影響しないと考えてよろし
いかご教示願います。
異なる場合は、44頁から45頁の各条件ごとにH300とH350の1ｍ2当たりの重量
についてご教示願います。

ご理解の通りです。

75
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

44～45 特殊部土留材賃料等

参考事項に記載の覆工板賃料　ー『仮設材区分=覆工板受桁及び受桁桁受(覆
工板設置面積700m2以下) 』において、積算上の賃料計算で【修理費及び損耗
費】の算定条件は、①整備費×係数、②実数入力した金額（整備費）×係
数、のどちらを採用されているかご教示願います。

土木工事標準積算基準書に基づき算出しています。

76
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

46 特殊部土留材賃料等

参考事項に記載の山留材賃料　-　数量1.6ｔ、火打ﾌﾞﾛｯｸの有無=無; 供用日
数(実数入力)=514 日の賃料計算について、賃料計上限度額の選択（主部材+
副部材A）は、主部材が不足弁償金（新品）80％、副部材A＝基礎価格×80％
と考えてよろしいかご教示願います。
異なる場合はそれぞれの新品・中古別と割合（係数）をご教示願います。
また、【修理費及び損耗費】算定条件は、①整備費×係数、②実数入力した
金額（整備費）×係数、のどちらの条件で算定されているかご教示願いま
す。

土木工事標準積算基準書に基づき算出しています。

77
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

46 特殊部土留材賃料等
参考事項に記載の『縦梁材（材料費） H100×100×6×8』、『縦梁材（材料
費） H150×150×7×10』、『縦梁材（材料費） H200×200×8×12』は、小
口単価を採用されていますかご教示願います。

局統一単価です。
なお、局統一単価には、小口・大口の記載はありません。

78
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

46 特殊部土留材賃料等

参考事項に記載の『小判形土留材（材料費）』ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ材料には、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰ
ﾄ用補強リングは計上なしと考えてよろしいかご教示願います。必要な場合は
規格・寸法・リング数についてご教示願います。
また必要となった場合は設計変更対象となりますかご教示願います。

ご理解の通りです。
必要となった場合は、協議して下さい。

79
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

47 現場発生品運搬

参考事項に記載の【現場発生品及び支給品運搬】101ｔは、要求水準書29頁
（イ）  現場発生品名の『Ｈ型綱（縦梁）、溝形鋼、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ、鋼管柱・ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ柱、光ｹｰﾌﾞﾙ、照明灯』と考えますが、現場発生品名ごとの数量（101ｔ
の内訳）をご教示願います。

積算上、重量が確認できるＨ型鋼、溝形鋼、ライナープレートの鉄くず
のみ計上しています。その他については、協議のうえ変更契約の対象と
します。

80
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

47
殻処分
（車道部）
アスファルト殻

（車道部）アスファルト殻の処分費（ｔ）から処分費（ｍ3）への換算につい
て、アスファルト殻の比重は2.35と考えてよろしいかご教示願います。異な
る場合は、比重についてご教示願います。

ご理解の通りです。

81
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

47
殻処分
（歩道部）
アスファルト殻

（歩道部）アスファルト殻の処分費（ｔ）から処分費（ｍ3）への換算につい
て、アスファルト殻の比重は2.35と考えてよろしいかご教示願います。異な
る場合は、比重についてご教示願います。

ご理解の通りです。

82
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

49
開削土工
掘削工【夜間】
床掘り

床掘りの参考事項にあります【床掘り】は土工-作業土工-床掘りの歩掛と考
えてよろしいかご教示願います。異なる場合は施工方法・条件等をご教示願
います。

ご理解の通りです。

83
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

50
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留(特殊部2次掘 削)、
粘性土 A-2MH部 2段積、

参考事項に記載の『ライナープレート掘削土留工 粘性土 小判形 3300×8322
基面整正含む』において、掘削機は4.0ｍまではﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45ｍ3、4.0ｍを
超える部分の掘削は油圧ｸﾗﾑｼｪﾙテレスコピック式ｸﾛｰﾗｰ型　平積0.4ｍ3を使用
する積算と考えてよろしいかご教示願います。
積算上、掘削深さにより使用掘削機を計上している場合は、掘削機ごとに
【ライナープレート掘削土留工】の数量をご教示願います。

競争参加資格確認結果通知時に公表します。
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※《 　》内に示す数値等は発注者側で追記した訂正内容を示す。
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84
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

50
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留(特殊部2次掘 削)、
粘性土 A-3MH部 2段積

参考事項に記載の『ライナープレート掘削土留工 粘性土 小判形 3900×9392
基面整正含む』において、掘削機は4.0ｍまではﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45ｍ3、4.0ｍを
超える部分の掘削は油圧ｸﾗﾑｼｪﾙテレスコピック式ｸﾛｰﾗｰ型　平積0.4ｍ3を使用
する積算と考えてよろしいかご教示願います。
積算上、掘削深さにより使用掘削機を計上している場合は、掘削機ごとに
【ライナープレート掘削土留工】の数量をご教示願います。

競争参加資格確認結果通知時に公表します。

85
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

51
埋戻し工【夜間】
埋戻し・締固め
砂　中埋砂

規格欄に記載の砂 中埋砂の材質は積算上、市販単価-洗い砂（粒径5~0mm 荒
目）の小口と考えてよろしいかご教示願います。異なりましたら、規格・仕
様をご教示願います。
また、締固めによる水締めにおいては水代を別途計上されているか、計上さ
れている場合は数量についてご教示願います。

前段については、ご理解の通りです。
後段については、締固めによる水締めにおいて水代は別途計上していま
せん。

86
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

52
残土処理工【夜間】(引込管路)、(連系
管路)

本体（電線共同溝）掘削における、残土処理工には【整地（昼間）　作業区
分=残土受入れ地での処理;】の計上がありますが、(引込管路)、(連系管路)
においては【整地（昼間）作業区分=残土受入れ地での処理;】の計上が見受
けられません。必要となる場合は設計変更協議対象と考えてよろしいかご教
示願います。

ご理解の通りです。

87
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

53
鋼管推進工
【夜間】№28付近
鋼管推進

参考事項にあります、推進工（手間）【夜間】 推進掘削 鋼管φ900 L=10.0m
に係る歩掛、機械損料、資機材等の代価表・単価表・詳細数量・Φ900鋼管材
料規格等ついてご教示願います。また

歩掛、機械損料、資機材等の代価表・単価表・詳細数量については競争
参加資格確認結果通知時に公表します。

88
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

53
鋼管推進工
【夜間】№28付近
仮設備工(小口径）

参考事項にあります、仮設備工（手間）【夜間】 推進掘削　鋼管φ900
L=10.0m の歩掛・内訳数量・代価表・単価表等をご教示願います。

歩掛、内訳数量・代価表・単価表等については競争参加資格確認結果通
知時に公表します。

89
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

53
鋼管推進工
【夜間】№34付近
鋼管推進

参考事項にあります、推進工（手間）【夜間】 推進掘削 鋼管φ900 L=22.5m
に係る歩掛、機械損料、資機材等の代価表・単価表・詳細数量・Φ900鋼管材
料規格等ついてご教示願います。また

歩掛、機械損料、資機材等の代価表・単価表・詳細数量については競争
参加資格確認結果通知時に公表します。

90
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

53
鋼管推進工
【夜間】№34付近
仮設備工(小口径）

参考事項にあります、仮設備工（手間）【夜間】 推進掘削　鋼管φ900
L=22.5m の歩掛・内訳数量・代価表・単価表等をご教示願います。

歩掛、内訳数量・代価表・単価表等については競争参加資格確認結果通
知時に公表します。

91
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

53
鋼管推進工
【夜間】№42付近
鋼管推進

参考事項にあります、推進工（手間）【夜間】 推進掘削 鋼管φ900 L=22.5m
に係る歩掛、機械損料、資機材等の代価表・単価表・詳細数量・Φ900鋼管材
料規格等ついてご教示願います。また

歩掛、機械損料、資機材等の代価表・単価表・詳細数量については競争
参加資格確認結果通知時に公表します。

92
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

53
鋼管推進工
【夜間】№42付近
仮設備工(小口径）

参考事項にあります、仮設備工（手間）【夜間】 推進掘削　鋼管φ900
L=22.5m の歩掛・内訳数量・代価表・単価表等をご教示願います。

歩掛、内訳数量・代価表・単価表等については競争参加資格確認結果通
知時に公表します。

93
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

53

鋼管推進工
【夜間】
№28付近
№34付近
№42付近
鋼管推進

鋼管推進について、要求水準書31頁  （4）推進工 a)推進工において『推進
工については鋼製管推進工法を想定している』とありますが、鋼製さや管推
進工法と考えてよろしいかご教示願います。また、想定している具体的な工
法の方式（圧入式、オーガー式、泥水式、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ式（一重ケーシング方
式）、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ式（二重ケーシング方式）など）についてご教示願います。

前段については、ご理解の通りです。
後段については、二重宇ケーシング方式で積算してます。

94
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

53

鋼管推進工
【夜間】
№28付近
№34付近
№42付近
仮設備工

仮設備工の規格欄に（小口径）の記載がりますが、推進管はΦ900㎜の中大口
径推進の区分でも、仮設備については小口径の設備を算定上計上していると
考えてよろしいかご教示願います。

ご理解の通りです。

95
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

53

鋼管推進工
【夜間】
№28付近
№34付近
№42付近
鋼管推進

鋼管推進において、【大型バキュームの運転（吸引作業）】の工程がある場
合は、運転日数または1日当り運転時間をご教示願います。

大型バキュームの運転（吸引作業）は、計上してません。
必要となった場合は協議して下さい。

96
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

54
埋設管路
SGP管 径 100ｍｍ
SGP管 径 50ｍｍ

規格欄にあります、 【 SGP管 径 100ｍｍ】 及び 【SGP管 径 50ｍｍ】は、
配管用炭素鋼鋼管（JIS G 3452）で溶融亜鉛メッキが施されているネジ付管
と考えてよろしいかご教示願います。異なりましたら積算で使用されている
規格・仕様についてご教示願います。

ご理解の通りです。

97
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

55～56

埋設管路(12条）
ﾎﾞﾃﾞｨ管 径 200ｍｍ
埋設管路(6条）
ﾎﾞﾃﾞｨ管 径 200ｍｍ

参考事項　名称欄にあります、さや管(φ50)の条数実12本及びさや管(φ50)
の条数実6本は 【直管 有効長 5m】の計上のみであり、【端末管（端管）有
効長1.1ｍ】は含まれていないと考えてよろしいかご教示願います。
また必要となる場合は設計変更協議対象と考えてよろしいかご教示願いま
す。
【端末管（端管）有効長1.1ｍ】が含まれている場合は、【直管 有効長 5m】
と【端末管（端管）有効長1.1ｍ】のそれぞれの数量をご教示願います。

ご理解の通りです。

98
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

57～58
管枕
ダクトスリーブ

ﾎﾞﾃﾞｨ管用φ200mm用の管枕（材料費）及びダクトスリーブ（材料費）の計上
がありませんが、必要となる場合は設計変更協議対象と考えてよろしいかご
教示願います。

ご理解の通りです。
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※《 　》内に示す数値等は発注者側で追記した訂正内容を示す。

No 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問事項 回答

99
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

58 ベルマウス

参考事項　名称欄にあります、【ベルマウス(材料費）SFEP管用φ150ｍ
ｍ】、【ベルマウス(材料費）SFEP管用φ100ｍｍ】、【ベルマウス(材料費）
SFEP管用φ80ｍｍ】の規格・形状は、ロングベルマウス（材料費）ではない
と考えてよろしいかご教示願います。
また【難燃FEP管用φ100ｍｍ】はフタ付ベルマウス（材料費）ではないと考
えてよろしいかご教示願います。

ご理解の通りです。

100
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

58 埋設標識ｼｰﾄ

①埋設表示ｼｰﾄ400mm×50m 2倍の仕様について、C.CBOX用の水抜穴有りタイプ
と考えてよろしいかご教示願います。
②埋設標識シート（材料費） 400mm×50m 2倍の材料ロス率は1.02で算定され
ていると考えてよろしいかご教示願います。異なる場合は材料ロス率をご教
示願います。

ご理解の通りです。

101
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

58
ﾘｰﾄﾞ線
通信用φ4ｍｍ

リード線（材料費） 通信用φ4mmの材料ロス率は1.01で算定されていると考
えてよろしいかご教示願います。異なる場合は材料ロス率をご教示願いま
す。

ご理解の通りです。

102
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

58 ﾘｰﾄﾞ線
りード線（材料費） 電力用φ6mmの計上がありませんが、SFEP管・難燃FEP管
以外の電力管材で、りード線（材料費） 電力用φ6mmが必要な場合は設計変
更協議対象と考えてよろしいかご教示願います。

ご理解の通りです。

103
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

58～61

管路工(管路部)【夜間】
(引込管路)、
(連系管路)
ﾘｰﾄﾞ線

管路工(管路部)【夜間】(引込管路)、(連系管路)のﾘｰﾄﾞ線の計上が見当たり
ませんが、必要となる場合は設計変更協議対象と考えてよろしいかご教示願
います。

ご理解の通りです。

104
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

61～62
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工
(特殊部)【夜間】

参考事項にあります、電力マンホール(材料費）、プレキャストボックス(共
用ＦＡﾏﾝﾎｰﾙ部)(材料費)には付属金物類（梯子、立金物、平鋼、受金物）が
含まれていない価格と考えてよろしいかご教示願います。異なる場合は各種
数量・規格・仕様についてご教示願います。

付属金物類（梯子、立金物、平鋼、受金物）が含まれた価格です。材料
費については競争参加資格確認結果通知時に公表します。

105
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

61～62

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工
(特殊部)【夜間】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(電力系)車道用

①参考事項に記載があります電力マンホール(材料費）には、（入札説明書
添付9の入札時積算数量図面書、121～123頁、125頁、128頁、131～133頁）に
記載の電力系特殊部用基礎板の材料は含まれていない価格と考えてよろしい
かご教示願います。
②電力系特殊部用基礎板の材料費が、電力マンホール(材料費）に含まれる場
合は、設置手間の歩掛と計上方法についてご教示願います。
③基礎板の代替えとして、積算上は、見積参考資料63頁の【均しｺﾝｸﾘｰﾄ　170
ｍ2】を計上していると考えてよろしいかご教示願います。

①については、ご理解の通りです
②については、含んでいません。
③については、ご理解の通りです。

106
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

63
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工
(特殊部)【夜間】
蓋(電力系)車道用

①入札説明書　添付9の入札時積算数量図面書、121～123頁に電力2型特殊部
A1,A2,A3のﾏﾝﾎｰﾙ首部に土被り600㎜の記載があり、調整ブロックが記載され
ています。
見積参考資料63頁の電力(A-1型ﾏﾝﾎｰﾙ用) 、(A-2型ﾏﾝﾎｰﾙ用) 、(A-3型ﾏﾝﾎｰﾙ
用)ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付の各、参考事項欄には【調整ブロック（材料費）】 の記載が
ありません。
積算上は調整ブロック（材料費）は計上しない考えでよろしいかご教示願い
ます。
②調整ブロックの計上が必要な場合は、【調整ブロック（材料費）】の参考
事項表示と形状寸法・規格・仕様・質量等がわかる詳細構造図をご提示願い
ます。
③【蓋（材料費）】の形状寸法・規格・仕様・質量等がわかる詳細構造図を
ご提示願います。

①については、本体に含まれています。
②については、構造図はありません。
③については、構造図はありません。

107
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

63～64

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工
(特殊部)
蓋(電力系)車道用
・電力(A-2型ﾏﾝﾎｰﾙ
用) 2段積 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付
・電力(A-3型ﾏﾝﾎｰﾙ
用) 2段積 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付

見積参考資料63頁電力(A-2型ﾏﾝﾎｰﾙ用) 2段積 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付の参考事項：【調整
ブロック（材料費） 車道部 A-2型ﾏﾝﾎｰﾙ用 H=1210㎜】、見積参考資料64頁電
力(A-3型ﾏﾝﾎｰﾙ用) 2段積 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付の参考事項：【調整ブロック（材料費）
車道部 A-3型ﾏﾝﾎｰﾙ用 H=1120㎜】は1個製品の特注製作品調整ブロック（見積
り）と考えてよろしいかご教示願います。
また、【蓋（材料費）】及び【調整ブロック（材料費）】の形状寸法・規
格・仕様・質量等がわかる詳細構造図をご提示願います。

特別調査対象となっていますので、競争参加資格確認結果通知時に公表
します。

108
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

64
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工
(特殊部)【夜間】
蓋(通信系)車道用

①参考事項に【調整ブロック（材料費） 車道部　共用FAﾏﾝﾎｰﾙ用 H=700mm】
の記載があります。（入札説明書　添付9の入札時積算数量図面書、120頁）
より　首部高さ図では、土被り600㎜で調整ブロックH=300mm、H=150㎜の組合
せとなっていますが、予定価格算定上は、【調整ブロック（材料費） 車道部
共用FAﾏﾝﾎｰﾙ用 H=700mm】1個製品の特注製作品調整ブロック（見積り）と考
えてよろしいかご教示願います。
②【調整ブロック（材料費） 車道部 共用FAﾏﾝﾎｰﾙ用 H=700mm】が既製品の場
合、組合せ計上方法（H＝300㎜×2個，H=100㎜×1個　等）についてご教示願
います。
③【蓋（材料費）】及び【調整ブロック（材料費）】の形状寸法・規格・仕
様・質量等がわかる詳細構造図をご提示願います。

①については、材料単価は特別調査です。
②については、見積参考資料をH=700mmからH=450mm（H＝300㎜×1個，
H=100㎜×1個）に修正し、後日公表します。
③については、構造図はありません。

109
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

64～66
・ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工【夜間】
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ（電力系）
・蓋(電力系)車道用

①電力各種ハンドホールの蓋設置について、66ページ記載のＨＨ用高圧分岐
桝のみ計上されておりますが、65ページ記載のＨＨ用高圧分岐桝以外の62箇
所のハンドホール（電力系）については地上機器類が設置されるため蓋設置
は不要と考えてよろしいかご教示願います。
②これらの各ハンドホール（材料費）には仮蓋の材料が含まれていると考え
てよろしいかご教示願います。
③仮蓋が含まれる場合は仮蓋の規格・仕様についてご教示願います。

①については、ご理解の通りです
②については、仮蓋は含まれていません。
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※《 　》内に示す数値等は発注者側で追記した訂正内容を示す。

No 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問事項 回答

110
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

66
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工【夜間】
・ 蓋(電力系)車道用
高圧分岐桝 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付

①参考事項の【蓋（材料費）】 について、入札説明書　添付9の入札時積算
数量図面書124頁より、電力系特殊部構造図(4)-高圧分岐桝(650x900x2000)
では、左上に『蓋版：使用材料　：コンクリート蓋：U字溝に同じ』と記載が
ありますが、断面図は鉄蓋となっています。【蓋（材料費）】は鋳鉄製品角
蓋ではなくｺﾝｸﾘｰﾄ製品角蓋と考えてよろしいかご教示願います。
②参考事項に【ステンレス製内蓋（材料費） φ740用 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付】とありま
すが入札時積算数量図面書124頁より高圧分岐桝(650x900x2000)の蓋形状は角
蓋と思われます。積算上は【ステンレス製内蓋（材料費） φ740用 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠
付】の計上でよろしいかご教示願います。
③【蓋（材料費）】及び【調整ブロック（材料費）HH用 H=50mm】の形状寸
法・規格・仕様・質量等がわかる詳細構造図をご提示願います。

①については、鋳鉄蓋です。修正を行います。
②については、ご理解の通りです。
③については、構造図はありません。

111
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

64・
66・67

・接地設置D種設置
・接地設置 (SWTﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ部)A種設置
・接地設置 (TRﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ部)A種設置
・接地設置D種設置

64．66，67頁にあります接地設置の材料において【連結式接地棒用リード端
子】、【避雷針（接地極銅板）】【硬質ビニル電線管（ＶＥ）】は予定価格
算定上は不要と考えてよろしいかご教示願います。計上が必要な場合は各項
目別に材料規格等をご教示願います。

ご理解の通りです。

112
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

75 ﾌｨﾙﾀｰ層
規格欄にあります、砂仕上り厚 70ｍｍ の材料は、【市販単価-洗い砂（粒径
5~0mm 荒目）の小口】と考えてよろしいかご教示願います。異なりましたら
積算で使用されている砂の規格・仕様についてご教示願います。

土木工事設計要領（道路編）に基づき算出しています。

113
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

75・
76・78

舗装工 (路面整備)
・舗装打換え工 乗入Ⅰ種【夜間】
・舗装打換え工 乗入Ⅱ種【夜間】
・舗装打換え工 乗入Ⅲ種【夜間】
の舗装版破砕

参考事項　名称欄に記載があります、【舗装版破砕】は道路維持修繕の歩掛
と考えてよろしいかご教示願います。

ご理解の通りです。

114
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

77
舗装打換え工
乗入Ⅱ種【夜間】
・上層路盤

規格欄、参考事項名称欄に【全仕上り厚(実数入力)=150 mm;、材料＝粒度調
整砕石M-40】の記載があります。
入札説明書　添付9の入札時積算数量図面書、62頁の標準管路断面図の車両乗
入部（Ⅱ種）では、上層路盤は粒度調整砕石　ｔ＝100㎜となっていますが、
予定価格算定上の上層路盤材は、見積参考資料に記載されている【全仕上り
厚(実数入力)=150 mm;、材料＝粒度調整砕石M-40】が採用されていると考え
てよろしいかご教示願います。

上層路盤は100mmが正解のため、見積参考資料を修正し、後日公表しま
す。

115
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

78
舗装打換え工
乗入Ⅲ種【夜間】
・下層路盤

規格欄、参考事項名称欄に【全仕上り厚(実数入力)=150 mm;、材料=再生ｸﾗｯ
ｼｬﾗﾝ RC-40;】の記載があります。
入札説明書　添付9の入札時積算数量図面書、62頁の標準管路断面図の車両乗
入部（Ⅲ種）では、下層路盤は再生クラッシャーラン　ｔ＝200㎜となってい
ますが、予定価格算定上の上層路盤材は、見積参考資料に記載されている
【全仕上り厚(実数入力)=150 mm;、材料=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;】が採用されて
いると考えてよろしいかご教示願います。

下層路盤は200mmが正解のため、見積参考資料を修正し、後日公表しま
す。

116
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

78
舗装打換え工
乗入Ⅲ種【夜間】
・上層路盤

規格欄、参考事項名称欄に【全仕上り厚(実数入力)=100 mm;、材料＝粒度調
整砕石M-30】の記載があります。
入札説明書　添付9の入札時積算数量図面書、62頁の標準管路断面図の車両乗
入部（Ⅲ種）では、上層路盤は粒度調整砕石　ｔ＝100㎜となっていますが、
予定価格算定上の上層路盤材は、【材料＝粒度調整砕石M-40】ではなく、見
積参考資料に記載されている【全仕上り厚(実数入力)=100 mm;、材料＝粒度
調整砕石M-30】が採用されていると考えてよろしいかご教示願います。

ご理解の通りです。

117
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

79 切削オーバーレイ

規格欄、参考事項名称欄に記載があります、【ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(一層目)=各種; 】
【ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(二層目)=各種;】については、入札説明書　添付9の入札時積算
数量図面書、63頁の標準管路断面図（3）車道部に記載がありますようにｱｽﾌｧ
ﾙﾄ材料(一層目)=各種は、表層　【密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型 (13)】、ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ材料(二層目)=各種は、中間層　【再生粗粒度アスコン(20)】と考えてよろ
しいかご教示願います。

ご理解の通りです。

118
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

80
殻処分
切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻の処分費（ｔ）から処分費（ｍ3）への換算について、切削ｱｽﾌｧ
ﾙﾄ殻の比重は2.35と考えてよろしいかご教示願います。異なる場合は、比重
についてご教示願います。

ご理解の通りです。

119
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

84
道路照明設備設置工【夜間】
複合柱

①参考事項に記載の複合柱1基は,要求水準書35頁「ｂ）道路照明器材の仕様-
(ア)照明柱」に【型式、長さ、構造等、防塵処理、張り紙防止、防食塗装】
記載されている仕様の材料費のみ計上すると考えてよろしいかご教示願いま
す。
②複合柱が材料費のみの場合、入札説明書　添付９入札時積算数量図面書198
頁～205頁記載各仕様の複合柱合計（10基分）材料費を平均し、1基当りに割
り戻した【複合柱】材料費を計上する考えでよろしいかご教示願います。
③複合柱は入札説明書　添付９入札時積算数量図面書198頁～205頁に記載さ
れてる信号用関連アーム取付加工なしの複合柱形状品（ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ）と考えて
よろしいかご教示願います。

①については、形式、長さ、構造等の材料費になります。
②については、ご理解の通りです。ただし、①の回答の材料費となりま
す。
③については、ご理解の通りです。

120
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

84
道路照明設備設置工【夜間】
複合柱

参考事項　名称欄に記載があります、【複合柱】は信号用アーム,機器類（入
札説明書　添付9の入札時積算数量図面書、198～205頁※注記条件より）を含
まない、【複合柱】（材料費）のみを計上していると考えてよろしいかご教
示願います。

ご理解の通りです。
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※《 　》内に示す数値等は発注者側で追記した訂正内容を示す。

No 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問事項 回答

121
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

84
道路照明設備設置工【夜間】
複合柱

入札説明書　添付９入札時積算数量図面書198頁～205頁に記載の多目的柱
（テーパーポール）高さ仕様は、H＝10ｍ：3基とH＝10.3ｍ：7基の合計10基
となっています。積算上参考事項記載の1基当たりの単価は、高さ仕様H＝10
ｍ：3基とH＝10.3ｍ：7基の平均単価を採用する考えでよろしいかご教示願い
ます。

ご理解の通りです。

122
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

84
道路照明設備設置工【夜間】
複合柱

複合柱の材料費は、諸経費（①共通仮設費・②現場管理費・③一般管理費）
の経費対象に含まれると考えてよろしいでしょうか。
経費対象外となる経費項目がある場合には、①共通仮設費・②現場管理費・
③一般管理費のどれが該当しますかご教示願います。

入札説明書添付10 見積参考資料 P92～P94「見積参考資料（管理費区分
一覧表）」に記載の通りです。

123
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

84
道路照明設備設置工【夜間】
複合柱

複合柱に係る輸送費は複合柱材料の直接工事費に計上されると考えてよろし
いかご教示願います。

ご理解の通りです。

124
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

84
道路照明設備設置工【夜間】
複合柱設置
・複合柱設置12ｍ

①参考事項　【複合柱設置12ｍ】において複合柱1基当たりの重量をご教示願
います。
②設置歩掛のトラッククレーン賃料深夜割増適用の有無と深夜割増適用有り
の場合は、深夜割増率をご教示願います。

①については、1本毎に異なりますが、約450kg（柱・アーム）程度で
す。
②については、土木工事標準積算基準書に基づき算出しています。

125
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

84

道路照明設備設置工【夜間】
複合柱設置
・LED道路照明器具設置 照明器具取付新
設持込

参考事項　名称欄に記載があります、【 LED道路照明器具設置 照明器具取付
新設　持込】の照明器具は、入札説明書　添付9の入札時積算数量図面書
181～197頁左下[凡例]　規格欄にKCE090-2C(LED75W)、KCE070-2C(LED55W)の
記載があり、それぞれKCE090-2C(LED75W)5基、KCE070-2C(LED55W)5基と読み
取れます。
積算上 LED道路照明器具の材料費はKCE090-2C(LED75W)とKCE070-2C(LED55W)
の平均単価を材料費として計上する考えでよろしいかご教示願います。

ご理解の通りです。

126
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

84
道路照明設備設置工【夜間】
複合柱設置
・ジョイントユニット設置

参考事項　名称欄に記載の 【ジョイントユニット設置】について、ジョイン
トユニット設置手間を計上する場合は、設置歩掛をご教示願います。
またジョイントユニット材料は【単独連接】と【テストスイッチ有り】どち
らの仕様かご教示願います。

前段については、土木工事標準積算基準（電気通信編）に基づき算出し
ています。
後段については、単独連接です。

127
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

84
道路照明設備設置工【夜間】
複合柱設置
・ベースカバー（材料費）

参考事項　名称欄の【ベースカバー（材料費）】の規格・仕様について詳細
構造図をご提示願います。
また、入札説明書　添付9の入札時積算数量図面書　198～205頁の構造図の中
で【ベースカバー（材料費）】に該当する部材表示がありましたらご教示願
います。

前段については、別途提示します。
後段については、ベースカバーの部材表示はありません。

128
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

84

道路照明設備設置工【夜間】
複合柱設置
・架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ
２　３心

参考事項　名称欄の【架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ
（ＣＶ）２．０ｍｍ２　３心 】は材料費のみか設置歩掛を含むものかご教示
願います。
設置歩掛を含む場合は【ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 新設　管内配線 20mm以下】の条
件でよろしいかご教示願います。異なりましたら設置歩掛をご教示願いま
す。

ご理解の通りです。

129
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

84
道路照明設備設置工【夜間】
複合柱設置
・はり紙防止塗装 ﾍﾞｰｽ

①参考事項　名称欄の【はり紙防止塗装 ﾍﾞｰｽ 】について、材料と施工費は
見積採用であるかご教示願います。
見積採用の場合は参加資格通知時に公表となりますかご教示願います。
②【はり紙防止塗装 ﾍﾞｰｽ】の塗料の規格・仕様と1ｍ2当たりの塗料使用量に
ついてご教示願います。

①については、施工は標準歩掛、材料は見積もりです。
②については、0.8kg/㎡です。

130
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

84
道路照明設備設置工【夜間】
複合柱設置
・はり紙防止塗装 上塗り

①参考事項　名称欄の【はり紙防止塗装 上塗り】 について、材料と施工費
は見積採用であるかご教示願います。
見積採用の場合は参加資格通知時に公表となりますかご教示願います。
②【はり紙防止塗装 上塗り】の塗料の規格・仕様と1ｍ2当たりの塗料使用量
についてご教示願います。

①については、施工は標準歩掛、材料は見積もりです。
②については、0.2kg/㎡です。

131
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

84
道路照明設備設置工【夜間】
複合柱設置
・付属構造物塗替

①参考事項　名称欄の【付属構造物塗替】    について、要求水準書35頁記
載の（11）道路照明設備-ｂ）道路照明器材の仕様で防食塗装：『基礎部の防
食処理としてﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料（JIS K 5664 1 種）を塗布するものとす
る。』とありますが、ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料（JIS K 5664 1 種）材料は見積採用
と考えてよろしいかご教示願います。
見積採用の場合は参加資格通知時に公表となりますかご教示願います。
②ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料（JIS K 5664 1 種）の1ｍ2当たりの塗料使用量について
ご教示願います。

①については、標準単価です。
②については、㎡あたり0.1kg超0.2kg以下です。

132
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

85

照明灯基礎設置工【夜間】
照明灯基礎設置
・連結式接地棒
・連結式接地棒用リード端子

参考事項　名称欄の【連結式接地棒】【連結式接地棒用リード端子】は（材
料費）と考えてよろしいかご教示願います。
また、【連結式接地棒】と【連結式接地棒用リード端子】は同一社製品と考
えてよろしいかご教示願います。

前段については、ご理解の通りです。
後段については、ご理解の通りです。

133
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

85
照明灯基礎設置工【夜間】
照明灯基礎設置
・ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）

参考事項　名称欄の【ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）】は施工費+材料
費と考えてよろしいかご教示願います。
また、施工費の条件は【ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 新設　管内配線 20mm以下】と考
えてよろしいかご教示願います。
異なる場合は施工費の条件についてご教示願います。

ご理解の通りです。

134
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

85
照明灯基礎設置工【夜間】
照明灯基礎設置
・硬質ビニル電線管（ＶＥ）

参考事項　名称欄の【硬質ビニル電線管（ＶＥ）】は施工費+材料費と考えて
よろしいかご教示願います。
また、施工費の条件は【硬質ビニール管敷設の作業種別が地中-22ｍｍ以下
】と考えてよろしいかご教示願います。
異なる場合は施工費の条件についてご教示願います。

ご理解の通りです。
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135
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

85
照明灯基礎設置工【夜間】
照明灯基礎設置
・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 8×M27 L=800

①参考事項　名称欄の【ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 8×M27 L=800】は材料費と考えてよろしい
かご教示願います。
施工費が含まれる場合は歩掛をご教示願います。
②入札説明書　添付9の入札時積算数量図面書　198～205頁の構造図におい
て、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 8×M24　 L=600，700，750，800の形状寸法となっています
が、予定価格算定上は【ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 8×M27 L=800】材料費と考えてよろしいか
ご教示願います。

ご理解の通りです。

136
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

85
照明灯基礎設置工【夜間】
作業土工(電気)

①作業土工(電気)一式にあります、参考事項　名称欄の【積込（ルーズ）120
ｍ3】、【床掘り120ｍ3】、【土砂等運搬120ｍ3】、【土材料60ｍ3】、【埋
戻し75ｍ3】の各数量は照明灯基礎設置10個所分の土工以外に照明ケーブル、
信号ケーブル配管に伴う土工が加算されていると考えてよろしいかご教示願
います。
②照明灯基礎設置10個所分の土工数量以外に計上されている工程の具体的名
称についてご教示願います。また数量の元となる資料をご提示願います。

①について、ご理解の通りです。
②について、入札説明書第7章による。

137
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

85
照明灯基礎設置工【夜間】
作業土工(電気)
・床掘り

作業土工(電気)一式の参考事項　名称欄【床掘り】数量に120ｍ3と記載があ
ります。【床掘り】120ｍ3は、照明灯基礎設置10個所分の数量以外に何の工
程の【床掘り】が含まれているのかご教示願います。
また、【床掘り】120ｍ3の根拠資料（数量がわかる資料）をご提示願いま
す。

質問No.136の回答のとおりです。

138
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

85
照明灯基礎設置工【夜間】
作業土工(電気)
・土材料

参考事項　名称欄の【土材料】は、市販単価-洗い砂（粒径5~0mm 荒目）の小
口と考えてよろしいかご教示願います。異なりましたら、規格・仕様をご教
示願います。

ご理解の通りです。

139
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

86
防護柵撤去工【夜間】
防護柵撤去（ガードパイプ撤去工）

撤去予定の防護柵構造図（基礎工寸法含む）等の図面がありましたら、ご提
示願います。

撤去に関する図面はありません。

140
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

86
構造物取壊し工
【夜間】
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し数量で【鉄筋構造物 機械施工：500ｍ3】および【無筋構
造物 機械施工：8ｍ3】とありますが、具体的には何のｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊しに
なりますかご教示願います。

入札説明書 添付10 見積参考資料に示すとおりです。

141
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

87
殻処分
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)の処分費（ｔ）から処分費（ｍ3）への換算について、ｺﾝｸﾘｰﾄ
殻(鉄筋)の比重は2.50と考えてよろしいかご教示願います。異なる場合は、
比重についてご教示願います。

ご理解の通りです。

142
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

87
殻処分
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)の処分費（ｔ）から処分費（ｍ3）への換算について、ｺﾝｸﾘｰﾄ
殻(無筋))の比重は2.35と考えてよろしいかご教示願います。異なる場合は、
比重についてご教示願います。

ご理解の通りです。

143
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

87
仮設工
交通管理工【夜間】
交通誘導警備員

参考事項欄に計上されています、【交通誘導警備員　A　100人日】、【交通
誘導警備員　B　1,000人日】の人数が該当する、見積参考資料中の頁、該当
する項目・種別等をご教示願います。
また、要求水準書　13頁（2）試掘調査に記載の交通誘導警備員の編成 【交
通誘導警備員　B　50名】は、ここに記載の【交通誘導警備員　B　1,000人
日】に含まれるのかご教示願います。

舗装工（路面整備）に係る誘導員です。試掘時も含んでいます。

144
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

88
共通仮設費
運搬費
建設機械運搬費

参考事項　名称欄の【 貨物自動車による運搬（１車１回）】の貨物自動車規
格は20ｔ車以上30t車までと考えてよろしいかご教示願います。

土木工事標準積算基準書に基づき算出してます。

145
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

88

共通仮設費
運搬費
仮設材運搬費
・仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、
敷鉄板等)の運搬

①参考事項　【仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬】数量
欄の141ｔの内訳について、仮設材種別ごと（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の
数量（ｔ）をご教示願います。
積算条件で【往復片道区分の選択】は、片道でよろしいかご教示願います。
②【仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬】のこの項目で
は、141ｔ分の積込費+取卸し費 基地～現場(片道）は計上しない条件となり
ますかご教示願います。

土木工事標準積算基準書に基づき算出してます。

146
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

88

共通仮設費
運搬費
仮設材運搬費
・仮設材等の積込み，取卸し費

参考事項　【仮設材等の積込み，取卸し費】数量欄の70.6ｔの内訳につい
て、仮設材種別（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）ごとの数量（ｔ）をご教示願い
ます。

切梁・腹お越し(主部材)24.074t、副部材5.296t、覆工板22.048t
受桁・桁受14.204t、軽量鋼矢板4.94tです。

147
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

89
試掘調査費
(車道部)【夜間】
・表層（車道・路肩部）

参考事項に記載があります、表層（車道・路肩部）の舗装材料は再生粗粒度ｱ
ｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)、t=50㎜と考えてよろしいかご教示願います。異なりました
ら舗装材料をご教示願います。

ご理解の通りです。

148
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

89
試掘調査費(車道部)【夜間】
・下層路盤（歩道部）
・表層（車道・路肩部）

参考事項　名称欄において、【下層路盤（歩道部）：全仕上り厚(実数入
力)=100 mm;　材料=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40】、【表層（車道・路肩部）：1層当
り平均仕上り厚(50mm以下)(実数入力)=50 ㎜】となっております。
入札説明書　添付9の入札時積算数量図面書、63頁-標準管路断面図(3)-標準
掘削図-(参考図)車道部の舗装復旧構成と異なりますが、予定価格算定上は、
参考事項に記載のとおり【下層路盤（歩道部）：全仕上り厚(実数入力)=100
mm;　材料=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40】、【表層（車道・路肩部）：1層当り平均仕
上り厚(50mm以下)(実数入力)=50 ㎜】であり、【上層路盤：M-40】なしと考
えてよろしいかご教示願います。

ご理解の通りです。

149
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

90
試掘調査費
(歩道部)【夜間】
・表層（歩道部）

参考事項に記載があります、表層（歩道部）の舗装材料は再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ
混合物(13)、ｔ＝40㎜と考えてよろしいかご教示願います。異なりましたら
舗装材料をご教示願います。

ご理解の通りです。
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※《 　》内に示す数値等は発注者側で追記した訂正内容を示す。

No 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問事項 回答

150
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

90
試掘調査費(歩道部)【夜間】
・下層路盤（歩道部）
・表層（歩道部）

参考事項　名称欄において、【下層路盤（歩道部）：全仕上り厚(実数入
力)=100 mm、材料=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40】、【表層（歩道部）：1層当り平均仕
上り厚(50mm以下)(実数入力)=40㎜】となっております。
入札説明書　添付9の入札時積算数量図面書、61頁-標準管路断面図(1)-標準
掘削図-歩道部-埋戻し（仮復旧）の舗装復旧構成と異なりますが、予定価格
算定上は、参考事項に記載のとおり【下層路盤（歩道部）：全仕上り厚(実数
入力)=100 mm、材料=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40】、【表層（歩道部）：1層当り平均
仕上り厚(50mm以下)(実数入力)=40㎜】と考えてよろしいかご教示願います。

ご理解の通りです。

151
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

90 側圧･引入張力試験費【夜間】
参考事項に記載があります、『側圧・引入張力試験費 報告書作成(昼間)含
む』のｍ当たり歩掛についてご教示願います。

競争参加資格確認結果通知時に公表します。

152
入札説明書　添付10
見積参考資料（工事業務）
熊本３号大窪地区無電柱化工事

91 道路施設基本データ作成費用

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用について、参考事項にあります(技術員1.75人)の
労務費は昼間単価で、月単位の週休2日適用工事4週8休以上の補正係数の1.04
倍としていると考えてよろしいかご教示願います。異なる場合は昼夜間別と
補正係数についてご教示願います。

【技術員】は、公共工事設計労務単価ではありませんので補正の対象と
はなりません。

153 見積参考資料 92 見積参考資料

道路施設基本データ作成費について、「1工事当たり技術員1.75人日/工事
（週休2日補正（労務費）の対象外）」と記載がありますが、本PFI事業でも1
工事として計上されるのでしょうか。本PFI事業の場合、データ作成対象とな
る道路施設が多い為（例：道路照明、道路標識、共同溝等）、実態に合わせ
て設計変更の対象とするようご検討願います。

本件においても1工事として計上しており、設計変更の対象にしませ
ん。
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