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1 

 

 国土交通省九州地方整備局（以下、「発注者」という。）と●（以下、「事業者」とい

う。）は、海の中道海浜公園海洋生態科学館改修・運営事業（以下、「本事業」という。）に

関して、次のとおり事業契約（以下、「本契約」という。）を締結する。 

 

第 1 章 総則 

 

（目的） 

第 1 条 本契約は、本事業の対象となる海の中道海浜公園海洋生態科学館の改修・運営に関し

て、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第 2条 本契約における用語の定義は、別紙 1に定めるとおりとする。 

 

（事業の趣旨の尊重及び遵守事項） 

第 3 条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、

その趣旨を尊重するものとする。 

 2 発注者及び事業者は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、事業者の自主性

と創意工夫を尊重することにより、本事業を効率的かつ効果的に行うため、PFI 法の趣旨

を尊重するものとする。 

3 事業者は、本施設を一般公共の用に供する海洋生態科学館として適切に改修・運営する

とともに、当該改修・運営にあたっては、法令等の規定を遵守するものとする。 

4 事業者は、本事業の実施にあたっては、地域と積極的に連携・協調し、地域の活性化に

寄与するものとする。 

5 事業者は、本契約、設置管理許可書、募集要項等及び事業計画書を反映した業務計画書

に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業を実施しその他本契約上の義務を履

行するものとする。 

 

（規定の適用関係） 

第 4 条 本事業の実施に関しては、本契約の他、設置管理許可書、募集要項等及び業務計画書

に定める各規定が適用される。 

2 設置管理許可書と本契約との間に齟齬が生じる場合、設置管理許可書の規定が優先する

ものとし、募集要項等及び業務計画書と本契約の間に齟齬が生じる場合、本契約、募集要

項等、業務計画書の順に優先して適用されるものとする。 

 

（対象施設の名称、所在地及び管理者） 

第 5条 本契約の対象施設の名称、所在地及び管理者は、募集要項に示すとおりとする。 
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（事業の遂行） 

第 6 条 事業者は、本契約、設置管理許可書、募集要項等及び業務計画書に従って本事業を遂

行しなければならない。なお、本事業の概要は、別紙 2に示す。 

 

（費用負担及び資金調達） 

第 7 条 本事業の実施に関する一切の費用は、本契約及び設置管理許可書に別段の定めがある

場合を除き、事業者が負担するものとする。 

2 本事業の実施に関して事業者において必要となる資金の調達は、事業者がその費用と責

任において自ら行うものとし、発注者は何らの保証義務等を負うものでないことを確認

する。 

 

（許認可及び届出等） 

第 8 条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者が自らの責任と費用

負担において取得･維持し、また、必要な一切の届出についても事業者が自らの責任と費

用負担において提供する。ただし、発注者が取得・維持すべき許認可及び発注者が提供

すべき届出は、この限りではない。 

2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、発注者に事前説明及び事後報告を行う。 

3 発注者は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得、届出等に必要

な資料の提供その他について協力する。 

4 事業者は、発注者からの要請がある場合は、発注者による許認可の取得、届出等に必要

な資料の提供その他について協力する。 

5 事業者は、許認可等の申請の遅延により増加費用が生じた場合、当該増加費用を負担す

る。ただし、当該遅延が発注者の責めに帰すべき場合は、発注者が当該増加費用を負担

する。 

 

（責任の負担） 

第 9 条 事業者は、本契約及び設置管理許可書に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施

に係る一切の責任を負うものとする。 

2 事業者は、本契約及び設置管理許可書に別段の定めがある場合を除き、本事業に関する

事業者からの発注者に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約及

び設置管理許可書上の責任をも免れず、当該報告、通知若しくは説明を理由として、発

注者は何ら責任を負担しない。 

 

（総括責任者及び業務責任者） 

第 10 条 事業者は、事業期間中、本事業の全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者 1 名

を定め、業務の開始前にその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならな

い。総括責任者を変更したときも同様とする。なお、総括責任者は構成企業の従業員か

ら選定する。 
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2 事業者は、本事業に係る各業務の履行期間中、各業務を把握し各業務間の調整を行う業

務責任者を各 1 名定め、業務の開始前にその氏名その他必要な事項を発注者に通知しな

ければならない。業務責任者を変更したときも同様とする。 

 

第 2 章 業務の引き継ぎ等 

 

（現事業者及び機構からの引き継ぎ） 

第 11 条 事業者は、本契約の締結後速やかに、現事業者及び機構から、事業者が募集要項等

記載の本業務その他これに付随する業務の遂行のために本施設を継続使用できるよう、

本業務に関して必要な事項の説明を受け、かつ、現事業者及び機構が用いた維持管理・

運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料について現事業者及び機構から

提供を受け、維持管理・運営業務について適切に引き継ぎを行う。 

2 発注者は、事業者が前項に定める引き継ぎを現事業者及び機構から受けられるよう、必

要かつ可能な範囲で事業者に対して支援を行うものとする。 

 

（準備行為） 

第 12 条 事業者は、第 47 条第 2 項及び別紙 9 に定める本施設の維持管理・運営業務期間の開

始日（以下、「維持管理・運営業務期間開始日」という。）から確実に本施設の機能が

十分発揮されるよう必要な体制を確保し、維持管理・運営業務期間開始日までに、自ら

の責任及び費用負担において必要な準備を行わなければならない。この場合、発注者は

必要かつ可能な範囲で事業者に対して支援を行うものとする。 

2 第 37 条第 1 項の規定にかかわらず、事業者は、維持管理・運営業務期間開始日の前ま

でに、自らの責任及び費用負担において、本事業の業務計画書を作成し、かつ、各年度

開始前に当該年度の業務計画書を作成し、発注者に対して提出するものとする。 

3 事業者は、前項のほか、維持管理・運営業務期間開始日の前であっても、自らの責任及

び費用負担において、本事業の円滑かつ適切な実施に必要な業務を実施するものとす

る。 

4 事業者は、維持管理・運営業務期間開始日に先立ち、現事業者との間で生物資産等売買

契約を締結し、同契約に基づき、現事業者が所有する資産を譲り受けるものとする。生

物資産については募集要項に基づき現事業者と合意した対価を支払うことと引き換え

に、譲り受けるものとする。 

5 発注者は、事業者に対して、維持管理・運営業務期間開始日に先立ち、事業者が本契約

及び募集要項等に違反していないことを条件として、都市公園法第 5 条の規定に基づ

き、別紙 3の内容による本施設の設置管理許可を与える。 

6 前項の設置管理許可書の内容には、以下を含むものとする。 

一 維持管理・運営業務期間中、発注者が事業者から、都市公園法施行令第 20 条第 1 項

に基づき当該年度初期に徴収する公園施設使用料（土地・施設使用料）は、以下に示

す年度毎の使用料に、消費税額を合算した額とする。 
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  年度毎の使用料 金 16,783,000 円 （消費税及び地方消費税抜き） 

二 事業者は、歳入徴収官が発行する納入告知書に従い、記載の納入期限までに、前号の

公園施設使用料を納入しなければならない。事業者が当該納入期限までに公園施設使

用料の全部又は一部を支払わないときは、その翌日から納入日までの日数に応じ、未

払料に年 5.00 パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として支払わなけれ

ばならない。 

 

（維持管理・運営開始の遅延） 

第 13 条 維持管理・運営業務期間開始日に発注者又は事業者の責めに帰すべき事由により維

持管理・運営が開始されない場合、事業者に生じた増加費用については、事業者の責め

に帰すべき事由による場合は、事業者が負担するものとし、発注者の責めに帰すべき事

由による場合は、発注者に請求することができる。ただし、維持管理・運営開始の遅延

が法令変更又は不可抗力に起因する場合には、第 7章の規定に従う。 

2 第三者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務期間開始日に維持管理・運営

が開始されない場合は、発注者及び事業者は当該第三者への費用請求及び費用負担に関

し必要な事項を定めるため協議するものとする。 

 

第 3 章 設計業務 

 

（改修工事対象施設の設計） 

第 14 条 事業者は、本契約の他、募集要項等及び本条第 3 項に定める修繕・更新計画等に定

めるところに従い、自らの責任と費用負担において改修工事対象施設の設計業務を行

い、別紙 4 に定める設計図書等を作成・提出する。事業者は、設計業務に関する一切の

責任（設計上の不備及び瑕疵並びに事業者による設計の変更から発生する増加費用を含

む。）を負担する。 

2 事業者は、本契約の他、募集要項等に定めるところに従い、設計業務を実施する上で必

要となる本施設の修繕・更新の必要性の有無に関する調査を実施する。 

3 事業者は、前項に定める調査を基に、設計業務開始までに、改修工事対象施設の改修工

事の内容及び実施時期を示した修繕・更新計画を発注者に提出し、承諾を得る。事業者

は、当該計画に基づいて改修工事対象施設の設計業務を行う。 

4 事業者は、設計業務開始までに、設計業務の詳細及び対象工事の範囲について記載され

た設計業務計画書を発注者に提出し、承諾を得る。 

 

（第三者による実施） 

第 15 条 事業者は、改修工事の設計を●に委託し、又は請け負わせるものとし、事前に発注

者の承諾を得た場合を除き、●以外の第三者に本施設の設計の全部又は一部を実施させ

てはならない。 

2 設計業務の委託又は請負は、全て事業者の責任において行うものとし、設計企業その他
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本施設の設計に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事

業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。 

 

（基本設計の完了） 

第 16 条 事業者は、基本設計の完了後遅滞なく、発注者に基本設計図書を提出し、その承諾

を得る。基本設計の変更を行う場合も同様とする。 

2 発注者は、基本設計図書を事業者から受領したことを理由として、改修工事対象施設の

設計及び改修の全部又は一部について責任を負担するものではない。 

3 発注者は、提出された基本設計図書が本契約、基本協定、募集要項等、設計業務計画書

又は発注者と事業者との協議において合意された事項に従っていない、若しくは満たさ

ないと判断する場合には、かかる判断をした箇所及び理由を示して、事業者の負担にお

いて修正することを求めることができる。かかる修正の結果、改修工事の完了が遅延し

た場合、第 35条第 4項の規定を適用するものとする。 

4 事業者は、発注者からの前項の要求により又は自ら設計に不備・不具合等を発見したと

きは、自らの負担において速やかに基本設計図書の修正を行い、修正点について発注者

に報告し、その確認を受ける。設計の変更について不備・不具合等を発見した場合も同

様とする。 

5 事業者は、基本設計図書について、発注者から確認を得た後、実施設計を開始する。 

 

（実施設計の完了） 

第 17 条 事業者は、実施設計の完了後遅滞なく、発注者に実施設計図書を提出し、その承諾

を得る。実施設計の変更を行う場合も同様とする。 

2 発注者は、実施設計図書を事業者から受領したことを理由として、改修工事対象施設の

設計及び改修の全部又は一部について責任を負担するものではない。 

3 発注者は、提出された実施設計図書が本契約、基本協定、募集要項等、設計業務計画

書、基本設計図書又は発注者と事業者との協議において合意された事項に従っていな

い、若しくは満たさないと判断する場合には、かかる判断をした箇所及び理由を示し

て、事業者の負担において修正することを求めることができる。かかる修正の結果、改

修工事の完了が遅延した場合、第 35 条第 4項の規定を適用するものとする。 

4 事業者は、発注者からの前項の要求により又は自ら設計に不備・不具合等を発見したと

きは、自らの負担において速やかに実施設計図書の修正を行い、修正点について発注者

に報告し、その確認を受ける。設計の変更について不備・不具合等を発見した場合も同

様とする。 

 

（設計図書等の変更） 

第 18 条 発注者は、改修工事開始前及び改修工事中において必要があると認めるときは、事

業者に対して変更内容を記載した書面を交付して、改修工事対象施設の設計図書等の変

更を求めることができる。事業者は、発注者から当該書面を受領した後 14 日以内に、発
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注者に対してかかる設計図書等の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無

等の検討結果を記載した書面を提出しなければならない。 

2 発注者は、自らの要求に基づき改修工事対象施設の設計図書等を変更することにより、

事業者に合理的な増加費用が発生するときは、事業者との間で必要な措置を行うため協

議するものとする。ただし、発注者は、この場合において、特別の理由があるときは、

改修工事費等の増額又は費用の全部若しくは一部の負担に代えて設計図書等を変更する

ことができる。この場合において、設計図書等の変更の内容は、協議の上、これを定め

る。ただし、かかる協議が整わない場合には、発注者が合理的な変更内容を定め、事業

者に通知する。 

3 事業者は、発注者の承諾を得た場合を除き、設計図書等の変更を行うことはできない。 

4 事業者が発注者の承諾を得て、事業者の請求により設計図書等の変更を行う場合、当該

変更により事業者に増加費用が生じたときは、事業者がその増加費用を負担する。 

 

（法令変更等による設計図書等の変更） 

第 19 条 法令変更又は不可抗力により、改修工事対象施設に係る設計図書等の変更が必要と

なる場合、合理的な増加費用及び損害は、第 7章に従いその負担を定める。 

2 発注者が本事業の募集要項等において提供した改修工事対象施設に関する資料において

明示されていない又は資料の記載から合理的に推察できない本施設の瑕疵等に起因し

て、設計図書等を変更する必要性が生じた場合には、事業者は発注者に対し設計又は改

修工事の変更の承諾を求めることができる。また、かかる設計図書等の変更に起因して

事業者に増加費用が生じたときは、発注者及び事業者は必要な措置を行うため協議す

る。 

3 第 1 項又は第 2 項に基づく変更に起因して改修工事対象施設の改修の遅延が見込まれる

場合、発注者及び事業者は協議の上、改修予定日を変更することができる。 

 

（設計図書等の著作権） 

第 20 条 発注者は、設計図書等について、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有

し、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。 

2 前項の設計図書等が著作権法（昭和 45 年 5 月 6 日法律第 48 号）第 2 条第 1 項第 1 号に

定める著作物に該当する場合には、著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利

の帰属は、著作権法の定めるところによる。 

3 事業者は、発注者が当該設計図書等を次の各号に掲げるところにより利用をすることが

できるようにしなければならず、自ら又は著作権者（発注者を除く。以下、本条におい

て同じ。）をして著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し又は

行使させてはならない。 

一 成果物又は改修工事対象施設の内容を公表すること。 

二 改修工事対象施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、発注者及び発

注者の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をするこ
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と。 

三 改修工事対象施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 

四 改修工事対象施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り

壊すこと。 

4 事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾

を得た場合は、この限りでない。 

一 第 2 項の著作物に係る著作権の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させるこ

と。 

二 設計図書等及び改修工事対象施設の内容を公表すること。 

三 改修工事対象施設に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること。 

 

（著作権の侵害の防止） 

第 21 条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権を侵害する

ものではないことを発注者に対して保証する。 

2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権等を侵害し、第

三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、

事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。 

 

 （特許権等の使用） 

第 22 条 事業者は、特許権等の産業財産権の対象となっている技術等を使用するときは、そ

の使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 

第 4 章 改修工事 

 

第 1 節 総則 

 

（改修工事対象施設の改修） 

第 23 条 事業者は、第 14 条第 3 項の規定により発注者から承諾を得た修繕・更新計画の日程

に従い、改修工事を各改修工事期間内に完成の上、本章第 5 節の規定に基づいて改修工

事対象施設を発注者に引き渡す。発注者は、事業者から各改修工事対象施設の引き渡し

を受ける場合、設置管理許可書に基づき、事業者に対し各改修工事対象施設を占有及び

使用させる。 

2 改修工事対象施設の施工方法その他の改修工事のために必要な一切の手段は、事業者が

その責任において定める。 

3 事業者は、募集要項等に記載される法令等を遵守して、改修工事対象施設の改修工事を

施工する予定の者（改修工事実施予定者）を選定し、発注する。事業者は、改修工事実

施予定者との契約締結後速やかに、発注者に対して工事企業を報告し、承諾を得るもの

とする。また、配置予定技術者についても報告するものとする。 
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4 事業者は、本施設の改修工事を行った結果、発注者の所有物について、数量又は価値が

増減した場合（単なる減耗回復にとどまる工事は除く。）は、発注者に対して、当該工

事の配置図、建物図及び工事に要した金額に係る資料を提出することとし、その他発注

者から必要な書類及び手続き等の要請があった場合は協力するものとする。なお、上記

の配置図及び建物図については、設計図書等の既存資料で足りる場合はこれをもって上

記提出に代えることができるものとする。 

5 事業者は、改修工事期間中、自ら又は工事企業をして、別紙 5 に定めるとおり保険に加

入し、保険料を負担する。事業者は、かかる保険の証書又はこれに代わるものを直ちに

発注者に提示しなければならない。 

6 事業者は、維持管理・運営業務期間の初期に行う改修工事のうち、本施設の閉館が必要

となる改修工事については平成 28 年度中に着手し概ね 1 年以内を目途に完了するものと

する。また、以降の改修工事についても、要求水準書に従い、本施設の閉館を避ける又

は閉館するとしてもその期間を極力短縮するように配慮する。 

 

（第三者による実施） 

第 24 条 事業者は、改修工事の施工を工事企業に、工事監理業務を●にそれぞれ請け負わ

せ、又は委託するものとし、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、工事企業又は●以

外の第三者に本施設の改修工事の施工又は工事監理業務の全部又は一部を実施させては

ならない。 

2 改修工事の施工又は工事監理業務の請負又は委託は、全て事業者の責任において行うも

のとし、工事企業又は工事監理企業その他改修工事の施工又は工事監理に関して事業者

が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由と

みなして、事業者が責任を負うものとする。 

 

（施工計画書等） 

第 25 条 事業者は、設計図書に基づき、本施設に関し性能確保の方法を明記した施工計画書

を修繕・更新計画に従って発注者に提出し、その承諾を得る。 

2 事業者は、修繕・更新計画に従って詳細な工事工程表（月間工程表及び週間工程表）を

改修工事毎に作成し発注者に提出する。発注者に提出した工事工程表に変更が生じた場

合は速やかに発注者に通知し、承諾を得る。 

3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、発注者の要求があった際には速やかに開

示する。また、事業者は、改修工事完了時直ちに、当該改修工事に係る工事記録を発注

者に提出する。 

 

（事業者による工事監理者の設置） 

第 26 条 事業者は、●を自らの費用及び責任で建築基準法（昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201

号）第 5 条の 4 に規定する工事監理者として設置し、修繕・更新計画に記載された最初

に実施すべき改修工事開始日までに発注者に対して通知する。 
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2 事業者は、自ら又は●（若しくは発注者の承諾を得てこれに代わる者。以下同じ。）を

して、発注者に対して、毎月 1 回（ただし、当該日が発注者の休日（以下、「休日」と

いう。）にあたるときは、直後の休日でない日とする。）、改修工事につき定期的報告

を行わせることとする。また、発注者は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に

書面で改修工事に関する事前説明及び事後報告並びに工事現場での施工状況の説明等を

求め、又は事業者に対して工事監理者をして書面で改修工事に関する事前説明及び事後

報告並びに工事現場での施工状況の説明等を行わせるよう求めることができる。 

3 事業者は、自ら又は●（若しくは発注者の承諾を得てこれに代わる者。以下同じ。）を

して、発注者に対して完成確認報告を行わせることとする。 

4 工事監理者の設置は、全て事業者の責任と費用負担において行い、工事監理者の設置及

びその活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果の如何を問わず、事業

者がこれを負担する。 

 

（建設用地の管理） 

第 27 条 事業者は、事業者の責任と費用において工事現場における安全管理及び警備等を行

う。改修工事業務の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追

加の費用が発生した場合、当該追加費用は事業者が負担する。 

 

（改修に伴う各種調査） 

第 28 条 第 14 条第 2 項に定めるほか、事業者は、必要に応じて、改修工事のための測量、地

質調査及び本施設の躯体調査その他の調査を自らの責任と費用負担により行い、当該測

量、地質調査及び本施設の躯体調査の不備、誤謬等から発生する一切の責任を負担し、

かつ、これに起因する追加費用を負担する。また、事業者はかかる調査等を行う場合、

発注者に事前に連絡し、かつ、かかる調査等の結果について募集要項等の内容と齟齬が

ある場合には、自ら実施した調査結果に従い改修工事を行う。 

 

（本施設の改修に伴う近隣対策） 

第 29 条 事業者は、自らの責任及び費用において、本施設の改修工事業務に関して最大限の

努力をもって近隣対策を実施するものとし、かかる近隣対策の実施について、発注者は、

事業者に対して必要な協力を行うものとする。 

 

第 2 節 発注者による確認等 

 

（発注者による説明要求及び建設現場立ち会い） 

第 30 条 発注者は、改修工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請するこ

とができ、事業者は発注者の要請があった場合にはかかる報告を行わなければならな

い。また、発注者は、改修工事対象施設が設計図書に従い建設されていることを確認す

るために、改修工事対象施設の改修について、事業者に事前に通知した上で、事業者に
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対して中間確認を求めることができる。事業者は、かかる中間確認の実施について、発

注者に対して最大限の協力を行い、発注者に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行

わなければならない。 

2 発注者は、改修工事開始前及び改修工事中、随時、事業者に対して質問をし、改修工事

について説明を求めることができる。事業者は、発注者からかかる質問を受領した後発

注者の指定する期日までに、発注者に対して回答を行わなければならない。発注者は、

事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合、事業者に対してその対応について指

示を出すことができる。 

3 発注者は、改修工事期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、改修工

事に立ち会うことができる。 

4 中間確認又は立ち会いの結果、改修状況が設計図書及び事業計画書の内容から逸脱して

いることが判明した場合、発注者は、事業者に対してその是正を求めることができ、事

業者はこれに従わなければならない。 

5 事業者は、改修工事期間中において自ら行う、工事監理者が定める改修工事対象施設の

検査又は試験について、事前に発注者に対して通知する。発注者は、当該検査又は試験

に立ち会うことができる。 

6 発注者の事業者に対する説明の要求又は発注者の改修工事への立ち会いを理由として、

発注者は、改修工事対象施設の設計及び改修の全部又は一部について責任を負担するも

のではない。 

 

第 3 節 改修工事の中止 

 

（改修工事の中止） 

第 31 条 発注者は、必要と認めた場合には、事業者に対して改修工事の中止の内容を記載し

た書面を交付して、改修工事の全部又は一部の施工を、一時中止させることができる。 

2 発注者は、前項により改修工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、

必要と認めたときには、改修工事期間若しくは改修工事費等を変更し、又はかかる改修

工事の施工の一時中止が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、事業者が改

修工事の続行に備え工事現場を維持するための費用若しくは労働者、建設機械器具等を

保持するための費用その他の改修工事の施工の一時中止及びその続行に起因して合理的

な増加費用が必要となり、若しくは事業者が損害を被ったときは、事業者との間で必要

な措置を行うため協議するものとする。 

3 前項の場合を除き、法令変更又は不可抗力により、改修工事期間若しくは改修工事費等

を変更し、又はかかる改修工事の施工の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用

及び損害は、第 7章に従いその負担を定める。 
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第 4節 損害等の発生 

 

（改修工事中に第三者に生じた損害） 

第 32 条 事業者は、改修工事の施工について第三者に損害が発生した場合は、その損害を賠

償しなければならない。ただし、改修工事の施工に伴い事業者の善管注意義務違反がな

い場合で、発注者の提示条件、指示により第三者に損害が発生した場合は、事業者との

間で必要な措置を行うため協議するものとする（ただし、事業者がこれにより保険金を

受領した場合、当該保険金額相当額は損害の額から控除し、事業者は、受領した保険金

を第三者に対する補償に充てる。）。 

 

第 5 節 改修工事対象施設の完工及び引き渡し 

 

（事業者による完成検査） 

第 33条 事業者は、事業者の費用負担において改修工事対象施設の完成検査を行う。 

2 事業者は、発注者に対して、事業者が前項の完成検査を行う 7 日前までに、当該完成検

査を行う旨を記載した書面を提出する。 

3 事業者は、第 1 項の完成検査において、当該改修工事対象施設が本契約及び募集要項等

に規定された要求水準を充足しているか否かについて、発注者との協議で定める方法に

より検査する。 

 

（発注者による改修工事対象施設の完工確認及び完工確認通知の交付） 

第 34 条 前条の検査・運営準備が完了したことを受けて事業者から提出された完成届を発注

者が受領した場合、発注者は、当該改修工事対象施設が本契約及び募集要項等に規定さ

れた要求水準を充足し、業務を実際に実施しうる体制にあることを施工記録簿及び検収

実施結果報告書等により確認する。 

2 発注者は、完工確認の結果、不備が発見された場合、事業者に対して是正勧告を行うこ

とができる。 

3 完工確認の方法その他の詳細については協議で定める。 

4 発注者は、第 1 項による確認を行い、かつ、事業者が別紙 4 に記載される完成図書を発

注者に対して提出した後、事業者に対して完工確認通知書を交付する。 

5 事業者は、発注者の完工確認通知書を受領しなければ、当該改修工事対象施設のその後

の維持管理・運営業務を再開することができない。 

6 発注者による完工確認通知書の交付を理由として、発注者は改修工事対象施設の設計及

び改修の全部又は一部について責任を負担するものではない。 

 

（事業者による改修工事対象施設の引き渡し） 

第 35 条 事業者は、完工確認通知書の受領と同時に、別紙 6 の様式による目的物引渡書を発

注者に交付し、該当する本件引き渡し日において各改修工事対象施設の引き渡しを行
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う。 

2 法令変更又は不可抗力により、各改修工事の完了が各改修工事期間より遅延した場合、

合理的な増加費用及び損害は、第 7 章に従いその負担を定める。また、発注者及び事業

者は協議の上、改修予定日を変更することができる。 

3 発注者の指示により、各改修工事の完了が各改修工事期間より遅延した場合、事業者は

発注者に対し改修工事の変更の承諾を求めることができる。また、かかる改修工事の変

更に起因して事業者に増加費用が生じたときは、発注者及び事業者は必要な措置を行う

ため協議する。 

4 事業者の責めに帰すべき事由により、各改修工事の完了が各改修工事期間より遅延した

場合、事業者は、実際に各改修工事を完了し、その対象施設を発注者に引き渡した日ま

での期間（両端日を含む。）において、第 66 条に定める遅延利息の割合による金額に相

当する遅延損害金を遅延日数に応じて、日割り計算により支払うものとする。 

 

（改修工事対象施設の瑕疵担保） 

第 36 条 発注者は、改修工事対象施設の引き渡し後、改修工事対象施設又は改修工事対象施

設内に設置された機器・備品等に瑕疵が発見されたときは、事業者に対して、相当の期

間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補（備品については

交換を含む。以下同じ。）とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該

瑕疵が改修工事開始前から改修工事対象施設の躯体に存在していたこと及び第 28 条に基

づく事業者による躯体の調査によっても発見できなかったことを事業者が証明した場合

はこの限りではなく、発注者は、事業者との間で必要な措置を行うため協議した上で、

措置を決定する。 

2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 35 条に基づき改修工事対象施設の引

き渡しを受けた日から 2 年以内に行われなければならない。ただし、その瑕疵が事業者

の故意又は重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵

入を防止する部分について生じた場合には、当該請求を行うことができる期間は 10 年と

する。 

3 発注者は、改修工事対象施設の引き渡しを受ける際に、改修工事対象施設に瑕疵がある

ことを知った場合には、第 1 項の規定にかかわらず、直ちに、事業者にその旨を通知し

なければ、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵に関する損害賠償の請求をすることはできな

い。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでない。 

4 事業者は、工事企業をして、発注者に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなす

ことについて保証させるべく、かかる保証書を工事企業から徴求し発注者に提出する。

当該保証書の様式は、別紙 7に定める様式による。 

5 発注者は、改修工事対象施設又は改修工事対象施設内に設置された機器・備品等が瑕疵

により滅失又は毀損したときは、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を

発注者が知った日から 1年以内に第 1項の権利を行使しなければならない。 
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第 5章 維持管理・運営 

 

（維持管理・運営の実施） 

第 37 条 事業者は、維持管理・運営業務期間開始日から適切に本施設の維持管理・運営業務

を開始するものとする。事業者が実施する本施設に係る維持管理・運営業務については、

本契約の他、設置管理許可書、募集要項等及び業務計画書に定めるところに従うものとす

る。 

2 事業者は、維持管理・運営業務を実施するにあたり、発注者との間で連携を図るととも

に、発注者が依頼する調査や視察等に協力するものとする。 

3 発注者は、自らの要求に基づき維持管理・運営の内容を変更することにより、事業者に

合理的な増加費用が発生するときは、事業者との間で必要な措置を行うため協議するも

のとする。ただし、かかる協議が整わない場合には、発注者が合理的な変更内容を定

め、事業者に通知する。 

4 前項の場合を除き、事業者は、維持管理・運営業務に係る費用を全て負担するものとす

る。 

 

（第三者による実施） 

第 38 条 事業者は、維持管理業務を●に、運営業務を●にそれぞれ委託するものとし、事前

に発注者の承諾を得た場合を除き、●又は●以外の第三者に本施設の維持管理業務又は運

営業務の全部又は一部を実施させてはならない。 

2 維持管理業務又は運営業務の委託は、全て事業者の責任において行うものとし、維持管

理企業又は運営企業その他維持管理業務又は運営業務に関して事業者が使用する一切の

第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者

が責任を負うものとする。 

 

（近隣対策等） 

第 39 条 事業者は、自らの責任及び費用において、本施設の維持管理・運営業務に関して最

大限の努力をもって近隣対策を実施するものとし、かかる近隣対策の実施について、発注

者は、事業者に対して必要な協力を行うものとする。 

 

（維持管理・運営中に第三者に生じた損害） 

第 40 条 事業者は、維持管理・運営業務について第三者に損害が発生した場合は、その損害

を賠償しなければならない。ただし、維持管理・運営業務に伴い事業者の善管注意義務

違反がない場合で、発注者の提示条件、指示により第三者に損害が発生した場合は、事

業者との間で必要な措置を行うため協議するものとする（ただし、事業者がこれにより

保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は損害の額から控除し、事業者は、受領し

た保険金を第三者に対する補償に充てる。）。 
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（本契約、設置管理許可書及び募集要項等の変更並びに変更に伴う措置） 

第 41 条 発注者及び事業者は、利用者のニーズや社会情勢が変化し、又は法令等若しくは税

制度が変更、追加され、若しくは、災害等の不可抗力その他発注者及び事業者の責めに

帰すことができない事由が発生し業務内容等の変更が必要と判断した場合には、双方協

議の上、本契約、設置管理許可書及び募集要項等を変更することができるものとする。 

2 前項の場合のほか、発注者は、業務内容等の変更が必要と判断した場合には、事業者に

対し、本契約、設置管理許可書及び募集要項等の変更を求めることができるものとす

る。 

3 第 1 項に基づく変更の場合又は前項に基づく変更が発注者及び事業者の責めに帰すこと

のできない事由による場合で、当該変更に起因して事業者に損失が生じたときは、法令等

若しくは税制度の変更、追加により、損失が生じた場合を除き、発注者及び事業者は、第

三者への費用の請求及び費用負担に関し必要な事項を定めるため協議するものとする。 

4 第 1 項又は第 2 項に基づく変更が法令等若しくは税制度の変更、追加を起因とする場合

は、これにより生じた損失は事業者が負担するものとする。 

 

（維持管理・運営の中断の対応） 

第 42 条 発注者の責めに帰すべき事由により本施設の維持管理・運営の中断が余儀なくされ

た場合で、中断が長期間に及ぶ場合は、発注者及び事業者は、必要な事項に関して協議

するものとする。 

2 法令変更又は不可抗力により維持管理・運営の中断が必要となる場合、合理的な増加費

用及び損害は、第 7章に従いその負担を定める。 

3 第三者の責めに帰すべき事由により維持管理・運営の中断が余儀なくされた場合、発注

者及び事業者は、当該第三者への費用の請求及び費用負担に関し必要な事項を定めるた

め協議するものとする。 

 

（営業時間・利用料金） 

第 43 条 事業者は、本事業の実施にあたり、本施設の営業時間を定め、本施設の利用者から

各種利用料金を徴収することができるものとする。各種利用料金の詳細については事業計

画書で事業者が提案した内容に基づいて、発注者と協議し、その承諾を得るものとする。 

2 本施設の利用料金収入は、本契約、設置管理許可書及び募集要項等に別段の定めがある

場合を除き、全て事業者の収入とする。 

3 事業者は、利用者の受益に見合った適切な営業時間、利用料金を設定するものとし、営

業時間又は利用料金を変更する場合は、事前に発注者と協議し、その承諾を得るものと

する。 

 

（計算書類等の提出、確認及び是正勧告） 

第 44 条 事業者は、会社法第 435 条に定める計算書類等及びその附属明細書（以下、「計算

書類等」という。）を作成し、決算日から 90 日以内に、監査報告書とともに発注者に提
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出するものとする。計算書類等は、監査法人又は公認会計士による監査を経たものであ

ることを要する。 

2 発注者は、事業者が提出する前項の計算書類等及び発注者が必要に応じて実施するその

他の確認により、本施設の適切な維持管理・運営のために必要と認められる場合には、事

業者に対して財務状況についての是正勧告を行い、一定の期間を定めて是正計画書の提出

及び是正計画書に定められた是正対策の実施を求めるものとする。 

3 事業者は、前項に関し、是正対策の実施後、遅滞なく発注者に報告しなければならな

い。 

 

（モニタリングの実施） 

第 45 条 発注者は、自らの責任及び費用において、本施設の改修工事業務及び維持管理・運

営業務に関して、要求水準書に規定するサービスが提供されていることを確認するために

要求水準書及び業務計画書に記載のある項目について、別紙 8 の記載に従って、モニタリ

ングを実施するものとする。 

2 発注者は、前項に規定するモニタリングにおける説明要求、説明の実施及び立ち会いの

実施、是正の請求等を理由として本事業の実施の全部又は一部について責任を負担するも

のではない。 

 

（維持管理・運営に係る保険） 

第 46 条 事業者は、本施設の維持管理・運営にあたり、別紙 5 に規定する内容の保険を付保

するものとする。 

 

第 6 章 事業期間等及び契約の解除に関する事項 

 

（契約の効力発生及び事業期間等） 

第 47条 本契約は、本契約の締結日から適用されるものとする。 

2 事業期間のほか、本事業の日程については別紙 9に定めるとおりとする。 

 

（事業期間終了時の措置等） 

第 48 条 事業期間終了時における本施設に係る事業者の財産（本条第 5 項に定める生物資産

の引き渡しのほか、事業者が事業期間中に取得したものであって事業期間終了後の本施

設の管理運営の継続に必要な設備及び備品を含む。以下同じ。）の処分等については、

発注者及び事業者は、協議の上、措置を決定するものとする。 

2 事業者は、改修工事対象施設を発注者に対して引き渡すにあたっては、事業期間終了時

の 6 ヶ月前までに、要求水準書の規定に従い当該施設の状態について必要な情報提供を

行い、発注者による承諾を得なければならない。発注者は、引き渡し時の当該施設の状

態が満足できるものでない場合、事業者又は構成企業若しくは協力企業に対して、修繕

の実施を請求し、又は修繕の実施に代え損害賠償を請求することができるものとする。 
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3 改修工事対象施設について、引き渡し後 1 年以内に大規模修繕を必要とすることが判明

した場合には、発注者は、判明した日から 6 ヶ月以内に、事業者又は構成企業若しくは

協力企業に対して、大規模修繕の実施を請求し、又は大規模修繕の実施に代え損害賠償

を請求することができるものとする。 

4 事業者は、構成企業及び協力企業をして、自ら前項の大規模修繕を行い又は必要となる

負担を補償する旨の保証書を別途事業期間の終了時までに、発注者に提出させるものと

する。 

5 発注者及び事業者は、事業期間終了に伴う生物資産等の引き渡しが適切に行われるべ

く、発注者の合理的な要求に基づき事前に誠実かつ継続的に協議するものとする。 

6 前項の協議においては、以下の事項について協議することとする。 

一 事業期間終了後の本施設の管理運営の継続に必要な生物資産等の範囲 

二 生物資産等の譲渡価格 

三 抵当権等の権利義務の解除に関する扱い 

四 維持管理・運営業務に関する記録、要領、取り決め等の扱い 

五 その他の本事業終了に伴い必要となる一切の事項 

7 事業者は、改修工事対象施設に係る引き渡しとともに、本事業に係る業務を発注者又は

発注者が指定する第三者に適切に引き継ぐものとする。 

 

（事業者による協力） 

第 49 条 事業者は、事業期間終了後において、本施設を継続して管理運営できるよう、適宜

本施設の維持管理・運営に関する記録、要領、取り決めその他資料を発注者又は発注者が

指定する第三者に提供するほか、積極的に引き継ぎに協力するものとする。 

 

（事業者の債務不履行時の措置） 

第 50 条 発注者は、以下の場合には、事業者に通知し、本契約を解除することができるもの

とする。 

一 事業者が、本契約、設置管理許可書、募集要項等及び業務計画書に規定される事業者

の義務に違反した場合、又は治癒が可能であり、発注者が相当の期間をもってその是

正を求めたにもかかわらず、当該義務違反が治癒されなかった場合 

二 事業者に法令等の不遵守があった場合、又は治癒が可能であり、発注者が相当の期間

をもってその是正を求めたにもかかわらず、当該義務違反が治癒されなかった場合 

三 事業者の財務状況が著しく悪化し、本事業の継続が困難と認められる場合 

四 事業者が、本施設全体又は一部の維持管理・運営を放棄したと認められる場合 

五 事業者が第 44 条に定める計算書類等及び監査報告書又は第 45 条に定めるモニタリン

グで提出することとされる各種報告書に著しい虚偽の記載を行った場合 

六 第 44 条に定める財務状況についての是正勧告後、定められた期間内に事業者が是正

計画を提出若しくは是正計画に定められた是正策を実施しなかった場合（提出された

是正計画が著しく不合理であった場合も含む。） 
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七 第 61 条及び第 68 条に定める表明保証事由の重大な事項につき虚偽であったことが判

明した場合 

八 構成企業又は協力企業に基本協定書第 7条第 4項各号のいずれかの事由が生じた場合 

九 平成 29 年度以降の改修工事により、本施設の閉館期間が長期に及んだ場合 

十 前各号に掲げるもののほか、事業者が解散決議をし、又は事業者に破産手続、民事再

生手続若しくは会社更生手続等の倒産手続が申し立てられる等、事業者が本事業を行

うことが不適当又は本事業の存続が困難であると認められる場合 

2 前項に基づき発注者が本契約を解除した場合、事業者は 47,000,000 円を違約金として支

払うものとするほか、契約の解除に伴って発注者に生じた増加費用（当該違約金の額を超

過する額に限る。）を賠償する義務を負うものとする。この場合、発注者は本施設に係る

事業者の財産（生物資産等を含むがこれに限られない。）を発注者の指定する第三者に譲

渡させることができるものとし、譲渡に係る価格は、維持管理・運営業務期間で均等償却

した場合の本契約解除時点における価格（ただし、財産の価値を勘案して明らかに不適切

であると発注者が認めた場合には発注者及び事業者が協議の上、決定するものとする。）

とする。前項に基づき発注者が本契約を解除した場合、設置管理許可書も終了するものと

する。 

3 第 1 項各号のいずれかに該当する場合、発注者は、本契約を解除する代わりに、事業者

の株式全てを、発注者の指定する第三者に譲渡させることができ、事業者は事業者の株主

をしてかかる譲渡を履行させるものとする。譲渡に係る価格は、発注者側の公認会計士、

不動産鑑定士等の専門家（以下、「評価専門家」という。）及び事業者側の評価専門家並

びに発注者と事業者が同意する評価専門家の協議により合意した算定方法に基づいて算定

する等公平な手続きにより決定するものとする。 

4 本条に基づく本契約の解除の効果は常に全体に及ぶものとし、本契約の一部だけを解除

することはできないものとする。 

 

（解除に必要な措置等） 

第 51 条 前条に基づき発注者が本契約を解除する前提として必要な手続を実施する場合、発

注者は、解除までの一定期間の暫定的な措置として、事業者に対し前条第 1 項各号の解

除事由を明示した通知をすることにより、本施設の維持管理・運営を事業者の代わりに

実施することができるものとし、事業者はかかる発注者による維持管理・運営の実施に

協力するものとする。なお、この場合、財産の所有関係は変更しないものとし、第 43 条

の規定にかかわらず、発注者が維持管理・運営を実施する解除の対象となる本施設の利

用料金は発注者の収入とすることができるものとする。 

2 前項の場合、発注者は、解除の対象となる本施設の維持管理・運営を自ら又は第三者に

委託して実施するものとし、発注者又は委託を受けた第三者は、事業者が単独で所有する

財産を含め解除の対象となる本施設の財産全体を無償で使用できるものとする。 

3 前項の維持管理・運営の実施に要する費用は、発注者が負担するものとする。 
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（発注者の債務不履行時の措置） 

第 52 条 発注者が本契約、基本協定書、設置管理許可書、募集要項等に規定される発注者の

義務に違反し、かかる義務違反により本事業の存続が困難であると認められる場合に

は、事業者は発注者に通知し、本契約を解除することができるものとする。 

2 事業者は、前項の規定に基づき本契約を解除した場合において、損害があるときは、そ

の損害の賠償を発注者に請求することができる。この場合、事業者は、財産処分について

発注者の承諾を得るものとし、譲渡等に係る価格は、維持管理・運営業務期間で均等償却

した場合の本契約解除時点における価格（ただし、財産の価値を勘案して明らかに不適切

であると発注者が認めた場合には発注者及び事業者が協議の上、決定するものとする。）

とする。前項に基づき事業者が本契約を解除した場合、設置管理許可書も終了するものと

する。 

3 本条に基づく本契約の解除の効果は常に全体に及ぶものとし、本契約の一部だけを解除

することはできないものとする。 

 

（発注者の任意による解除） 

第 53 条 本事業を継続する必要がなくなったと客観的に認められる場合、又はその他発注者

が必要と認める場合には、発注者は 6 ヶ月以上前に事業者に通知することにより、本契

約を解除することができるものとする。 

2 事業者は、前項の規定に基づき本契約を解除した場合において、損害があるときは、そ

の損害の賠償を発注者に請求することができる。この場合、事業者は、財産処分について

発注者の承諾を得るものとし、譲渡等に係る価格は、維持管理・運営業務期間で均等償却

した場合の本契約解除時点における価格（ただし、財産の価値を勘案して明らかに不適切

であると発注者が認めた場合には発注者及び事業者が協議の上、決定するものとする。）

とする。前項に基づき発注者が本契約を解除した場合、設置管理許可書も終了するものと

する。 

 3 本条に基づく本契約の解除の効果は常に全体に及ぶものとし、本契約の一部だけを解除

することはできないものとする。 

 

（合意解除） 

第 54条 発注者及び事業者は、合意により本契約を解除することができるものとする。 

2 前項に基づき発注者及び事業者が本契約を解除した場合、相手方に対する補償等必要な

事項については、発注者及び事業者が協議の上決定するものとする。この場合、発注者は

本施設に係る事業者の財産（生物資産等を含むがこれに限られない。）を発注者の指定す

る第三者に譲渡させることができるものとし、譲渡に係る価格は、維持管理・運営業務期

間で均等償却した場合の本契約解除時点における価格（ただし、財産の価値を勘案して明

らかに不適切であると発注者が認めた場合には発注者及び事業者が協議の上、決定するも

のとする。）とする。前項に基づき発注者及び事業者が本契約を解除した場合、設置管理

許可書も終了するものとする。 
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3 本条に基づく本契約の解除の効果は常に全体に及ぶものとし、本契約の一部だけを解除

することはできないものとする。 

 

（保全義務） 

第 55 条 事業者は、第 50 条第 1 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1 項、第 54 条第 1 項、第 57

条第 4 項及び第 58 条第 4 項に基づき本契約が解除された場合には、新たな事業者が運営

を開始するまでの間、構成企業及び協力企業をして本施設のほか生物が良好な状態を維

持できるよう必要な維持保全を行うための協力をするものとする。事業者は構成企業及

び協力企業をして、これらの対応を行うことを誓約する旨の保証書を契約締結後速やか

に発注者に提出させるものとする。 

 

（本契約の終了事由） 

第 56条 本契約は以下の場合に終了するものとする。 

一 事業期間が終了した場合 

二 本契約に基づき本契約が解除された場合 

 

第 7 章 法令変更、不可抗力等 

 

（法令等の変更） 

第 57 条 法令等若しくは税制度の変更、追加により生じる本事業の費用の増加又は収入の減

少は、事業者が負担するものとする。 

2 本契約締結日以降、法令変更により本事業の遂行が困難となった場合、事業者は、その

内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに発注者に対し通知しなければならない。 

3 前項の通知があった場合、発注者及び事業者は、当該通知の内容について確認し、法令

変更であると認められたときは、対応方針について協議するものとする。 

4 前項の措置を講じてもなお、本契約締結後に発生した法令変更により、本事業の継続が

不能となったときは、発注者及び事業者は、協議の上、本契約を解除することができる。 

5 前項に基づき発注者が本契約を解除した場合、発注者は契約の解除に伴って生じた事業

者の損失を賠償する義務等一切の補償義務を負わないものとする。この場合、発注者は本

施設に係る事業者の財産（生物資産等を含むがこれに限られない。）を発注者の指定する

第三者に譲渡させることができるものとし、譲渡に係る価格は、維持管理・運営業務期間

で均等償却した場合の本契約解除時点における価格（ただし、財産の価値を勘案して明ら

かに不適切であると発注者が認めた場合には発注者及び事業者が協議の上、決定するもの

とする。）とする。 

6 前項のほか、発注者及び事業者は、別段の定めがある場合を除き、前項の解除により生

じた増加費用及び損害を相互に請求できないものとする。 
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（不可抗力による措置） 

第 58 条 不可抗力により事業者に増加費用及び損害が生じるときは、事業者が当該増加費用

及び損害を負担するものとする。 

2 本契約締結日以降、不可抗力により本事業の遂行が困難となった場合、事業者は、その

内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに発注者に対し通知しなければならない。 

3 前項の通知があった場合、発注者及び事業者は、当該通知の内容について確認し、不可

抗力であると発注者が認めたときは、対応方針について協議するものとする。 

4 前項の措置を講じてもなお、本契約締結後に発生した不可抗力により、本事業の継続が

不能となったときは、発注者及び事業者は、協議の上、本契約を解除することができるも

のとし、その際の処理については前条第 5項及び第 6項の規定を適用する。 

 

（政策変更） 

第 59 条 発注者の政策変更により生じる本事業の費用の増加又は収入の減少については、事

業者との間で必要な措置を行うため協議するものとする。ただし、かかる協議が整わない

場合には、発注者が合理的な変更内容を定め、事業者に通知する。 

 

第 8 章 金融機関等による保証、表明保証及び誓約 

 

（履行保証及び金融機関等による保証） 

第 60 条 発注者は、事業契約に基づいて事業者が実施する業務の履行を確保するため、各

大規模修繕ごとに以下のいずれかの方法による事業契約の保証を求める。契約保証金の

額、保証金額又は保険金額は各大規模修繕及びそれに係る設計費、工事監理費に相当する

額の 100 分の 10 以上とし、該当する年度に措置を行うものとする。また事業者は、対象

工事の契約の事前に発注者と協議し確認を得るものとする。 

一  会計法（昭和 22 年 3 月 31 日法律第 35 号、以下「会計法」という｡）第 29 条の 9 第

1項の例による契約保証金の納付 

二  会計法第 29 条の 9 第 2 項の例による契約保証金の納付に代わる有価証券その他の担

保の提供 

１）契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供 

２）債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は国が確実と認める金融

機関の保証 

三 発注者又は事業者を被保険者とする履行保証保険の付保 

事業者は、事業契約締結後、各大規模修繕実施前に当該保険証券の写しを発注者に提出

するものとする。なお、事業者を被保険者とする履行保証保険が改修工事にあたる者に

よって締結される場合には、その保険金請求権に、事業契約に定める違約金支払債務を被

保険債務とする質権を発注者のために設定するものとする。 

2 事業者は、第 50 条第 2 項の違約金の支払を担保するため、事業期間中、事業者の負担に

より、発注者が確実と認める金融機関等による保証を発注者に対して提出するものとす
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る。 

 

（事業者による事実の表明保証及び誓約） 

第 61 条 事業者は、本契約締結日において、発注者に対して次の各号の事実を表明し、保証

する。 

一 事業者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社である

こと 

二 事業者は、本契約を締結し、履行する完全な能力を有し、本契約上の事業者の義務

は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、発注者は事業者に対して執行可能である

こと 

三 事業者が本契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令等及び事業者の

定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践

していること 

四 事業者の知る限りにおいて、本事業を実施するために必要な事業者の能力又は本契約

上の義務を履行するために必要な事業者の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請

求、仲裁又は調査は、事業者に対して係属しておらず、その見込みもないこと 

五 事業者の定款の目的が本事業の遂行に限定されていること 

六 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、事業者に対して適用される法令等に

違反せず、事業者が当事者であり若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違

反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと 

2 事業者は、発注者に対し、発注者の事前の承諾なく以下の事項を行わないことを誓約す

る。 

一 合併、株式交換・移転、会社分割、営業譲渡その他会社の組織の変更 

二 株式、新株予約権及び新株予約権付社債の発行 

三 定款記載の目的の変更 

四 事業者の株式の譲渡承認請求に関し、取締役会で承認させること 

 

第 9 章 雑則 

 

（権利義務の譲渡等） 

第 62 条 事業者は、事前に発注者の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位及び

本契約により生じる権利を第三者に譲渡又は担保に供することその他一切の処分を行っ

てはならず、かつ、本契約上の地位及び本契約により生じる義務を第三者に継承させて

はならない。 

2 発注者は、事業者の本契約上の地位及び本契約により生じる権利に事業者が金融機関等

（本事業に融資する金融機関等に限る。）のために担保権を設定する場合、合理的な理

由なく、承諾を拒絶、留保又は遅延してはならない。 

3 発注者は、事業者に対し、発注者を担保権者として、事業者の生物資産等に担保権を設
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定させることができる。 

 

（金融機関等との協定締結） 

第 63 条 発注者は、事業者が本事業に融資を行う金融機関等との間で協議を行い、本事業の

適切な管理監督のために必要な事項を定める協定を締結することができるものとする。 

 

（公租公課） 

第 64 条 事業者は、本事業の遂行に関連して賦課される公租公課について、自らの責任にお

いてこれを負担するものとする。 

 

（事業者の兼業禁止） 

第 65 条 事業者は、本事業以外の事業を行ってはならない。ただし、あらかじめ発注者の承

諾を得た場合はこの限りでない。 

 

（遅延利息） 

第 66 条 事業者が本契約に定める発注者への支払義務を遅延した場合には、未払額につき履

行すべき日（本条において「履行期日」という。）の翌日（同日を含む。）から当該金

銭債務の支払が完了した日（同日を含む。）までの期間の日数に応じ、履行期日におけ

る発注者の債権に関する遅延利息の率（昭和 32 年大蔵省告示第 8 号）を乗じて計算した

額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

（事業年度） 

第 67条 本事業における事業年度は、毎年 4月 1日から翌年 3月 31日までとする。 

 

（反社会勢力） 

第 68 条 事業者は、自己、その役員及び従業員が以下に該当しないことを本契約締結日にお

いて表明し、保証する。 

一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年 5 月 15 日法律第 77 号。

以下「暴力団対策法」という。）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）であると認められるもの 

二 暴力団（暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力

団員が経営に実質的に関与していると認められるもの 

三 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるもの 

四 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるい

は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの 

五 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの 

六 その他上記一ないし五に準ずるもの 
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2  事業者は、自己が前項各号に定める者とならないことを誓約する。 

 

（著作権の帰属等） 

第 69 条 本事業に関し、事業者から提出される書面等については、その著作権は事業者に帰

属し、発注者は、事業者に事前に通知することにより、本事業の実施に必要な限りにお

いて無償にてこれを利用することができるものとする。 

 

（第三者の権利の行使） 

第 70 条 事業者は、本事業に関し、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法

令に基づいて保護される第三者の権利を行使する場合は、その使用に関する責任を負

う。 

 

（秘密保持） 

第 71 条 発注者及び事業者は、本契約の内容、本契約に関する協議の内容並びに本事業に関

して本契約の相手方当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点に

おいて秘密として管理されているものにつき、本契約の相手方当事者の事前の同意を得

ずして第三者に漏らしてはならず、かつ本契約の目的以外の目的には使用しないものと

する。ただし、発注者若しくは事業者が、司法手続若しくは法令等に基づき開示する場

合、又は発注者若しくは事業者が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事

業に融資を行う金融機関等に対し本契約と同等の秘密保持義務を課して開示する場合は

この限りでない。 

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。 

一 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本契約上の義務違反

によることなく公知となった情報 

二 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報 

三 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 

 

（個人情報保護） 

第 72 条 発注者及び事業者は、個人情報保護法（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）を遵守

し、本事業に関して知り得た個人情報を適正に取り扱い、個人情報の漏えい、滅失及び

毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないも

のとする。 

 

（端数処理） 

第 73 条 本契約の規定に基づく金額の計算の結果、1 円未満の端数があるときは、その端数

額は切り捨てるものとする。 
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（準拠法及び管轄裁判所） 

第 74 条 本契約には、日本国の法令が適用され、日本国の法令に準拠して解釈されるものと

する。本契約に関して生じた紛争の一切については、福岡地方裁判所をもって第一審の

専属的合意管轄とする。 

 

（本施設に関係する事項についての協議） 

第 75 条 本契約締結後、本事業に関係して協議すべき事項が生じた場合には、その都度、発

注者及び事業者が誠実に協議の上定めるものとする。 

2 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、その都度、発注者及び事業者が協

議して定めるものとする。 

 

（本契約の変更） 

第 76 条 本契約（別紙を含む。）の変更は、発注者及び事業者の書面による合意によらない

限り、効力を生じないものとする。 

 

（以下余白） 
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 以上を証するため、本契約書 2 通を作成し、発注者及び事業者は、それぞれ記名押印の上、

各 1通を保有する。 

 

 

平成 27 年●月●日 

 

 

発注者：九州地方整備局 

 

 

事業者：●● 
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別紙 1 定義集 

（第 2条関係） 

 

本契約において、次の各号に定める用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 「維持管理・運営業務期間」とは、第 47 条第 2 項及び別紙 9 に定める事業者によ

る本施設の維持管理・運営の期間をいう。 

(2) 「維持管理・運営業務」とは、本事業の業務として事業者が実施することとして

募集要項等に規定された、以下に規定する本施設の維持管理、運営業務をいう。 

 ア 維持管理業務 

 イ 運営業務 

(3) 「会社法」とは、会社法（平成 17年 7月 26 日法律第 86 号）をいう。 

(4) 「改修工事期間」とは、第 47 条第 2 項及び別紙 9 に定める事業者による本施設の

維持管理・運営業務期間のうち、改修工事業務が行われる期間をいう。 

(5) 「改修工事実施予定者」とは、事業者が発注する改修工事の実施予定者で、事業

者との工事契約締結前の者をいう。 

(6) 「改修工事対象施設」とは、本施設のうち、事業者が改修工事業務により改修工

事を行う施設及びその設備をいう。 

(7) 「各業務」とは、本事業に係る各業務である設計業務、改修工事業務、工事監理

業務、維持管理業務及び運営業務をいう。 

(8) 「機構」とは、独立行政法人都市再生機構をいう。 

(9) 「基本協定書」とは、発注者並びに構成企業及び協力企業が平成 27 年●月●日付

で締結した「海の中道海浜公園海洋生態科学館改修・運営事業 基本協定書」を

いう。 

(10) 「基本設計図書」とは、別紙 4に記載の基本設計に係る図書をいう。 

(11) 「業務計画書」とは、第 12 条第 2 項に定めるところにより、事業者が、維持管

理・運営業務期間開始前に作成し発注者に提出する事業期間全体の計画及び各年

度開始前に作成し発注者に提出する当該年度の計画をいう。 

(12) 「現事業者」とは、本契約締結日現在において本施設の維持管理及び運営に係る

業務を実施している株式会社海の中道海洋生態科学館をいう。 

(13) 「協力企業」とは、事業者から直接、本事業に関する各業務を受託又は請け負う

企業で、事業者に出資しない者をいう。 

(14) 「工事企業」とは、事業者が改修工事業務を発注した契約相手方をいう。 

(15) 「工事工程表」とは、第 25 条第 2 項に定めるところにより、事業者が、改修工事

の工程を示して作成する工程表であり、発注者に提出し、承諾を得たものをい

う。 

(16) 「構成企業」とは、事業者から直接、本事業に関する各業務を受託又は請け負う

企業で、事業者に出資する者をいう。 
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(17) 「事業期間」とは、第 47条第 2項及び別紙 9に定める本事業の期間をいう。 

(18) 「事業計画書」とは、構成企業及び協力企業が、本事業に関する募集手続におい

て国に提出した本事業の実施に関する提案書類一式（本契約締結日までに修正が

なされた場合は当該変更後のもの。）をいう。 

(19) 「実施設計図書」とは、別紙 4に記載の実施設計に係る図書をいう。 

(20) 「修繕・更新計画」とは、第 14 条第 3 項に定めるところにより、事業者が、改修

工事対象施設の改修工事の内容及び実施時期を示して作成する修繕・更新計画で

あり、発注者に提出し、承諾を得たものをいう。 

(21) 「準備期間」とは、第 47 条第 2 項及び別紙 9 に定める事業者による本施設の維持

管理・運営にあたって現事業者及び機構から必要な業務引き継ぎを実施する期間

をいう。 

(22) 「生物資産等」とは、現事業者が所有し本施設において展示・飼育されている水

生生物及びこれらの飼育に必要とされる資産の総称をいう。 

(23) 「生物資産等売買契約」とは、現事業者が所有する生物資産等に関する、現事業

者と事業者の間で平成●年●月を目途として締結される予定の売買契約をいう。 

(24) 「施工計画書」とは、第 25 条第 1 項に定めるところにより、事業者が、改修工事

の具体的内容、工事工程表、性能確保の方法等を示して作成する計画書であり、

発注者に提出し、承諾を得たものをいう。 

(25) 「設計業務計画書」とは、第 14 条第 4 項に定めるところにより、事業者が、設計

業務の詳細（準拠基準、作業体制、工程等）及び対象工事の範囲を示して作成す

る設計業務の計画書であり、発注者に提出し、承諾を得たものをいう。 

(26) 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。 

(27) 「設計図書等」とは、別紙 4 に記載される設計業務及び改修工事業務に関する一

切の書類をいう。 

(28) 「設置管理許可書」とは、都市公園法第 5 条の規定及び募集要項等に基づき、発

注者が事業者に対して交付する予定の、本事業の対象となる本施設の管理運営の

方法等に関する事項を定めた許可書をいう。 

(29) 「大規模修繕」とは、要求水準書において必須事項として求める修繕・更新、及

び設計企業による設計が必要となる修繕・更新をいう。 

(30) 「都市公園法」とは、都市公園法（昭和 31年 4月 20 日法律第 79 号）をいう。 

(31) 「都市公園法施行令」とは、都市公園法施行令（昭和 31 年 9 月 11 日政令第 290

号）をいう。 

(32) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災

その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象（ただし、募集要

項等又は設計図書等に基準を定めたものにあっては、これを超えるものに限

る。）のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、発注者及び事業者のい

ずれの責めにも帰さないものをいう。 

(33) 「法令等」とは、本事業を実施する上で事業者が遵守すべき法令・基準及び留意
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すべき計画等をいう。 

(34) 「募集要項」とは、発注者が本事業に関する募集手続において公表又は配布した

一切の資料（募集要項、要求水準書、事業者選定基準及び様式集を含むがこれら

に限られない。）並びに当該資料に係る質問回答をいう。 

(35) 「募集要項等」とは、募集要項及び事業計画書をいう。なお、募集要項と事業計

画書の内容に矛盾又は齟齬がある場合、原則として募集要項の内容が優先する

が、事業計画書が募集要項よりも厳格な又は望ましい水準を規定している場合

は、事業計画書の内容が優先するものとする。 

(36) 「本施設」とは、本事業の対象施設となる海の中道海浜公園海洋生態科学館をい

う。 

(37) 「要求水準書」とは、発注者が平成 26 年 12 月 11 日に公表した、「海の中道海浜

公園海洋生態科学館改修・運営事業 要求水準書」及び当該資料に係る質問回答

をいう。 

(38) 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（平成 11年 7月 30 日法律第 117 号）をいう。 
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別紙 2 本事業の概要 

（第 6条関係） 

【提案された事業計画書に従い作成する】 
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別紙 3 本施設の設置管理許可書（案） 

（第 12 条第 5項関係） 

 

国 九 整 都 住 第 ○ 号 

平成○○年○月○○日 

○○○○○○○ 

代表 ○○ ○○ 殿 

 

九州地方整備局長         

                         ○○ ○○ 

 

 

海の中道海浜公園の公園施設（海洋生態科学館）の設置及び管理について 

 

 

海の中道海浜公園海洋生態科学館改修・運営事業の契約締結により、平成○年○月○日

付けで、㈱○○会社 代表者○○により申請のあった標記については、都市公園法第５条

第２項の規定に基づき、下記の条件を付して許可します。 

 

記 

 

１．この許可を受けたもの（以下、「許可受者」という。）が管理する公園施設（以下、

「公園施設」という。）は、以下のとおりとする。 

公園施設の名称 区  分 公園施設の種類 

海洋生態科学館 
国が設置し、許可受者が管理する公

園施設 
教養施設 

海洋生態科学館 

駐車場 

国が設置し、許可受者が管理する公園

施設 
便益施設 

 

２．公園施設の設置期間 

（１）公園施設の設置及び管理の期間は以下のとおりとする。 

平成２８年４月１日から平成３８年３月３１日まで（１０年間） 

なお、別件「海の中道海浜公園海洋生態科学館改修・運営事業」の契約期間であ

る、平成２８年４月１日から平成４８年３月３１日の期間内においては、本許可の

期間が終了した翌日から最大１０年の期間更新ができる。 
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（２）許可受者は、管理の期間を更新しようとするときは、変更予定日の２ヶ月前まで

に、九州地方整備局長（以下、「局長」という。）に申請を行い、変更予定日まで

に許可を受けなければならない。 

 

３．公園施設の設置の場所 

平成○年○月○日付け許可申請書のとおりとする。 

 

４．公園施設の内容 

平成○年○月○日付け許可申請書のとおりとする。 

 

５．公園施設の管理の方法 

（１）公園施設の管理運営 

１）管理運営の方法 

①許可受者は、公園施設の設置目的を踏まえ、管理運営要領（以下、「要領」とい

う。）及び安全衛生管理計画書に基づき、常に良好な状態で管理運営を行うもの

とする。 

②許可受者は、公園施設の詳細な内容について、管理運営要領及び安全衛生管理計

画書を定めるものとし、これを定めるとき又は変更しようとするときは、事前に

書面をもって九州地方整備局国営海の中道海浜公園事務所長（以下、「事務所

長」という。）に協議をするものとする。 

③事務所長は、許可受者に対して、公園管理上必要な指示を出すことができる。 

２）使用料 

①都市公園法施行令第２０条第１項に基づく公園施設の使用料（以下、「使用料」

という。）は、以下に示す年度毎の使用料に消費税額を合算した額とする。 

［年度毎の使用料］￥１６，７８３，０００（消費税及び地方消費税抜き） 

②当局歳入徴収官が発行する納入告知書により納入期限までに納入しなければなら

ない。なお、納入期限までに使用料を支払わないときは、その翌日から納入日ま

での日数に応じ年５．００パーセントの割合で計算した金額を延滞金として支払

わなければならない。 

③使用料の対象となる管理の期間途中において、許可が取り消された場合には、未

経過部分の使用料を許可受者に返還する。 

３）経費の負担等 

       施設管理運営のために必要とする経費（光熱水費等）は、許可受者の負担とす

る。 

    ４）報告等 

①許可受者は、この許可に基づく権利を譲渡することはできない。 

②許可受者は、公園施設について申請書に記載の公園施設の構造や外観の変更に

伴う修繕及び模様替え等を行おうとするときは、都市公園法第５条第１項の規

定に基づき、事前に書面をもって局長に変更申請を行い、許可を受けるものと

する。ただし、公園施設の構造や外観の変更が伴わない軽微なものについては
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事務所長に届出を行うものとする。 

    ③許可受者は、事故等の不測の事態が生じた場合は、速やかに事務所長に報告し

なければならない。 

    ④許可受者は、公園施設の管理運営について、許可受者以外のものに管理運営を

行わせるときは、その契約締結後、その契約書の写しを事務所長に届出を行う

ものとする。 

    ⑤局長が必要と認めるときは、公園施設について実地調査し、又は報告を求める

ことができる。 

   

（２）公園施設の公開日時 

平成○年○月○日付け許可申請書のとおりとし、詳細については要領に定めるも

のとする。 

  

（３）公園施設の利用料金 

平成○年○月○日付け許可申請書のとおりとし、詳細については要領に定めるも

のとする。 

 

６．工事の実施方法 

  工事を実施する際は、事務所長と密接な連絡調整を行うこと。 

 

７．都市公園の復旧方法 

    許可受者は、この許可を取り消されたとき、又は許可した期間が終了したときは、原

状回復の方法について局長の指示に従わなければならない。 

 

８．その他 

 （１）公園施設の設置及び管理にあたっては、これが公園内に位置することに鑑み、周

囲の環境に十分配慮したものとする。 

（２）許可受者は自らの責めに帰すべき事由により発生した損害について、一切の責任

を負うこととする。 

 （３）許可受者は、本文中に基づく局長への申請は、事務所長を経由して行うものとす

る。 
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別紙 4 提出書類 

（第 3条第 5項、第 12条第 2項、第 14条、第 25条、第 26条第 2項、 

第 34 条、第 44条第 1項及び第 45条第 1項関係） 

 

1．業務計画書（事業期間全体及び各年度） 

2．修繕・更新計画 

3．設計業務計画書 

4．基本設計図書 

・基本設計図 

・設計説明書 

提出書類は上記のほか、「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することの

できる報酬の基準」（平成 21 年 1 月 7 日国土交通省告示第 15 号）に準拠して、発注者

が指示する書類とする。 

5．実施設計図書 

・実施設計図 

・設計内訳書 

・設計計算書 

提出書類は上記のほか、「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することの

できる報酬の基準」に準拠して、発注者が指示する書類とする。 

6．施工計画書 

7．工事工程表（月間及び週間） 

8．完成図書 

 ・竣工図 

 ・各種検査書類 

 ・納品書類 

9．工事記録 

10．工事監理業務報告書（業務月報） 

11. 緊急時対応計画書 

12．モニタリング関連書類 

 ・モニタリング実施計画書 

 ・月次報告書、半期報告書、年次報告書 

・事業者の計算書類等、監査報告書 
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別紙 5 事業者が付保する保険 

（第 23 条第 5項関係） 

 

事業者は、本契約第 23 条第 5 項の定めるところにより、事業者の責任と費用負担によ

り以下の条件を充足する保険（または類似の機能を有する保証、共済等を含む。）を付保

するものとする。ただし、以下の保険条件は必要最小限度の条件であり、事業者の判断に

基づき更に担保範囲の広い補償内容の条件とするほか、事業者が事業計画書で提案するそ

の他の保険（または類似の機能を有する保証、共済等を含む。）を付保することを妨げる

ものではない。 

 

１． 改修工事期間の保険 

事業者は以下の要件を満たす建設工事保険及び第三者賠償責任保険に加入しその保険料

を負担しなければならない。 

保険契約者：事業者又は改修工事業務の業務受託者 

改修場所：福岡県福岡市東区西戸崎 18-28 

 

（１）建設工事保険 

保険契約者 ：事業者又は改修工事業務の業務受託者 

被保険者  ：発注者、事業者、改修工事業務の業務受託者及びその全ての下請負

業者とする。 

保険の対象 ：本施設の改修工事 

保険期間  ：上記工事実施中の全期間を対象とする 

保険金額  ：改修工事費 

補償する損害：水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害 

 

（２）第三者賠償責任保険 

保険契約者 ：事業者又は改修工事業務の業務受託者 

被保険者  ：発注者、事業者、改修工事業務の業務受託者及びその全ての下請負

業者とする。なお、交叉責任担保特約を付帯すること。 

保険の対象 ：本施設の改修工事 

保険期間  ：上記工事実施中の全期間を対象とする 

てん補限度額：対人 1億円／1名、10億円／1事故以上 

対物 1 億円／1事故以上 

補償する損害：改修工事に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発生したこと

による法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 

免責金額  ：5 万円／1事故以下 

 

事業者又は改修工事業務の業務受託者は、上記の保険契約を締結したときは、その保
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険証券又は付保証明書その他付保を証明する文書を遅滞なく発注者に提示するものとす

る。事業者又は業務受託者は、発注者の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約

をすることができない。事業者又は改修工事業務の業務受託者は、業務遂行上における

人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う

一切の費用を負担するものとする。 

 

２． 維持管理・運営業務期間の保険 

事業者は以下の要件を満たす第三者賠償責任保険及び施設賠償責任保険に加入し、その

保険料を負担しなければならない。 

 

（１）第三者賠償責任保険 

保険契約者 ：事業者又は維持管理・運営業務の業務受託者 

被保険者  ：発注者、事業者、維持・管理運営業務の業務受託者及びその全ての

下請負業者とする。なお、交叉責任担保特約を付帯すること。 

保険の対象 ：本事業の契約対象となっている全ての施設 

保険期間  ：維持管理・運営業務開始日から事業期間終了日まで 

てん補限度額：対人 1億円／1名、10億円／1事故以上 

対物 1 億円／1事故以上 

補償する損害：維持管理・運営業務に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発

生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被

る損害 

免責金額  ：5 万円／1事故以下 

 

（２）施設賠償責任保険 

保険契約者 ：事業者又は維持管理・運営業務の業務受託者 

被保険者  ：発注者、事業者、維持管理・運営業務の業務受託者及びその全ての

下請負業者とする。 

保険の対象 ：本事業の契約対象となっている全ての施設を対象 

保険期間  ：維持管理・運営業務期間開始日から事業期間終了日まで 

てん補限度額：対人 1 億円／1 名、事故 10 億円／1 事故、対物 1 億円／1 事故以上

とする。 

補償する損害：本施設（エレベータ含む。）の所有､使用又は管理に起因して、第

三者（国職員、施設利用者、通行者、近隣居住者を含む。）の身体

障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負

担することによって被る損害 

免責金額  ：5 万円／1事故以下 

 

※上記保険以外の保険の付保については、事業者提案とする。 
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別紙 6 目的物引渡書 

（第 35 条第 1項関係） 

 

様式－○ 

平成  年  月  日 
 
 
 

契約の担当官 
 
                     殿 
 
 
                       受 注 者  住 所 
 
                               氏 名                印 
 
 
 

引 渡 書 
 
 
 
 
 
 

事  業  名 
 
 
 
 
 

上記工事の完成検査合格の通知を受けたので引渡します。 
 
 

 
 本工事の引き渡しを受けましたので報告 

します。 
 
 

平成  年  月  日 
 

事
務
所
長
印 

 
 

 
印 
 
 
 

 
 
 



 37

別紙 7 瑕疵修補及び損害賠償保証書 

（第 36 条第 4項関係） 

 

〔工事企業〕（以下、「保証人」という。）は、海の中道海浜公園海洋生態科学館改修・

運営事業（以下、「本事業」という。）に関連して、事業者が国土交通省九州地方整備局

（以下、「発注者」という。）との間で締結した平成 27 年●月●日付事業契約書（以

下、「本契約」という。）に基づいて、事業者が発注者に対して負担する以下の第 1 条の

債務（以下、「主債務」という。）につき事業者と連帯して保証する（以下、「本保証」

という。）。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場

合を除き、本契約において定められる用語と同様の意味を有するものとする。 

 

第 1 条（保証） 

 保証人は、本契約第 36条第 4項に基づく事業者の発注者に対する債務を保証する。 

 

第 2 条（通知義務） 

 発注者は、本保証の提出日以降において本契約又は主債務の内容に変更が生じたことを

知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の

内容は、発注者による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。 

 

第 3 条（保証債務の履行の請求） 

1 発注者は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、発注者が定

めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。 

2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求に係る保証債務

の履行を開始しなければならない。発注者及び保証人は、本項に規定する保証債務の履

行期限を、別途協議の上、決定するものとする。 

3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、

当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行

を完了しなければならない。 

 

第 4 条（求償権の行使） 

 保証人は、本契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づ

く保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができな

い。ただし、発注者及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。 

 

第 5 条（終了及び解約） 

1 保証人は、本保証を解約することができない。 

2 本保証は、本契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとす

る。 
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第 6 条（管轄裁判所） 

 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、福岡地方裁判所をもって第一審の専属

的合意管轄とする。 

 

 

 以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を発注者に提出

し、1部を自ら保有する。 

 

平成●年●月●日 

 

保証人：●● 
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別紙 8 モニタリング及びモニタリング違約金等の基準と方法 

（第 45 条関係） 

 

１． 維持管理・運営業務期間中の要求水準不適合に対する措置 

発注者はモニタリングにより、事業者が本契約に定められた業務を確実に遂行している

かを確認する。モニタリングの結果、事業者の業務内容が本契約、要求水準書、事業提案

に示す内容（以下、本別紙において「要求水準書等」という。）を満足していないと発注

者が判断した場合、以下に示す手続きに従い、是正勧告、モニタリング違約金の請求等の

措置を取るものとする。 
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モニタリングの流れ

（是正が確認されない場合） 

（是正が確認されない場合） 

モニタリングの実施 

半期モニタリング 

随時モニタリング 

財務モニタリング 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ違約金支払い措置なし 

（要求水準書等を満足している場合） 

（是正が確認された場合） 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ違約金支払い請求 

（是正が確認された場合） 

（是正が確認されない場合） 

（要求水準書等の未達の場合） 

本契約の解除 

（10 点以上） （9 点以下） 

是正計画書の確認 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ違約金支払い措置なし 随時モニタリングの実施 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ違約金支払い措置

なし 

（必要に応じて） 

（是正が確認されない 

場合等） 

（ペナルティポイントが 
著しく累積した場合） 

ペナルティポイントの累計 

是正勧告（２回目） 

是正計画書の確認 

ペナルティポイント加算（１回目） 

ペナルティポイント加算（２回目） 

随時モニタリングの実施 

是正勧告（１回目） 

半期の到来 

業務担当企業の変更 

（是正見込みが 

ない場合） 

※是正勧告からペナルティポイント

の加算までの措置の頻度は、発注

者が合理的に決定する。 
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２． モニタリングの方法 
（１）モニタリング実施計画書の作成 

事業者は、契約締結後、維持管理・運営業務開始日の 90 日前までに、以下の項目の詳

細について発注者と協議し、モニタリング実施計画書を作成する。作成にあたっては、

その内容について発注者に承諾を得る。 

① モニタリング時期 

② モニタリング内容 

③ モニタリング組織 

④ モニタリング手続 

⑤ モニタリング様式 

 

（２）モニタリングの方法と費用負担 

① 提出書類 

（ア）日報の作成及び保管 

事業者は、日報を作成及び保管すること。発注者は必要に応じて日報を確認し、

各業務の遂行状況を確認・評価できるものとする。 

（イ）月次報告書、半期報告書、年次報告書の提出 

事業者は、発注者が定期モニタリングを行うための月次報告書を当該月終了後

14 日以内、半期報告書を当該半期終了後 14 日以内、年次報告書を当該年度終了後

14 日以内に発注者へ提出する。 

（ウ）財務書類の提出 

事業者は、第 44 条に規定する計算書類等及び監査報告書を決算日から 90 日以内

に発注者へ提出する。 

 

② モニタリングの方法 

（ア）定期モニタリングの実施（半期） 

発注者は、事業者が提出した半期報告書を受理した後 30 日以内に半期報告書等

に基づき定期モニタリングを行い、事業者が提供する業務の実施状況を確認・評価

し、その結果を事業者に通知する。 

（イ）随時モニタリングの実施 

発注者は、必要に応じて随時、施設巡回、業務監視及び事業者に対する説明要求

等を行い、各業務の遂行状況を直接確認・評価し、その結果を事業者に通知する。 
（ウ）財務モニタリングの実施 

発注者は、事業者が提出した財務書類を受理した後 14 日以内に財務モニタリン

グを行い、事業者の財務業況を確認・評価し、その結果を事業者に通知する。 

 
③ モニタリング費用の負担 

モニタリングの実施に係る発注者の人件費等は、発注者の負担とする。ただし、
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モニタリングにおいて設備状況の確認をする場合等に、事業者に起因する費用が発

生する場合は、事業者の負担とする。 

 

３． 要求水準等の不適合に対する措置 
（１）是正勧告（１回目） 

発注者は、事業者の業務において要求水準等への不適合が発生した場合、速やかに当

該業務の是正を行うよう、事業者に対して書面により是正勧告を行うものとする。事業

者は、発注者から是正勧告を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について発注者

と協議を行うとともに、是正対策、是正期限、再発防止策等を記載した是正計画書を発

注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。 

 

（２）是正の確認（１回目の随時モニタリング） 

発注者は、事業者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時モニタリン

グを行い、是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認する。 

是正が確認されない場合、ペナルティポイントの加算を行う。なお、ペナルティポイ

ントの基準は下表のとおりである。 

 

ペナルティポイントの基準 

項目 加算ポイント 内容 

重大な要求水準未達 10 点 

施設を利用する上で重大な支障となる事象 

（施設機能に重大な支障をきたすなど、要求水

準未達の状態が生じ、サービス水準が著しく低

下した状態） 

軽微な要求水準未達 2 点 
施設を利用する上で軽微な支障となる事象 

（日常業務における要求水準未達の状態） 

 
（３）是正勧告（２回目以降） 

上記（２）におけるモニタリングの結果、是正計画書に沿った期間・内容による是正

が認められないと発注者が判断した場合、発注者は 2 回目の是正勧告を行い、上記

（１）と同様の手続きを経る。3回目以降の是正勧告についても同様とする。 

 

（４）是正の確認（２回目以降の随時モニタリング） 

発注者は、上記（３）の後、事業者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、

随時モニタリングを行い、是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認する。 

是正が確認されない場合、ペナルティポイントの加算を行う。3 回目以降の随時モニ

タリングについても同様とする。なお、ペナルティポイントの基準は（２）のとおりで

ある。 

 

（５）モニタリング違約金支払い請求 

上記（２）又は（４）における各随時モニタリング後、定期モニタリングの対象とな

る半期が経過した時点で発注者はペナルティポイントの累計を行い、累計ペナルティポ
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イントに対応するモニタリング違約金割合に当該年度の維持管理・運営費（修繕・更新

費及びその償却に係る費用、SPC 運営に係る費用を除く全ての費用）を乗じた額を、モ

ニタリング違約金として事業者に請求する。モニタリング違約金の請求は当該年度終了

後に行う。ただし、半期ごとの累計ペナルティポイントが 9 点以下の場合には違約金の

請求は行わない。 

ペナルティポイントのレベルの具体的判断は発注者が適宜行う。また、半期ごとに累

計されたペナルティポイントは、翌半期に繰り越されることはない。ペナルティポイン

トに応じたモニタリング違約金割合及びモニタリング違約金額は下表のとおりとする。 

 

ペナルティポイントに応じたモニタリング違約金割合及びモニタリング違約金額 

累計ペナルティポイント（Ｘ） 当該半期の違約金割合 違約金額 

１～9点 0％ 0円 

10～19点 0.1 Ｘ（％） 
当該年度の維持管理・運営費の

1～2％未満 

20～29点 0.2 Ｘ（％） 
当該年度の維持管理・運営費の

4～6％未満 

30点～ 10％ 
当該年度の維持管理・運営費の

10％ 

 

（６）モニタリング違約金の支払い 

上記（５）の請求に基づきモニタリング違約金額が確定した後、事業者は請求のあっ

た日から 30 日以内にモニタリング違約金を支払う。 

 

（７）業務担当企業の変更 

上記（２）又は（４）における各随時モニタリングにおいて是正計画書に沿った期

間・内容による是正が認められない場合、あるいは（５）のモニタリング違約金支払い

請求後に発注者において当該業務担当企業の変更が必要と判断した場合には、発注者は

当該業務を担当する維持管理企業又は運営企業の変更を事業者に要求することができる。 

 

（８）本契約の解除 

発注者は、次のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。 

① 上記（７）の措置を取った後、一定の期間を経ても是正効果が認められないと判

断し、発注者が契約の継続を希望しない場合 

② モニタリング違約金の支払いに係る事業者のペナルティポイントが著しく蓄積し

た場合 

③ 事業者が、上記（７）の措置を求められているにもかかわらず、当該維持管理業

務を担当する維持管理企業又は運営業務を担当する運営企業を 30 日以内に選定

し、その詳細を発注者に提出しない場合 

④ 事業者への是正勧告にもかかわらず、発注者が是正の見込みが全く認められない

と判断した場合 
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（９）やむを得ない事由による場合の措置 

次に該当する場合にはペナルティポイントは発生しないものとする。 

① やむを得ない事由により当該状況が発生した場合で、事前に事業者より発注者に

対して連絡があり、発注者がこれを認めた場合 

② 発注者が事業者の責めに帰さない事由と認めた場合 
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別紙 9 本日程表 

（第 47 条関係） 

 

１．本契約締結日 平成 27 年●月●日 

２．事業期間 本契約締結日から平成 48年 3月 31 日 

３．準備期間 本契約締結日から平成 28年 3月 31 日 

４．初期改修工事期間 平成●年●月●日～平成●年●月●日 

５．維持管理・運営業務期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 48年 3月 31 日 

６．本契約終了日 平成 48 年 3 月 31 日 

 

 


