

公 表 日
令和 年 月 日

## 随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	令和4年度本明川ダムBIM/CIM検討業務
業務概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 長崎河川国道事務所長 金井 仁志 長崎市宿町316-1
契約年月日	令和 4年 5月11日
契約業者名	(株) ニュージェック
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東2-14-1
契約金額	14,960,000円(税込み)
予定価格	15,004,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
業務場所	長崎県諫早市富川町外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間(自)	令和 4年 5月12日
履行期間(至)	令和 5年 2月28日
備考	入札情報サービス(PPI) ( <a href="http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx">http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx</a> ) にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

## 契約理由書

1. 業務件名 令和4年度本明川ダムBIM/CIM検討業務
2. 履行場所 長崎県諫早市富川町外
3. 契約の相手方 住所：福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目14番1号  
会社名：株式会社ニュージェック九州支店  
電話：(092)402-0251
4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び  
予算決算及び会計令第102条の4第三号
5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

- 1) 当該業務の目的

本業務は、本明川ダム建設事業の円滑な進捗及び将来の効率的な維持管理を図るため、設計段階における統合モデルを構築し、事業進捗及び維持管理の効率化へ向けた検討を行うものである。

- 2) 業務の内容

本業務は、計画準備、BIM/CIMモデル作成・更新、施工ステップモデル構築、BIM/CIM活用計画検討、BIM/CIM実施報告書等の作成、BIM/CIMモデルの照査、報告書作成、打合せを行う業務である。

- 3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低111者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を22者が入手（ダウンロード）し、2者から参加表明書が提出され、2者が参加資格を有していた。

参加資格を有する参加表明書提出者のうち2者を技術提案書の提出者として選定し、2者から技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマに係る技術力を備えていると判断された。

「実施方針・実施フロー等」及び評価テーマ「各段階（施工・維持管理）にCIMモデルを引き継ぐ際の留意すべき点」に対する技術提案について、優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記業者と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

長崎河川国道事務所 開発調査課長