

公 表 日
令和 年 月 日

## 随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	国道327号諸塚村松の平地区（その2）応急復旧工事
工事概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 延岡河川国道事務所長 麻生 宏斉 宮崎県延岡市大貫町1-2889
契約年月日	令和 4年10月20日
契約業者名	旭建設（株）
契約業者の住所	宮崎県日向市向江町1-200
契約金額	152,878,000円（税込み）
予定価格	152,889,000円（税込み）
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
工事場所	宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山松の平
工種区分	一般土木工事
工事期間（自）	令和 4年10月20日
工事期間（至）	令和 5年 3月31日
備考	入札情報サービス（PPI） ( <a href="https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx">https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx</a> ) にアクセスし、発注機関及び工事名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。

## 随意契約理由書

1. 工事名：国道 3 2 7 号諸塚村松の平地区（その 2）応急復旧工事
2. 履行場所：宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山松の平
3. 随意契約の相手方 名称：旭建設（株）  
住所：883-0051 宮崎県日向市向江町 1 - 2 0 0  
電話：0982-52-1234
4. 随意契約適用法令  
会計方法第 29 条の 3 第 4 項及び予算決算及び会計令第 1 0 2 条の 4 第 3 号
5. 当該工事の目的・内容及び随意契約に付する理由

(ア) 当該工事の目的

本工事は、令和 4 年 9 月 18 日台風 14 号により宮崎県管理区間である国道 327 号諸塚村松の平地区において道路崩落が発生したものである。

本応急復旧には高度な技術力を要することから、令和 4 年 10 月 18 日付け宮崎県より国に対し、権限代行による応急復旧の要望がなされ、高度な技術力を有することから道路法第 1 3 条に元つき、延岡河川国道事務所では応急復旧工事を行う事となり、延岡河川国道事務所災害対策支部より災害箇所の災害応急復旧工事の要請を行うものである。

(イ) 当該工事の内容

本工事は、延岡河川国道事務所災害対策支部より、上記位置の災害復旧工事の要請を行うものである。

(ウ) 随意契約に付する理由

当該区間の応急復旧を実施するためには、高度な技術力、緊急かつ速やかに対策を実施するために、国道 3 2 7 号諸塚村松の平地区地区において応急復旧工事を実施する必要がある。

こうした応急復旧工事の対応を円滑に行うため、また、宮崎県からの要望による権限代行による応急復旧工事であることから、宮崎県と社団法人宮崎県建設業協会と締結されてる「大規模災害時における応急対策業務に関する基本協定書」に基づき、上記業者に対して、諸塚村松の平地区において応急復旧工事を要請するものである。

以上により、旭建設（株）を相手方として随意契約を締結するものである。

(随意契約理由書作成者)

工務第二課長