

随意契約結果書

物品等の名称及び数量	令和6年度一般国道201号八木山バイパス土工及びトンネル工改良・更新事業
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	支出負担行為担当官 九州地方整備局長 森田 康夫 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎7階
契約締結日	令和6年7月1日
契約の相手方の氏名及び住所	西日本高速道路(株)九州支社
契約金額 (消費税及び地方消費税含む)	¥997,370,440-
予定価格 (消費税及び地方消費税含む)	¥0-
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
備考	

随意契約理由書

1. 件 名：一般国道201号八木山バイパス土工及びトンネル工改良・更新事業
2. 施 工 箇 所：八木山バイパス 自) 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗
至) 福岡県飯塚市内住
自) 福岡県飯塚市内住
至) 福岡県飯塚市内住
3. 随意契約の相手方：西日本高速道路株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅東 3-13-15
4. 随意契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号
5. 随意契約に付する理由

- 1) 随意契約に付する理由

本協定は、一般国道201号八木山バイパス土工及びトンネル工改良・更新事業を行うものである。

西日本高速道路株式会社（以下、NEXCO）による4車線工事にむけた中央分離帯等の施工が進められており、交通規制や施工ヤードが国が施行するI期線工事と重複することから、NEXCOに委託することで工事が輻輳せず施工効率化・安全性向上・交通規制期間の短縮が図られる。

また、国で施行する上層路盤・下層路盤・管路埋設についても、基層・表層と一体的に施工することで工事が輻輳せず施工効率化・安全性向上が図られる。

以上のことから、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号により、NEXCOと随意契約を行うものである。

（随意契約理由書作成者）

道路部 道路工事課長