工事名: 中川原放流警報表示設備設置工事

令和元年度11月21日付公告しました上記工事について、下記のとおり入札公告を修正いたします。

入札公告

修正箇所	現行	修正後
1 工事概要	1. (4) 工期	1. (4) 工期
(4)	契約締結の翌日から令和2年8月7日まで	本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者 確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事
		完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を
		締結するまでの間に、別途配布する工期通知書により、工事の始期及び終期を通知する
		こと。
		工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しな
		い。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物
		の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責
		により行うものとする。
		全体工期:契約締結日の翌日から令和2年8月7日まで
	2. (5)	2. (5)
2 競争参加資格	右、なお、以下の文を追加する。	なお、本工事は、受注者が工事の始期と終期を設定することができる工事であり、契
(5)		約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しな
		い。