

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 巨瀬川改修施工計画検討業務
履行場所	筑後川水系巨瀬川

2. 業務内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課
2) 履行期間	240 日間 自 令和 6年 4月 4日 至 令和 6年11月29日
3) 設計説明	本業務は、巨瀬川緊急治水対策事業の円滑な実施に向けて、巨瀬川直轄管理区間（巨瀬川0k-10k）の過年度の工事实施状況および設計成果を整理し、実現可能な柔軟性の高い全体事業実施計画を立案することを目的とし、あわせて必要となる修正設計および関係機関協議資料作成、地形測量を実施するものである。
4) 業務内容	数量総括表及び特記仕様書のとおり

積算内訳書

業務名	令和6年度 巨瀬川改修施工計画検討業務			業種	測量業務
	項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
	地形測量	式	1	2,160,263	
	作業計画	式	1	36,120	
	作業計画	式	1	36,120	作業計画 1 業務
	現地測量	式	1	516,533	
	現地測量	式	1	516,533	現地測量 (0.007)1 (km2)式
	路線測量	式	1	447,510	
	路線測量	式	1	447,510	作業計画 1 業務 現地踏査 0.3 km 横断測量 0.3 km
	UAVによる写真撮影	式	1	1,160,100	
	UAVによる写真撮影	式	1	1,160,100	UAVによる写真撮影 0.45 km2
	直接経費	式	1	75,124	
	直接経費	式	1	75,124	
	旅費交通費	式	1	11,124	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
	電子成果品作成費	式	1	64,000	電子成果品作成費 1 式
	直接測量費	式	1	2,235,387	

積算内訳書

業務名	令和6年度 巨瀬川改修施工計画検討業務			業種	測量業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	間接測量費
間接測量費	式	1	1,734,613	細別内訳	
諸経費	式	1	1,734,613		
測量業務価格	式	1	3,970,000		
改修施工計画検討及び修正設計	式	1	10,776,708		
改修施工計画検討及び修正設計	式	1	10,776,708		
改修施工計画検討及び修正設計	式	1	10,776,708	計画準備	1 式
				資料收取整理	1 式
				現地調査	1 式
				巨瀬川改修施工計画検討	1 式
				既往設計成果の修正設計	1 式
				環境保全に係る検討	1 式
				事業実施効果検討	1 式
				関係機関協議資料作成	1 式
共通	式	1	718,700		
共通（設計業務）	式	1	718,700		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度 巨瀬川改修施工計画検討業務			業種	設計業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	共通
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	530,089		
直接経費	式	1	530,089		
旅費交通費	式	1	71,089	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	459,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	12,025,497		
その他原価	式	1	6,076,487		
一般管理費等	式	1	9,738,016		
業務価格	式	1	27,840,000		
業務価格	式	1	31,810,000		