

積算内訳書

1. 業務名

業務名	新仲哀トンネル施工計画検討外設計業務
履行場所	福岡県田川郡香春町大字鏡山～京都郡みやこ町勝山松田

2. 業務内容

1) 事務所名	北九州国道事務所 計画第二課		
2) 履行期間	139 日間	自 令和 6年11月 7日	至 令和 7年 3月25日
3) 設計説明	本業務は、国道201号において、新仲哀トンネル（下り線）の施工計画の立案、トンネル拡幅詳細設計を行い、事業の推進を図るものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」および「特記仕様書」のとおり。		

積算内訳書

業務名	新仲哀トンネル施工計画検討外設計業務			業 種	設計業務
				項 目	トンネル施工方法検討・設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
トンネル施工方法検討・設計	式	1	10,439,237		
トンネル施工方法検討・設計	式	1	10,439,237		
トンネル拡幅詳細設計	式	1	10,439,237	トンネル拡幅詳細設計	1 式
共通	式	1	787,400		
共通（設計業務）	式	1	787,400		
打合せ等	式	1	507,000	打合せ	1 式
その他	式	1	153,200	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	3 回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	526,052		
直接経費	式	1	526,052		
旅費交通費	式	1	70,052	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	456,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	11,752,689		
その他原価	式	1	5,987,796		
一般管理費等	式	1	9,549,515		

積算内訳書

業務名	新仲哀トンネル施工計画検討外設計業務				業 種	設計業務
					項 目	業務価格
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
業務価格		式	1	27,290,000		