

積算内訳書

1. 業務名

業務名	武雄管内河川管理施設操作システム高度化検討業務
履行場所	武雄河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	武雄河川事務所 管理課		
2) 履行期間	263 日間	自 令和 6年 6月11日	至 令和 7年 2月28日
3) 設計説明	本業務は、洪水・高潮の水害から公共の安全を保持することを目的に、武雄河川事務所管内の排水機場、水門及び樋門の河川管理施設を対象に、洪水時操作の信頼性及び関係者への操作情報の伝達体制を強化するため、操作システムの高度化を検討するものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり		

積算内訳書

業務名	武雄管内河川管理施設操作システム高度化検討業務			業 種	設計業務
				項 目	河川管理施設操作高度化検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川管理施設操作高度化検討	式	1	7,089,600		
河川管理施設操作高度化検討	式	1	7,089,600		
河川管理施設操作高度化検討	式	1	7,089,600	計画準備	1 式
				資料収集整理	1 式
				施設操作における現状分析	1 式
				河川管理施設操作システムの基本方針の検討	1 式
				牛津川遊水地の施設操作システム検討	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	422,500		
共通（調査・計画業務）	式	1	422,500		
打合せ等	式	1	422,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	262,930		
直接経費	式	1	262,930		
旅費交通費	式	1	111,930	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	151,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	7,775,030		

積算内訳書

業務名	武雄管内河川管理施設操作システム高度化検討業務			業 種	設計業務
				項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他原価		式	1	4,045,265	
一般管理費等		式	1	6,359,705	
業務価格		式	1	18,180,000	