

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度今泉地区建物等事前調査(その3)業務
履行場所	熊本県八代市坂本町地内

2. 業務内容

1) 事務所名

2) 履行期間 令和6年4月19日～令和6年8月30日 134日間

3) 設計説明

本業務は、球磨川水系緊急治水プロジェクトに基づき八代復興事務所が施工する、今泉地区下流の築堤護岸事業に伴い必要な工事着手前における建物等事前調査業務を委託するものである。

4) 業務内容

数量総括表のとおり

積算内訳書

業務名	令和6年度今泉地区建物等事前調査（その3）業務				業種	補償コンサルタント業務
					項目	用地調査等業務
費目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
直接原価			6,053,092			
直接人件費計			5,557,890			
人件費			5,557,890			
当初打合せ（測量外）	回	1	84,500			
中間打合せ（測量外）	回	1	84,500			
成果品納入時打合せ（測量外）	回	1	84,500			
作業計画書の作成（測量外）	業務	1	46,284			
現地踏査（工損）	業務	1	55,614			
木造建物A（工損・事前）	棟	2	426,432	70以上130未満		
木造建物A（工損・事前）	棟	3	829,800	130以上200未満		
木造建物A（工損・事前）	棟	1	382,972	200以上300未満		
木造建物A（工損・事前）	棟	1	511,118	300以上450未満		
木造建物C（工損・事前）	棟	2	240,320	70未満		
木造特殊建物（工損・事前）	棟	1	131,376	50未満		

費目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
非木造建物イ（工損・事前）	棟	1	224,168	200未満
非木造建物ハ（工損・事前）	棟	7	1,045,030	200未満
工作物（工損・事前）	箇所	2	234,324	100以上300未満
工作物（工損・事前）	箇所	4	838,504	300以上630未満
工作物（工損・事前）	箇所	1	338,448	630以上1300未満
直接経費			495,202	
材料費	式	1	389,047	
旅費・交通費	式	1	106,155	
間接原価			2,992,923	
その他原価	式	1	2,992,923	
一般管理費等			4,863,985	
一般管理費等	式	1	4,863,985	
業務価格			13,910,000	