

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度大分川・大野川浸水想定区域図検討業務
履行場所	大分川・大野川流域

2. 業務内容

1) 事務所名

2) 履行期間

191 日間	自 令和 6年 8月20日
	至 令和 7年 2月26日

3) 設計説明

本業務は、水防法第14条及び同施行規則第1条、第2条により令和5年12月22日付け変更大野川水系河川整備基本方針による基本高水の見直し及び現状の河道整備状況、沿川の土地利用状況等を踏まえた洪水浸水想定区域図の見直し及び大分川水系七瀬川直轄管理区間において、最新のR5河道測量断面を用いた洪水浸水想定区域図の見直しを行うものである。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり。

積算内訳書

業務名	令和6年度大分川・大野川浸水想定区域図検討業務			業 種	設計業務
				項 目	河川調査・計画
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川調査・計画	式	1	8,979,500		
浸水想定区域図検討	式	1	8,979,500		
浸水想定区域図検討	式	1	8,979,500	計画準備	1 式
				資料収集整理	1 式
				対象外力の設定	1 式
				浸水解析モデルの更新	1 式
				浸水解析	1 式
				家屋倒壊等氾濫想定区域の更新検討	1 式
				既往浸水想定区域との比較検討	1 式
				洪水浸水想定区域図の更新	1 式
				多段階浸水想定図及び水害リスクマップ（外水）の更新	1 式
				電子データの作成	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	422,500		
共通（調査・計画業務）	式	1	422,500		
打合せ等	式	1	422,500	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度大分川・大野川浸水想定区域図検討業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接経費		式	1	304,089	
直接経費		式	1	304,089	
旅費交通費		式	1	140,089	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	164,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	9,706,089	
その他原価		式	1	5,062,977	
一般管理費等		式	1	7,950,934	
業務価格		式	1	22,720,000	