

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 竹田阿蘇道路地質リスク調査検討業務
履行場所	大分県竹田市会々～大分県竹田市荻町木下

2. 業務内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 工務課		
2) 履行期間	203 日間	自 令和 6年 6月 8日	至 令和 6年12月27日
3) 設計説明	本業務は、竹田阿蘇道路の整備において、地質地盤特性に適した地質リスク対応方針を検討するものである。		
4) 業務内容	別紙、「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和6年度 竹田阿蘇道路地質リスク調査検討業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査	式	1	8,987,400		
直接業務費	式	1	8,987,400		
業務計画	式	1	258,500	業務計画	1 式
地質リスク調査検討	式	1	8,345,100	資料収集整理及び現地踏査	1 式
				地質リスクの抽出・特定	1 式
				地質リスクの分析・評価	1 式
				地質リスク対応方針の検討	1 式
				リスク管理表の作成	1 式
				合同調整会議	1 式
				有識者ヒアリング	1 式
					1 式
					1 式
報告書作成	式	1	383,800	報告書作成	1 式
共通	式	1	345,800		
共通	式	1	345,800		
打合せ等	式	1	345,800	打合せ	1 式
直接経費	式	1	415,620		
直接経費	式	1	415,620		

積算内訳書

業務名	令和6年度 竹田阿蘇道路地質リスク調査検討業務			業 種	地質調査
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
旅費交通費		式	1	56,620	旅費（率計上・宿泊無） 1式
電子成果品作成費		式	1	359,000	電子成果品作成費(軟弱地盤技術解析) 1式
直接原価（その他原価除く）		式	1	9,748,820	
その他原価		式	1	5,025,928	
一般管理費等		式	1	7,955,252	
解析等調査業務費		式	1	22,730,000	