

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6・7年度川内川水系河川整備計画検討業務
履行場所	川内川河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	川内川河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	514 日間	自 令和 6年 7月24日	至 令和 7年12月19日
3) 設計説明	本業務は、川内川水系河川整備計画の変更に向けた整備計画目標流量の検討、整備計画メニューの検討等の諸検討を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「特記仕様書」及び「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和6・7年度川内川水系河川整備計画検討業務			業 種	設計業務
				項 目	河川整備計画検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川整備計画検討	式	1	16,693,200		
河川整備計画検討	式	1	16,693,200		
計画準備	式	1	250,700	計画準備	1 式
				資料収集整理	1 式
河川整備計画目標検討	式	1	1,680,200	河川整備基本方針改定に関する治水 計画検討	1 式
				整備計画目標流量の検討	1 式
整備計画メニューの検討	式	1	3,793,400	河道整備メニュー検討	1 式
				概算事業費の検討	1 式
				河川改修ロードマップ検討	1 式
河川改修事業の費用対効果検討	式	1	2,933,000	氾濫解析	1 式
				資産数量の設定	1 式
				被害額算定	1 式
				総費用検討	1 式
				費用対効果分析	1 式
				事業評価説明資料作成	1 式
河川環境に関する検討	式	1	2,837,300	環境関連資料の収集・管理	1 式

積算内訳書

業務名	令和6・7年度川内川水系河川整備計画検討業務			業 種	設計業務
				項 目	河川整備計画検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				環境面の配慮検討資料の作成	1 式
リスクカーブ検討	式	1	1,259,000	リスクカーブ検討	1 式
河川整備計画変更(原案)の検討	式	1	1,115,000	河川整備計画変更(原案)の検討	1 式
協議資料等作成	式	1	2,357,600	学識者懇談会等の運営支援	1 式
				関係機関協議資料等作成	1 式
報告書作成	式	1	467,000	報告書作成	1 式
共通	式	1	676,000		
共通(設計業務)	式	1	676,000		
打合せ等	式	1	676,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	466,801		
直接経費	式	1	466,801		
旅費交通費	式	1	258,801	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
電子成果品作成費	式	1	208,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	17,836,001		
その他原価	式	1	9,353,314		
一般管理費等	式	1	14,640,685		

積算内訳書

業務名	令和6・7年度川内川水系河川整備計画検討業務				業 種	設計業務
					項 目	業務価格
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
業務価格		式	1	41,830,000		