

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	R 6 桜島噴火対応火山砂防計画外検討業務
履行場所	鹿児島県肝属郡肝付町外

## 2. 業務内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課		
2) 履行期間	259 日間	自 令和 6年 7月 6日	至 令和 7年 3月21日
3) 設計説明	本業務は、「火山砂防計画策定指針」及び「火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン」に基づき、噴火対応火山砂防計画を策定するための検討を行うものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり。		

# 積算内訳書

業務名	R 6 桜島噴火対応火山砂防計画外検討業務				業種	設計業務
					項目	砂防調査・計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
砂防調査・計画	式	1	13,866,000			
砂防調査・計画	式	1	13,866,000			
計画準備	式	1	268,300	計画準備	1	式
資料収集整理	式	1	291,700	資料収集整理	1	式
大正噴火規模時による施設効果検証	式	1	545,000	大正噴火規模時による施設効果検証	1	式
島内外における施設配置計画の検討	式	1	5,503,200	島内外における施設配置計画の検討	1	式
緊急減災対策砂防計画（案）の作成	式	1	1,598,000	緊急減災対策砂防計画（案）の作成	1	式
費用対効果の算出	式	1	2,133,800	費用対効果の算出	1	式
ハザードシナリオの検討	式	1	1,169,000	ハザードシナリオの検討	1	式
委員会等の運営補助	式	1	965,600	委員会等の運営補助	1	式
事業評価に向けた整理及び資料作成	式	1	447,600	事業評価に向けた整理及び資料作成	1	式
報告書作成	式	1	943,800	報告書作成	1	式
共通	式	1	422,500			
共通（調査・計画業務）	式	1	422,500			
打合せ等	式	1	422,500	打合せ	1	式
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	1,018,562			

# 積算内訳書

業務名	R 6 桜島噴火対応火山砂防計画外検討業務			業種	設計業務
				項目	往復旅行時間にかかる直接人件費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	1,018,562		
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	1,018,562	往復旅行時間にかかる直接人件費	1 式
直接経費	式	1	785,552		
直接経費	式	1	785,552		
旅費交通費	式	1	587,552	旅費（率計上・宿泊有・調査計画）	1 式
				日当・宿泊料（調査計画）	1 式
電子成果品作成費	式	1	198,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	16,092,614		
その他原価	式	1	8,242,852		
一般管理費等	式	1	13,104,534		
業務価格	式	1	37,440,000		