

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 6 桜島噴火対応火山砂防施設計画外検討業務
履行場所	鹿児島県肝属郡肝付町外

2. 業務内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課		
2) 履行期間	285 日間	自 令和 7年 3月11日	
		至 令和 7年12月20日	
3) 設計説明	本業務は、桜島の今後の噴火活動における土砂災害からの被害軽減や防止を図るため、「火山砂防計画策定指針」及び「火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン」に基づき、砂防設備配置計画（案）の検討や費用便益分析など噴火対応火山砂防計画策定に向けた検討を行うものである。		
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R 6 桜島噴火対応火山砂防施設計画外検討業務			業 種	設計業務
				項 目	砂防調査・計画
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防調査・計画	式	1	12,978,100		
砂防調査・計画	式	1	12,978,100		
計画準備	式	1	277,550	計画準備	1 式
資料収集整理	式	1	307,500	資料収集整理	1 式
現地調査	式	1	175,000	現地調査	1 式
ハード対策で対象とする土砂量等の設定	式	1	830,300	ハード対策で対象とする土砂量の設定	1 式
想定氾濫範囲の検討	式	1	1,739,600	想定氾濫範囲の検討	1 式
砂防施設配置計画の検討	式	1	4,358,800	砂防施設配置計画の検討	1 式
費用便益分析	式	1	2,619,700	費用便益分析	1 式
事業評価に向けた整理及び資料作成	式	1	1,006,400	事業評価に向けた整理及び資料作成	1 式
現行事業の直轄管理に関する検討	式	1	669,250	現行事業の直轄管理に関する検討	1 式
報告書作成	式	1	994,000	報告書作成	1 式
共通	式	1	437,500		
共通（調査・計画業務）	式	1	437,500		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	903,874		

積算内訳書

業務名	R 6 桜島噴火対応火山砂防施設計画外検討業務			業 種	設計業務
				項 目	往復旅行時間にかかる直接人件費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	903, 874		
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	903, 874	往復旅行時間にかかる直接人件費	1 式
				往復旅行時間にかかる直接人件費	1 式
直接経費	式	1	727, 674		
直接経費	式	1	727, 674		
旅費交通費	式	1	534, 674	旅費（率計上・宿泊有・調査計画）	1 式
				日当・宿泊料（調査計画）	1 式
電子成果品作成費	式	1	193, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	15, 047, 148		
その他原価	式	1	7, 711, 036		
一般管理費等	式	1	12, 251, 816		
業務価格	式	1	35, 010, 000		