

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 6 肝属川水系河川整備計画検討業務
履行場所	鹿児島県肝属郡肝付町

2. 業務内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	239 日間	自 令和 6年 8月 2日	至 令和 7年 3月28日
3) 設計説明	本業務は、肝属川水系の河川整備基本方針変更に向けた検討を行うとともに、鹿屋分水路有効活用に関する検討を行うものである。併せて、高山川にて検討中の新規かわまちづくり計画の申請書（案）を作成するための検討及び協議会運営補助等を実施する。また、肝属川水系にて作成中の内外水一体型リスクマップについて、既往の検討結果を用いてリスクマップを作図するものである。		
4) 業務内容	別紙数量総括表のとおり。		

積算内訳書

業務名	R 6 肝属川水系河川整備計画検討業務			業 種	設計業務
				項 目	河川整備計画検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川整備計画検討	式	1	16,546,800		
河川整備計画検討	式	1	16,546,800		
計画準備	式	1	116,900	計画準備	1 式
資料収集整理	式	1	59,600	資料収集整理	1 式
河川整備基本方針変更等に関する検討	式	1	3,716,400	計画高水流量に関する検討	1 式
				河道計画に関する検討	1 式
				河川環境に関する検討	1 式
				説明資料の作成	1 式
					1 式
鹿屋分水路有効活用に関する検討	式	1	7,327,800	分水路実績水位データの取得・整理	1 式
				水理模型実験	1 式
				河道の整備段階に応じた分派対策検討	1 式
				土砂分派量変化に伴う本川への影響検討	1 式
				分水路協議会の資料作成及び運営補助	1 式
環境整備事業計画に関する検討	式	1	3,001,400	高山川かわまちづくりに関する検討	1 式
内外水一体型リスクマップ検討	式	1	2,111,000	多段階の浸水想定図の作成	1 式
				水害リスクマップの作成	1 式

積算内訳書

業務名	R 6 肝属川水系河川整備計画検討業務			業 種	設計業務
				項 目	河川整備計画検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				電子化データの作成	1 式
				説明資料作成	1 式
報告書作成	式	1	213,700	報告書作成	1 式
共通	式	1	422,500		
共通（調査・計画業務）	式	1	422,500		
打合せ等	式	1	422,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	458,842		
直接経費	式	1	458,842		
旅費交通費	式	1	252,842	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	206,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	17,428,142		
その他原価	式	1	9,137,968		
一般管理費等	式	1	14,303,890		
業務価格	式	1	40,870,000		