

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 熊本管内道路整備方針検討業務
履行場所	熊本河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	263 日間	自 令和 7年 7月 8日	至 令和 8年 3月27日
3) 設計説明	本業務は、熊本河川国道事務所管内における将来道路網の整備方針検討、道路予備修正設計等を行うものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和7年度 熊本管内道路整備方針検討業務			業 種	設計業務
				項 目	道路網・路線計画
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路網・路線計画	式	1	14,693,950		
道路網・路線計画	式	1	14,693,950		
道路網・路線計画	式	1	14,693,950	計画準備 道路網分析・課題整理 将来交通量推計 道路網の課題分析 将来道路整備方針検討 新規事業採択時評価資料作成 関係機関協議資料作成 報告書作成	
道路設計	式	1	10,945,573		
道路設計	式	1	5,149,461		
道路予備修正設計（A）	式	1	3,902,920	道路予備修正設計（A） 縮尺1/1,000	
道路概略検討	式	1	1,246,541	道路概略検討 1 式	
平面交差点設計	式	1	2,015,577		
平面交差点予備設計	式	1	2,015,577	平面交差点予備設計	

積算内訳書

業務名	令和7年度 熊本管内道路整備方針検討業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				縮尺1/500	3 箇所
立体交差設計	式	1	3,780,535		
ダイヤモンド型I C予備設計	式	1	1,400,205	ダイヤモンド型I C予備設計	1 箇所
				縮尺1/1,000	
ダイヤモンド型I C予備設計	式	1	2,380,330	ダイヤモンド型I C予備設計	2 箇所
				縮尺1/1,000	
共通	式	1	633,395		
共通（設計業務）	式	1	633,395		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式
その他	式	1	60,475	照査技術者による報告	1 回
				条件明示チェックシートの作成	1 工種
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	407,167		
直接経費	式	1	407,167		
旅費交通費	式	1	164,167	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	243,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	26,680,085		

積算内訳書

業務名	令和7年度 熊本管内道路整備方針検討業務				業 種	設計業務
					項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
その他原価		式	1	14,032,406		
一般管理費等		式	1	21,917,509		
業務価格		式	1	62,630,000		