

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度白川新堰関連施工計画検討他業務
履行場所	白川水系

2. 業務内容

- 1) 事務所名 熊本河川国道事務所 流域治水課
- 2) 履行期間 261 日間 自 令和 7年 7月10日
至 令和 8年 3月27日

3) 設計説明

本業務は、白川水系整備計画に基づき実施する白川固定堰群改築事業において、必要な施設の図面等修正及び全体施工計画について時点更新を行い、事業の円滑な進捗を図るための資料を作成することを目的とする。

4) 業務内容

別紙数量総括表のとおり

積算内訳書

業務名	令和7年度白川新堰関連施工計画検討他業務			業種	設計業務
				項目	河川構造物修正設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川構造物修正設計	式	1	14,126,200		
河川構造物修正設計	式	1	14,126,200		
河川構造物修正設計	式	1	14,126,200	計画準備	1 式
				資料収集整理	1 式
				現地踏査	1 式
				新堰図面等修正及び工事工程検討	1 式
				全体施工計画検討	1 式
				事業監理BIM/CIMモデル検討及び構築	1 式
				関係機関協議資料作成	1 式
				照査	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	1,047,520		
共通（設計業務）	式	1	1,047,520		
打合せ等	式	1	787,500	打合せ	1 式
その他	式	1	124,600	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	2 回

積算内訳書

業務名	令和7年度白川新堰関連施工計画検討他業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	292,594		
直接経費	式	1	292,594		
旅費交通費	式	1	95,594	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	197,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	15,466,314		
その他原価	式	1	8,171,048		
一般管理費等	式	1	12,722,638		
業務価格	式	1	36,360,000		