

# 積 算 内 訳 書

## 1. 業務名

|      |                        |
|------|------------------------|
| 業務名  | R7都城道路事業損失事後調査等(その2)業務 |
| 履行場所 | 宮崎県都城市金田町外 地内          |

## 2. 業務内容

|    |      |                                                                   |
|----|------|-------------------------------------------------------------------|
| 1) | 事務所名 | 宮崎河川国道事務所                                                         |
| 2) | 履行期間 | 令和 7年 7月 31日 ~ 令和 8年 2月 27日 212日間                                 |
| 3) | 設計説明 | 本業務は宮崎河川国道事務所が施行する一般国道10号都城道路事業に伴い必要となる事業損失事後調査・費用負担説明を委託するものである。 |
| 4) | 業務内容 | 別紙数量総括表のとおり。                                                      |

## 積 算 内 訳 書

| 業務名             | R7 都城道路事業損失事後調査等（その2）業務 |    |    |           | 業種         | 補償コンサルタント業務 |
|-----------------|-------------------------|----|----|-----------|------------|-------------|
|                 |                         |    |    |           | 項目         | 用地調査等業務     |
| 費目・工種・種別        |                         | 単位 | 数量 | 金額        | 細 別 内 訳    |             |
| 直接原価            |                         |    |    | 8,579,944 |            |             |
| 直接人件費計          |                         |    |    | 7,878,025 |            |             |
| 人件費計            |                         |    |    | 7,878,025 |            |             |
| 当初打合せ（測量外）      |                         | 回  | 1  | 87,500    |            |             |
| 中間打合せ（測量外）      |                         | 回  | 2  | 175,000   |            |             |
| 成果品納入時打合せ（測量外）  |                         | 回  | 1  | 87,500    |            |             |
| 作業計画書の作成（測量外）   |                         | 業務 | 1  | 48,070    |            |             |
| 現地踏査（工損）        |                         | 業務 | 1  | 57,876    |            |             |
| 木造建物A（工損・事後）    |                         | 棟  | 2  | 316,000   | 70未満       |             |
| 木造建物A（工損・事後）    |                         | 棟  | 3  | 595,050   | 70以上130未満  |             |
| 木造建物A（工損・事後）    |                         | 棟  | 2  | 514,100   | 130以上200未満 |             |
| 木造建物A（工損・事後）    |                         | 棟  | 1  | 356,350   | 200以上300未満 |             |
| 木造建物A（工損・外部事後）  |                         | 棟  | 1  | 94,237    | 70未満       |             |
| 木造建物C（工損・事後）    |                         | 棟  | 1  | 150,613   | 70以上130未満  |             |
| 非木造建物イ（工損・外部事後） |                         | 棟  | 1  | 156,367   | 200以上400未満 |             |

| 費目・工種・種別        | 単位  | 数量 | 金額       | 細 別 内 訳      |
|-----------------|-----|----|----------|--------------|
| 非木造建物ハ（工損・事後）   | 棟   | 1  | 145, 710 | 200未満        |
| 非木造建物ハ（工損・外部事後） | 棟   | 1  | 447, 852 | 2000以上3000未満 |
| 工作物（工損・事後）      | 箇所  | 10 | 916, 710 | 100未満        |
| 木造建物（工損・算定）     | 棟   | 2  | 100, 190 | 70未満         |
| 木造建物（工損・算定）     | 棟   | 3  | 190, 230 | 70以上130未満    |
| 木造建物（工損・算定）     | 棟   | 2  | 163, 004 | 130以上200未満   |
| 木造建物（工損・算定）     | 棟   | 1  | 113, 505 | 200以上300未満   |
| 木造建物（工損・外部算定）   | 棟   | 1  | 50, 095  | 70未満         |
| 木造建物（工損・算定）     | 棟   | 1  | 63, 410  | 70以上130未満    |
| 非木造建物（工損・外部算定）  | 棟   | 1  | 103, 203 | 200以上400未満   |
| 非木造建物（工損・算定）    | 棟   | 1  | 82, 282  | 200未満        |
| 非木造建物（工損・外部算定）  | 棟   | 1  | 422, 391 | 2000以上3000未満 |
| 工作物（工損・算定）      | 箇所  | 10 | 337, 990 | 100未満        |
| 現地踏査（費用負担）      | 業務  | 1  | 89, 040  |              |
| 概況ヒアリング（費用負担）   | 権利者 | 10 | 116, 670 |              |

| 費目・工種・種別     | 単位  | 数量 | 金額         | 細別内訳 |
|--------------|-----|----|------------|------|
| 説明資料作成（費用負担） | 権利者 | 10 | 176,950    |      |
| 費用負担説明       | 権利者 | 10 | 1,720,130  |      |
| 直接経費計        |     |    | 701,919    |      |
| 材料費          | 式   | 1  | 551,449    |      |
| 旅費・交通費       | 式   | 1  | 150,470    |      |
| 間接原価         |     |    | 4,242,316  |      |
| その他原価        | 式   | 1  | 4,242,316  |      |
| 一般管理費等       |     |    | 6,897,740  |      |
| 一般管理費等       | 式   | 1  | 6,897,740  |      |
| 業務価格         |     |    | 19,720,000 |      |
|              |     |    |            |      |
|              |     |    |            |      |
|              |     |    |            |      |
|              |     |    |            |      |
|              |     |    |            |      |