

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度宮崎管内渋滞要因調査分析業務
履行場所	宮崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	240 日間	自 令和 7年 4月24日	至 令和 7年12月19日
3) 設計説明	本業務は、宮崎県渋滞対策協議会において選定された宮崎河川国道事務所管内の主要渋滞箇所を対象に、整備効果の確認や特定解除の検討を行うなどのフォローアップを行うとともに、未対策箇所では要因分析を行いピンポイント対策やソフト対策の検討を行う業務である。また、検討内容は、宮崎県交通渋滞対策協議会及びエリアWGに諮るものとする。		
4) 業務内容	別紙「特記仕様書」及び「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和7年度宮崎管内渋滞要因調査分析業務			業 種	設計業務
				項 目	渋滞対策検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
渋滞対策検討	式	1	5,590,900		
渋滞対策検討	式	1	5,590,900		
渋滞対策検討	式	1	5,590,900	計画準備	1 式
				ETC2.0データの集計・分析	1 式
				主要渋滞箇所のフォローアップ	1 式
				渋滞要因の整理	1 式
				ソフト施策の検討	1 式
				協議会資料作成	1 式
				主要渋滞箇所のカルテ更新	1 式
				報告書の作成	1 式
共通	式	1	437,500		
共通（調査・計画業務）	式	1	437,500		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	176,978		
直接経費	式	1	176,978		
旅費交通費	式	1	37,978	旅費（率計上・宿泊無）	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度宮崎管内渋滞要因調査分析業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子成果品作成費		式	1	139,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	6,205,378	
その他原価		式	1	3,246,293	
一般管理費等		式	1	5,088,329	
業務価格		式	1	14,540,000	