

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度五ヶ瀬川水系洪水予測高度化検討外業務
履行場所	延岡河川国道事務所管内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 延岡河川国道事務所 流域治水課
- 2) 履行期間 238 日間 自 令和 7年 4月26日
至 令和 7年12月19日

- 3) 設計説明
別紙、数量総括表のとおり。

- 4) 業務内容
本業務は、五ヶ瀬川水系の洪水予測精度向上検討及び洪水予測システムの改良等を行うものである。

積算内訳書

業務名	令和7年度五ヶ瀬川水系洪水予測高度化検討外業務				業種	設計業務
					項目	洪水予測システム高度化検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
洪水予測システム高度化検討	式	1	5,180,800			
洪水予測システム高度化検討	式	1	5,180,800			
計画準備	式	1	126,500	計画準備	1	式
資料収集整理	式	1	161,000	資料収集整理	1	式
水害リスクライン改良検討	式	1	1,923,600	水害リスクライン改良検討	1	式
洪水予報河川化に関する検討	式	1	1,456,800	洪水予報河川化に関する検討	1	式
水害リスクマップに関する検討	式	1	875,700	水害リスクマップに関する検討	1	式
報告書作成	式	1	637,200	報告書作成	1	式
共通	式	1	437,500			
共通（調査・計画業務）	式	1	437,500			
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1	式
直接経費	式	1	218,712			
直接経費	式	1	218,712			
旅費交通費	式	1	83,712	旅費（率計上・宿泊無）	1	式
電子成果品作成費	式	1	135,000	電子成果品作成費	1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	5,837,012			

積算内訳書

業務名	令和7年度五ヶ瀬川水系洪水予測高度化検討外業務			業種	設計業務
				項目	その他原価
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
その他原価	式	1	3,025,454		
一般管理費等	式	1	4,767,534		
業務価格	式	1	13,630,000		