

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 桜島噴火対応火山砂防計画外検討業務
履行場所	鹿児島県肝属郡肝付町外

2. 業務内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課		
2) 履行期間	199 日間	自 令和 7年 9月 2日	至 令和 8年 3月19日
3) 設計説明	本業務は、桜島の今後の噴火活動における土砂災害からの被害軽減や防止を図るため、「火山砂防計画策定指針」及び「火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン」に基づき、数値シミュレーションや費用便益分析など噴火対応火山砂防計画策定に向けた検討を行うものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	R 7 桜島噴火対応火山砂防計画外検討業務			業 種	設計業務
				項 目	砂防調査・計画
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防調査・計画	式	1	9,068,500		
砂防調査・計画	式	1	9,068,500		
計画準備	式	1	277,550	計画準備	1 式
資料収集整理	式	1	307,500	資料収集整理	1 式
想定氾濫範囲の検討	式	1	1,739,600	想定氾濫範囲の検討	1 式
大規模噴火時における時系列整理	式	1	1,062,150	大規模噴火時における時系列整理	1 式
費用便益分析	式	1	2,619,700	費用便益分析	1 式
事業評価に向けた整理及び資料作成	式	1	1,006,400	事業評価に向けた整理及び資料作成	1 式
検討会資料作成等	式	1	1,061,600	検討会資料作成等	1 式
報告書作成	式	1	994,000	報告書作成	1 式
共通	式	1	437,500		
共通（調査・計画業務）	式	1	437,500		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	1,074,323		
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	1,074,323		
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	1,074,323	往復旅行時間にかかる直接人件費	1 式

積算内訳書

業務名	R 7 桜島噴火対応火山砂防計画外検討業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接経費		式	1	446, 030	
直接経費		式	1	446, 030	
旅費交通費		式	1	274, 030	旅費交通費（率計上・宿泊有） 1 式
電子成果品作成費		式	1	172, 000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	11, 026, 353	
その他原価		式	1	5, 697, 503	
一般管理費等		式	1	8, 996, 144	
業務価格		式	1	25, 720, 000	