

積算内訳書

1. 業務名

| | |
|------|------------------------------|
| 業務名 | 令和7年度鹿児島国道管内幹線道路ネットワーク計画検討業務 |
| 履行場所 | 鹿児島国道事務所管内 |

2. 業務内容

1) 事務所名

鹿児島国道事務所 計画課

2) 履行期間

268日間

自 令和 7年12月20日

至 令和 8年 9月15日

3) 設計説明

本業務は、鹿児島国道事務所管内における物流、観光、生活圏の形成、地域活性化、防災などの地域間連携を実現するため、各地域の地域計画も踏まえつつ、中長期を見据えた広域的な幹線道路ネットワーク計画の検討を行うものである。

4) 業務内容

道路網検討 1式

交通状況分析 1式

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度鹿児島国道管内幹線道路ネットワーク計画検討業務 | | | | 業種 | 設計業務 |
|-------------|------------------------------|----|----|-----------|----------------------------------|-------|
| | | | | | 項目 | 道路網検討 |
| 項目・工種・種別 | | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
| 道路網検討 | | 式 | 1 | 5,683,200 | | |
| 道路網検討 | | 式 | 1 | 5,683,200 | | |
| 道路網検討 | | 式 | 1 | 5,683,200 | 地域の現況及び課題整理 将来道路網計画の効果・課題対策検討 | 1 式 |
| 交通状況分析 | | 式 | 1 | 2,447,500 | | |
| 交通状況分析 | | 式 | 1 | 2,447,500 | | |
| 交通状況分析 | | 式 | 1 | 2,447,500 | 交通状況分析 | 1 式 |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | 704,100 | | |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | 704,100 | | |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | 704,100 | 報告書作成 | 1 式 |
| 共通 | | 式 | 1 | 612,500 | | |
| 共通（調査・計画業務） | | 式 | 1 | 612,500 | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | 612,500 | 打合せ | 1 式 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | 305,764 | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | 305,764 | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | 140,764 | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | 1 式 |

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度鹿児島国道管内幹線道路ネットワーク計画検討業務 | | | | 業種 | 設計業務 |
|---------------|------------------------------|----|------------|----------|----|--------|
| | 項目 | 目 | 額 | 細別内訳 | | 直接経費 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | | |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 165,000 | 電子成果品作成費 | | 1 式 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 9,753,064 | | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 5,087,371 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 7,989,565 | | | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 22,830,000 | | | |
| | | | | | | |