

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度火山噴火後の土砂災害対策効率化検討業務
履行場所	九州技術事務所

2. 業務内容

1) 事務所名	九州技術事務所 火山防災減災課		
2) 履行期間	251 日間	自 令和 7年 7月16日	至 令和 8年 3月23日
3) 設計説明	本業務は、火山噴火緊急対応の効率化を図ることを目的としたデジタルトランスフォーメーション（DX）に関する詳細検討を行い、火山噴火緊急対応に携わる職員が過去の実務経験に左右されず、一定レベルで容易に初動対応が可能となる、土砂災害対策ナビゲーションシステム（試行版）の構築を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「特記仕様書・数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和7年度火山噴火後の土砂災害対策効率化検討業務			業 種	設計業務
				項 目	砂防調査・計画
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防調査・計画	式	1	14,707,800		
砂防調査・計画	式	1	14,707,800		
計画準備	式	1	283,100	計画準備	1 式
土砂災害対策ナビゲーションシステム（試行版）の改良	式	1	8,429,850	土砂災害対策ナビゲーションシステム（試行版）の改良	1 式
緊急調査を想定した流出氾濫解析モデルの改良検討	式	1	3,136,700	緊急調査を想定した流出氾濫解析モデルの改良検討	1 式
小型衛星データの活用に向けた予察的検討	式	1	2,094,700	小型衛星データの活用に向けた予察的検討	1 式
総合検討	式	1	363,700	総合検討	1 式
報告書作成	式	1	399,750	報告書作成	1 式
共通	式	1	476,500		
共通（調査・計画業務）	式	1	476,500		
打合せ等	式	1	476,500	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	1 式
直接経費	式	1	292,661		
直接経費	式	1	292,661		
旅費交通費	式	1	95,661	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	197,000	電子成果品作成費	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度火山噴火後の土砂災害対策効率化検討業務			業 種	設計業務
				項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接原価（その他原価除く）		式	1	15,476,961	
その他原価		式	1	8,176,745	
一般管理費等		式	1	12,736,294	
業務価格		式	1	36,390,000	