

令和 8 年度福岡国道管内事業損失事後調査等業務		積算内訳書	
業務履行場所	福岡県久留米市東合川外地内	予 算 科 目	道路環境改善事業費 道路交通円滑化事業費 道路交通安全対策事業費
履 行 期 限	令和 8 年 6 月 1 7 日 から 令和 9 年 3 月 1 9 日 まで		目
【設計説明】 本業務は、福岡国道事務所が施行する管内工事に伴い必要となる事業損失事前調査、事後調査及び費用負担説明等業務を委託するものである。		目 の 細 分	測量設計費 測量設計費 測量設計費
		事 業 名	国道 3 号鳥栖久留米道路外
		【業務内容】 別紙数量総括表のとおり	

国土交通省九州地方整備局

積算内訳書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細別内訳
令和8年度福岡国道管内事業損失事後調査等業務				
用地調査等業務	式	1	24,610,000	
業務原価	式	1	15,999,166	
直接原価	式	1	10,705,758	
直接人件費	式	1	9,829,914	
共通	式	1	416,330	
	回	1		打合せ協議 業務着手時
	回	2		打合せ協議 中間打合せ
	回	1		打合せ協議 成果物納入時
	業務	1		作業計画の策定 作業計画書の作成

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前事後、算定	式	1	7,923,100	
	業務	1		現地踏査
	棟	1		事前調査 木造建物A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	6		事前調査 木造建物A 200㎡以上 300㎡未満
	箇所	2		事前調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満
	箇所	1		事前調査 工作物 300㎡以上 630㎡未満
	箇所	1		事前調査 工作物 630㎡以上 1,300㎡未満
	棟	1		事後調査 木造建物A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	3		事後調査 木造建物A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		事後調査 木造建物C 70㎡未満

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前事後、算定	棟	3		事後調査 非木造建物イ 200㎡未満
	棟	1		事後調査 非木造建物イ 200㎡以上 400㎡未満
	箇所	7		事後調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満
	箇所	1		事後調査 工作物 300㎡以上 630㎡未満
	棟	1		算定 木造建物 70㎡未満
	棟	1		算定 木造建物 70㎡以上 130㎡未満
	棟	3		算定 木造建物 130㎡以上 200㎡未満
	棟	3		算定 非木造建物 200㎡未満
	棟	1		算定 非木造建物 200㎡以上 400㎡未満
	箇所	7		算定 工作物 100㎡以上 300㎡未満

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前事後、算定	箇所	1		算定 工作物 300㎡以上 630㎡未満
地盤変動調査等 費用負担の説明	式	1	1,490,484	
	業務	1		現地踏査
	権利者	7		説明資料の作成 等
	権利者	7		費用負担説明
直接経費（積上げ部分）	式	1	875,844	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	5,293,408	
その他原価	式	1	5,293,408	

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	8,610,834	
一般管理費等	式	1	8,610,834	
業務価格	式	1	24,610,000	