

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度 福岡国道管内道路設計検討業務
履行場所	福岡国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 計画課		
2) 履行期間	253 日間	自 令和 8年 7月10日	
		至 令和 9年 3月19日	
3) 設計説明	本業務は、福岡国道事務所管内における道路交通等の課題及び地域の現状や社会情勢の変化等を整理し、その課題解決に向けた道路ネットワークのありかたなど、今後の具体化にむけた設計検討等を行うものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和8年度 福岡国道管内道路設計検討業務			業 種	測量業務
				項 目	交通量調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通量調査		式	1	996,050	
交通量調査		式	1	996,050	
作業計画・準備		式	1	134,950	作業計画・準備 1 式
交通量調査		式	1	174,600	交通量調査 1 式
渋滞長調査		式	1	176,500	渋滞長調査 1 式
集計整理		式	1	510,000	集計整理 1 式
直接経費		式	1	35,454	
直接経費		式	1	35,454	
旅費交通費		式	1	2,454	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	33,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費		式	1	1,031,504	
間接測量費		式	1	928,496	
諸経費		式	1	928,496	
測量業務価格		式	1	1,960,000	
道路網・路線計画		式	1	2,599,100	
道路網・路線計画		式	1	2,599,100	

積算内訳書

業務名	令和８年度 福岡国道管内道路設計検討業務			業 種	設計業務
				項 目	道路網・路線計画
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
計画準備	式	1	112,650	計画準備	1 式
最適ルート帯案の検討	式	1	2,077,600	最適ルート帯案の検討	1 式
将来交通量推計	式	1	113,900	将来交通量推計	1 式
プレゼンテーション資料作成	式	1	159,800	第２回計画段階評価資料更新	1 式
報告書作成	式	1	135,150	報告書作成	1 式
交通課題分析	式	1	4,495,160		
交通課題分析	式	1	4,495,160		
計画準備	式	1	112,650	計画準備	1 式
国道3号の課題の把握	式	1	1,182,000	国道3号の課題の把握	1 式
将来交通量推計	式	1	874,000	将来交通量推計	1 式
交差点交通処理検討	式	1	453,100	交差点交通処理検討	1 式
交差点改良検討	式	1	1,738,260	交差点改良検討	1 式
報告書作成	式	1	135,150	報告書作成	1 式
共通	式	1	639,800		
共通（設計業務）	式	1	639,800		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度 福岡国道管内道路設計検討業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接経費		式	1	1,002,237	
直接経費		式	1	1,002,237	
旅費交通費		式	1	115,237	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	387,000	電子成果品作成費 1 式
ビッグデータ購入		式	1	500,000	ビッグデータ購入 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	8,736,297	
その他原価		式	1	4,164,791	
一般管理費等		式	1	6,938,912	
業務価格		式	1	19,840,000	
業務価格		式	1	21,800,000	