

令和 8 年度 嘉瀬川改修（徳万地区）事業損失事後調査業務		積算内訳書	
業務履行場所	佐賀市久保田町徳万地内	予 算 科 目	河川整備事業費
履 行 期 限	令和 8 年 8 月 8 日から令和 8 年 1 2 月 1 8 日まで		河川改修費
【設計説明】 本業務は、佐賀河川事務所が施行する工事に伴う事業損失事後調査等業務を委託するものである。		目	測量設計費
		目 の 細 分	
		事 業 名	嘉瀬川改修事業
		【業務内容】 別添数量総括表のとおり	

国 土 交 通 省 九 州 地 方 整 備 局

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
令和８年度 嘉瀬川改修（徳万地区）事業損失事後調査業務				
用地調査等業務	式	1	5,550,000	
業務原価	式	1	3,609,367	
直接原価	式	1	2,415,189	
直接人件費	式	1	2,217,601	
共通	式	1	416,330	
	回	1		打合せ協議 業務着手時
	回	2		打合せ協議 中間打合せ
	回	1		打合せ協議 成果物納入時
	業務	1		作業計画の策定 作業計画書の作成

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前事後、算定	式	1	1,801,271	
	業務	1		現地踏査
	棟	1		事後調査 木造建物 A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	1		事後調査 木造建物 A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	2		事後調査 木造建物 C 70㎡未満
	棟	1		事後調査 非木造建物イ (外部のみ) 200㎡未満
	箇所	1		事後調査 工作物 100㎡未満
	箇所	1		事後調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満
	箇所	1		事後調査 工作物 300㎡以上 630㎡未満
	棟	2		算定 木造建物 70㎡未満

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前事後、算定	棟	1		算定 木造建物 70㎡以上 130㎡未満
	棟	1		算定 木造建物 130㎡以上 200㎡未満
	箇所	1		算定 工作物 100㎡未満
	箇所	2		算定 工作物 100㎡以上 300㎡未満
	箇所	1		算定 工作物 300㎡以上 630㎡未満
直接経費（積上げ部分）	式	1	197, 588	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	1, 194, 178	
その他原価	式	1	1, 194, 178	

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	1,940,633	
一般管理費等	式	1	1,940,633	
業務価格	式	1	5,550,000	