

令和8年度緑川（川口地区外）事業損失事後調査等業務		積算内訳書	
業務履行場所	熊本県熊本市南区川口町外 地内	予 算 科 目	河川整備事業費
履 行 期 限	契約締結の翌日から 令和 9 年 2 月 2 6 日まで		河川改修費
【設計説明】 本業務は、当初施行一級河川緑川川口地区築堤事業外に伴う事業損失事後調査及び費用負担説明を委託するものである。		目	測量設計費
		目 の 細 分	
		事 業 名	
		【業務内容】 別紙数量総括表のとおり。	

国 土 交 通 省 九 州 地 方 整 備 局

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
令和8年度緑川（川口地区外）事業損失事後調査等業務				
用地調査等業務	式	1	29,080,000	
業務原価	式	1	18,901,658	
直接原価	式	1	12,647,945	
直接人件費	式	1	11,613,209	
共通	式	1	416,330	
	回	1		打合せ協議 業務着手時
	回	2		打合せ協議 中間打合せ
	回	1		打合せ協議 成果物納入時
	業務	1		作業計画の策定 作業計画書の作成

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前事後、算定	式	1	8, 508, 243	
	業務	1		現地踏査
	棟	1		事後調査 木造建物 A 70㎡未満
	棟	4		事後調査 木造建物 A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	2		事後調査 木造建物 A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		事後調査 木造建物 A 300㎡以上 450㎡未満
	棟	1		事後調査 木造建物 A (外部のみ) 130㎡以上 200㎡未満
	棟	5		事後調査 木造建物 C 70㎡未満
	棟	2		事後調査 木造建物 C 70㎡以上 130㎡未満
	棟	1		事後調査 非木造建物イ 200㎡未満

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前事後、算定	棟	6		事後調査 非木造建物ハ 200㎡未満
	箇所	1		事後調査 工作物 100㎡未満
	箇所	8		事後調査 工作物 300㎡以上 630㎡未満
	棟	6		算定 木造建物 70㎡未満
	棟	6		算定 木造建物 70㎡以上 130㎡未満
	棟	3		算定 木造建物 130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		算定 木造建物 300㎡以上 450㎡未満
	棟	7		算定 非木造建物 200㎡未満
	箇所	1		算定 工作物 100㎡未満
	箇所	8		算定 工作物 300㎡以上 630㎡未満

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 費用負担の説明	式	1	2,688,636	
	業務	1		現地踏査
	権利者	13		説明資料の作成 等
	権利者	13		費用負担説明
直接経費（積上げ部分）	式	1	1,034,736	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	6,253,713	
その他原価	式	1	6,253,713	
一般管理費等	式	1	10,178,342	

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	10,178,342	
業務価格	式	1	29,080,000	