

# 積算内訳書

1. 業務名

|      |                        |
|------|------------------------|
| 業務名  | 令和8年度 五ヶ瀬川水系河川整備計画検討業務 |
| 履行場所 | 延岡河川国道事務所管内            |

2. 業務内容

|         |                                                          |               |               |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1) 事務所名 | 延岡河川国道事務所 流域治水課                                          |               |               |
| 2) 履行期間 | 200 日間                                                   | 自 令和 8年 9月 1日 | 至 令和 9年 3月19日 |
| 3) 設計説明 | 本業務は、「五ヶ瀬川水系河川整備計画」の今後の変更に向けた検討、並びに河川整備に関する各種検討を行う業務である。 |               |               |
| 4) 業務内容 | 別紙「数量総括表」「特記仕様書」のとおり                                     |               |               |

# 積算内訳書

|               |                        |     |     |           |                |
|---------------|------------------------|-----|-----|-----------|----------------|
| 業務名           | 令和8年度 五ヶ瀬川水系河川整備計画検討業務 |     |     | 業 種       | 設計業務           |
|               |                        |     |     | 項 目       | 河川整備計画検討       |
| 項目・工種・種別      |                        | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳        |
| 河川整備計画検討      |                        | 式   | 1   | 8,936,200 |                |
| 河川整備計画検討      |                        | 式   | 1   | 8,936,200 |                |
| 河川整備計画検討      |                        | 式   | 1   | 8,936,200 | 計画準備           |
|               |                        |     |     |           | 資料収集整理         |
|               |                        |     |     |           | 河川整備計画の変更検討    |
|               |                        |     |     |           | 河川整備関連調査検討     |
|               |                        |     |     |           | 報告書作成          |
|               |                        |     |     |           |                |
| 共通            |                        | 式   | 1   | 457,000   |                |
| 共通（調査・計画業務）   |                        | 式   | 1   | 457,000   |                |
| 打合せ等          |                        | 式   | 1   | 457,000   | 打合せ            |
| 直接経費          |                        | 式   | 1   | 303,958   |                |
| 直接経費          |                        | 式   | 1   | 303,958   |                |
| 旅費交通費         |                        | 式   | 1   | 139,958   | 旅費交通費（率計上・宿泊無） |
| 電子成果品作成費      |                        | 式   | 1   | 164,000   | 電子成果品作成費       |
| 直接原価（その他原価除く） |                        | 式   | 1   | 9,697,158 |                |
| その他原価         |                        | 式   | 1   | 5,058,238 |                |

## 積算内訳書

|          |                        |     |     |            |         |
|----------|------------------------|-----|-----|------------|---------|
| 業務名      | 令和8年度 五ヶ瀬川水系河川整備計画検討業務 |     |     | 業 種        | 設計業務    |
|          |                        |     |     | 項 目        | 一般管理費等  |
| 項目・工種・種別 |                        | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 一般管理費等   |                        | 式   | 1   | 7,944,604  |         |
| 業務価格     |                        | 式   | 1   | 22,700,000 |         |
|          |                        |     |     |            |         |