

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度鶴田ダム流入量予測検討業務
履行場所	鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先

2. 業務内容

1) 事務所名	鶴田ダム管理所		
2) 履行期間	248 日間	自 令和 8年 4月25日	
		至 令和 8年12月28日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和8年度鶴田ダム流入量予測検討業務			業 種	設計業務
				項 目	流入量予測検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流入量予測検討	式	1	8,369,650		
流入量予測検討	式	1	8,369,650		
流入量予測検討	式	1	8,369,650	計画準備	1 式
				資料収集整理	1 式
				長時間アンサンブル降雨予測を用いたダム管理検討	1 式
				流入量予測モデルのモニタリング及び評価	1 式
				流入量予測システムの操作性向上の検討	1 式
				成果品作成	1 式
共通	式	1	274,200		
共通（設計業務）	式	1	274,200		
打合せ等	式	1	274,200	打合せ	1 式
直接経費	式	1	287,793		
直接経費	式	1	287,793		
旅費交通費	式	1	128,793	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	159,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	8,931,643		

積算内訳書

業務名	令和8年度鶴田ダム流入量予測検討業務				業 種	設計業務
					項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
その他原価		式	1	4,654,713		
一般管理費等		式	1	7,313,644		
業務価格		式	1	20,900,000		