

積算内訳書

1. 工事名

工事名	花月川西有田地区河道掘削工事
工事地名	大分県日田市西有田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	142日間	自 令和 6年10月10日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	花月川西有田地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	39,746,010	
河川土工	式	1	39,239,850	
掘削工	式	1	1,964,300	掘削 岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3 以上50,000m3未満；
掘削工(ICT)	式	1	2,565,550	掘削(ICT) 岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50 ,000m3未満；
残土処理工	式	1	34,710,000	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分
仮設工	式	1	506,160	
交通管理工	式	1	506,160	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	39,746,010	
共通仮設費	式	1	3,442,936	
共通仮設費	式	1	949,936	
技術管理費	式	1	633,936	保守管理(ICT) システム初期費(ICT)
現場環境改善費(率計上)	式	1	316,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,493,000	
純工事費	式	1	43,188,946	
現場管理費	式	1	9,958,000	

