



## 積算内訳書

工事名	遠賀川管内排水樋管扉体取替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	11,653,830	
小形水門製作	式	1	11,653,830	
水門設備	式	1	10,045,300	フラップゲート(バランスウェイト式) 1 門
水門設備	式	1	1,135,300	フラップゲート 1 門
付属設備	式	1	473,230	防護柵 1 基 防護蓋 1 基 スクリーン 1 基
間接労務費	式	1	179,000	
純製作費	式	1	11,832,830	
工場管理費	式	1	131,000	
製作原価	式	1	11,963,830	
据付工	式	1	1,858,856	
小形水門輸送工	式	1	432,000	
輸送工	式	1	432,000	輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	1,280,156	
小形水門据付工	式	1	928,139	据付(小型水門) 1 式 据付(付属設備) 1 式 直接経費 1 式
小形水門据付工	式	1	352,017	据付(小型水門) 1 式 直接経費 1 式
仮設工	式	1	146,700	

## 積算内訳書

工事名		遠賀川管内排水樋管扉体取替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	88,020	交通誘導警備員 1 式	
交通管理工	式	1	58,680	交通誘導警備員 1 式	
共通仮設費	式	1	557,080		
共通仮設費	式	1	178,080		
技術管理費	式	1	178,080	施工調査費 1 式	
共通仮設費（率計上）	式	1	379,000		
純工事費	式	1	2,415,936		
現場管理費	式	1	555,000		
据付間接費	式	1	682,000		
据付工事原価	式	1	3,652,936		
設計技術費	式	1	642,000		
工事原価	式	1	30,293,206		
一般管理費等	式	1	2,886,794		
工事価格	式	1	33,180,000		

## 積算内訳書

仮番号

工事名	高野排水樋管(子)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	12,245,300	
小形水門製作	式	1	12,245,300	
水門設備	式	1	12,245,300	フラップゲート(バランスウェイト式・下部水密ゴム駆動装置付) 1 門
純製作費	式	1	12,245,300	
製作原価	式	1	12,245,300	
据付工	式	1	955,140	
小形水門輸送工	式	1	217,000	
輸送工	式	1	217,000	輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	679,460	
小形水門据付工	式	1	679,460	据付(小型水門) 1 式 直接経費 1 式
仮設工	式	1	58,680	
交通管理工	式	1	58,680	交通誘導警備員 1 式
共通仮設費	式	1	194,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	194,000	
純工事費	式	1	1,149,140	
現場管理費	式	1	264,000	
据付間接費	式	1	376,000	

