

積算内訳書

1. 工事名

工事名	飯塚管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事
工事地名	福岡県飯塚市菰田西地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	施設管理課
2) 主 工 種	揚排水ポンプ設備	(維持修繕)
3) 工 期	585日間	自 令和 6年 8月 6日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	飯塚管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	53,000,000	
遠隔監視操作設備製作	式	1	53,000,000	
操作制御設備 菰田排水機場	式	1	23,000,000	監視操作設備 1 式
操作制御設備 学頭排水機場	式	1	30,000,000	監視操作設備 1 式
純製作費	式	1	53,000,000	
製作原価	式	1	53,000,000	
据付工	式	1	4,353,389	
遠隔監視操作設備輸送工	式	1	200,000	
輸送工	式	1	200,000	遠隔監視操作設備輸送 1 式
遠隔監視操作設備据付	式	1	4,153,389	
遠隔監視操作設備据付工 菰田排水機場	式	1	2,215,190	撤去・据付・調整 1 式 直接経費 1 式
遠隔監視操作設備据付工 学頭排水機場	式	1	1,938,199	撤去・据付・調整 1 式 電気工事 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	1,005,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,005,000	
純工事費	式	1	5,358,389	
現場管理費	式	1	1,318,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	飯塚管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	29,290,000	
遠隔監視操作設備製作	式	1	29,290,000	
操作制御設備 鯉田排水機場	式	1	29,290,000	監視操作設備 1 式
純製作費	式	1	29,290,000	
製作原価	式	1	29,290,000	
据付工	式	1	1,872,574	
遠隔監視操作設備輸送工	式	1	101,000	
輸送工	式	1	101,000	遠隔監視操作設備輸送 1 式
遠隔監視操作設備据付	式	1	1,771,574	
遠隔監視操作設備据付工 鯉田排水 機場	式	1	1,771,574	撤去・据付・調整 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	499,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	499,000	
純工事費	式	1	2,371,574	
現場管理費	式	1	615,000	
据付間接費	式	1	329,000	
据付工事原価	式	1	3,315,574	
工事原価	式	1	32,605,574	

積算内訳書

仮番号

工事名	飯塚管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	11,000,000	
遠隔監視操作設備製作	式	1	11,000,000	
操作制御設備 庄司川排水機場	式	1	11,000,000	監視操作設備 1 式
純製作費	式	1	11,000,000	
製作原価	式	1	11,000,000	
据付工	式	1	3,215,550	
遠隔監視操作設備輸送工	式	1	98,000	
輸送工	式	1	98,000	遠隔監視操作設備輸送 1 式
遠隔監視操作設備据付	式	1	3,117,550	
遠隔監視操作設備据付工 庄司川排水機場	式	1	3,117,550	据付・調整 1 式
共通仮設費	式	1	835,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	835,000	
純工事費	式	1	4,050,550	
現場管理費	式	1	1,022,000	
据付間接費	式	1	164,000	
据付工事原価	式	1	5,236,550	
工事原価	式	1	16,236,550	

積算内訳書

仮番号

工事名	飯塚管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	16,000,000	
遠隔監視操作設備製作	式	1	16,000,000	
操作制御設備 殿浦排水機場	式	1	16,000,000	監視操作設備 1 式
純製作費	式	1	16,000,000	
製作原価	式	1	16,000,000	
据付工	式	1	1,900,266	
遠隔監視操作設備輸送工	式	1	100,000	
輸送工	式	1	100,000	遠隔監視操作設備輸送 1 式
遠隔監視操作設備据付	式	1	1,800,266	
遠隔監視操作設備据付工 殿浦排水 機場	式	1	1,800,266	据付・調整 1 式 電気工事 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	507,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	507,000	
純工事費	式	1	2,407,266	
現場管理費	式	1	624,000	
据付間接費	式	1	164,000	
据付工事原価	式	1	3,195,266	

仮番号

– 6 –

積算内訳書

仮番号

工事名	飯塚管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	20,000,000	
遠隔監視操作設備製作	式	1	20,000,000	
操作制御設備 明星寺川排水機場	式	1	20,000,000	監視操作設備 1 式
純製作費	式	1	20,000,000	
製作原価	式	1	20,000,000	
据付工	式	1	2,339,210	
遠隔監視操作設備輸送工	式	1	100,000	
輸送工	式	1	100,000	遠隔監視操作設備輸送 1 式
遠隔監視操作設備据付	式	1	2,239,210	
遠隔監視操作設備据付工 明星寺川排水機場	式	1	2,239,210	撤去・据付・調整 1 式 電気工事 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	624,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	624,000	
純工事費	式	1	2,963,210	
現場管理費	式	1	769,000	
据付間接費	式	1	329,000	
据付工事原価	式	1	4,061,210	

仮番号

– 8 –

積算内訳書

仮番号

工事名	飯塚管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	28,000,000	
遠隔監視操作設備製作	式	1	28,000,000	
操作制御設備 若菜排水機場	式	1	14,000,000	監視操作設備 1 式
操作制御設備 秋松西排水機場	式	1	14,000,000	監視操作設備 1 式
純製作費	式	1	28,000,000	
製作原価	式	1	28,000,000	
据付工	式	1	3,903,860	
遠隔監視操作設備輸送工	式	1	201,000	
輸送工	式	1	201,000	遠隔監視操作設備輸送 1 式
遠隔監視操作設備据付	式	1	3,702,860	
遠隔監視操作設備据付工 若菜排水機場	式	1	1,956,961	撤去・据付・調整 1 式 電気工事 1 式 直接経費 1 式
遠隔監視操作設備据付工 秋松西排水機場	式	1	1,745,899	撤去・据付・調整 1 式 電気工事 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	940,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	940,000	
純工事費	式	1	4,843,860	
現場管理費	式	1	1,202,000	

仮番号

– 10 –