

積算内訳書

1. 工事名

工事名	中間・直方・宮田管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事
工事地名	福岡県直方市新入地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	施設管理課
2) 主 工 種	揚排水ポンプ設備	(維持修繕)
3) 工 期	585日間	自 令和 6年 8月 6日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	中間・直方・宮田管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	25,000,000	
遠隔監視操作設備製作	式	1	25,000,000	
操作制御設備 松ヶ瀬排水機場	式	1	12,000,000	監視操作設備 1 式
操作制御設備 上新入第二排水機場	式	1	13,000,000	監視操作設備 1 式
純製作費	式	1	25,000,000	
製作原価	式	1	25,000,000	
据付工	式	1	3,427,748	
遠隔監視操作設備輸送工	式	1	200,000	
輸送工	式	1	200,000	遠隔監視操作設備輸送 1 式
遠隔監視操作設備据付	式	1	3,227,748	
遠隔監視操作設備据付工 松ヶ瀬排水機場	式	1	1,957,932	撤去・据付・調整 1 式 電気工事 1 式 直接経費 1 式
遠隔監視操作設備据付工 上新入第二排水機場	式	1	1,269,816	撤去・据付・調整 1 式 電気工事 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	868,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	868,000	
純工事費	式	1	4,295,748	
現場管理費	式	1	1,079,000	

積算内訳書

工事名	中間・直方・宮田管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付間接費	式	1	659,000	
据付工事原価	式	1	6,033,748	
設計技術費	式	1	4,855,000	
工事原価	式	1	183,100,044	
一般管理費等	式	1	14,679,956	
工事価格	式	1	197,780,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	中間・直方・宮田管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	16,000,000	
遠隔監視操作設備製作	式	1	16,000,000	
操作制御設備 山鹿排水機場	式	1	16,000,000	監視操作設備 1 式
純製作費	式	1	16,000,000	
製作原価	式	1	16,000,000	
据付工	式	1	2,249,477	
遠隔監視操作設備輸送工	式	1	101,000	
輸送工	式	1	101,000	遠隔監視操作設備輸送 1 式
遠隔監視操作設備据付	式	1	2,148,477	
遠隔監視操作設備据付工 山鹿排水機場	式	1	2,148,477	据付・調整 1 式 電気工事 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	600,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	600,000	
純工事費	式	1	2,849,477	
現場管理費	式	1	739,000	
据付間接費	式	1	164,000	
据付工事原価	式	1	3,752,477	

積算内訳書

仮番号

工事名	中間・直方・宮田管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	13,000,000	
遠隔監視操作設備製作	式	1	13,000,000	
操作制御設備 曲手排水機場	式	1	13,000,000	監視操作設備 1 式
純製作費	式	1	13,000,000	
製作原価	式	1	13,000,000	
据付工	式	1	2,194,956	
遠隔監視操作設備輸送工	式	1	100,000	
輸送工	式	1	100,000	遠隔監視操作設備輸送 1 式
遠隔監視操作設備据付	式	1	2,094,956	
遠隔監視操作設備据付工 曲手排水機場	式	1	2,094,956	据付・調整 1 式 電気工事 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	586,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	586,000	
純工事費	式	1	2,780,956	
現場管理費	式	1	721,000	
据付間接費	式	1	164,000	
据付工事原価	式	1	3,665,956	

仮番号

– 6 –

積算内訳書

仮番号

工事名	中間・直方・宮田管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	18,000,000	
遠隔監視操作設備製作	式	1	18,000,000	
操作制御設備 曲川排水機場	式	1	18,000,000	監視操作設備 1 式
純製作費	式	1	18,000,000	
製作原価	式	1	18,000,000	
据付工	式	1	2,021,748	
遠隔監視操作設備輸送工	式	1	100,000	
輸送工	式	1	100,000	遠隔監視操作設備輸送 1 式
遠隔監視操作設備据付	式	1	1,921,748	
遠隔監視操作設備据付工 曲川排水 機場	式	1	1,921,748	撤去・据付・調整 1 式 電気工事 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	539,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	539,000	
純工事費	式	1	2,560,748	
現場管理費	式	1	664,000	
据付間接費	式	1	329,000	
据付工事原価	式	1	3,553,748	

積算内訳書

仮番号

工事名	中間・直方・宮田管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	19,000,000	
遠隔監視操作設備製作	式	1	19,000,000	
操作制御設備 笹尾川排水機場	式	1	19,000,000	監視操作設備 1 式
純製作費	式	1	19,000,000	
製作原価	式	1	19,000,000	
据付工	式	1	1,379,138	
遠隔監視操作設備輸送工	式	1	100,000	
輸送工	式	1	100,000	遠隔監視操作設備輸送 1 式
遠隔監視操作設備据付	式	1	1,279,138	
遠隔監視操作設備据付工 笹尾川排水機場	式	1	1,279,138	据付・調整 1 式 電気工事 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	368,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	368,000	
純工事費	式	1	1,747,138	
現場管理費	式	1	453,000	
据付間接費	式	1	164,000	
据付工事原価	式	1	2,364,138	

積算内訳書

仮番号

工事名	中間・直方・宮田管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	22,000,000	
遠隔監視操作設備製作	式	1	22,000,000	
操作制御設備 北小川排水機場	式	1	22,000,000	監視操作設備 1 式
純製作費	式	1	22,000,000	
製作原価	式	1	22,000,000	
据付工	式	1	2,323,737	
遠隔監視操作設備輸送工	式	1	100,000	
輸送工	式	1	100,000	遠隔監視操作設備輸送 1 式
遠隔監視操作設備据付	式	1	2,223,737	
遠隔監視操作設備据付工 北小川排水機場	式	1	2,223,737	撤去・据付・調整 1 式 電気工事 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	620,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	620,000	
純工事費	式	1	2,943,737	
現場管理費	式	1	764,000	
据付間接費	式	1	329,000	
据付工事原価	式	1	4,036,737	

仮番号

– 12 –

積算内訳書

仮番号

工事名	中間・直方・宮田管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	17,500,000	
遠隔監視操作設備製作	式	1	17,500,000	
操作制御設備 川端排水機場	式	1	17,500,000	監視操作設備 1 式
純製作費	式	1	17,500,000	
製作原価	式	1	17,500,000	
据付工	式	1	1,874,730	
遠隔監視操作設備輸送工	式	1	100,000	
輸送工	式	1	100,000	遠隔監視操作設備輸送 1 式
遠隔監視操作設備据付	式	1	1,774,730	
遠隔監視操作設備据付工 川端排水機場	式	1	1,774,730	据付・調整 1 式 電気工事 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	500,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	500,000	
純工事費	式	1	2,374,730	
現場管理費	式	1	616,000	
据付間接費	式	1	164,000	
据付工事原価	式	1	3,154,730	

仮番号

工事名	中間・直方・宮田管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	20,654,730	

積算内訳書

仮番号

工事名	中間・直方・宮田管内排水機場遠隔監視操作設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	18,000,000	
遠隔監視操作設備製作	式	1	18,000,000	
操作制御設備 黒目排水機場	式	1	18,000,000	監視操作設備 1 式
純製作費	式	1	18,000,000	
製作原価	式	1	18,000,000	
据付工	式	1	1,892,510	
遠隔監視操作設備輸送工	式	1	101,000	
輸送工	式	1	101,000	遠隔監視操作設備輸送 1 式
遠隔監視操作設備据付	式	1	1,791,510	
遠隔監視操作設備据付工 黒目排水 機場	式	1	1,791,510	据付・調整 1 式 電気工事 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	505,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	505,000	
純工事費	式	1	2,397,510	
現場管理費	式	1	622,000	
据付間接費	式	1	164,000	
据付工事原価	式	1	3,183,510	

