

積算内訳書

1. 工事名

工事名	甘久水門修繕工事
工事地名	佐賀県武雄市朝日町大字甘久地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|--------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 武雄河川事務所 管理課 | | |
| 2) 主 工 種 | 水門設備 (河川用水門) | | |
| 3) 工 期 | 219日間 | 自 | 令和 6年 8月 8日 |
| | | 至 | 令和 7年 3月14日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	甘久水門修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	5,293,400	
河川用水門設備製作	式	1	5,293,400	
水門設備	式	1	5,293,400	水密・防塵ゴム 1 門分
純製作費	式	1	5,293,400	
製作原価	式	1	5,293,400	
据付工	式	1	26,819,586	
河川用水門輸送工	式	1	69,000	
輸送工	式	1	69,000	河川用水門輸送 1 式
河川用水門設備据付	式	1	5,156,382	
河川用水門据付工	式	1	5,156,382	据付 1 式 直接経費 1 式 処分費 1 式
塗替工事	式	1	3,694,204	
現場塗替塗装工	式	1	3,694,204	扉体外面 254 m2 扉体内面 351 m2 戸当り 14 m2 水洗い清掃 619 m2
仮設工	式	1	17,900,000	
足場・防護工	式	1	17,900,000	足場・防護工 1 式
共通仮設費	式	1	1,517,000	

積算内訳書

工事名	甘久水門修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1,517,000	
純工事費	式	1	28,336,586	
現場管理費	式	1	2,260,000	
据付間接費	式	1	3,914,000	
据付工事原価	式	1	34,510,586	
設計技術費	式	1	661,000	
工事原価	式	1	40,464,986	
一般管理費等	式	1	5,695,014	
工事価格	式	1	46,160,000	