

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎205号崎岡塔崎地区改良1期工事
工事地名	長崎県佐世保市崎岡町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	236日間	自 令和7年4月7日 至 令和7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎 205号崎岡塔崎地区改良 1期工事																																																			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																
道路改良	式	1	79,686,065																																																	
軽量盛土工	式	1	79,532,065																																																	
作業土工	式	1	623,112	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>基面整正</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土等処分</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	床掘り	1	式	土砂；			埋戻し	1	式	基面整正	1	式	土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			残土等処分	1	式	土砂；																										
床掘り	1	式																																																		
土砂；																																																				
埋戻し	1	式																																																		
基面整正	1	式																																																		
土砂等運搬	1	式																																																		
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																																				
残土等処分	1	式																																																		
土砂；																																																				
軽量盛土工	式	1	78,908,953	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">軽量盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,486</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>コンクリート床版</td> <td style="text-align: right;">1,162</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>24-12-25(20)(高炉) 15cm；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>基礎コンクリート</td> <td style="text-align: right;">33</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>(重力式)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18-8-40(高炉)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>裏込碎石</td> <td style="text-align: right;">69</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>発泡ガラス軽量盛土材 t=100mm；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>暗渠排水管</td> <td style="text-align: right;">76</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>据付 波状管 φ100 ダブル 有孔；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>暗渠排水管</td> <td style="text-align: right;">52</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>据付 波状管 φ100 ダブル 無孔；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>モルタル充填</td> <td style="text-align: right;">0.8</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>高炉；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>足場</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>安全ネット必要；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	軽量盛土	1,486	m3	コンクリート床版	1,162	m2	24-12-25(20)(高炉) 15cm；			基礎コンクリート	33	m	(重力式)			18-8-40(高炉)；			裏込碎石	69	m3	発泡ガラス軽量盛土材 t=100mm；			暗渠排水管	76	m	据付 波状管 φ100 ダブル 有孔；			暗渠排水管	52	m	据付 波状管 φ100 ダブル 無孔；			モルタル充填	0.8	m3	高炉；			足場	1	式	安全ネット必要；		
軽量盛土	1,486	m3																																																		
コンクリート床版	1,162	m2																																																		
24-12-25(20)(高炉) 15cm；																																																				
基礎コンクリート	33	m																																																		
(重力式)																																																				
18-8-40(高炉)；																																																				
裏込碎石	69	m3																																																		
発泡ガラス軽量盛土材 t=100mm；																																																				
暗渠排水管	76	m																																																		
据付 波状管 φ100 ダブル 有孔；																																																				
暗渠排水管	52	m																																																		
据付 波状管 φ100 ダブル 無孔；																																																				
モルタル充填	0.8	m3																																																		
高炉；																																																				
足場	1	式																																																		
安全ネット必要；																																																				
仮設工	式	1	154,000																																																	
交通管理工	式	1	154,000	交通誘導警備員 1 式																																																
直接工事費	式	1	79,686,065																																																	

積算内訳書

工事名	長崎205号崎岡塔崎地区改良1期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	9,067,800	
共通仮設費	式	1	876,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	818,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,191,000	
純工事費	式	1	88,753,865	
現場管理費	式	1	27,895,000	
工事原価	式	1	116,648,865	
一般管理費等	式	1	19,591,135	
工事価格	式	1	136,240,000	