

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度赤松谷川堰堤群補修その他工事
工事地名	長崎県島原市地先、南島原市地先

2. 工事内容

1) 事務所名 長崎河川国道事務所 砂防課
2) 主 工 種 砂防・地すべり等工事
3) 工 期 266日間 自 令和 6年10月 8日
至 令和 7年 6月30日

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度赤松谷川堰堤群補修その他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
流路		式	1	149,548,117			
砂防土工		式	1	73,021,040			
掘削工(ICT)		式	1	23,752,000	掘削(ICT)	20,000	m3
					(無人化施工)		
					土砂 オープンカット 押土無し 障害無し；		
					土砂等運搬	20,000	m3
					(無人化施工)		
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	20,000	m3
					残土受入れ地での処理；		
残土処理工		式	1	49,269,040	積込(ルーズ)	19,300	m3
					土砂 土量50,000m3未満；		
					整地	19,300	m3
					残土受入れ地での処理；		
					土砂等運搬	19,300	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
床固め工		式	1	3,869,760			
コンクリート堰堤本体工		式	1	3,869,760	砂防ソイルセメント	696	m3
					セメント高炉B 添加量100kg/m3；		
根固め・水制工		式	1	11,299,634			
根固めブロック工		式	1	11,299,634	消波根固めブロック製作	312	個
					ブロック種類 (実質量) 2t；		
					消波根固めブロック積込	312	個
					25t吊；		
					消波根固めブロック運搬	312	個
					(無人化施工)		
					CD10～11t級；		
					根固めブロック据付	312	個
					(無人化施工)		
					BH1.4m3級 (把持装置付)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度赤松谷川堰堤群補修その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	617,760	
応急処理事業工	式	1	617,760	応急作業 1 式
無人化施工設備	式	1	59,525,396	
無人化施工設備	式	1	59,525,396	無人化設備 1 式
仮設工	式	1	1,214,527	
作業ヤード整備工	式	1	172,507	混合槽設置・撤去 1 式
交通管理工	式	1	1,042,020	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	149,548,117	
共通仮設費	式	1	18,183,007	
共通仮設費	式	1	7,296,007	
運搬費	式	1	183,960	仮設材運搬費 1 式
安全費	式	1	5,065,632	安全監視員 1 式 情報連絡員 1 式
技術管理費	式	1	686,415	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 品質管理費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,360,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,887,000	
純工事費	式	1	167,731,124	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度赤松谷川堰堤群補修その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	42,065,000	
工事原価	式	1	209,796,124	
一般管理費等	式	1	32,593,876	
工事価格	式	1	242,390,000	