

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度竜門ダム管内維持管理工事
工事地名	竜門ダム管理支所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度竜門ダム管内維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	37,059,863		
除草工		式	1	2,984,722		
除草工		式	1	1,492,361	除草 ダム周辺	5,900 m2
					除草 鳳来地区	1,900 m2
					除草 立門地区	300 m2
					除草 遊蛇口地区	3,200 m2
					除草 迫間川周辺	1,100 m2
除草工		式	1	1,492,361	除草 ダム周辺	5,900 m2
					除草 鳳来地区	1,900 m2
					除草 立門地区	300 m2
					除草 遊蛇口地区	3,200 m2
					除草 迫間川周辺	1,100 m2
清掃工		式	1	8,372,600		
塵芥処理工		式	1	4,461,200	堆積塵芥収集(機械処理) コンクリート塊等；	200 m3
					堆積塵芥収集(人力処理) 木片・空き缶・枯草等；	200 m3
					処分費 コンクリート塊(無筋)；	200 m3
塵芥処理工		式	1	3,911,400	堆積塵芥収集(機械処理) コンクリート塊等；	200 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度竜門ダム管内維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植栽維持工	式	1	2,648,621	堆積塵芥収集(人力処理)	200	m3
				木片・空き缶・枯草等；		
				処分費	200	m3
樹木・芝生管理工	式	1	1,359,380	コンクリート塊(無筋)；		
				樹木せん定	1	本
				高木 幹周30cm未満；		
				樹木せん定	15	本
				高木 幹周30cm以上60cm未満；		
				樹木せん定	16	本
				高木 幹周60cm以上90cm未満；		
				樹木せん定	21	本
				高木 幹周90cm以上120cm未満；		
				樹木せん定	11	本
				低木・中木 球形せん定樹高100cm以上200cm未満；		
				寄植せん定	860	m2
樹木・芝生管理工	式	1	1,289,241	中木；		
				寄植せん定	400	m2
				低木；		
				抜根除草	4,100	m2
				樹木せん定	1	本
				高木 幹周30cm未満；		
				樹木せん定	15	本
				高木 幹周30cm以上60cm未満；		
				樹木せん定	16	本
				高木 幹周60cm以上90cm未満；		
				樹木せん定	21	本
				高木 幹周90cm以上120cm未満；		
樹木・芝生管理工	式	1	1,289,241	樹木せん定	11	本
				低木・中木 球形せん定樹高100cm以上200cm未満；		
				寄植せん定	860	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度竜門ダム管内維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				中木； 寄植せん定 低木； 抜根除草	400 m2 4,100 m2
施設管理工	式	1	4,663,800		
施設管理工	式	1	4,663,800	津江取水堰周辺土砂撤去 立門取水堰周辺土砂撤去 大代堰周辺土砂撤去	1,800 m3 1,800 m3 1,800 m3
貯水池内塵芥処理工	式	1	10,499,040		
塵芥処理工(集塵船)	式	1	4,473,840	集積 荷揚げ 運搬	240 m3 240 m3 240 m3
塵芥処理工(作業船)	式	1	6,025,200	集積 荷揚げ・運搬	120 m3 120 m3
焼却工	式	1	7,322,980		
焼却工	式	1	7,322,980	焼却 袋詰め	590 m3 11 m3
応急処理工	式	1	426,300		
応急処理作業工	式	1	426,300	応急作業	1 式
仮設工	式	1	141,800		
交通管理工	式	1	141,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	37,059,863		
共通仮設費	式	1	3,195,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,195,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度竜門ダム管内維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	40,254,863	
現場管理費	式	1	15,232,000	
工事原価	式	1	55,486,863	
一般管理費等	式	1	10,183,137	
工事価格	式	1	65,670,000	