

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 大野川宮河内地区掘削（その7）工事 |
| 工事地名 | 大分県大分市宮河内地先       |

## 2. 工事内容

|          |                 |   |             |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 大分河川国道事務所 工務第一課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 河川工事            |   |             |
| 3) 工 期   | 225日間           | 自 | 令和 7年 3月21日 |
|          |                 | 至 | 令和 7年10月31日 |
|          |                 |   |             |
| 4) 工事概要  |                 |   |             |
|          |                 |   |             |

# 積算内訳書

|                   |                   |     |     |             |                     |        |    |
|-------------------|-------------------|-----|-----|-------------|---------------------|--------|----|
| 工事名               | 大野川宮河内地区掘削（その7）工事 |     |     |             |                     |        |    |
| 工事区分・工種・種別        |                   | 単 位 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳             |        |    |
| 浚渫(河川)            |                   | 式   | 1   | 85,223,797  |                     |        |    |
| 浚渫工(水陸両用ブルドーザー)   |                   | 式   | 1   | 46,107,200  |                     |        |    |
| 水陸両用ブルドーザー掘削(ICT) |                   | 式   | 1   | 46,107,200  | 掘削(ICT)             | 16,000 | m3 |
|                   |                   |     |     |             | 平均押土距離L=62.4m；      |        |    |
|                   |                   |     |     |             | 土砂等運搬               | 16,000 | m3 |
|                   |                   |     |     |             | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；     |        |    |
|                   |                   |     |     |             | 積込(ルース)             | 16,000 | m3 |
|                   |                   |     |     |             | 土砂 土量50,000m3未満；    |        |    |
| 仮設工               |                   | 式   | 1   | 39,116,597  |                     |        |    |
| 作業ヤード整備工          |                   | 式   | 1   | 35,265,317  | ヤード造成<br>(整備)       | 33,924 | m3 |
| 汚濁防止工             |                   | 式   | 1   | 2,466,000   | 汚濁防止フェンス<br>(設置・撤去) | 1      | 式  |
| 交通管理工             |                   | 式   | 1   | 1,385,280   | 交通誘導警備員             | 1      | 式  |
| 直接工事費             |                   | 式   | 1   | 85,223,797  |                     |        |    |
| 共通仮設費             |                   | 式   | 1   | 15,152,392  |                     |        |    |
| 共通仮設費             |                   | 式   | 1   | 8,488,392   |                     |        |    |
| 運搬費               |                   | 式   | 1   | 6,000,000   | 重建設機械分解組立輸送費        | 1      | 式  |
| 技術管理費             |                   | 式   | 1   | 1,619,392   | 保守管理(ICT)           | 1      | 式  |
|                   |                   |     |     |             | システム初期費(ICT)        | 1      | 式  |
| 現場環境改善費（率計上）      |                   | 式   | 1   | 869,000     |                     |        |    |
| 共通仮設費（率計上）        |                   | 式   | 1   | 6,664,000   |                     |        |    |
| 純工事費              |                   | 式   | 1   | 100,376,189 |                     |        |    |

## 積算内訳書

|            |                   |     |             |         |
|------------|-------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | 大野川宮河内地区掘削（その7）工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 現場管理費      | 式                 | 1   | 26,880,000  |         |
| 工事原価       | 式                 | 1   | 127,256,189 |         |
| 一般管理費等     | 式                 | 1   | 21,143,811  |         |
| 工事価格       | 式                 | 1   | 148,400,000 |         |
|            |                   |     |             |         |