

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度宮崎管内道路情報表示設備設置工事
工事地名	宮崎県宮崎市佐土原町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	防災課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	238日間	自 令和 6年11月 5日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度宮崎管内道路情報表示設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	51,486,000	
道路情報表示設備	式	1	51,486,000	
道路情報表示装置	式	1	13,780,000	表示板 1 面 HLM1形 実装機器含む； 機側操作盤 1 組
道路情報表示装置	式	1	12,550,000	表示板 1 面 HLM1形 実装機器含む；
道路情報表示装置	式	1	12,550,000	表示板 1 面 HLM1形 実装機器含む；
道路情報表示装置	式	1	12,550,000	表示板 1 面 HLM1形 実装機器含む；
道路情報表示装置	式	1	56,000	メディアコンバータ 1 台 SM1C用 最大40km 100Mbps；
機器単体費	式	1	51,486,000	
工場製作	式	1	6,929,000	
工場製作工	式	1	6,929,000	
表示板支柱製作工	式	1	6,929,000	取付金具・点検歩廊 1 基 佐土原道路情報板 溶融亜鉛メッキ後塗装仕上げ； 表示板支柱 1 基 生目道路情報板 F型支柱 溶融亜鉛メッキ仕上げ； 取付金具・点検歩廊 1 基 田野町甲道路情報板 溶融亜鉛メッキ後塗装仕上げ； 表示板支柱 1 基 田吉道路情報板 I型支柱 溶融亜鉛メッキ仕上げ；

積算内訳書

工事名	令和6年度宮崎管内道路情報表示設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工場純工事費	式	1	6,929,000		
(工場製作原価)	式	1	6,929,000		
通信設備	式	1	5,678,860		
道路情報表示設備工	式	1	5,041,020		
道路情報表示装置設置工	式	1	1,273,631	表示板据付調整	1 面
				HLM1形 実装機器含む；	
				取付金具・点検歩廊設置	1 基
				墜落防止装置含む；	
				光ケーブル配線	1 式
				光ケーブル成端	1 箇所
				光ケーブル接続	1 箇所
				光ケーブル試験	1 式
				配線工	1 式
				配管工	1 式
道路情報表示装置撤去工	式	1	254,150	表示板撤去	1 面
				NHL2形；	
				取付金具・点検歩廊撤去	1 基
				光ケーブル撤去	1 式
				配線撤去工	1 式
				配管撤去工	1 式
				現場発生品運搬(電気)	1 式
道路情報表示装置設置工	式	1	1,329,676	表示板据付調整	1 面
				夜間 HLM1形 実装機器含む；	
				支柱設置	1 基
				夜間 F型支柱 墜落防止装置含む；	
				引込開閉器盤設置	1 面
				夜間 オートリセットブレーカー付；	
				光ケーブル配線	1 式
				夜間；	
				光ケーブル成端	2 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度宮崎管内道路情報表示設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				夜間 ;		
				光ケーブル試験	1	式
				夜間 ;		
				配線工	1	式
				夜間 ;		
道路情報表示装置撤去工	式	1	191,405	表示板撤去	1	面
				夜間 NHL2形 ;		
				支柱撤去	1	基
				夜間 F型支柱 ;		
				引込開閉器盤撤去	1	面
				夜間 ;		
				配線撤去工	1	式
				夜間 ;		
				現場発生品運搬(電気)	1	式
道路情報表示装置設置工	式	1	563,670	表示板据付調整	1	面
				HLM1形 実装機器含む ;		
				取付金具・点検歩廊設置	1	基
				墜落防止装置含む ;		
				光ケーブル配線	1	式
				光ケーブル成端	2	箇所
				;		
				光ケーブル試験	1	式
				配線工	1	式
道路情報表示装置撤去工	式	1	144,070	表示板撤去	1	面
				NHL2形 ;		
				取付金具・点検歩廊撤去	1	基
				配線撤去工	1	式
				現場発生品運搬(電気)	1	式
道路情報表示装置設置工	式	1	1,136,089	表示板据付調整	1	面
				HLM1形 実装機器含む ;		
				支柱設置	1	基
				I型支柱 墜落防止装置含む ;		
				引込開閉器盤設置	1	面
				オートリセットブレーカー付 ;		

積算内訳書

工事名	令和6年度宮崎管内道路情報表示設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				光ケーブル配線	1	式
				光ケーブル成端	2	箇所
				光ケーブル試験	1	式
				配線工	1	式
道路情報表示装置撤去工	式	1	135,390	表示板撤去	1	面
				NHL2形；		
				支柱撤去	1	基
				F型支柱；		
				引込開閉器盤撤去	1	面
				配線撤去工	1	式
				現場発生品運搬(電気)	1	式
道路情報表示装置設置工	式	1	10,730	メディアコンバータ据付調整	1	台
道路情報表示装置撤去工	式	1	2,209	メディアコンバータ撤去	1	台
工場製品輸送工	式	1	275,000			
輸送工	式	1	275,000	輸送(電気)	1	式
仮設工	式	1	362,840			
交通管理工	式	1	362,840	交通誘導警備員	8	人日
				A		
				交通誘導警備員	18	人日
				B		
直接工事費	式	1	5,678,860			
共通仮設費	式	1	1,365,680			
共通仮設費	式	1	63,680			
技術管理費	式	1	63,680	道路施設基本データ作成費	1	式
				電気通信施設資産管理用データ作成費	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度宮崎管内道路情報表示設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1,302,000	
純工事費	式	1	7,044,540	
現場管理費	式	1	4,235,000	
機器間接費	式	1	5,350,000	
技術者間接費	式	1	269,000	
機器管理費	式	1	5,081,000	
（現場原価）	式	1	16,629,540	
工事原価	式	1	23,558,540	
一般管理費等	式	1	4,715,460	
工事価格	式	1	79,760,000	