

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 中島町地区護岸根固補修外工事
工事地名	宮崎県延岡市中島町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	143日間	自 令和 6年10月23日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 中島町地区護岸根固補修外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕		式	1	72,553,003		
根固め工		式	1	35,866,960		
根固めブロック工		式	1	35,866,960	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材 ;	53 袋
					袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材 作業半径5mを超え18m以下 ;	1,448 袋
					袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材 作業半径18m超え ;	212 袋
応急処理工		式	1	162,260		
応急処理事業工		式	1	162,260	応急作業	1 式
仮設工		式	1	36,523,783		
工事用道路工		式	1	35,336,162	工事用道路盛土 4.0m以上 ;	1 式
					工事用道路撤去 敷鉄板	1 式
					22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;	
					土のう 設置 耐候性大型土のう2.0t用 短期仮設対応 (1年) 型 ;	1 式
					土のう 撤去 耐候性大型土のう2.0t用 短期仮設対応 (1年) 型 ;	1 式
					仮設シート 設置 ;	1 式
					仮設シート 撤去 ;	1 式
					吸出し防止材 設置 ;	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 中島町地区護岸根固補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				吸出し防止材 撤去；	1 式
仮水路工	式	1	1,058,621	耐圧ホ [®] リエチレンリブ [®] 管 設置 φ600 R30；	1 式
				耐圧ホ [®] リエチレンリブ [®] 管 設置 φ1200 R30；	1 式
				耐圧ホ [®] リエチレンリブ [®] 管 撤去 φ600 R30；	1 式
				耐圧ホ [®] リエチレンリブ [®] 管 撤去 φ1200 R30；	1 式
				現場発生品運搬 (現場→浜砂地区)	1 式
				耐圧ホ [®] リエチレンリブ [®] 管；	
交通管理工	式	1	129,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	72,553,003		
共通仮設費	式	1	15,514,640		
共通仮設費	式	1	8,491,640		
運搬費	式	1	6,711,840	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	16,800	施工調査費 施工形態動向調査（モニタリ [®] グ調査）；	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,763,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,023,000		
純工事費	式	1	88,067,643		
現場管理費	式	1	26,649,000		

積算内訳書

工事名	令和 6 年度 中島町地区護岸根固補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	114, 716, 643	
一般管理費等	式	1	19, 313, 357	
工事価格	式	1	134, 030, 000	